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1. Objecte i abast 

L’objecte del present plec és l’execució de la memòria valorada “Obres per a la retirada dels 
materials, amb contingut d’amiant (MCA) a l’edifici anomenat TALLER MASRIERA, ubicat 
al carrer Bailèn núm. 70, al Districte de l’Eixample de l’Ajuntament de Barcelona” que 
conté la definició dels criteris tècnics que han de servir per a licitar les obres definides en la 
memòria valorada annexada en la licitació. 

2. Descripció de l’actuació 

Considerant que la finalitat consisteix en: 

• Retirada dels elements amb contingut d’amiant localitzats en l’informe d’identificació i 
avaluació de l’any 2022 I la restitució dels voluns I elements constructius on s’ha retirat on 
s’ha retirat elements amb contingut d’amiant. 

Es planteja la següent intervenció: 

Primer s’haurà de retirar, per una empresa autoritzada, tots els elements amb contingut 
d’amiant. Després es podran fer les obres de paleteria. 

La posició exacta del material amb contingut d’amiant està localitzada als plànols que 
acompanyen aquesta memòria valorada. 

Els àmbits d’actuació també es defineixen als plànols. L’àmbit que es defineix és aproximat i no 
definitiu, i ha de quedar definit i aprovat prèviament per l’autoritat laboral en base allò que 
estableix l’RD 396/2006 en un Pla de Treball redactat per l’empresa adjudicatària de les obres. 

Proposta d’intervenció 

a) Restitució de forat de coberta i  impermeabilització. 

Els forats que s’han de tapar són conseqüència de la retirada d’una xemeneia que conté amiant. 
Un cop feta l’extracció s’ha de tapar el forat en el lloc on travessa la coberta. S’ha de tenir en 
compte que és possible que aquest forat s’hagi hagut d’engrandir per retirar la xemeneia amb 
seguretat, així que es considera que aquests forats poden tenir una superfície màxima de 
40x40cm. 

En primer lloc s’haurà de tapar el forat, ja sigui amb peces ceràmiques de gran format (taulell 
ceràmic) i acabat amb morter, o directament reblert amb ceràmica i morter. El mètode escollit 
serà definit per la direcció facultativa segons les característiques del forat. 

El sistema de impermeabilització escollit consisteix, de manera general, i en les superfícies 
indicades (cobertes planes i careners de cobertes inclinades) en: 
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• Una làmina auto protegida en la seva superfície, de betum o similar, reforçada amb  
armadura de poliestirè o altre sistema que li atorgui resistència, i adequadament unida 
al suport amb la preparació de superfícies i sistemes d’imprimació corresponents. 
Aquesta làmina ha de perllongar-se un mínim de 50cm en la trobada amb paraments 
verticals. 

• Remat als extrems de la làmina amb pintura impermeabilitzant, cobrint una banda de 
1,00m amb centre de la banda el perímetre de la làmina impermeabilitzant. Aquesta 
pintura serà monocomponent, amb resistència a la radiació UV, i amb imprimació 
prèvia a base de resines epoxídiques. 

A continuació es dibuixen els detalls tipus de la proposta de impermeabilització escollida, tant 
per cobertes –planes o inclinades- en la seva trobada amb paraments verticals, així com als 
careners de les cobertes inclinades a protegir: 

 

b) Substitució de baixant per un de PVC 

Només es substituiran les baixants per PVC que condueixin aigua pluvial. Els baixants dels 
lavabos, degut a que estan anul·lats, no es re col·locaran. 

Els baixants es subjectaran mecànicament amb abraçadores. El diàmetre el definirà de direcció 
facultativa, que haurà de calcular segons la superfície de coberta i el diàmetre de col·lector on 
va connectat. 

c) Substitució de coberta per un fibrociment lliure de MCA 

És convenient assenyalar que qualsevol treball en cobertes s’ha d’executar sempre garantint la 
seguretat i integritat dels operaris involucrats en les tasques. Aquest extrem s’ha de garantir 
amb el compliment dels següents punts: 

• Dotació dels equips de protecció individuals corresponents a treballs en altura, 
principalment en cobertes sense ampits i en cobertes inclinades. 
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• Assegurar-se de com és la superfície sobre la qual es trepitja; si és sobre forjat ferm, o 
sobre formació de pendents, o sobre un forjat lleuger. Fer les comprovacions 
necessàries en aquest sentit si existeix qualsevol dubte raonable. 

• Garantir que, als forjats degradats per diferents patologies, la disposició de puntals 
prèvia s’ha efectuat adequadament i que suportarà els treballs sobre ella. 

• Evitar la acumulació de material excessiva en coberta, per no sobrecarregar 
l’estructura. Per altra banda, la porta que comunica amb la resta de l’edifici es 
bloquejarà, de manera que no permetrà l’accés dels usuaris a la resta de l’edifici. 
L’accés, des de l’exterior, també serà independent des de la obertura actual. 

S’ha previst al pressupost una bastida tubular per facilitar el desmuntatge i el muntatge la 
coberta lateral del cos posterior. Aquesta es pot substituir per una torre mòbil que es pugui 
desplaçar pel passadís i que es pugui ancorar a la paret, ja que no hi ha espai per instal·lar els 
peus anticaiguda. En tot cas, el mitjà auxiliar emprat ha d’estar aprovat pel Coordinador de 
Seguretat i Salut. 

Un cop l’equip de desaminat hagi retirat les planxes de coberta de fibrociment, es procedirà al 
muntatge de la nova coberta: 

• Estructura descrita als plànols, formada per perfils tubulars d’acer galvanitzat de 
5x5cm, amb connexions i trobades prefabricades d’acer galvanitzat cargolades. 

• Coberta de fibrociment, color ceràmica vermella, amb els junts d’estanqueïtat inclosos. 

• Repàs de l’estanqueïtat de coberta amb espuma de poliuretà. 

d) Tapat de forat i arrebossat vertical 

Aquests forats són fruit de retirar shunts i conductes de ventilació que arriben a la coberta. El 
tapat del forat es farà amb peces ceràmiques i morter, i s’acabarà amb un arrebossat. 

3. Normativa vigent i documents de referència 

Seran  d'aplicació  els  Reglaments  vigents  relatius  a  les  obres  i  instal·lacions  d'obligat 
compliment en la Comunitat Europea, les normes i ordenances vigents que regeixen en el 
territori del municipi de Barcelona, i el Manual de Qualitat de les Obres i totes aquelles normes i 
documents de referència esmentats en el projecte. 

El marc legal aplicable és: 

- Ordenances Metropolitanes de Rehabilitació 

- Codi tècnic de l'edificació 
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- Ordenances Metropolitanes d’Edificació 

Amb caràcter general seran d’aplicació: 

NORMATIVA ADMINISTRATIVA DE TIPUS GENERAL 

- Llei  31/1995,  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals,  de  8  de  novembre  i  normativa 
complementària 

- Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, de Coordinació d’Activitats Empresarials. 

- Ordenança de Supressió de Barreres Arquitectòniques del 27-03-79, vigent des de 11-
12-80. 

- Codi d’accessibilitat de Catalunya 

- Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat 

- Ordre VIV/561/2010 (d'accessibilitat) del Butlletí Oficial de l’Estat, del 1 de febrer de 
2010, vigent des del 11 de març del 2010. 

- Normes de la Direcció General de Seguretat i Qualitat Industrial del Departament 
d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya. 

- Pla Director del Paviment de l’Ajuntament de Barcelona de 2015 

- Reglament electrotècnic de baixa tensió, RD 842/2002 de 2 d’agost. 

- Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, de 18 
d’octubre. I la modificació per la Llei 25/2009 de 22 de desembre 

- Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, mitjançant el qual es desenvolupa la Llei 
32/2006, anteriorment esmentada. 

- Manual de bastides. Mobilitat i accessibilitat. Criteris per a la instal·lació a la via pública. 
Ajuntament de Barcelona, maig del 2007. 

- Manual de senyalització per obres a les vies urbanes 

- Ordenança de circulació de vianants i de vehicles. Modificació 26/05/2017 

- Instrucció d’Alcaldia relativa als Elements Urbans de la Ciutat de Barcelona 2011 

- Manual de Qualitat de les Obres de la ciutat de Barcelona. 2014 

- Plec  d’especificacions  tècniques  per  al  manteniment  de  la  cartografia  municipal 
topogràfica 3D de l’Ajuntament de Barcelona 2016 
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- Guia de criteris tècnics generals  de la xarxa de clavegueram de l’Ajuntament de 
Barcelona 2015 

- Resta d’Ordenances Municipals específiques d’acord amb l’objecte del contracte. 

NORMATIVA MEDI AMBIENT 

- Llei 21/2013 d’Avaluació Ambiental, de 9 de desembre 

- Reglament  de  desenvolupament  parcial  de  la  Llei  26/2007,  de  23  d’octubre,  de 
Responsabilitat Mediambiental. 

- Llei 42/2007 de 13 de desembre de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. 

- Llei 34/2007 de 15 de novembre de Qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera. 

- Reglament pel desenvolupament i execució de la Llei 16/2002, de 1 de juliol, de 
prevenció i control integrats de la contaminació. 

- Reial Decret 1367/2007 de 19 de octubre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003 de 
17 de novembre, del Soroll, en el referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i 
emissions acústiques. 

- Reial Decret 1513/2005 de 16 de desembre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003 de 
17 de novembre, del Soroll, en el referent a la avaluació i gestió del soroll ambiental 

- Ordenança del Medi Ambient de Barcelona, del 25 de febrer del 2011, vigent des del 2 
de maig del 2011. I la modificació de la Ordenança del dia 28 d’abril de 2014. 

- Instrucció  tècnica  per  a  l'aplicació  de  criteris  de  sostenibilitat  en  la  fusta  de 
l’Ajuntament de Barcelona (2015) 

- Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres de 
l’Ajuntament de Barcelona (2015) 

- Instrucció  tècnica  per  a  l'aplicació  de  criteris  de  sostenibilitat  en  el  paper  de 
l’Ajuntament de Barcelona (2015) 

- Instrucció  tècnica  per  a  l'aplicació  de  criteris  de  sostenibilitat  en  els  vehicles  de 
l’Ajuntament de Barcelona (2015) 

NORMATIVA RESIDUS 

- Modificació  del  Reial  Decret  1481/2001,  de  27  de  desembre,  pel  que  es  regula 
l’eliminació de residus mitjançant el dipòsit en abocadors. 

- Reial Decret 105/2008 d’1 de febrer. Regulació de la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició. 
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- Decret 152/2017 sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a 
Catalunya de 17 d’octubre. 

- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus y sols contaminats 

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels Residus 

- Reial Decret 105/2008 de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició. 

NORMATIVA DE MATERIALS I PRODUCTES 

- Normes UNE d’obligat compliment 

- Marcat CE relatiu a determinats productes de construcció. 

- Reial Decret 256/2016 de 10 de juny, pel que s’aprova la instrucció per a la recepció de 
ciments. 

- Reial Decret 605/2006 de 19 de maig, pel que s’aproven els procediments per a 
l’aplicació de la norma UNE-EN 197-2:2000 als ciments no subjectes al marcat CE i als 
centres de distribució de qualsevol tipus de ciment 

- EHE-08 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts de la  
Direcció General de Carreteres. PG-3 (Ordre de 6 de febrer de 1976 i actualitzacions) 

- Fabricació i emmagatzematge a obra de betums amb cautxú (OC 21 bis/2009) 

- Articles 542 y 543 del PG-3 (OC 24/2008) 

- Ús i especificacions de lligams i barreges amb cautxú (OC 21/2007) 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Conservació de Carreteres. 
PG-4 (OC 8/2001) 

- Plec tècnic de pavimentació Octubre de 2017 

I en general totes aquelles Ordenances Municipals específiques d´acord amb l´objecte del 
contracte i el recull de prescripcions generals de l’Espai Urbà i prescripcions tècniques generals 
per àmbits de l’Ajuntament. (https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la- 
ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques/consideracions-generals) 
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4. Organització i Representació del Contractista 

El Contractista  inclourà  amb la documentació per a l’adjudicació,  un Organigrama designant 
per les diferents funcions el personal que compromet en la realització dels treballs. Nomenarà al 
"Delegat d’obra” (representant legal de l’empresa) que estarà al front de les obres i serà 
l’interlocutor amb la Direcció facultativa i el Promotor. 

També inclourà amb la documentació per a l’adjudicació els "currículum vitae" del personal 
designat a les obres, fins el nivell de l’encarregat inclòs, fent especial esment a aquelles feines, 
de tipologia o condicions similar, a les obres a executar. 

Qualsevol modificació posterior, només podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’obra 
o per ordre d’aquesta. 

Abans d’iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d’obra, acordaran 
els detalls de les seves relacions establint-se mètodes i procediments per a comunicació escrita 
entre ambdós, transmissió d’ordres, així com la periodicitat i nivell de reunions per a control de 
la marxa de les obres. 

5. Despeses i obligacions a càrrec de l'adjudicatari 

L'Adjudicatari haurà d’assumir les següents despeses i obligacions: 

5.1. Generals 

- Seran a càrrec de l'Adjudicatari, a més de les despeses de formalització del contracte, 
totes les que s'originin per assaigs, anàlisi de proves dels materials, obres i 
instal·lacions, que ordeni la inspecció facultativa, així com els tràmits i honoraris 
corresponents i necessaris per a la legalització de les instal·lacions davant els 
organismes oficials pertinents, sempre que la suma d'aquestes despeses no superi el 
5% del valor de l'adjudicació. 

- En  el  cas  de  no  presentar  l'Adjudicatari  dins  del  termini  d'execució  de  l'obra,  el 
butlletins  o  autoritzacions  de  posta  en  marxa  de  les  instal·lacions  elèctriques 
realitzades que ho requereixen, aniran a càrrec del mateix els mitjans necessaris per a 
proveir de l'energia necessària la instal·lació fins la presentació dels esmentats 
butlletins i la contractació amb la companyia subministradora. 

- Per a les noves instal·lacions d'aigua  també aniran a càrrec  de l'Adjudicatari els 
mitjans necessaris per proveir d'aigua potable les instal·lacions, fins que es contracti 
amb la companyia subministradora. 

- Les escomeses provisionals d'aigua i electricitat, així com els tancaments, vigilància i 
condicions de seguretat d'obra aniran a càrrec de l’Adjudicatari. 
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- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament 
d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com els drets, 
taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses 
d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

- Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de 
l’àmbit d’obra i zones confrontades afectades per les obres, etc. 

- Despeses  de  permisos  o  llicències  necessàries  per  a  l'execució  excepte  dels 
corresponents a Expropiacions i Serveis afectats. 

- Despeses de Senyalització per a desviament de la mobilitat afectada per l'obra. 

- Despeses d'accés i vials provisionals. 

- Despeses  de  construcció  i  retirada  de  tota  classe  de  construccions  auxiliars, 
instal·lacions, ferramentes. 

- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 

- Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 

- Els preus de les partides inclouen la part proporcional de la protecció que afecti a 
l'obra realitzada i a les instal·lacions existents. Es posarà especial cura en la protecció 
del mobiliari amb plàstics, en la protecció de l’arbrat amb taulons de fusta i en la neteja 
final de l'obra. S'entén inclòs en els costos generals el moviment, i la seva reubicació 
de tots els elements urbans que calgui moure per a la realització dels treballs. 

- L’Adjudicatari haurà de col·locar, a les seves costes, els cartells d’informació de l’obra i 
de desviaments de trànsit amb el text i les característiques que li indiquin els Serveis 
Tècnics del Districte. 

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus 
unitaris contractats 

5.2. Verificació dels documents del projecte 

- Abans d’iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació 
aportada li resulta suficient per la compressió de la totalitat de l’obra contractada, o en 
cas contrari, sol·licitar els aclariments i/o definicions pertinents. 

- El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols 
que l'hagin estat facilitats, i haurà d'informar abans de començar els treballs al Director 
de l’obra sobre qualsevol anomalia o contradicció. Les cotes dels plànols prevaldran 
sempre sobre les mides a escala. 
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- El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans 
d'aparellar l'obra i serà responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer. 

- En cas de contradiccions, omissions o errades en el projecte que siguin manifestament 
indispensables per portar a terme l'esperit o la intenció exposada en el projecte o que 
per ús i costums tinguin que ser realitzats, no només no eximeix al Contractista de 
l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, 
pel contrari, haurà d'ésser executats com si haguessin estat complerts  i correctament 
especificats. 

- Per a l'execució dels detalls esmentats, el Contractista prepararà uns croquis que 
proposaran el Director d’obra per la seva aprovació i posterior execució i abonament. 

- En  tot  cas,  les  contradiccions,  omissions  o  errors  que  s'adverteixen  en  aquests 
documents per el Director, o pel Contractista, haurà de reflectir-se perceptivament a 
l'Acta de Comprovació del Replanteig. 

5.3. Obligacions Generals corresponent al Contractista 

- Organitzar  els  treballs  de  construcció,  redactant  els  plans  d’obra  que  calguin  i 
projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 

- Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat e Higiene de l’obra en aplicació de 
l’estudi corresponent i disposar, en tot cas, l’execució de les mesures preventives, 
vetllant pel seu compliment i per l’observació de la normativa vigent en matèria de 
seguretat i higiene en el treballs. 

- Subscriure amb la Direcció d’obra i la resta d’entitats afectades, l’acta replanteig de 
l’obra. 

- Replanteig de les obres: El  Contractista  realitzarà  tots  els  replantejaments  parcials 
que   siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, que  han de ser 
aprovats per la Direcció d’obra. Haurà també de materialitzar sobre el terreny, tots els 
punts de detall que la Direcció consideri per l'acabament, en planta i perfil de les 
diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra, necessaris per aquest treballs, 
aniran a càrrec del Contractista. 

- Ostentar  la  direcció  de  tot  el  personal  que  intervingui  en  l’obra  i  coordinar  les 
intervencions dels subcontractistes. 

- Assegurar la  idoneïtat de tots  i  cada  un dels  materials  i  elements constructius que 
s’utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per 
prescripció de la Direcció d’obra, el subministres o prefabricats que no compti amb les 
garanties o documents d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació. 
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- Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra,  i donar l'enterat a les anotacions 
que es practiquin en el mateix. 

- Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 

- Subscriure amb el  Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i 
definitiva. 

- Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra. 

- L’adjudicatari vetllarà en tot moment durant l’execució del contracte per al compliment 
de les mesures que estableixi el Procicat en cada moment referents a les actuacions 
davant d’una emergència sanitària. 

5.4. Pla de Seguretat i Salut 

El Contractista, tenint en conte les obres descrites en el projecte d’execució i les 
prescripcions en matèria de Seguretat i Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut dels 
treballadors de l’obra a l’aprovació de la Direcció facultativa. 

5.5. Documents a disposició del promotor i la direcció d’obra 

El Contractista tindrà sempre a disposició del Promotor i/o la Direcció Facultativa: 

- El Projecte d' Execució complert, inclosos els complements que en el seu cas redacti la 
Direcció Facultativa 

- La llicencia d'Obres 

- El llibre d’ordenances i Assistències 

- El Pla de Seguretat i Salut 

- El llibre d’incidències 

- El Reglament i Ordenances de Seguretat e Salut en el Treball 

- La  documentació  de  les  assegurances  esmentades  als articles corresponents. 

5.6. Presència del constructor a l'obra 

El Cap d’obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present 
durant la jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites 
que  hagin  a  les  obres,  posant-se  a  la  seva  disposició  per  a  la  pràctica  dels 
reconeixements que es considerin necessaris i subministrarà les dades precises per la 
comprovació d’amidaments i liquidacions. 
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5.7. Interpretacions,  aclariments i modificacions dels  documents del projecte 

Qualsevol aclariment, interpretació o modificació del projecte, haurà de ser comunicada al 
Director de l’obra. La Direcció d’obra donarà per escrit les explicacions, ordres i 
instruccions necessàries per aclarir els detalls que no estiguin perfectament definits i que 
modifiquin el projecte. El Constructor haurà de tornar els originals o les còpies subscrivint 
amb la seva signatura, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que 
rebi. 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú 
fer el  Constructor, haurà de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui l’hagi dictat, la 
qual donarà al Constructor el corresponent rebut, si aquest ho sol·licités. 

El  Constructor  podrà  requerir de  la  Direcció  d’obra,  segons  les  seves respectives 
comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i 
execució del projectat. 

5.8. Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa 

Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades 
de la Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la Direcció d'Obra, 
davant la Propietat, si són de l'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en 
els Plecs de Condicions corresponents. 

Contra disposicions d'ordre tècnic de la Direcció d'Obra, no s'admetrà cap reclamació; el 
Constructor  podrà  salvar  la  seva  responsabilitat,  si  ho  considera  oportú,  mitjançant 
exposició raonable dirigida a la Direcció d'Obra, el qual podrà limitar la seva resposta a 
l'acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

5.9. Faltes del personal 

La Direcció  Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta 
incompetent o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà 
requerir el Contractista que aparti de l'obra els dependents o operaris causants de la 
pertorbació. 

6. Pòlissa de responsabilitat civil 

Pòlissa de responsabilitat civil: mínima 150.000,00.€ 

7. Condicions tècniques 

L'Adjudicatari haurà de complir, a més de les legalment establertes, les següents condicions de 
tipus tècnic: 
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- Personal, maquinària i mitjans 

Haurà d'existir permanentment en cada treball en execució una persona, que com a 
encarregat, capatàs o cap de colla, es responsabilitzi de l'execució del mateix i respongui 
dels  problemes  que  puguin  presentar-se.  Disposarà  en  qualsevol  moment  de  la 
maquinària i del mitjans de transport i auxiliars que siguin necessaris i adaptar-los a les 
necessitats pròpies dels treballs. 

- Execució dels treballs 

Els Serveis Tècnics del Districte podran exigir a l'Adjudicatari la realització dels treballs 
fora de l'horari laboral (festius, nocturns,...). 

- Pagament d'escomeses 

L'Adjudicatari abonarà les despeses d'escomesa i contractació a les companyies de 
serveis d'aigua, gas, llum i clavegueram que ordeni els Serveis Tècnics del Districte, en 
un termini no superior als deu dies naturals des de la seva notificació. 

- Vigilància i seguretat dels treballs 

La vigilància i condicions de seguretat i protecció dels treballs, segons la legislació vigent, 
seran responsabilitat de l'Adjudicatari i correran al seu càrrec. Seran imputables al mateix 
els danys i perjudicis de tot tipus que es puguin originar per defectes de l'esmentada 
vigilància i condicions de seguretat. L'Adjudicatari estarà assabentat i complirà el que es 
disposa a les Ordenances i Normes vigents on s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció. L'Adjudicatari elaborarà, si escau, el "Pla de 
Seguretat i Salut" en el que se analitzaran, desenvoluparan i consideraran les previsions 
contemplades en el "Estudi bàsic de Seguretat i Salut". Aquest Pla haurà de ser informat 
pel coordinador i presentat en un termini màxim de 10 dies (a partir de la data de 
l'adjudicació de l'obra) a l'Ajuntament per la seva aprovació; establint-se 5 dies més per 
efectuar les esmenes pertinents si fos necessari. Als deu dies després, com a màxim, de 
la data de la aprovació per l'Ajuntament, el Adjudicatari iniciarà l’obra prèvia notificació a la 
autoritat laboral pertinent si escau. Els materials i equips recuperats són propietat 
municipal i en els casos en que el Servei d'Inspecció Municipal ho requereixi, es 
traslladaran als magatzems municipals; en altre cas, seran transportats als abocadors 
públics. 

7.1. Condicions generals d’execució 

Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del 
mateix que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva 
responsabilitat i per escrit entreguin a la Direcció d'Obra al Contractista dins de les 
limitacions pressupostades. 
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- Obres ocultes 

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de restat ocultes a l'acabament de l'Obra, 
s'aixecaran els plànols previs per que quedin perfectament definits; aquests documents 
s’estendran per duplicat, entregant-se  un a la Direcció Facultativa i l'altre  al 
Contractista,  signats  tots  ells per les  dues parts.  Aquest  plànols, que hauran d'anar 
suficientment acotats, es consideren documents indispensables i irrecusables per 
efectuar els amidaments. 

- Treballs defectuosos 

El Constructor haurà de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides a 
les "Condiciones generales y particulars de índole tècnic" del Plec de Condicions i es 
realitzaran tots i cada un dels treballs contractats d'acord amb l’especificat també en 
aquest document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'obra, és responsable de l'execució 
dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquest poden existir sense 
que l'exoneri de responsabilitat el control a la Direcció Facultativa, ni tampoc el fet de 
que aquests treballs hagin sigut valorats en els certificats parcials d'obra, que sempre 
s'entendran estesos i abandonats a bon compte. 

Com a conseqüència de l' anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa 
vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells 
col·locats no reuneixen les condicions preceptuals, ja sigui en el curs de l'execució dels 
treballs, o finalitzats aquests, abans de verificar-se la recepció definitiva de l'obra, podrà 
disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el 
contractat, i tot allò a expenses de la contracta. Si aquest no considerés justa la decisió i 
és negués a l'enderrocament i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant 
el Director d'Obra, qui ho resoldrà. 

- Vicis ocults 

Si la Direcció d'obra tingués fonaments raonables de l'existència de vicis ocults  de 
construcció  en  les obres  executades,  ordenarà  efectuar en qualsevol moment, i 
abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessari per 
reconèixer els treballs que suposi defectuosos, donant compte de la circumstància al 
responsable de l’obra per part del promotor. 

Les despeses que se'n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis 
existeixin realment; en cas contrari a càrrec de la Propietat. 
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7.2. Condicions dels materials 

Els materials que subministri l’Adjudicatari hauran d'acomplir les característiques 
contingudes en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals de materials, obres i 
instal·lacions municipals, i en el seu defecte, les prescripcions del Plec de condicions 
tècniques de materials i partides d'obra elaborat per l'ITEC. 

Els materials i mobiliari urbà, independentment de complir amb les condicions generals 
contingudes en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals, hauran d'ajustar-se a les 
característiques particulars que els Serveis Tècnics del Districte determinin per a cada 
subministrament. 

L'Ajuntament es reserva el dret de subministrar qualsevol material que pugui posseir o 
adquirir, ja sigui a través d'aquest mateix contracte, ja per qualsevol altre mitjà. 

8. Inspecció de les obres 

La inspecció de les obres anirà a càrrec dels Serveis Tècnics del Districte i resoldrà les 
incidències tècniques que sorgeixin en l'obra com a conseqüència, tant de divergències 
tècniques amb la Direcció Facultativa com amb l'Adjudicatari, quedant obligat l'Adjudicatari a 
complir el que resolgui la mencionada inspecció. 

L’Adjudicatari haurà de presentar-se a les oficines dels Serveis Tècnics del Districte sempre que 
sigui convocat a fer-ho per la Inspecció Facultativa Municipal. 

9. Assaig de qualitat 

Els Serveis Tècnics del Districte es reserven el dret d'ordenar a l'Adjudicatari la pràctica dels 
assaigs i anàlisis dels materials que estimi pertinents, en el laboratori homologat que designi, 
essent les despeses derivades a càrrec de l'Adjudicatari fins al 5% del valor de l'adjudicació. 

En tot cas caldrà realitzar, un cop realitzada la impermeabilització i abans de reposar el 
paviment, la corresponent prova d’estanqueïtat, i segons criteri de la direcció facultativa per 
comprovar l’evacuació de les aigües i l’estanqueïtat de l’execució dels treballs. 

10. Implantació i senyalització de l’obra 

Segons el criteri dels Serveis Tècnics del Districte, les obres seran senyalitzades amb el 
corresponent cartell segons model subministrat pel Districte. Les despeses de confecció de 
rètol, de col·locació i de retirada seran a càrrec de l’Adjudicatari. 

L'Adjudicatari vindrà obligat a disposar i col·locar, en nombre suficient, els senyals de trànsit, 
balises lluminoses, tanques i proteccions necessàries per evitar qualsevol perill, quan les 
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circumstàncies així ho exigeixin o ho disposin els Serveis Tècnics del Districte, essent 
responsable dels accidents que puguin produir-se per l'incompliment d'aquesta prescripció. En 
qualsevol cas, la senyalització exigeix els requisits establerts en el Manual de Qualitat de les 
Obres de l’Ajuntament de Barcelona. 

En cas que l’actuació requereixi passar pel Comitè d’obres i Mobilitat de l’Ajuntament de 
Barcelona, tots els criteris d’implantació de l’obra a la ciutat i senyalització que es desprenguin 
del Comitè seran a càrrec de l’Adjudicatari. 

11. Desviaments provisionals (Si s’escau) 

Caldrà mantenir la mobilitat, tant de vianants, com de vehicles, com els accessos, durant 
l’execució de les obres. 

El Contractista programarà l'execució de les Obres de manera que les interferències siguin 
mínimes i, si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que 
això sigui motiu d'increment del preu del contracte. En el cas de que l'anterior impliqui la 
necessitat d’executar determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran definides per 
la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es considerarà com en l'apartat anterior 
inclòs en els preus unitaris. 

El  Contractista  executarà  o  condicionarà  en  el  moment  previ a l’afecció, els itineraris i 
accessos provisionals per al desviament de la mobilitat, tant de persones com de vehicles, que 
comportin les  obres  d'acord amb el que s’hagi definit en Projecte o a les instruccions que rebi 
de la Direcció. 

Aquestes obres seran d'abonament, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin 
en el pressupost, en cas que no hi siguin, s'entendrà com a despesa general del contractista. 

Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la 
Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució de les 
obres, no seran d'abonament. 

Tampoc seran d'abonament les adequacions de rasants, com accessos, pujades, passos 
provisionals, etc., necessaris per la circulació interior de l'obra o per transport de materials de 
l'obra, o per accessos i mobilitat del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el 
Contractista haurà de mantenir les esmentats adequacions en bones condicions. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del 
contractista. 
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12. Existència de servituds i serveis existents (Si s’escau) 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de 
qualsevol tipus o de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui 
l'execució simultània de les Obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista 
estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a l'execució del treball de manera que s'eviti la 
possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 

El  Contractista  sol·licitarà  a  les  diferents  entitats  subministradores  o propietaris de serveis 
plànols de definició de la posició dels esmentats serveis,  i  localitzarà  i  descobrirà  les 
canonades   de   serveis  enterrats mitjançant treballs d'excavació manual.  Les despeses 
originades o les disminucions de rendiment originades es consideraren incloses en els preus 
unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 

13. Conservació de les obres 

Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments, i reparació, i tots 
aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat. L'esmentada 
conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, 
abalisament, senyalitzacions i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, 
obres auxiliars, etc.). 

El present article serà d'aplicació des de l'ordre d'inici de les obres fins   a   la   recepció 
definitiva.   Totes   les   despeses   originades   en   aquest concepte seran a compte de 
Contractista. 

Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat, vandalitzat o 
hagin estat objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte el càlcul de les seves 
proposicions econòmiques les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les 
assegurances que siguin convenients. 

14. Execució  simultània d’altres treballs 

El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les obres 
sigui possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser execució 
de xarxes de serveis o altres treballs. En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la 
Direcció referents a l'execució de les Obres per fases que marcarà la Direcció de les Obres a fi 
de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades a fi d'endegar els 
treballs complementaris esmentats. 

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a 
l'esmentada execució per fases, es consideren incloses en els preus del contracte i no podran 
ser en cap moment objecte de reclamació. 
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L'Ajuntament podrà executar simultàniament, per si o per tercers, altres treballs conjuntament 
amb els de les obres objecte de l’adjudicació. En tal cas, l'Adjudicatari donarà tota mena de 
facilitats i complirà les ordres dels Serveis Tècnics del Districte que tendeixin a coordinar els 
treballs per al millor desenvolupament de les obres en el seu conjunt. 

15. Contradiccions, omissions o errades en la documentació 

En cas de contradicció entre els documents del Projecte i aquests Plecs de Prescripcions 
Tècniques, preval el prescrit en aquests últims. 

L'esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècnics General i Particular i omès en el Projecte o a 
la inversa, haurà d’ésser executat com si estigués en tots aquests documents. 

Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels plecs de condicions o indicacions 
del projecte, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al 
constructor, estant aquest obligat al seu torn a tornar els originals o les còpies subscrivint amb 
la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que 
rebi tant de l'aparellador o arquitecte tècnic com de l'arquitecte. 

En cas de contradiccions, omissions o errades en el projecte o documentació contractual que 
siguin manifestament indispensables per portar a terme l'esperit o la intenció exposada en el 
projecte o que per ús i costums tinguin que ser realitzats, no només no eximeix al Contractista 
de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, pel 
contrari, haurà d'ésser executats com si haguessin estat complerts i correctament especificats. 

16. Modificació o ampliació de projecte  i termini 

16.1. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major. 

Quant per motiu imprevist o per qualsevol accident, sigui necessari  ampliar el projecte o 
el seu termini, no s'interrompran els treballs, continuant-se segons les instruccions 
donades per la Direcció Facultativa en tant és formula o tramita el Projecte Reformat. 

El Constructor està obligat a realitzar amb els seus recursos i mitjans, sempre que sigui 
justificat per força major i per gravetat o per indicació de la Direcció de les obres, els 
estintolaments,  apuntalaments,  enderrocs,  recalçaments  o  qualsevol  altra  obra  de 
caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual serà consignat en un 
pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que es convingui. 

16.2. Pròrroga per causa de forca major 

Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no 
pugues començar les obres, o tingués que suspendre-les, o no li fos possible acabar-les 



 PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA LICITACIÓ DEL CONTRACTED’EXECUCIÓ DE LES  OBRES PER A 
LA RETIRADA DELS MATERIALS, AMB CONTINGUT D’AMIANT (MCA) A L’EDIFICI ANOMENAT TALLER MASRIERA, 
UBICAT AL CARRER BAILEN NÚM 70, AL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA. 

21/22 

 

en els terminis prefixats, es donarà una pròrroga proporcionada pel compliment de la 
contracta, previ informe favorable de la Direcció d'Obra. 

El Constructor exposarà, en escrit dirigit a la Direcció d'Obra, la causa que impedeix 
l'execució o la marxa dels treballs, l'endarreriment produït i la proposta dels nous terminis, 
raonant degudament la pròrroga que per aquesta causa sol·licita. 

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complit els terminis d'obres estipulats, 
adduint com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció 
del cas en que tot i sol·licitar-les per escrit no se li haguessin proporcionat. 

17. Elaboració del projecte   de fi d’obra ("AS BUILT") 

L'Adjudicatari vindrà obligat a l'elaboració, al seu càrrec, del projecte fi d'obra o "as built" amb 
indicació de normes i característiques dels subministraments o equips. 

El contingut i les condicions tècniques que ha de reunir la documentació que, redactada en 
forma de document únic com a projecte, defineixi geomètricament i tècnicament l’obra 
executada,  queda  establer  en  el  Plec  de  Condicions  Tècniques  per  a  l’Elaboració  dels 
Projectes Fi d’Obra (“AS – BUILT”) aprovat definitivament el 10 de març de 1995 i vigent des del 
dia 8 de juny de 1995. 

El Projecte Fi d’Obra,(AS- BUILT), s’haurà d’ entregar abans de la signatura de l’Acta de 
Recepció. 

La documentació final d’obra s’entregarà en 1 únic document indexat en format PDF i en 
formats originals (dwg, tcq, doc, ...) 

També s’entregarà la documentació establerta per la Direcció de logística i manteniment de la 
Gerència de Recursos per poder carregar les dades de l’inventari dels nous edificis i de la 
modificació dels inventaris existents.(L’ajuntament facilitarà l’annex II - Guia de zonificació i 
nomenclatura de zones, l’annex IV- Manual realització qüestionari inventari i altres manuals que 
siguin necessaris per realitzar correctament l’inventari.) 

18. Preus 

Els preus de les unitats d'obres són els que figuren en el pressupost. Aquests preus es 
complementaran amb l’últim quadre de preus de l'ITEC publicat abans de la data d'adjudicació. 
En el cas d'haver-hi preus repetits prevaldran els del pressupost sobre els de l'ITEC. 

Sobre els preus esmentats s'aplicarà un 13% en concepte de Despeses Generals i un 6% en 
concepte de Benefici Industrial. Les despeses indirectes i auxiliars seran a càrrec del 
Adjudicatari, essent ambdós coeficients iguals a zero. 
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En el cas de no existir un preu en cap dels quadres esmentats, es formarà un nou preu amb els 
descompostos del pressupost o de l'ITEC i el preu del material (essent aquest del quadre de 
preus de l'ITEC, o el més baix que es pugui trobar al mercat, prèvia presentació i acceptació de 
l'albarà de compra). Això no exclou l'existència, que de forma singular, sigui possible formular 
un preu contradictori. En qualsevol cas els nous preus hauran de ser aprovats definitivament per 
l’òrgan de contractació. Si durant l'execució de les obres fos necessària la substitució d'algunes 
unitats per d'altres no previstes en el pressupost, l'execució d'aquestes noves unitats serà 
obligatòria per a l'Adjudicatari, i les certificacions corresponents seran abonades al preu que, 
per a la nova obra, consta en els Quadres de Preus citats amb anterioritat. Els nous preus 
contradictoris tindran la consideració de preus a origen, quedant inclosos en el quadre de preus 
del contracte i, per tant, es trobaran afectats per la baixa de licitació. En el cas que el 
Adjudicatari no estigui d'acord amb la forma de valorar el preu contradictori haurà, no obstant 
això, de procedir a la realització immediata dels treballs segons s'ordeni, sens perjudici de 
l'aplicació de les altres clàusules previstes al contracte o de les accions legals que puguin 
esdevenir. 

Els preus dels vehicles i la maquinària d'obra engloben en el seu preu unitari les despeses del 
personal (maquinista), combustible, petit material i d'altres conceptes indispensables pel seu 
funcionament, així com la seva conservació manteniment i amortització. 

Es consideraran despeses indirectes els costos de cap d'obra, encarregat, administratius, 
instal·lacions d'obra, eines habituals, transports d'eines, maquinària i materials a peu d'obra, 
barraques de personal, despeses de seguretat i tanques de senyalització, etc. i els assaigs de 
control de qualitat. 

Els treballs es certificaran per unitats d'obra. 

Quant a la revisió de preus, veure clàusula 18 del PCAP. 

19. Recepció de l’obra 

En el termini d’un mes posterior al lliurament o realització de les obres, s’estendrà l’ Acta de 
Recepció formal i positiva, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l’Ajuntament. 
Barcelona, maig de 2024 

 

 

Tamara Jiménez Bernal 

Cap del Departament d’Obres i Manteniment 

Districte de l’Eixample 
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