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Logística i Gestió d'Edificis - Direcció de Recursos i Control de Gestió 
Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans 
Urbanisme i Habitatge 

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL SERVEI

1.1 DADES GENERALS 

Obra: TREBALLS DE SUBMINISTRAMENT I SUBSTITUCIÓ D’EQUIPS D’IL·LUMINACIÓ EXISTENTS A 

TIPUS LED A LA PLANTA 5a  DE L’EDIFICI DE TORRENT DE L’OLLA 

Tipus:  MENOR 

Emplaçament: C/ TORRENT DE L’OLLA, 218 

Propietat: Logística i Gestió d’Edificis – Direcció de Recursos i Control de Gestió 

Promotor: Logística i Gestió d’Edificis – Direcció de Recursos i Control de Gestió. 

Data documentació: Setembre de 2024 

1.2 ESTUDI DE NECESSITATS DEL SERVEI 

1.2.1 Estat actual 

Actualment, la il·luminació de la planta 5a de l’edifici de Torrent de l’Olla sense capacitat de tecnologia 
d’il·luminació LED disposa de plafons de fluorescents de 1200x600 mm, integrats en la major part al 
fals sostre existent de la mateixa composició de dimensions de les plaques del fals sostre continu. Pa-
ral·lelament coexisteixen punts d’il·luminació de diferents tecnologies i tipologies també integrats al 
fals sostre existent.  

Es divideix la planta en dues zones (veure plànol); 
La zona ombrejada al plànol, on ja s’ha realitzat el canvi, als espais de planta que ocupa Parcs i Jardins. 
La zona sense ombra al plànol, on es troben les lluminàries objecte d’aquest servei.  

1.2.2 Necessitats a satisfer 

Degut a que la finalització de fabricació del tipus fluorescent ha provocat la progressiva desaparició 
d’estoc causant que no es puguin substituir els que deixen de funcionar, afegit a la iniciativa per a 
l’estalvi energètic en els consums dels edificis, es pretén substituir tota la il·luminació existent no LED 
de la planta 5a d’aquest edifici per plafons de les mateixes dimensions i downlights, ambdós amb tec-
nologia LED.  

1.3  JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

Per garantir la il·luminació necessària, actualment segons el decret 488/1997 en els casos de llocs de 
treball amb usuaris de pantalles de visualització de dades en que es determina que els luxes mínims 
són de 300 lm, es proposen les següents marques i models dels equips LED a substituir: 
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- Pantalla NORMALIT Luzerna Avant LX54B, de 1200 x 600 mm, amb un consum de 64W, 
temperatura de color de 4000K i lúmens nominals de 10280lm, o equivalent.   

- Downlight PHILIPS Ledinaire SlimDownlight, de diàmetre 300 mm amb un consum de 24W, 
temperatura de color de 4000K i lúmens nominals de 2000lm, o equivalent.  

 
S’adjunta com a annex el  plànol de planta amb la nova distribució i les línies d’encesa redistribuïdes. 
 

Condicionants de la instal·lació;  
 

- A fi d’optimitzar els espais segons l’ús, se substitueix a la zona de pas central per downlights,   
- Es distribueixen noves línies d’alimentació substituït les actuals per encesa segons espais 

agrupats de treball, en funció de la il·luminació natural de temporada i l’ocupació. Com a criteri 
general i sempre que sigui possible, s’aprofitarà el cablejat actual modificant les connexions de 
cada equip a la línia corresponent, i en cas que no sigui possible o sigui necessari, s’instal·larà 
una nova línia.  

- S’aprofitaran els mecanismes d’interrupció o commutació existents, i en cas que aquests siguin 
dobles o triples i quedin alguns dels interruptors sense ús, s’etiquetarà de forma adequada i 
visible quin són els que queden en servei.  

- Als downlights del passadís, s’instal·laran dues línies, la primera amb interrupció commutada a 
inici i final de passadís, i la segona línia d’alimentació intercalada preparada per a l’encesa 
permanent a fi d’il·luminació d’acompanyament i circulació, cada tres equips.  

 
Degut a que aquests treballs comporten la manipulació del fals sostre existent, es preveu una partida 
alçada a justificar de substitució, reparació o adequació de fals sostre existent, on els components i 
accessoris hauran de ser iguals o equivalents a l’existent tant en característiques com en dimensions.  
 
S’inclouen en els treballs totes les operacions necessàries per adaptar o ajustar tant els nous equips 
com el fals sostre acabat, així com els mitjans i recursos per executar-los.  
 
Tot i que es considera que caldrà reaprofitar el cablejat existent, s’inclou una partida de 
subministrament de cablejat per ampliacions i redistribució de línies ja sigui d’acord amb les previsions 
exposades, o segons les necessitats puntuals de l’obra.  
 
Les pantalles retirades s’emmagatzemaran en lloc i forma d’acord amb les indicacions de la propietat.  
 
 

1.4  PROGRAMA DE TREBALL DEL SERVEI 
 

1.4.1  Planificació del servei 
 
La durada del servei serà com a màxim de 21 dies o la que proposi l’adjudicatari si és menor.  
El serveis s’iniciaran amb l’acta de replanteig. 
 

1.4.2  Fases del servei 
 

Les fases del servei seran les següents: 
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1. Retirada, acopi de lluminàries existents 

2. Estesa de cablejat de redistribució d’encesa de línies. 

3. Instal·lació de noves lluminàries per cada línia i tipus.   

4. Repàs i adequació de fals sostre.  

 

 
1.5 CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA SUSCEPTIBLE D’ÉSSER 

CONTRACTADA MITJANÇANT CONCURS PÚBLIC 

 
No s'estableix l'obligatorietat de classificació en tractar-se d'un servei, el valor estimat del contracte de 
la qual no supera els 500.000,00€, d'acord amb allò establert a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, 
d'impuls a la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del Sector Públic. 
 
Segons “REGLAMENTO (CE) No 213/2008 DE LA COMISIÓN de 28 de noviembre de 2007 que modifica el 

Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabu-

lario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Eu-

ropeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del 

CPV”  li correspon un 45316000-5 Trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización. 

 

2. CONDICIONANTS 

    

Condicions particulars 

  

• Els edificis on es desenvoluparan els treballs són edificis ocupats, en els que hi hauran 
treballadors desenvolupant la seva activitat laboral habitual mentre duri el transcurs del servei 
de referència, tal i com s’ha explicat al punt de les afectacions d’aquesta memòria. 

  

• S’haurà de garantir en tot moment, que les condicions de treball per a l’execució del servei, així 
com de l’entorn afectat, segueixin les directrius establertes a l’estudi de Seguretat i Salut, a la 
vegada que no afectin els treballadors i usuaris de l’edifici en relació a les possibles afeccions 
de pols i soroll.  

 

• Totes aquelles feines que siguin susceptibles de generar un impacte alt per molèsties als 
usuaris de l’edifici perquè generin pols, soroll, desmuntatges, polits o totes les que es consideri 
molèstia greu del servei, seran programades per a que es puguin realitzar amb una afectació 
mínima per al personal que hagi d’estar treballant a l’edifici. Cal aportar la realització de 
mesures per minimitzar aquestes molèsties, el soroll i la pols hauran de ser tractats amb 
sistemes adequats per minimitzar al màxim les molèsties ocasionades. 

 

• La retirada de runa i material d’obra de les zones d’actuació ha de ser diària ja que no hi ha 
espais suficients d’acopi de residus. 
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2.1 AFECTACIONS 

 

Actuacions que afecten al funcionament de l’edifici 
 

S’haurà de preveure que durant el transcurs del servei els edificis estaran en funcionament, per tant, 
en cas necessari s’haurà d’establir fases del servei o horaris de tarda (inclús la possibilitat de dissabtes) 
per garantir el treball diari del personal i amb les màximes condicions de seguretat i neteja. 

 

Es disposarà de tota la senyalització indicativa necessària per mantenir informats els usuaris de les 
activitats que puguin tenir afectació al desenvolupament de les seves tasques durant els treballs, i es 
disposarà de tancaments provisionals per a la protecció i aplec de materials i residus.  

 

Actuacions de càrrega i acopi 
  

Es consensuarà sempre amb el representant de l’obra designat pel Departament de Logística i Gestió 
d’Edificis per dur el seguiment del servei, l’àmbit destinat per a l’acopi de materials, així com tenir en 
compte la capacitat màxima de càrrega admissible dels forjats existents, garantint sempre unes 
condicions de seguretat de l’edifici i dels usuaris. 

  

Protecció de béns, mobiliari, maquinària i eines 

 
Caldrà delimitar les zones d’actuació per prevenir de perills diversos  i protegir de pols, sorolls i altres 
molèsties derivades del servei.  
 
Tots els aparells (ordinadors, fotocopiadores, fax, etc.), taules, cadires i mobles així com qualsevol 
element que es pugui omplir de pols i serradures i/o que es puguin veure afectats per les obres, es 
protegiran de forma adient amb plàstic o film continu de polietilè de banda ampla.  
 
Les proteccions d’aparells o mobiliari especificades en aquest apartat no podran ser objecte de càrrecs 
addicionals per part del contractista. 

 

Afectacions als usuaris 
 

Les tasques derivades de l’actuació contractada s’han de realitzar de tal manera que les funcions i 
activitats de cada dependència o centre municipal es puguin desenvolupar de la forma més confortable 
possible, per part dels seus usuaris.  

 

En aquest sentit, l’empresa adjudicatària en coordinació amb el representant del servei designat pel 
departament de Logística i Gestió d’Edificis per dur a terme el seguiment del servei restarà obligada a: 

 

➢ Adaptar els horaris de treball a les necessitats dels usuaris. 

➢ Minimitzar les tasques sorolloses i molestes mentre hi hagi usuaris en el mateix edifici. 
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➢ Protegir i aïllar els àmbits del servei convenientment quan es produeixi pols per a que aquesta 

no envaeixi altres espais en ús. Per dissipar aquesta molèstia, l’empresa adjudicatària haurà 

d’abastir la zona d’actuació de sistemes de ventilació o aspiració industrial de partícules, 

mampares, lones o similars per crear els espais de treball restringit que minimitzen al màxim 

possible  la molèstia als treballadors.  

➢ Es garantirà la neteja diària dels llocs de treball afectats pel servei i per una durada mínima de 

1’5 hores/dia. La jornada laboral dels usuaris s’haurà de desenvolupar amb la màxima 

normalitat i sense cap molèstia que hagi generat el servei reforçant-se, si fos necessari, la 

neteja diària.  

➢ Aquells treballs que requereixin tall del servei de subministraments, o afectacions importants 

al funcionament de l’edifici, es realitzaran en horaris consensuats amb el responsable del 

servei designat per l’empresa adjudicatària i el responsable de la gestió i el funcionament de 

l’edifici, principalment fora de horari de treball. 

 

2.2 PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 
 
Per a la presentació de les ofertes, caldrà que es respecti el format del pressupost annexat a aquesta 
memòria, indicant com a mínim: 

 

➢ Text complet de partida. 

➢ Quantitat  

➢ Preu unitari 

➢ Preu total per partida. 

➢ Fitxa tècnica de característiques dels equips proposats. 

 

Es considera inclosa a les partides la mà d’obra i els mitjans necessaris per a l’execució dels treballs.  
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2. PLÀNOLS 
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3. AMIDAMENTS I PREVISIÓ PRESSUPOST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CM2024TdLLEDP5

PRESSUPOST Data: 17/09/24 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 Il.luminació

1 PHB3-HXTS u Llum.encast+leds <= 50000h,rect.,l=1200mm,20W,2600lm,no
regulable,classe I,policarbon.,IP65,4000K,

208,21 59,000 12.284,39

Llumenera encastable amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de
forma rectangular, de 1200x600 mm de llargària, 64 W de potència,
flux lluminós de 10280 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe II, cos d'alumini extrusionat lacat en blanc i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K. (P
- 3)

2 03Z m Cable elèctric 1,70 400,000 680,00

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de
secció 3x25 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575
(03) (P - 0)

3 PH21-AZQB u Downlight encast. led D300 mm 50000h, circ.,24W,
UGR=19,efic.llumin.=100lm/W,classe I,alumini

84,12 19,000 1.598,28

Suministrament i instal.lació de Llum decoratiu encastable tipus
downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 24
W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia
lluminosa de 100 lm/W, aïllament classe I, cos d'alumini i policarbonat i
grau de protecció IP44, encastat (P - 2)

TOTAL Capítol 01.01 14.562,67

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 Fals sostre

1 P84J-9JRP m2 Cel ras regist.PGL amb acabat llis,1200x600mm g=12,5mm,
sistema desmuntable acer galv.vist,perfils

38,32 40,000 1.532,80

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 1200x
600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura
d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T
invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris
col·locats formant retícula de 600x 1200 mm, per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim (P - 1)

TOTAL Capítol 01.02 1.532,80

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 2

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 16.095,47

13 % G.G. SOBRE 16.095,47............................................................................................. 2.092,41

2 % SiS SOBRE 16.095,47................................................................................................. 321,91

Subtotal 18.509,79

7 % B.I. SOBRE 18.509,79................................................................................................. 1.295,69

21 % IVA SOBRE 19.805,48............................................................................................... 4.159,15

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 23.964,63

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VINT-I-TRES MIL NOU-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS )
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