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1. OBJECTE

L’objecte de la present memòria valorada consisteix en la definició de les obres necessàries per  

l’ampliació de la vorera del Passeig Sant Gervasi, a l’alçada dels núm. 5-13, del Districte de Sarrià-

Sant Gervasi. 

2. ANTECEDENTS

En Taula de Mobilitat del Districte es posa de manifest la necessitat de traslladar la parada 

d’autobús 936, actualment situada al Passeig Sant Gervasi núm. 3. L’amplada de la vorera, en 

aquest punt, fa incompatible la circulació dels vianants amb l’acumulació de persones que esperen 

l’autobús. Estudiades les possibilitats, s’aprova finalment en la Taula de Mobilitat celebrada l’ 1 de 

febrer de 2024, el trasllat de la parada al Passeig Sant Gervasi 5-13, davant dels jardins de la Torre 

Castanyer. En aquest nou emplaçament, actualment existeix un sobreample de calçada que 

s’utilitza per a estacionament de motos. Es proposa l’eliminació d’aquest sobreample donant 

continuïtat a la secció de calçada de la resta de la via. L’ampliació de la vorera permetrà la posterior 

instal.lació d’una marquesina per la parada reubicada i millorarà l’accessibilitat en aquest àmbit. 

La instal.lació de la marquesina així com l’obra civil necessària per a la seva col.locació i alimentació 

elèctrica de la mateixa no és objecte de la present Memòria Valorada i s’executarà des del 

Departament d’Operativa a l’Espai Urbà de la Direcció de Serveis de l’Espai Urbà, Gerència de l’Àrea 

de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans, per mitjà de l’empresa mantenidora de marquesines 

d’autobús. 

La coordinació entre les esmentades actuacions serà tal que: 

-L’empresa adjudicatària, prèvia signatura de l’Acta de Replanteig, farà la implantació de les obres

(senyalització i tancament de la zona d’obres) seguint les indicacions del Pla d’Actuació emès per la

Guàrdia Urbana i d’acord amb l’aprovat al Comitè d’Obres i Mobilitat.

-Una vegada feta la implantació i abans de l’inici de les obres objecte d’aquesta Memòria Valorada,

l’empresa mantenidora de marquesines disposarà de tres dies per executar la canalització que

discorrerà per la zona actual de calçada dins l’àmbit d’obra així com la fonamentació de la

marquesina.

-Posteriorment, caldrà que l’adjudicatari coordini amb l’empresa mantenidora el subministrament i

la col·locació de la marquesina per part d’aquella.

3. ÀMBIT D’ACTUACIÓ, ESTAT ACTUAL I SERVEIS EXISTENTS

3.1 Àmbit d’actuació 

L’àmbit d’actuació és el Passeig Sant Gervasi a l’alçada dels núm. 5-13, enfront de la Torre 

Castanyer. La superfície d’actuació és de 223,25m2. 

3.2 Estat actual i serveis existents 

El Passeig Sant Gervasi, en el tram entre Pl Molina i carrer Teodora Lamadrid, presenta una secció 

d’amplada total 20,00m, formada per dos carrils de circulació per cada sentit i un carril de serveis a 

banda mar amb dues voreres d’amplada entre 2,20m i 2,50m. 

Just davant la Torre Castanyer la secció s’amplia i es produeix un sobreample en la calçada que 

actualment està ocupat per estacionament de motos. 

El paviment de la vorera en l’àmbit d’actuació està format per peces de panot prefabricat de 

20x20cm tipus flor, que presenta desgast i irregularitats en el seu anivellament. Les vorades que 

conformen les voreres són peces de granet amb un plint de 16cm. La rigola existent és de 20x20cm. 

Hi ha un gual de vehicles per accés a la Torre Castanyer. A la calçada hi ha dos embornals 

connectats a dos pous existents en vorera. En quant a xarxes de serveis en vorera, no s’observa 

l’existència de tapes de pericons. Pel que fa a enllumenat, hi ha un fanal dins l’àmbit d’actuació. No 

hi ha mobiliari urbà afectat a la zona d’actuació. 



 MEMÒRIA VALORADA DE L’AMPLIACIÓ DE VORERA AL PG SANT GERVASI,  5-13 AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi 
Departament d’Obres i  Manteniment  
Anglí, 31 1a. planta 
08017 

4 

4. PROPOSTA D’ACTUACIÓ

4.1 Aspectes generals

La proposta es basa en l’ampliació de la vorera donant continuïtat a l’alineació de vorada de la resta

del tram, sense afectar els carrils de circulació actuals. Es farà tall en la nova alineació, es demolirà

l’asfalt fins la cota necessària i s’enderrocarà la vorera actual per tal de permetre l’execució de tot

el paquet de paviment de la nova vorera. Atès que el nivell de calçada no s’afecta, es generarà un

aiguafons en la nova vorera ampliada en el que es disposaran dos embornals, un existent que

s’aixecarà a cota de la nova vorera i un de nou que es connectarà a pou existent en vorera. També

caldrà desplaçar un tercer embornal a la nova alineació de vorada.

Dins l’àmbit hi ha un fanal que caldrà desplaçar. Aquesta memòria valorada preveu l’obra civil

necessària,  la part elèctrica i el desplaçament del fanal es farà des del Departament d’Enllumenat,

segons l’acordat prèviament, amb qui caldrà coordinar.

4.2 Enderrocs desmuntatges i retirades 

L’enderroc comporta la retirada de la la base de formigó, paviment de panot, vorada i rigola de la 

vorera actual. Així com el tall i l’enderroc de l’asfalt en la zona que s’amplia fins assolir la cota 

necessària per encabir el paquet de paviment de la nova  vorera. 

Es tancarà la zona d’actuació i es desviarà als vianants per la vorera contraria pel pas de vianants 

existent just sobre l’àmbit d’actuació, ja que no hi ha habitatges fins els edificis tocant a Pl 

Bonanova als quals podran accedir pel pas de vianant que hi ha més avall. Es permetrà l’accés al 

gual de vehicles. 

4.3 Ferms i Paviments 

El nou paviment de vorera s’ha previst amb panot tipus flor de 20x20x4 cm, col·locat sobre una 

capa de morter M10 de 2-3 cm de gruix i sobre una base de formigó HM-20 de 15 cm de gruix. En 

l’àmbit del gual de vehicles es preveu panot tipus flor de 20x20x8 cm, col·locat sobre una capa de 

morter M15 pastat de 2-3 cm de gruix i sobre una base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. 

La vorada granítica serà de 100x20x25 cm col·locada sobre base de formigó HM-20 de 20 cm de 

gruix mínim, amb una alçada vista de 15 cm. 

La rigola serà de peces de morter de ciment blanc, de 20x20x8 cm, col·locades sobre base de 

formigó HM-20 de 20 cm de gruix mínim.  

Es construirà el nou gual de vehicles model B60 en la longitud actual. Es repintarà la senyalització 

horitzontal del mateix. 

4.4 Serveis afectats 

No es preveu afectar cap dels serveis existents. En l’àmbit d’actuació hi ha dos pous de 

clavegueram que s’ajustaran a cota definitiva de vorera. 

Es preveu l’obra civil pel desplaçament del fanal a la nova línia de vorada, a menys de dos metres, 

de forma coordinada amb el departament d’Enllumenat que es farà càrrec de la part elèctrica i 

trasllat del fanal. 

Pel que fa als embornals, un d’ells s’aixecarà a la nova cota de vorera, es farà un de nou que es 

connectarà a pou existent en vorera i es desplaçarà el tercer a la nova alineació de vorada. 

5. NORMATIVA APLICABLE

Respecte la normativa vigent aplicable, a grans trets podem distingir les següents: 

ˑ Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) aprovat per Decret Legislatiu

3/2011. 

ˑ Condicions tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria

civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 
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ˑ Orden TMA/851/2021, de 23 de julio de 2022, por la que se desarrolla el documento técnico

de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de 

los espacios públicos urbanizados. 

ˑ Decret 209/2023, de 28 de novembre, Codi d’Accessibilitat de Catalunya.

ˑ RD 314/2006, de 17 de març Código Técnico de la Edificación (BOE de 28 març de 2006).

ˑ NTE, Normes Tecnològiques de l'Edificació.

ˑ Normes UNE.

ˑ Plec de Prescripcions Tècniques generals PG-4-1998.

ˑ EHE de formigó estructural.

ˑ Reglament vigent Electrotècnic de BT.

Plecs i Normativa municipal específica de l'Ajuntament de Barcelona: 

ˑ  Decàleg de Protecció de l'arbrat durant les obres.

ˑ Plec de Condicions Tècniques Particulars de les Fustes.

ˑ Pla Director d'Enllumenat de Barcelona i Plec de Condicions Tècniques per a instal·lacions

d’enllumenat públic, Ajuntament de Barcelona. Normativa d'obligat compliment per a 

Instal·lacions d'enllumenat exterior, Juny de 2013. 

ˑ Ambientalització de les obres a la ciutat de Barcelona. Guia per a l’ambientalització de

l’execució d’obres. 

ˑ Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona, de 5 d’abril de

2011 

ˑ Guia de Criteris Tècnics Generals de la Xarxa de Clavegueram de la Ciutat de Barcelona,

Ajuntament de Barcelona i BCASA. Setembre 2015. 

ˑ Manual d'aplicació de la imatge per al nou tancament de les obres municipals.

ˑ Plec d'especificacions tècniques per al manteniment de la cartografia municipal topogràfica

3D de l'Ajuntament de Barcelona. Topogràfic Obra Acabada (versió 2.0). Maig 2016 

ˑ Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona. 2015.

ˑ Plec Tècnic de Senyalització. 2ª versió. Febrer 2017.

ˑ Recull de criteris tècnics per a la instal·lació d'elements, mobiliari i accessoris per a la gestió

de residus i neteja viària. Inclusió a l'espai urbà. 2013 

ˑ  Plec Tècnic de Pavimentació. Octubre 2017.

ˑ Manual de Qualitat de les Obres a la Ciutat de Barcelona. Maig 2014.

Plecs i Normativa específica sobre el Patrimoni Arqueològic: 

ˑ Reial decret legislatiu 1/2008, de 11 de gener, que ha estat modificat per la Llei 6/2010, de

24 de març, que modifica el text refós de la Llei d'impacte ambiental de projectes. 

ˑ Llei 9/1993, de 30 setembre, del Patrimoni Cultural Català. (DOGC núm. 1807, d’11-10-

1993). Tal i com disposa el Capítol IV “Normes específiques de protecció del Patrimoni 

Arqueològic”, article 46.3, en la tramitació d’obres, instal·lacions o activitats que s’hagin de 

sotmetre al procediment d’impacte ambiental, s’ha de sol·licitar informe al Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

ˑ Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i

paleontològic. (DOGC núm. 3594, de 13-3-2002) (Correcció d’errades DOGC núm. 3915, d’1-

7-2003), segons estableix l’article 36.2, les declaracions d’impacte ambiental de projectes

que afectin restes arqueològiques o paleontològiques requereixen un informe previ de la

Direcció General del Patrimoni Cultural.

ˑ El Decret 308/2011, de 5 d'abril, deroga el Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació

d'impacte ambiental 

Normativa de protecció contra incendis aplicable a la ciutat de Barcelona: 

ˑ Ordenança municipal de condicions de protecció contra incendis. (ORCPI/08).

ˑ Código Técnico de la Edificación (CTE-DB-SI/06).
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ˑ Documento Básico DB SI (edición comentada).

ˑ Documento Básico DB SUA (edición comentada).

ˑ Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI. RD

2267/2004). 

ˑ  Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI. RD 1942/1993).

I en general, seran vigents totes aquelles Ordenances Municipals específiques d’acord amb 

l’objecte del contracte, així com totes les instruccions d’Alcaldia, Plecs de Prescripcions tècniques i 

criteris de disseny establerts per l’Ajuntament de Barcelona i que queden recollits a: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions- 
tecniques/consideracions-generals 

6. ORGANITZACIÓ DE L’OBRA I TERMINI

Per les característiques d’aquesta actuació i de l’àmbit es proposa realitzar l’obra en una sola fase,

delimitant tot el llarg de l’àmbit amb barreres tipus New Jersey de plàstic i de formigó en els seus

extrems. Durant els enderrocs i l’execució de la nova vorada i rigola caldrà ocupar el primer carril

de circulació adjacent. Un cop executada aquesta part es podrà desocupar i treballar interiorment

amb ocupació puntual d’aquest carril durant el formigonat. S’iniciarà la restricció a un carril de

baixada 10,00m abans del pas de vianants, amb new jerseis de formigó. Aquest quedarà habilitat

en tot moment.

Els vianants es desviaran pel pas de vianants superior a l’àmbit cap a la vorera contrària. No hi ha

accessos a edificis fins la part baixa tocant a Pl Bonanova on hi ha un altre pas de vianants que els

permetrà accedir-hi.

El termini d’execució de l’obra és de UN MES (1 mes).

7. SEGURETAT I SALUT

L’empresa adjudicatària haurà de redactar un estudi de riscos inherents a les actuacions previstes

en aquesta memòria valorada per mitjà del seu Servei de Prevenció, al mateix temps que haurà

d’aportar tota la documentació requerida per part del Coordinador de Seguretat i Salut en fase

d’execució.

8. REVISIÓ DE PREUS

En quant a possible revisió anual de preus aquesta actuació no considera la realització de revisió de

preus, segons la Llei de Contractes del Sector Públic, Llei 9/2017 del 8 de novembre, de contractes

del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del

Parlament Europeu i del Consell 201/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

9. PREUS DE CONTRACTE

Els preus de contractació han estat referenciats al Banc de Preus BEDEC d’ITEC de 2024 i segons 

mercat. 

10. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRATISTA

BOE nº 272, del 9 de novembre de 2017, Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector

públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer de 2014.

DISPOSA:

“ Subsecció 4a. Classificació de les empreses.

Article 77. Exigència i efectes de la classificació.
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1. La classificació dels empresaris com a contractistes d’obres o com a contractistes de serveis dels

poders adjudicadors és exigible i té efectes per acreditar la seva solvència per contractar en els

casos i termes següents:

Per als contractes d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros, la classificació de

l’empresari en el grup o subgrup que en funció de l’objecte del contracte correspongui, i que s’ha de

recollir en els plecs del contracte, acredita la seva solvència econòmica i financera i la solvència

tècnica per contractar. En aquests casos, l’empresari pot acreditar la seva solvència indistintament

mitjançant la seva classificació com a contractista d’obres en el grup o subgrup de classificació

corresponent al contracte o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència que

exigeixen l’anunci de licitació o la invitació a participar en el procediment i que es detallen als plecs

del contracte. Si els plecs no concreten els requisits de solvència econòmica i financera o els

requisits de solvència tècnica o professional, l’acreditació de la solvència s’efectua de conformitat

amb els criteris, requisits i mitjans que recull el segon incís de l’apartat 3 de l’article 87, que tenen

caràcter supletori del que sobre aquests s’hagi omès o no s’hagi concretat en els plecs.”

Per tot això, es concreta en aquest apartat que no és necessària l’exigència de Classificació deL

Contractista en trobar-se el pressupost d’execució per contracta (PEC) en 39.981,42 € + 21% IVA.

Tot i així és determina que la classificació del Contractista serà la següent:

 Grup G

 Subgrup 6

 Categoria 1

11. PERIODE DE GARANTIA

El període de garantia

El període de garantia de les obres executades serà d’un any des de la data de recepció definitiva

de les obres per part de la Propietat.

12. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

Pressupost d’execució material 33.597,83 € 

13% de Despeses generals sobre 32.916,73 € 4.367,72 € 

6% de Benefici Industrial sobre 32.916,73 € 2.015,87 € 

Pressupost d’Execució de Contracte 39.981,42 € 

21% IVA sobre  39.971,71 € 8.396,10 € 

Total Pressupost 48.377,52 € 

El pressupost d’execució per contracte puja a QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS SETANTA-SET 

EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS. 

Barcelona,

Isabel Canelles Seix           Marina Barjau Marimón

Gestora de Projectes     Cap del Departament d'Obres i Manteniment
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II. FOTOGRAFIES DE L’ESTAT ACTUAL 
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Títol del projecte:

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic:

Nº Plànol: 1

Nº Full:

Departament d'Obres i Manteniment:Departament d'obres i manteniment

Districte de Sarrià-Sant Gervasi
A3:JUNY 2024

Nom del planol: Data: Escales: Nord:

N

AMPLIACIÓ VORERA PG ST GERVASI ESTAT ACTUAL 1:150

0m 2m 4m1m

S1

S2

S3



Títol del projecte:

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic:

Nº Plànol: 2

Nº Full:

Departament d'Obres i Manteniment:Departament d'obres i manteniment

Districte de Sarrià-Sant Gervasi
A3:JUNY 2024

Nom del planol: Data: Escales: Nord:

N

AMPLIACIÓ VORERA PG ST GERVASI PROPOSTA 1:150

0m 2m 4m1m

Àmbit d'actuació

Panot de flor

S1

S2

S3

Aixecar embornal a

nova cota de vorera

Nou embornal

Tub D315

Traslladar bàcul

Paperera

Embornal

Embornal a traslladar

Fanal a traslladar

Fanal

Tub D315

Encintat

Panot 8 cm

Panot 4 cm

Panot 4 cm

Panot 4 cm

Previsió espai

marquesina parada bus

Anulació embornal

Nou embornal

aprofitant connexió

pou de l'embornal

anul·lat

Encaminament



124,50

125,00

RASANT ACTUAL

RASANT PROPOSTA

PENDENTS PROPOSTA

DISTÀNCIA PARCIAL

DISTÀNCIA ORIGEN

4,66m

1
2

4
,
8

9

0,00m

1
2

4
,
8

4

1,57%

1
2

4
,
7

6

1
2

4
,
8

4

2,52

2,52m

2,00%

1
2

4
,
9

1

2,82m

0,30

7,48m

1
2

4
,
8

2

2,01%3,05%

2,01%

PENDENTS ACTUAL

124,89 124,66124,82 124,76 124,82

124,00

124,50

125,00

RASANT ACTUAL

RASANT PROPOSTA

PENDENTS PROPOSTA

DISTÀNCIA PARCIAL

DISTÀNCIA ORIGEN

1
2

4
,
4

2

0,00m

1
2

4
,
3

6

1,10%

1
2

4
,
2

3

1
2

4
,
3

6

2,29

2,29m

2,00%

1
2

4
,
3

9

2,59m

0,30

5,47m

1
2

4
,
3

3

1,76%3,40%

1,76%

PENDENTS ACTUAL

124,42 124,23 124,33124,34 124,18

2,88m

RASANT ACTUAL

RASANT PROPOSTA

PENDENTS PROPOSTA

DISTÀNCIA PARCIAL

DISTÀNCIA ORIGEN

1
2

4
,
0

4

0,00m

3,58m

2,00%

3,58m

1
2

4
,
3

3

3,2%2,35%

PENDENTS ACTUAL

124,04 123,98

124,00

124,50

123,50

123,85 123,88 123,94123,82

1,85% 2,38% 1,20%

3,2%2,38% 1,20%

1
2

4
,
8

4

1
2

3
,
9

7

123,98

125,50

Títol del projecte:

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic:

Nº Plànol: 3

Nº Full:

Departament d'Obres i Manteniment:Departament d'obres i manteniment

Districte de Sarrià-Sant Gervasi
A3:JUNY 2024

Nom del planol: Data: Escales: Nord:

AMPLIACIÓ VORERA PG ST GERVASI SECCIONS 1:50

0m 0,5m 1m

ESTAT ACTUAL

PROPOSTA

S1

S2

S3



Títol del projecte:

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic:

Nº Plànol: 4

Nº Full:

Departament d'Obres i Manteniment:Departament d'obres i manteniment

Districte de Sarrià-Sant Gervasi
A3:JUNY 2024

Nom del planol: Data: Escales: Nord:

N

AMPLIACIÓ VORERA PG ST GERVASI SUPERPOSICIÓ 1:150

0m 2m 4m1m

Estat actual

Proposta

S1

S2

S3



124,50

125,00

RASANT ACTUAL

RASANT PROPOSTA

PENDENTS PROPOSTA

DISTÀNCIA PARCIAL

DISTÀNCIA ORIGEN

4,66m

1
2

4
,
8

9

0,00m

1
2

4
,
8

4

1,57%

1
2

4
,
7

6

1
2

4
,
8

4

2,52

2,52m

2,00%

1
2

4
,
9

1

2,82m

0,30

7,48m

1
2

4
,
8

2

2,01%3,05%

2,01%

PENDENTS ACTUAL

124,89 124,66124,82 124,76 124,82

125,50

FASES Fase 2 Fase 1

1,00m 1,50m 0.57m6,48m

Carril dret Carril esquerra

doble línia

blanca

Títol del projecte:

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic:

Nº Plànol: 5

Nº Full:

Departament d'Obres i Manteniment:Departament d'obres i manteniment

Districte de Sarrià-Sant Gervasi
A3:JUNY 2024

Nom del planol: Data: Escales: Nord:

N

AMPLIACIÓ VORERA PG ST GERVASI  FASES D'OBRA 1:150

0m 2m 4m1m

Barrera New Jersey formigó per fase 1

Barrera new Jersey plàstic per fase 1

S1

S2

S3

S1

Fase 2

Fase 1

E 1:1500

E 1:150

E 1:50

Tanca d'obra

Itinerari peatonal



notes:

· Compliment estricte de la normativa vigent UNE EN-124 i reglament

AENOR RP 0023.

· Segell certificador del control de qualitat de producte emés per AENOR.

· L'angle d'obertura de la reixa, serà superior 90° inclòs contra vorades.

· Reversible segons el sentit de les aigües.

criteris d'utilització:

· Generalitzada a calçada de carrer (en rigola)

· Admesa també a zones de vianants
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IV. PLA DE MANTENIMENT DE PAVIMENTS 

  



Propietat:

Nom de projecte:

Codi Nautura Inversions

Carrer afectat

Tram Inici

Tram Final

Superfície de paviment aglomerat antiga 96,78 m2

Superfície de paviment de peces antiga 89,32 m2

Altres superfícies antigues 10,6 m2

Superfície de paviment aglomerat noves 0 m2

Superfície de paviment de peces noves 220 m2

Altres superfícies noves m2

Ràti de manteniment preventiu amb aglomerat 

(€/m2)
61,50 €                     

Ràti de manteniment preventiu amb peces  

(€/m2) 36,97 €                     

Ràti de manteniment preventiu amb altres 

paviments (€/m2) 40,00 €                     

% d'increment per actualització de preu 25%

Total de manteniment preventiu 10.166,75 €             

Passeig Sant Gervasi 5-13

Carrer 2

MANTENIMENT PREVENTIU NOVES PAVIMENTACIONS

Mobilitat i Infraestructures-Ecologia Urbana

Direcció d’infraestructures i Espai Urbà 

Departament d'Espai Urbà

Torrent de l’Olla, 218-220 , 2ª pl

08012  Barcelona

93.291.40.77

Ajuntament de Barcelona -Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Ampliació de vorera al Passeig Sant Gervasi 5-13

PLA DE MANTENIMENT DE 

PAVIMENTS 

El pla de manteniment de paviments de l'Ajuntament de Barcelona contempla dos tipus d'actuacions de manteniment, el manteniment preventiu est 

manteniment es del 25%. En quant al manteniment correctiu, es contempla reparar de forma puntual aquelles incidències de nivell greu que apareguin en 

el transcurs dels 15 anys. A continuació s'adjunta un desglossat del cost d'ambdós manteniments. Altrament també es fa una valoració de la diferencia de 

cost que hi ha entre el manteniment actual i el futur.

Estat actual

Estat futur

Carrer 1 Carrer 3

TOTS ELS PREUS SON PEC + IVA

MANTENIMENT CORRECTIU NOVES 

PAVIMENTACIONS

Ràti de manteniment correctiu amb aglomerat 

(€/m2)
100,85 €                  

Ràti de manteniment correctiu amb peces  

(€/m2) 47,46 €                     

Ràti de manteniment correctiu amb altres 

paviments (€/m2) 80,00 €                     

% a reparar 30%

% d'increment per actualització de preu 25%

Total manteniment correctiu 783,09 €                  

MANTENIMENT PREVENTIU ACTUAL

Ràti de manteniment preventiu amb aglomerat 

(€/m2)
20,00 €                     

Ràti de manteniment preventiu amb peces  

(€/m2) 26,97 €                     

Ràti de manteniment preventiu amb altres 

paviments (€/m2) 35,00 €                     

Total de manteniment preventiu 4.715,56 €               

Ràti de manteniment correctiu amb aglomerat 

(€/m2)
52,32 €                     

Ràti de manteniment correctiu amb peces  

(€/m2) 32,36 €                     

Ràti de manteniment correctiu amb altres 

paviments (€/m2) 65,00 €                     

% a reparar 30%

% d'increment de preu 25%

Total manteniment correctiu 648,22 €                  

Es preveu la reposició completa del paquet de ferms als 15 anys des del final de la obra. El cost total previst per a la renovació 10.166,75 €         

Actualment el cost de manteniment preventiu d'aquest tram es de 4.715,56 €          En quant al manteniment correctiu s'estableix un cost

 de manteniment  per al nou aglomerat de 783,09 €                  Mentre que actualment el cost de manteniment correctiu associat

 a aquest tram de carrer es de : 648,22 €                  Aquestes variacions degudes a la diferència de m2 entre els paviments 

actuals i els futurs i a l'allargament de vida útil dels paviments antics, això comporta que hi hagi una variació en l'import de

manteniment de: 5.586,06 €               

10.166,75 €        

4.715,56 €          

783,09 €             

648,22 €             

5.586,06 €          *

* En vermell si falta dotació de manteniment o en verd si sobra dotació de manteniment

CONCLUSIONS

Cost total de manteniment preventiu nova pavimentació

Cost actual de manteniment preventiu

Cost total de manteniment correctiu nova pavimentació

Cost actual de manteniment correctiu

MANTENIMENT CORRECTIU ACTUAL
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V. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 


















	Planos y vistas
	ESTAT ACTUAL

	Planos y vistas
	PROPOSTA

	Planos y vistas
	SECCIONS

	Planos y vistas
	SUPERPOSICIÓ

	Planos y vistas
	FASES OBRA

	Planos y vistas
	DETALLS CLAV

	Planos y vistas
	DETALLS PAV


		2024-09-20T11:30:00+0200
	ISABEL CANELLES SEIX - DNI 43712565F (TCAT)


		2024-09-20T12:24:35+0200
	MARINA BARJAU MARIMON - DNI 46967623J (TCAT)




