Ajuntament
de Barcelona

Districte de Ciutat Vella
C/Ramelleres, 17
08001 Barcelona

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

Dades del contracte

Petici6 de contracte: 001 _P2402911

Tipus contracte: Obres

Objecte: Obres de millora dels itineraris d’accés a la Plaga Reial (carrers Vidre, Tres Llits i
Nou de Zurbano)

Pressupost de licitacio (IVA inclos) ... 48.234,45 €

IVATIPUS oo 21 %

Pressupost net (sense 'lVA) ........... 39.863,18 €

Aguest pressupost net no pot ser superat per la oferta del licitador.

Descripcidé de ’objecte. Prescripcions técniques

L’'objecte del present contracte és poder disposar d’'una empresa que executi els treballs
relacionats amb les obres de millora dels itineraris d’accés a la Plaga Reial. Les activitats a
realitzar es descriuen a la “Memoria Valorada per I'execucié de les obres de millora dels
itineraris d’accés a la Plaga Reial (carrers Vidre, Tres Llits i Nou de Zurbano)”

Les obres consisteixen en la reposicié de les peces de paviment, que no es troben en un bon
estat de conservacio, dels carrers d’accés a la plaga i les zones on conflueixen amb aquesta.

S’inclou I'assisténcia a les reunions que des de Districte es consideri oportunes per dur a terme
els treballs contractats.

Caldra executar els treballs tenint en compte tots els requeriments recollits a la memoria técnica
valorada.

El proveidor en la seva oferta haura d’adjuntar també el llistat de preus que ofereixi d’acord amb
la memoria tecnica valorada.

El servei

L’empresa haura de garantir que disposa de capacitat suficient per realitzar les actuacions
necessaries corresponents al I'ambit d’actuacié. Tot el material necessari per executar les obres
s’entendra inclos dintre de I'oferta presentada.

L’empresa adjudicataria ha de disposar de tots els aparells i maquinaria necessaris per dur a
terme el seu treball.

Mentre s’executin les feines, I'adjudicatari haura de controlar i tenir cura de I'espai ocupat,
manteniment les condicions de neteja i ordre d’aquest.

L’adjudicatari és responsable de I'execucié dels treballs, segons les condicions establertes en el
contracte. Com a conseqiéncia, esta obligat a la reconstruccié de tot alld que estigui mal
executat.

Preferiblement les actuacions es realitzaran de dilluns a divendres de 7 a 22h. En cas que ho
demanin els serveis técnics, per motius justificats o per no interferir en el funcionament normal
de les activitats de I'equipament, s’haura de realitzar les tasques en franges nocturnes o caps
de setmana i festius sense cost addicional.
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L’empresa adjudicataria s’encarregara de posar-se en contacte i acordar amb el Departament
d’Obres i Manteniment del Districte de Ciutat Vella i amb la Direccié d’Obres els dies i franges
horaries per a realitzar les obres aixi com la data d'’inici de les mateixes.

Un cop acordada implantacié i franges horaries i previ a I'acta d’inici de les obres s’entregara al
Departament d’obres i manteniment del Districte de Ciutat Vella un Planning en diagrama de
Gantt de la planificacio de les tasques.

Condicions generals de I'execucid de les obres

El contractista, abans de comencar les obres comunicara a la Direccié d’Obra la relacié
detallada de la maquinaria, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzara per a I'execucié de les obres.

Els abassegaments d’obra i instal-lacions pels treballadors seran acordats per la Direccio
d’'Obra i el Departament d’'Obres i Manteniment del Districte de Ciutat Vella abans d’iniciar el
contracte.

El contractista adjudicatari s’encarregara de gestionar tots els permisos relacionats amb la
ocupacio de la via publica si s’escau.

El contractista haura de presentar abans d’iniciar els treballs un cronograma amb la
programacio dels treballs a executar, aquest haura de ser validat per la Direccié de I'Obra i
Districte abans d’iniciar els treballs.

Modificacions d’obra

Ni el Director de I'Obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres
compreses en el contracte sense 'aprovacio prévia per ’Administracioé de la modificacio.

Mesures d’ordre i sequretat

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessaries per a la bona i
segura marxa dels treballs.

En tot cas, el contractista sera Unica i exclusivament el responsable, durant I'execucié de les
obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres
persones o entitats. En conseqiiéncia, el constructor assumira totes les responsabilitats
annexes al compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenci6 de Riscos Laborals i
reglaments i disposicions posteriors, especialment la Llei 54/03, de 12 de desembre, de
Reforma del Marc Normatiu de la Prevencio de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/04, de 30
de gener, pel que es desenvolupa I'article 24 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevencié
de Riscos Laborals, en matéria de coordinacié d’activitats empresarials.

Materials

Si les procedéncies dels materials fossin fixades al projecte o memoria, el contractista haura
d’utilitzar, obligatoriament, les esmentades procedéncies, llevat autoritzacié explicita del director
d’obra.

El contractista notificara a la Direccio de I'Obra, amb la suficient antelacio, les procedéncies dels
materials que es proposa utilitzar, i aportara les mostres i les dades necessaries, tant pel que fa
a la quantitat com a la qualitat.

Abans de la col-locacié de qualsevol material, el contractista presentara, a sol-licitud del Director
de I'Obra, els catalegs, cartes, mostres, certificats d’homologacié estesos per una entitat oficial i
certificats de garantia i de colada dels materials que s’han d'’utilitzar a I'obra.
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En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a I'obra materials, la procedéncia dels quals no
hagi estat aprovada pel Director de les Obres.
Interferéncia amb altres contractistes

El contractista programara els treballs de manera que, durant el periode d’execucié de les
obres, sigui possible realitzar treballs de tercers si fos necessari (Mossos, Guardia Urbana,
Companyies de serveis, Enllumenat, Neteja, etc).

En aquest cas, el contractista complira les ordres de la Direccié de I'Obra, referents a I'execucio
de les obres.

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a
'esmentada execucio per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran
ser, en cap moment, objecte de reclamacio.

Neteja final de les obres

El contractista procedira, a carrec seu, una vegada acabada I'obra, i abans de la seva recepcid,
a la neteja general de I'obra, retirara els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars,
instal-lacions, magatzems, s’haura de deixar I'obra executada en perfecte estat de policia.

Recepciod de les obres

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepcio, la direccid tecnica de les
obres practicara un reconeixement exhaustiu en preséncia del contractista. Si les obres es
trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tramits per a la seva recepcid. Quan les obres
no estiguin en estat de ser rebudes es fara constar i es donaran al contractista les instruccions
oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los,
acabat el qual la direccié técnica efectuara un nou reconeixement i, en el cas que els
arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tramits per a la seva recepcio.

Abans de la recepcid, el contractista aportara a la direccié técnica el document As-built dels
treballs executats, s’aportara els planols actualitzats d’allo realment executat i les fitxes
tecnigues de tots els materials emprats durant la execucié de les obres.

Cal que la documentacié As-buit sigui validada per Districte i per la Direccié de I'Obra.
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