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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL SERVEI 
 

 

1.1 DADES GENERALS 
 
Obra: TREBALLS DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE EQUIPAMENT DE 

CLIMATITZACIÓ ALS ESPAIS DE VESTUARIS I MENJADOR DE LA PLANTA BAIXA 
DE L’EDIFICI DEL CARRER MARTÍ 93. 

 

Tipus:   MENOR  

 

Emplaçament: C/ Martí, 93, Barcelona 

Propietat:  Logística i Gestió d’Edificis – Direcció de Recursos i Control de Gestió 

Promotor:  Logística i Gestió d’Edificis – Direcció de Recursos i Control de Gestió. 

Data documentació: Octubre de 2024 

 

 

1.2 ESTUDI DE NECESSITATS DEL SERVEI 
 

1.2.1 Estat actual 
 

Actualment, els espais de vestuaris d’homes, dones, i el menjador, tots ells ubicats a la planta baixa de 
l’edifici ubicat al carrer Martí 93, no disposen d’aparells de refrigeració, i disposen de un sistema de 
calefacció per caldera que es considera insuficient per al correcte benestar del usuaris.  
 
 

1.2.2 Necessitats a satisfer 
 

A fi de millorar el sistema de climatització d’aquests espais, es fa necessària la instal·lació de aparells 
elèctrics de climatització amb regulació individual per a cada espai per crear les condicions adequades 
de temperatura.  
 

1.3  JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
 
Per dotar la correcta climatització de cada espai, es preveu la instal·lació de dos equips de climatització 
exteriors independents als vestuaris i al menjador/office amb dues unitats interiors per cada equip 
exterior , a la Planta Baixa de l’edifici del Carrer Martí. 
 
Els equips es distribuiran segons la següent proposta de configuració; 
 

- Un equip de climatització d’expansió directa 3x1 per la zona de vestuari masculí, els dos interiors 
ubicats a cada espai interior independent i comunicat entre espais d’aquesta zona; 

o Equip exterior de 6,8 kW de Potencia nominal de refrigeració, 7 kW de potencia nominal 
de calefacció, mínim d’etiquetat energètic  A+, 230 V, Gas refrigerant R32. 
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o Equip interior mural al vestidor masculí – Taquilles de 2,72 kW de Potencia nominal de 
refrigeració, 2,8 kW de potencia nominal de calefacció, mínim d’etiquetat energètic  A+, 
230 V, Gas refrigerant R32. 

o Equip interior mural al vestidor masculí – dutxes de 4,08 kW de Potencia nominal de 
refrigeració, 4,2 kW de potencia nominal de calefacció, mínim d’etiquetat energètic  A+, 
230 V, Gas refrigerant R32. 

 
- Un equip de climatització d’expansió directa 2x1 de climatització per la zona de l’office / 

menjador i vestuari femení, els dos interiors ubicats a cada espai independent i comunicat 
d’aquesta zona; 

o Equip exterior de 5,3 kW de Potencia nominal de refrigeració, 5,58 kW de potencia 
nominal de calefacció, mínim d’etiquetat energètic  A+, 230 V, Gas refrigerant R32. 

o Equip interior mural a l’office / menjador de 2,65 kW de Potencia nominal de 
refrigeració, 2,65 kW de potencia nominal de calefacció, mínim d’etiquetat energètic  
A+, 230 V, Gas refrigerant R32. 

o Equip interior mural al vestidor femení de 2,65 kW de Potencia nominal de refrigeració, 
2,65 kW de potencia nominal de calefacció, mínim d’etiquetat energètic  A+, 230 V, Gas 
refrigerant R32. 

 
Els equips exteriors oferts hauran de disposar de la potencia necessària mínima per al correcte 
funcionament dels equips interiors.  
 
En cas de variar la proposta de l’oferta, caldrà justificar adequadament el dimensionat de les potencies 
dels equips d’acord amb les superfícies a climatitzar; 
 

• Vestidor Masculí – Taquilles :   25 m2 

• Vestidor Masculí . Dutxes :   37 m2 

• Vestidor Femení:   25 m2 

• Menjador / Office:    15 m2 
 
Els equips exteriors s’ubicaran als patis de ventilació mes propers a la zona a climatitzar, i aniran penjats 
amb els suports  adequats  d’acord amb les especificacions dels equips, amb espai suficient per al seu 
correcte funcionament d’acord amb les especificacions tècniques del fabricant.  
 
Els equips interiors seran de tipus mural, penjats al parament vertical amb el suport recomanat per el 
fabricant adequat..  
 
S’adjunta al present document un plànol de la Planta Baixa on s’indiquen els espais a climatitzar, la 
ubicació aproximada de cada equip, i recorregut de canonades de refrigeració. El recorregut i la ubicació 
definitiva es validaran abans de l’inici de la execució dels treballs entre l’empresa adjudicatària i el tècnic 
d’obra de referència de l’Ajuntament de Barcelona.  
 
Els equips es connectaran a una línia individual de força pre-instal.lada i en espera, connectades al sub-
quadre elèctric de Planta Baixa amb les corresponents proteccions magneto-tèrmiques i diferencials de 
cada línia,  i aquest sub-quadre penjarà aigües amunt de la protecció de capçalera de línies de clima del 
quadre principal de l’edifici, dimensionats segons la potencia de cada equip i les especificacions del REBT.  
Els tubs de refrigerant seran de coure, i aniran des de l’equip exterior fins als equips interiors i per 
superfície principalment, llevat els recorreguts on hi hagi la possibilitat de ocultar-los al fals sostre 
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existent, i estaran aïllats tèrmicament amb armaflex de 9mm com a mínim.  
 
Tant els tubs de refrigerant com els de força aniran protegits amb canaleta de PVC blanca amb la 
dimensió adequada per allotjar-los, i podran anar tots junts o per separat en funció del recorregut final 
de cada equip.  
 
La connexió i recorregut dels conductes d’aigua de condensació es realitzarà preferentment per gravetat,  
tot i que es preveu en cas de mancança de recorregut i pendents mínims, la instal·lació de una bomba 
d’impulsió per a cada equip interior, i que aniran connectats al sistema de baixants d’aigües grises mes 
proper, i per superfície en el casos que no sigui possible la seva ocultació.  
 
Al finalitzar els treballs, es realitzaran les probes de confirmació de correcte funcionament dels equips, i 
s’entregarà el certificat de subministrament, muntatge i posada en servei per el tècnic i empresa 
habilitats a tal efecte. Serà la empresa contractada qui informarà de la instal·lació, i gestionarà i entregarà 
la documentació reglamentaria a les entitats publiques de control i registre d’instal·lacions segons el 
RITE, legislació vigent i normes complementaries.  
 
Es consideren incloses en el pressupost totes les feines complementaries i mitjans auxiliars necessaris 
per a la instal·lació.  
 

1.4 IMATGES DELS ESPAIS AFECTATS 
 
S’afegeixen imatges  dels espais afectats i s’adjunta plànol amb referencia d’ubicació per la instal·lació 
dels equips.  
 
IMATGE 1 
 

 
IMATGE 2 
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IMATGE 3 

 

 
 
IMATGE 4 
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IMATGE 5 
 
 

 
 
 
IMATGE 6 
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1.5  PROGRAMA DE TREBALL DEL SERVEI 
 

1.5.1  Planificació del servei 
 
La durada del servei serà com a màxim de 15 dies inclòs el termini d’entrega dels equips per part del 
fabricant o subministrador, o la que proposi l’adjudicatari si és menor.  
 
El serveis s’iniciaran amb l’acta de replanteig. 

 
1.5.2  Fases del servei 
 

Les fases del servei seran les següents: 

1. Subministrament d’equips. 

2. Instal·lació als vestuaris d’Homes 

3. Instal·lació als vestuaris de dones / office. 

4. Posada en funcionament i entrega de documentació.  

1.6 CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA SUSCEPTIBLE D’ÉSSER 
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CONTRACTADA MITJANÇANT CONCURS PÚBLIC 

 
No s'estableix l'obligatorietat de classificació en tractar-se d'un servei, el valor estimat del contracte de 
la qual no supera els 500.000,00€, d'acord amb allò establert a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, 
d'impuls a la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del Sector Públic. 
 
Segons “REGLAMENTO (CE) No 213/2008 DE LA COMISIÓN de 28 de noviembre de 2007 que modifica el 
Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el 
Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a 
la revisión del CPV”  li correspon un 42512000-8 Instal·lacions d'aire condicionat. 
 
 

2. CONDICIONANTS 

    

Condicions particulars 

  

• Els edificis on es desenvoluparan els treballs són edificis ocupats, en els que hi hauran 
treballadors desenvolupant la seva activitat laboral habitual mentre duri el transcurs del servei 
de referència, tal i com s’ha explicat al punt de les afectacions d’aquesta memòria. 

  

• S’haurà de garantir en tot moment, que les condicions de treball per a l’execució del servei, així 
com de l’entorn afectat, segueixin les directrius establertes a l’estudi de Seguretat i Salut, a la 
vegada que no afectin els treballadors i usuaris de l’edifici en relació a les possibles afeccions de 
pols i soroll.  

 

• Totes aquelles feines que siguin susceptibles de generar un impacte alt per molèsties als usuaris 
de l’edifici perquè generin pols, soroll, desmuntatges, polits o totes les que es consideri molèstia 
greu del servei, seran programades per a que es puguin realitzar amb una afectació mínima per 
al personal que hagi d’estar treballant a l’edifici. Cal aportar la realització de mesures per 
minimitzar aquestes molèsties, el soroll i la pols hauran de ser tractats amb sistemes adequats 
per minimitzar al màxim les molèsties ocasionades. 

 

• La retirada de runa i material d’obra de les zones d’actuació ha de ser diària ja que no hi ha 
espais suficients d’acopi de residus. 

 

2.1 AFECTACIONS 

 

Actuacions que afecten al funcionament de l’edifici 
 

S’haurà de preveure que durant el transcurs del servei els edificis estaran en funcionament, per tant, en 
cas necessari s’haurà d’establir fases del servei o horaris de tarda (inclús la possibilitat de dissabtes) per 
garantir el treball diari del personal i amb les màximes condicions de seguretat i neteja. 
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Es disposarà de tota la senyalització indicativa necessària per mantenir informats els usuaris de les 
activitats que puguin tenir afectació al desenvolupament de les seves tasques durant els treballs, i es 
disposarà de tancaments provisionals per a la protecció i aplec de materials i residus.  

 

Actuacions de càrrega i acopi 
  

Es consensuarà sempre amb el representant de l’obra designat pel Departament de Logística i Gestió 
d’Edificis per dur el seguiment del servei, l’àmbit destinat per a l’acopi de materials, així com tenir en 
compte la capacitat màxima de càrrega admissible dels forjats existents, garantint sempre unes 
condicions de seguretat de l’edifici i dels usuaris. 

  

Protecció de béns, mobiliari, maquinària i eines 

 
Caldrà delimitar les zones d’actuació per prevenir de perills diversos  i protegir de pols, sorolls i altres 
molèsties derivades del servei.  
 
Tots els aparells (ordinadors, fotocopiadores, fax, etc.), taules, cadires i mobles així com qualsevol 
element que es pugui omplir de pols i serradures i/o que es puguin veure afectats per les obres, es 
protegiran de forma adient amb plàstic o film continu de polietilè de banda ampla.  
 
Les proteccions d’aparells o mobiliari especificades en aquest apartat no podran ser objecte de càrrecs 
addicionals per part del contractista. 

 

Afectacions als usuaris 
 

Les tasques derivades de l’actuació contractada s’han de realitzar de tal manera que les funcions i 
activitats de cada dependència o centre municipal es puguin desenvolupar de la forma més confortable 
possible, per part dels seus usuaris.  

 

En aquest sentit, l’empresa adjudicatària en coordinació amb el representant del servei designat pel 
departament de Logística i Gestió d’Edificis per dur a terme el seguiment del servei restarà obligada a: 

 

➢ Adaptar els horaris de treball a les necessitats dels usuaris. 

➢ Minimitzar les tasques sorolloses i molestes mentre hi hagi usuaris en el mateix edifici. 

➢ Protegir i aïllar els àmbits del servei convenientment quan es produeixi pols per a que aquesta 

no envaeixi altres espais en ús. Per dissipar aquesta molèstia, l’empresa adjudicatària haurà 

d’abastir la zona d’actuació de sistemes de ventilació o aspiració industrial de partícules, 

mampares, lones o similars per crear els espais de treball restringit que minimitzen al màxim 

possible  la molèstia als treballadors.  
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➢ Es garantirà la neteja diària dels llocs de treball afectats pel servei i per una durada mínima de 

1’5 hores/dia. La jornada laboral dels usuaris s’haurà de desenvolupar amb la màxima normalitat 

i sense cap molèstia que hagi generat el servei reforçant-se, si fos necessari, la neteja diària.  

➢ Aquells treballs que requereixin tall del servei de subministraments, o afectacions importants al 

funcionament de l’edifici, es realitzaran en horaris consensuats amb el responsable del servei 

designat per l’empresa adjudicatària i el responsable de la gestió i el funcionament de l’edifici, 

principalment fora de horari de treball. 

 

2.2 PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 
 
Per a la presentació de les ofertes, caldrà que es respecti el format del pressupost annexat a aquesta 
memòria, indicant com a mínim: 

 

➢ Text complet de partida. 

➢ Quantitat  

➢ Preu unitari 

➢ Preu total per partida. 

➢ Fitxa tècnica de característiques dels equips proposats. 

 

Es considera inclosa a les partides la mà d’obra i els mitjans necessaris per a l’execució dels treballs.  
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2. PLÀNOLS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



PB

P1

A Planta Baixa

CA1 ‐ E

CA1 ‐ i1 CA1 ‐ i2

CA2 ‐ E

CA2 ‐ i2CA2 ‐ i1

Desde Pati interior P1

Vestuari masculí
 taquilles

Vestuari masculí 
dutxes

Vestuari 
Femení

Menjador / Office

Superfícies

Vestidor Masculí ‐ Taquilles          25 m2

Vestidor Masculí ‐ Dutxes              37 m2

Vestidor Femení                              25 m2

Menjador / Office                            15 m2

DEPARTAMENT EDIFICI EMPLAÇAMENT TITOL ESCALA DIN A3 DATAPLÀNOL NORD

LOGÍSTICA I GESTIÓ D'EDIFICIS CARRER MARTÍ - SERVEIS DE NETEJA CARRER DE MARTÍ, 93. 08024 CLIMATITZACIÓ VESTUARIS I MENJADOR UBICACIÓ D'EQUIPS 1:100 OCTUBRE 2024 1N

Sala de calderaSala de neteja

Magatzem

Magatzem Parcs i jardins
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3. AMIDAMENTS I PREVISIÓ PRESSUPOST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instal.lació d´equips de clima C/ MArti.

PRESSUPOST Data: 24/10/24 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 24MARTICL

Capítol 01 EQUIPS VESTUARIS HOMES

1 PEGL-CSCT u Unidad interior mural con una potencia frigorífica máxima de 2,65 kW y
una potencia calorífica máxima de 2,65 kW, alimentación eléctrica
monofásica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerante R32, nivel
de potencia acústica según REGLAMENTO (UE) 206/2012.  (P - 5)

489,68 1,000 489,68

2 PEGN-CS90 u Unidad exterior de expansión directa con una potencia frigorífica
nominal de 6.8 kW y una potencia calorífica nominal de 7 kW, con
unos coeficientes de eficiencia energética estacionales SEER de 5.1 a
5.6 (A) y SCOP de 4 a 4.6 (A+) según REGLAMENTO (UE) 626/2011,
alimentación eléctrica monofásica de 230 V, motor tipo DC Inverter y
compresor tipo hermético rotativo, gas refrigerante R32, nivel de
potencia acústica según REGLAMENTO (UE) 206/2012, colocada
encima soporte (P - 7)

1.848,32 1,000 1.848,32

3 PEGL-CSD9 u Unidad interior mural con una potencia frigorífica máxima de 4,08 kW y
una potencia calorífica máxima de 4,2 kW, alimentación eléctrica
monofásica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerante R32, nivel
de potencia acústica según REGLAMENTO (UE) 206/2012, colocada
sobre paramento vertical (P - 6)

695,26 1,000 695,26

TOTAL Capítol 01.01 3.033,26

Obra 01 Pressupost 24MARTICL

Capítol 02 EQUIPS VESTUARIS DONES / OFFICE

1 PEGL-CSCT u Unidad interior mural con una potencia frigorífica máxima de 2,65 kW y
una potencia calorífica máxima de 2,65 kW, alimentación eléctrica
monofásica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerante R32, nivel
de potencia acústica según REGLAMENTO (UE) 206/2012.  (P - 5)

489,68 2,000 979,36

2 PEGN-CSAI u Unidad exterior de expansión directa con una potencia frigorífica
nominal de 5 kW y una potencia calorífica nominal de 5,5 kW, con
unos coeficientes de eficiencia energética estacionales SEER de 5.1 a
5.6 (A) y SCOP de 4 a 4.6 (A+) según REGLAMENTO (UE) 626/2011,
alimentación eléctrica monofásica de 230 V, motor tipo DC Inverter y
compresor tipo hermético rotativo, gas refrigerante R410A, nivel de
potencia acústica según REGLAMENTO (UE) 206/2012, de precio
alto, colocada encima soporte (P - 8)

957,29 1,000 957,29

TOTAL Capítol 01.02 1.936,65

Obra 01 Pressupost 24MARTICL

Capítol 03 MÀ D'OBRA i MATERIALS D'INSTAL.LACIÓ

1 01-MO Ut Instal.lació d'equips de climatització (P - 1) 1.953,66 1,000 1.953,66

2 02-MAT PA Material estimat necessari per a la instal.lació, que inclou;
- Tub de coure frigorífic amb aïllament
- Canal de PVC
- Cinta Armaflex
- Mánega RZK1 5x2,5 mm2 lliure d'Halògens
- Conjunt de Silenblocks
- Tub de PVC de 20mm
- Accesoris per subjecció tant de equips exteriors com d'interiors.

(P - 2)

1.225,59 1,000 1.225,59

EUR



Instal.lació d´equips de clima C/ MArti.

PRESSUPOST Data: 24/10/24 Pàg.: 2

3 03-MAT Ut Bomba de condensats (P - 3) 92,26 4,000 369,04

TOTAL Capítol 01.03 3.548,29

Obra 01 Pressupost 24MARTICL

Capítol 04 SEGURETAT I SALUT

1 04-PRL pa Partida alçada de seguretat i salut (P - 4) 79,36 1,000 79,36

TOTAL Capítol 01.04 79,36

EUR



Instal.lació d´equips de clima C/ MArti.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 8.597,56

13 % Despeses Generals SOBRE 8.597,56....................................................................... 1.117,68

6 % Benefici Industrial SOBRE 8.597,56............................................................................ 515,85

Subtotal 10.231,09

21 % IVA SOBRE 10.231,09............................................................................................... 2.148,53

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 12.379,62

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOTZE MIL TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS )
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