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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA  
 

 

1.1 DADES GENERALS 
 
Obra: TREBALLS DE REMODELACIÓ PARCIAL DEL VESTIDOR MASCULÍ DEL  

CM DE LA VILA OLÍMPICA DE BARCELONA. 
 

Tipus:   MENOR 
 

Emplaçament: C/ JAUME VICENS I VIVES, 1 08005 BARCELONA 
 

Propietat:  Logística i Gestió d’Edificis – Direcció de Recursos i Control de Gestió 
 

Promotor:  Logística i Gestió d’Edificis – Direcció de Recursos i Control de Gestió.  
 

Data documentació: Octubre de 2024 

 

1.2 ESTUDI DE NECESSITATS 
 

1.2.1 Estat actual 
 

Amb l'objectiu de dur a terme millores de manteniment al CM Vila Olímpica, s'actuarà en la 
remodelació parcial del vestidor d'homes, que ha quedat insuficient ja que el nombre de personal del 
centre ha augmentat.  

Aquest projecte proposa afegir dues dutxes més, reubicar els banys existents, modificar la instal·lació 
elèctrica afectada, així com la fontaneria, i instal·lar noves lluminàries. També es reubicaran els 
armariets, que s'hauran de treure d'aquesta zona per ubicar-los a la zona on es troben els altres 
armariets. 

L'edifici es troba entre la platja, el llac artificial i la Ronda Litoral, al costat d'un edifici de restauració, el 
"McDonald’s". L'accés de vehicles i l'entrada de material es fan per una rampa a la planta semisoterrani 
del CM Vila Olímpica. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Logística i Gestió d'Edificis - Direcció de Recursos i Control de Gestió 
Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans 
Urbanisme i Habitatge 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
PLANTA SEMISOTERRANI – ESC. 1:150 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA ALTELL – ESC. 1:50 
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1.2.2 Necessitats a satisfer 

L’objecte i finalitat d’aquest projecte és dotar al centre d’una millora mitjançant les següents 
actuacions: dotar de funcionalitat el vestidor d’homes del centre i assegurar un ús adequat pel 
personal.  

 

1.3  JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
Amb l’execució d’aquest projecte es pretén dotar al centre d’unes millores que són imprescindibles 
per les necessitats que, amb el pas del temps, s’han generat. 
 
Els vestidors d’homes del centre han d’assegurar un ús eficient per l’augment de personal que ha ha-
gut últimament. S’ha calculat que, afegint dues dutxes més, reubicant els banys existents, així com els 
armariets, l’adequació de les instal·lacions elèctriques, de fontaneria i de lluminàries serà la solució 
idònia per resoldre aquesta circumstància. 
 
 

1.4  PROGRAMA DE TREBALL  
 

1.4.1  Planificació  
 
La durada de les obres serà com a màxim de 20 dies o la que proposi l’adjudicatari si és menor.  L’obra 
s’iniciaran amb l’acta de replanteig. 
 

1.4.2  Fases de l’obra 
 

1. Remodelació del vestidor masculí 
Enderrocs i desmuntatges 
- Enderroc de les zones d’envans de tancament de cambres higièniques i les cambres de les dutxes. 
- Retirada dels inodors i d’altres elements existents en les dues cambres higièniques. Retirada 
d’aixeteria i carxofes de dutxes. 
- Retirada dels aparells d’extracció d’aire als banys. 
- Retirada de peces ceràmiques: paviment i paraments verticals. 
- Retirada de les portes existents. 
- Retirada de l’aparell extractor d’aire en zona d’armariets. 
 
1.1 Instal·lacions 
- Retirada i anul·lació d’instal·lacions elèctriques i d’il·luminació afectades. 
- Reubicació dels interruptors als nous banys. 
- Instal·lació de fontaneria per l’aportació d’aigua freda/calenta per les noves dutxes, inclòs ajudes de 
paleta. 
- Instal·lació de fontaneria per connexions de desguàs a plats de dutxa, inclòs ajudes de paleta. 



 
 

Logística i Gestió d'Edificis - Direcció de Recursos i Control de Gestió 
Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans 
Urbanisme i Habitatge 

 
 

 
 
 

- Instal·lació de fontaneria per connexió de desguàs d’inodors, inclòs ajudes de paleta. 
- Instal·lació d’aparells d’extracció d’aire i ventilació en noves cambres higièniques. 
- Instal·lació de lluminàries als nous banys. 
- Adequació de la instal·lació elèctrica en la zona dels aparells d’ACS. 
 
1.2 Ram de paleta 
- Massissat les zones on s’ha procedit a la retirada dels aparells d’extracció d’aire, i preparat per alica-
tat. 
- Estendre el graó existent segons plans, que coincideixi amb el replanteig de la ubicació de l'última 
dutxa. 
- Enrajolat paraments verticals i paviments afectats segon plans. 
- Subministrament i instal·lació de ruixadors de dutxes, així com els dos polsadors, similars a les dutxes 
existents. 
- Col·locació dels inodors en els nous banys i col·locacions de las dutxes i aixeteries. 
- Instal·lació de mampares divisòries de les dutxes i cabines higièniques. 
 
1.3 Fusteria 
- Subministrament i col·locació de mampara HPL tipus “Trespa” per divisió de les dutxes. 
- Subministrament i col·locació de cabines HPL tipus “Trespa”, de dimensions adaptades al nou espai 
per accés al banys. 
 
1.4 Acabats 
- Subministrament i col·locació de penjador per tovalloles en les dues dutxes i porta-rotlles en els dos 
banys. 
 

1.5 CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA SUSCEPTIBLE  
D’ÉSSER CONTRACTADA MITJANÇANT CONCURS PÚBLIC 

 
No s'estableix l'obligatorietat de classificació en tractar-se d'una obra, el valor estimat del contracte de 
la qual no supera els 500.000,00€, d'acord amb allò establert a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, 
d'impuls a la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del Sector Públic. 
 
Segons “REGLAMENTO (CE) No 213/2008 DE LA COMISIÓN de 28 de noviembre de 2007 que modifica el 
Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el 
Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a 
la revisión del CPV”  li correspon 45262520-2 Trabajos de albañilería,  45330000-9 Trabajos de 
fontaneria, 45310000-3 Trabajos de instalación elèctrica. 

 
2. CONDICIONANTS 

 
Condicions generals 

• Tots els treballs inclosos en l’equip de treball de l’obra s’executaran tenint en compte les bo-

nes practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7 Condicions en 
l’execució de les obres. 7.1 Generalitats. Part I capítol 2 del CTE. 
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Condicions particulars 
  

• Els edificis on es desenvoluparan els treballs són edificis ocupats, en els que hi haurà 
treballadors desenvolupant la seva activitat laboral habitual mentre duri el transcurs de l’obra 
de referència, tal i com s’ha explicat al punt de les afectacions d’aquesta memòria. 

  
• S’haurà de garantir en tot moment, que les condicions de treball per a l’execució de l’obra, així 

com de l’entorn afectat, segueixin les directrius establertes a l’estudi de Seguretat i Salut, a la 
vegada que no afectin els treballadors i usuaris de l’edifici en relació a les possibles afeccions 
de pols i soroll.  
 

• Totes aquelles feines que siguin susceptibles de generar un impacte alt per molèsties als 
usuaris de l’edifici perquè generin pols, soroll, desmuntatges, polits o totes les que es consideri 
molèstia greu del servei, seran programades per a que es puguin realitzar amb una afectació 
mínima per al personal que hagi d’estar treballant a l’edifici. Cal aportar la realització de 
mesures per minimitzar aquestes molèsties, el soroll i la pols hauran de ser tractats amb 
sistemes adequats per minimitzar al màxim les molèsties ocasionades. 

 
• La retirada de runa i material d’obra de les zones d’actuació ha de ser diària ja que no hi ha 

espais suficients d’acopi de residus. 
 

 

2.1 AFECTACIONS 
 

Actuacions que afecten al funcionament de l’edifici 
 
Les tasques derivades de l’actuació contractada s’han de realitzar de tal manera que les funcions i acti-
vitats de cada dependència o centre municipal es puguin desenvolupar de la forma més confortable 
possible, per part dels seus usuaris. En aquest sentit, l’empresa adjudicatària, en coordinació amb el 
representant de l’obra designat pel Departament de Logística i Gestió d’Edificis per dur la Direcció de 
l’obra, restarà obligada a: 
 

- Adaptar els horaris de treball a les necessitats dels usuaris. 

- Protegir i aïllar els àmbits d’obra convenientment quan es produeixi pols per a que aquesta no 
envaeixi els altres espais. Per dissipar aquesta molèstia, l’empresa constructora adjudicatària 
haurà d’abastir a l’obra mampares, lones o similars per crear els espais de treball restringit. 

- Es garantirà la neteja diària dels llocs de treball afectats per les obres. 

- Aquells treballs que requereixin tall del servei de subministraments, o afectacions importants 
al funcionament de l’edifici, es realitzaran en horaris consensuats amb el responsable de les 
obres designat per dur la l’obra i el responsable de la gestió i el funcionament de l’edifici, prin-
cipalment fora de horari de treball. 
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S’haurà de preveure que durant el transcurs de l’obra  els edificis estaran en funcionament, per tant, 
en cas necessari, s’haurà d’establir fases per l’execució o horaris de tarda (inclús la possibilitat de 
dissabtes) per garantir el treball diari del personal i amb les màximes condicions de seguretat i neteja. 

 

Es disposarà de tota la senyalització indicativa necessària per mantenir informats els usuaris de les 
activitats que puguin tenir afectació al desenvolupament de les seves tasques durant els treballs, i es 
disposarà de tancaments provisionals per a la protecció i aplec de materials i residus.  

 

Actuacions de càrrega i acopi 
  
Es consensuarà sempre amb el representant de l’obra designat pel Departament de Logística i Gestió 
d’Edificis per dur el seguiment de l’obra, l’àmbit destinat per a l’acopi de materials, així com tenir en 
compte la capacitat màxima de càrrega admissible dels forjats existents, garantint sempre unes 
condicions de seguretat de l’edifici i dels usuaris. 
  

Protecció de béns, mobiliari, maquinària i eines 

 
Caldrà delimitar les zones d’actuació per prevenir de perills diversos  i protegir de pols, sorolls i altres 
molèsties derivades de l’obra.  
 
Tots els aparells (ordinadors, fotocopiadores, fax, etc.), taules, cadires i mobles així com qualsevol 
element que es pugui omplir de pols i serradures i/o que es puguin veure afectats per les obres, es 
protegiran de forma adient amb plàstic o film continu de polietilè de banda ampla.  
 
Les proteccions d’aparells o mobiliari especificades en aquest apartat no podran ser objecte de càrrecs 
addicionals per part del contractista. 

 

Afectacions als usuaris 
 
Les tasques derivades de l’actuació contractada s’han de realitzar de tal manera que les funcions i 
activitats de cada dependència o centre municipal es puguin desenvolupar de la forma més confortable 
possible, per part dels seus usuaris.  

 

En aquest sentit, l’empresa adjudicatària en coordinació amb el representant del servei designat pel 
departament de Logística i Gestió d’Edificis per dur a terme el seguiment de l’obra restarà obligada a: 

 

 Adaptar els horaris de treball a les necessitats dels usuaris. 

 Minimitzar les tasques sorolloses i molestes mentre hi hagi usuaris en el mateix edifici. 

 Protegir i aïllar els àmbits del servei convenientment quan es produeixi pols per a que aquesta 

no envaeixi altres espais en ús. Per dissipar aquesta molèstia, l’empresa adjudicatària haurà 

d’abastir la zona d’actuació de sistemes de ventilació o aspiració industrial de partícules, 
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mampares, lones o similars per crear els espais de treball restringit que minimitzen al màxim 

possible  la molèstia als treballadors.  

 Es garantirà la neteja diària dels llocs de treball afectats per l’obra  i per una durada mínima de 

1’5 hores/dia. La jornada laboral dels usuaris s’haurà de desenvolupar amb la màxima 

normalitat i sense cap molèstia que hagi generat el servei reforçant-se, si fos necessari, la 

neteja diària.  

 Aquells treballs que requereixin tall del servei de subministraments, o afectacions importants 

al funcionament de l’edifici, es realitzaran en horaris consensuats amb el responsable de l’obra 

designat per l’empresa adjudicatària i el responsable de la gestió i el funcionament de l’edifici, 

principalment fora de horari de treball. 

 

2.2 PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 
 
Per a la presentació de les ofertes, caldrà que es respecti el format del pressupost annexat a aquesta 
memòria, indicant com a mínim: 

 

 Text complet de partida. 

 Quantitat  

 Preu unitari 

 Preu total per partida. 

 Fitxa tècnica de característiques dels equips proposats. 

 

Es considera inclosa a les partides la mà d’obra i els mitjans necessaris per a l’execució dels treballs.  
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LLEGENDA ACABTAS VERTICALS I HORIZONTALS

Enrajolat Taulell ceràmic blanc lluentor 20x20 cm

Cabines de bany i separadors de dutxa en Fenolico
amb PERFILERÍA D'ALUMINI I ACER INOX. Color
tipus Gris perla (RAL 7035) o similar.

Paviment ceràmic blanc lluentor 20x20 cm

Enrajolat Mosaic porcellànic de color gris/blau amb
aspecte cimentós. Mesures: 30 x 30 cm (ample x llarg).

LLEGENDA INSTAL.LACIONS

Canaleta de desguàs de dutxa

DOWN LIGHTS?

luz general

Punts on se situen les reixetes d'extracció

Conducte de ventilació per a extracció d'aire

Extracció d'aire

Extractor 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
2024-05 VESTIDOR HOMES VILA OLIMPICA Pàgina 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 9.924,48 €

13,00 % Despeses Generals  SOBRE 9.924,48 1.290,18 €

6,00 % Beneficis Industrials  SOBRE 9.924,48 595,47 €

Subtotal 11.810,13 €

14.290,26 €TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

21,00 % IVA  SOBRE 11.810,13 2.480,13 €

(CATORZE MIL DOS-CENTS NORANTA EUROS  AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS )

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a



Data:22/10/2024

Pàgina 1/

PRESSUPOST
2024-05 VESTIDOR HOMES VILA OLIMPICA 2

Obra 01 2024-05

Capítol 01 DESMUNTATGE I ENDERROCS

DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

Desmuntatge per a substitució d'inodor, abocador o bidet, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1 uP21D0-HBKG 28,86 € 7,000 202,02 €

Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

2 m2P2142-4RMM 11,15 € 52,000 579,80 €

Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

3 m2P214T-4RQF 7,03 € 15,000 105,45 €

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

4 uP2140-4RRN 12,12 € 2,000 24,24 €

Desmuntatge per a substitució de reixeta de distribució d'aire, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

5 uP21GA-CUNG 4,63 € 2,000 9,26 €

920,77 €TOTAL CAPITOL 01.01

Obra 01 2024-05

Capítol 02 INSTAL.LACIONS

DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

Desmuntatge de llumenera superficial amb mitjans manuals, aplec de materials
per a la seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor

1 uP21DD- 29,34 € 2,000 58,68 €

Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals,
conductors de coure o alumini, amb aïllament, amb aïllament i coberta o nus,
unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

2 mP21DC-HBIS 12,49 € 20,000 249,80 €

Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A, 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o
bastidor, amb marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a
caixa rectangular de 2 mòdul, preu mitjà, tub flexible corrugat de PVC, folrat
exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor de coure de designació
H07Z1-K (AS) Type 2

3 uPG6M-6PAM 58,41 € 0,000 0,00 €

Desguàs recte per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de llautó de diàmetre
40 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

4 uPJ36-3E23 52,15 € 5,000 260,75 €

Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular,
de 600 mm de llargària, 12 W de potència, flux lluminós de 1600 lm, amb equip
elèctric regulable DALI, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de
protecció IP65, temperatura de color 4000 K, muntada superficialment

5 uPHB3-I52Y 67,27 € 4,000 269,08 €

Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència
de la llumenera, amb font d'alimentació, muntada superficialment

6 uPH11-AZWN 103,20 € 2,000 206,40 €

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

7 mPE42-48R9 17,62 € 5,000 88,10 €

Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular,
de 600 mm de llargària, 12 W de potència, flux lluminós de 1600 lm, amb equip
elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de
protecció IP65, temperatura de color 4000 K, muntada superficialment

8 uPHB3-HYL0 43,50 € 4,000 174,00 €

1.306,81 €TOTAL CAPITOL 01.02

Obra 01 2024-05

Capítol 03 SUMINITRE I COL.LOCACIO

DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

Ruixador amb ròtula, d'aspersió regulable, fixat a braç de dutxa, d'alumini
anoditzat, preu alt

1 uPJ21P-3XWC 39,64 € 5,000 198,20 €

Aixeta monocomandament, mural, encastada, per a dutxa, de llautó cromat, preu
alt, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2"

2 uPJ218-3UC9 153,66 € 5,000 768,30 €

Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació, substituint un
element existent d'iguals característiques

3 uPJ1X1-HBUE 457,77 € 2,000 915,54 €

1.882,04 €TOTAL CAPITOL 01.03



Data:22/10/2024

Pàgina 2/

PRESSUPOST
2024-05 VESTIDOR HOMES VILA OLIMPICA 2

DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o
quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

4 m2P9D5-366A 46,27 € 25,000 1.156,75 €

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de
ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o
quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup BIII (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

5 m2P822-3NWT 54,61 € 42,500 2.320,93 €

Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 140 cm de llargària i 205 cm
d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb
acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer
inoxidable

6 uP662-6YA9 255,03 € 2,000 510,06 €

Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb fixacions
mecàniques

7 uPQZ5-HAAD 12,58 € 5,000 62,90 €

Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x
131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

8 uPJ40-HA23 19,98 € 2,000 39,96 €

Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de
90 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de
13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer
inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior,
peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació

9 uP662-6YAD 258,10 € 2,000 516,20 €

Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 100 cm de llargària i 205 cm
d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb
acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer
inoxidable

10 uP662-6YAB 188,38 € 4,000 753,52 €

Formació d'esglaó amb totxana de 240x115x100 mm, col·locada i arrebossada
amb morter mixt 1:2:10

11 mP9VF-5CH3 37,22 € 7,000 260,54 €

7.502,90 €TOTAL CAPITOL 01.03

Obra 01 2024-05

Capítol 04 SEGURETAT I SALUT

DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

PARTIDA ALÇADA SEGURETAT I SALUT1 uPAL01 1,00 € 194,000 194,00 €

194,00 €TOTAL CAPITOL 01.04
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