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1. Objecte

L'objecte del present plec és la definicid dels criteris i condicions que haura de complir
I'adjudicatari en I'execucio del contracte de les obres per les reparacions d’afectacions per
degotalls a la biblioteca del Clot-Josep Benet situat a la Placa de les Glories Catalanes
num.37 al Districte de Sant Marti.

L'edifici es destina actualment a una biblioteca del Districte de Sant Marti de I’Ajuntament
de Barcelona.

L'edificaciéo actualment es troba en bon estat de conservacidé pero existeixen una serie de
patologies provocades per les filtracions d‘aigua que produeixen el deteriorament dels
elements constructius i la presencia d’humitats als espais interiors.

L'objecte de la reformar consisteix en la reparacio parcial, dels espais per poder garantir un
bon confort i servei als usuaris de la biblioteca de forma temporal. Es realitzara una
intervencié més general d’aquestes afectacions de filtracions de forma més global , en un
periode de temps més llarg.

Les obres consisteixen en les actuacions de manteniment i conservacid dels segients
espais localitzats en la biblioteca:

- Zona infantil
- Zona escala
- Zona de claraboia

Es realitzara la recollida d'aigua en els punts afectats per humitats i canonades de conduccio
al punt del desguas i s'efectuara la substitucié de la safata metal-lica de la zona afectada de
planta primera per una de major dimensi6 de recollida d'aigua.

Per Gltim, es fara la substitucié de plaques de guix laminat del fals sostre de les zones

afectades i es realitzara el pintat de parament horitzontal o vertical amb una capa
d’emprimacid especifica i dues capes d’acabat en les zones d’actuacié.

2. Pressupost maxim de licitacio
48.385,09€ (IVA inclds)

3. Inici de les obres

La durada d'aquest contracte es preveu en 2 mesos comptats a partir del dia segient a la
data de la signatura de I'Acta de d’Inici i Replanteig.

L'execucio del contracte s’iniciara amb la signatura de I'’Acta de d'Inici i Replanteig de les
obres i aquesta es realitzara dins del termini de 10 dies habils des de la data de Ia
formalitzacid del contracte.

4. Abast del plec
Les prescripcions contingudes en el present Plec seran valides sempre que no s’oposin a

I'establert a la reglamentacid vigent, en particular a les Ordenances Municipals de la Ciutat
de Barcelona, als propis Plecs de Condicions Técniques de I'Ajuntament de Barcelona i a les
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prescripcions i limitacions que poguessin imposar els organismes competents de
I'Administracio.

Amb caracter general, a més de l'establert particularment en el present Plec, s’atendra a les
prescripcions contingudes a les Instruccions, Reglaments, i Plecs Generals amb normativa
vigent en el moment d'execucid del contracte.

En cas de contradiccid entre Plec i Norma, queda a judici del Técnic Titulat director de les
obres (Direccié Facultativa) amb la supervisié del/la responsable del contracte el decidir les
prescripcions a complir ja que en cas d'aquesta contradiccié sempre preval la norma.

5. Polissa de responsabilitat civil.

Cal acreditar la contractacié d’'una polissa d'asseguranga de responsabilitat civil per un
import minim de 150.000 euros, que haura de presentar en el Registre General d'aquest
Ajuntament simultaniament amb la formalitzacié del contracte o amb anterioritat.

Cal contractar una asseguranga de responsabilitat civil general i/o professional de caracter
primari, adequada a l'objecte i dimensions dels treballs a executar, que garanteixi les
responsabilitats que es poden derivar pels danys materials, personals i els perjudicis
produits a tercers a conseqliéncia del desenvolupament i/o execucié dels treballs que
s'integren en aquest contracte, ja siguin imputables al Districte de Sant Marti o als seus
possibles contractistes adjudicataris, en relacié amb |'objecte de la present licitacid, amb un
limit minim de responsabilitat de 150.000,00 € per sinistre i en agregat o per anualitat
d’asseguranca, incloent, com a minim, les seglients garanties:

e Responsabilitat Civil General.

e Responsabilitat Civil Patronal, amb un sublimit minim per victima no inferior a
50.000,00 €.

e Responsabilitat Civil Creuada.

e Responsabilitat Civil Professional.

e Responsabilitat Civil solidaria i/o subsidiaria de qualsevol altre/s Contractista/s
diferent/s a la Contractista/s adjudicatari/s, en relacié amb |’‘objecte de la present
licitacio.

6. Verificacions previes

e Els documents de la memoria valorada de les obres per les reparacions d’afectacions
per degotalls a la biblioteca del Clot-Josep Benet situat a la Placa de les Glories
Catalanes num.37 al Districte de Sant Marti cal que siguin comprovats per la
contractista amb antelacié a la data de signatura de l'acta de Replanteig de les
Obres.

e La contractista haura de coneixer fisicament I'estat actual de |'edifici. Si del seu
estudi previ se’n desprengués qualsevol incompatibilitat amb els treballs projectats,
haura de fer-lo constar a la Direccié d’Obra amb anterioritat a la signatura de l'acta
de Replanteig de les Obres.

7. Planificacio de I'obra
e Abans d'iniciar les obres i en el termini maxim de 5 dies habils de la formalitzacié del

contracte, la contractista presentara un pla de treball per a la seva validacié prévia
per part de la Direccié d'Obra i el/la responsable del contracte.
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La Direccié d'Obra i el/la responsable del contracte podran modificar la planificacio
segons la seva prioritzacio.

La contractista coneix i accepta que les obres de referéncia han d’afectar el minim
possible a I'Us habitual de l'edifici, evitant ocasionar molésties als usuaris i al
personal, sense cap tipus de compensacié economica a aquests efectes.

e El Planning haura de tenir en compte totes les condicions técniques particulars
d'aquest document.

e La validacio de tot canvi proposat per la constructora sobre la planificacié pactada,
haura de donar-la la Direccié d’Obra i el/la responsable del contracte.

8. Responsabilitat de la Contractista durant els treballs

e Anira per compte de la contractista l'execucid de tots els treballs auxiliars que
calguin per deixar en servei i funcionament tots els aparells i elements afectats per
I'obra. Aixi mateix, la sol-licitud dels corresponents permisos per |'ocupaciéo de via
publica (si cal per acopi del material o per grues) i els efectes que se'n derivin també
aniran per compte de la contractista.

e La contractista es fara carrec dels possibles danys que ocasionin els treballs, directa
o indirectament, ja sigui en el mateix espai de treball, en el que respecta a elements
o superficies que no siguin motiu d’intervencié, com en el que respecta a espais
annexes a |I'ambit d’actuacid.

e La contractista assumira qualsevol intervencié per minimitzar l'impacte de la
construcci6 en el funcionament de I'edifici, tals com tanques separatives,
desplagaments de mobiliari, protecci6 de mobiliari a la zona d'obres, senyalitzacid
d’obres, talls de subministraments i d’altres que pugui prescriure el responsable del
contracte, la Direccié d’Obra o la Coordinacié de Seguretat i Salut.

e La seguretat de I'obra és responsabilitat de I'adjudicatari i assumeix tots els mitjans
de proteccid de seguretat tant per els treballadors propis com els usuaris i
treballadors de l'edifici.

e Sempre que realitzi un treball en zones comuns es delimitaran les zones de treball,
respectant les amplades minimes necessaries per evacuacio indicades en normativa i
en el pla d’emergéncia de l'edifici.

9. Disminucio de les molesties per vibracions i soroll

e Cal evitar qualsevol soroll innecessari, en cap cas superant els nivells sonors maxims
establerts en la Llei de proteccié contra la contaminacié acustica i I'Ordenanca de
Medi Ambient de Barcelona.

e Cada una de les zones de treball disposara de les mesures oportunes per tal de
minimitzar l'impacte acustic sobre els espais propers, com a obligacié de la
contractista.
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12,

13.

Planificacio horaria dels treballs

L’adjudicatari posara els mitjans humans i materials per minimitzar I'impacte de les
obres en l'entorn immediat. Per aconseguir aquest objectiu els horaris de treball
seran els seguents :

o Amb caracter general, I'horari de treball sera de 8:00 h a 20:00h de dilluns a
divendres.

o Qualsevol tall de corrent es realitzara de manera programada i amb
autoritzacidé prévia de la persona responsable del contracte.

La contractista posara els mitjans humans i materials per minimitzar I'impacte
sonor de les obres en I'entorn immediat, planificant les feines amb suficient
antelacié amb el responsable del contracte i la Direccid d’Obra. De la mateixa
manera s'operara amb les feines que produeixin pols, o olors, com la pintura.

Mesures de proteccid, conservacio i neteja.

La conservacid de l'obra sén els treballs de neteja, acabats, entreteniments,
reparacidé i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en
perfecte estat de funcionament. L'esmentada conservacid s’estén a totes les obres
executades sobre el mateix contracte.

La contractista haura de tenir especial cura amb l'ordre i neteja diaria dels espais.
S'ha de mantenir perfectament net diariament l'accés a la zona d'obres i ha de
quedar net cada vegada que s'executi una intervencié. La zona d'obres ha de
romandre endrecada i neta durant les obres per evitar que la bruticia es traslladi a la
resta d'espais al obrir les portes d'accés a I'obra.

Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte de la contractista.

També sera a carrec de la contractista la reposicié d’elements que s’hagin deteriorat
0 que hagin estat objecte de robatori. La contractista haura de tenir en compte, al
calcul de les seves previsions economiques, les despeses corresponents a les dites
reposicions o a les assegurances que siguin convenients.

Condicions d'accés a I'edifici

El material d'obra es subministrara segons la planificaci6 acordada entre la
Contractista, la Direccié d'Obra i el/la responsable del contracte per tal d'evitar la
saturacio de I'espai. El material s'ubicara Unicament als espais especificats pel/per la
responsable del contracte.

Control de Qualitat

La Direccié Facultativa podra exigir a I'Adjudicatari proves, assaigs qualitatius i
quantitatius, analisis, etc. que aquella estimi escaients. Els assaigs i analisis seran
efectuats per un laboratori homologat.
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14.

L'adjudicatari haura de realitzar tots els estudis, assaigs i informes que siguin
necessaris per a la correcta execucié de les actuacions, que seran de la seva total
responsabilitat i al seu carrec.

La Contractista haura de presentar la qualificacié certificada acreditativa CE de
cadascun dels materials certificats pels treballs.

Gestio de Residus

La gestié dels residus generats a les obres es realitzara d’acord amb el que disposa
el Reial Decret 105/2008 d’1 de febrer, pel que es regula la produccio i gestié de
residus de construccidé i demolicio, i la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificacié de
la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus de la Generalitat de
Catalunya.

La gestié de runes i altres residus de la construccié es realitzara d’acord amb el que
estableix el Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificacié del Decret 201/1994, de
26 de juliol, regulador de runes i altres residus de la construccié.

La contractista estara obligat a recollir, transportar i dipositar adequadament les
runes i demés materials d’obra, estant especificament prohibit abocar-los en indrets
externs a les arees habilitades per aquesta finalitat.

Pel que fa als residus plastics, metal-lics, cartrons i fustes, assimilables als
domeéstics, es prioritzara la seva valoritzacié en obra, essent necessari habilitar
espais de recollida selectiva per a cada fraccid, en indrets de facil accés i separats de
la resta de materials aplegats, degudament senyalitzats i identificats.

Els residus que continguin fibrociment, hauran de ser retirats per empresa
homologada i seguint totes les normatives i reglaments vigents. La contractista
haura de facilitar a I'’Administracié competent les dades de I'empresa gestora i els
fulls de seguiment dels residus retirats, degudament complimentats.

Finalment, tots els residus no perillosos hauran de ser retirats pel transportista i
gestor autoritzat. La contractista haura de facilitar a I’Administraci6 competent les
dades de I'empresa gestora i els fulls de seguiment dels residus retirats, degudament
complimentats.

L'adjudicatari adoptara amb caracter general les mesures preventives oportunes

basades en les bones practiques de gesti6 mediambiental, especialment les relatives

a:

Evitar abocaments liquids no desitjats.

Evitar emissions contaminants a I'atmosfera i sorolls.

Evitar fuites, vessaments i contaminacié del sol.

Evitar I'|abandonament de qualsevol tipus de residu.

La correcta gestié dels residus definits com a perillosos.

L'emmagatzematge i manipulacié adient de productes quimics i mercaderies o

productes perillosos.

o Disposar d’un llistat actualitzat de les substancies i preparats que utilitza, aixi
com els fulls de seguretat dels catalogats com a perillosos.

o L'Gs de contenidors i bidons adequats, tancats, senyalitzats i en bon estat.

O O O O O O
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15.

16.

Compatibilitats amb els sistemes actuals

Qualsevol implementacié nova ha de ser compatible amb I'edifici existent sense
necessitat de noves inversions. En cas de detectar incompatibilitats no definides al
projecte s'haura d'optar per la solucid del mercat que s'adapti millor al sistema
existent i amb un cost inferior, en tot cas la decisi6 final la prendra el responsable
del contracte.

Preu

Naturalesa dels preus. Els preus es consideraran preus tancats a tots els efectes, és
a dir, incorporen tots el costos (inclosos els indirectes) i despeses, necessaris per a
complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allo establert en el
present Contracte i els seus annexos, incloent de forma especifica aquelles tasques
auxiliars i indirectes necessaries i per a les condicions d’entorn i de treball descrites
en el projecte.

Partides no contemplades al pressupost. En el cas de necessitat d’execuciéo d’una
nova unitat d'obra, no prevista a al pressupost del projecte executiu licitat es
formulara, conjuntament pel/la Director/a d'Obra i la Contractista, el corresponent
preu contradictori de la nova unitat d'obra, prévia aprovacié pel/la responsable del
Contracte, procedint de la seglient forma:

o En primer lloc, identificacido de la partida que defineixi els treballs de nova
execucié dins del banc de preus BEDEC de I'ITeC (data de preus: la vigent en
el moment de la licitacié del procediment; ambit de preus: Barcelona capital;
ambit de plecs: Catalunya; variacié de preus segons el volum de l'obra a
executar) a la qual se li aplicara la baixa ofertada per la Contractista
d’acord amb l'apartat corresponent de la seva oferta.

o Si no és possible identificar una partida dins del banc de preus, referit en el
paragraf anterior, que defineixi els treballs necessaris, caldra formular i
acordar un nou preu contradictori entre la Contractista i el/la Director/a de les
obres, prévia aprovacio pel/la responsable del Contracte. Els criteris per a
formular el nou preu seran:

* Proporcionalitat de preu amb partides similars existents al pressupost
de I'obra del projecte executiu.

= Utilitzacié dels preus simples de 'oferta de la Contractista,

» Justificaci6 del preu de materials i/o recursos no existents al
Contracte.

= A aquest nou preu se li aplicara la baixa ofertada per la Contractista
d’acord amb |'apartat corresponent de la seva oferta.

Els licitadors no podran modificar, en cap cas, l'import de les partides
alcades a justificar ni I'import de la partida alcada de cobrament integre per
a Seguretat i Salut. Per tant, no se li aplicara la baixa ofertada per la
contractista a aquestes partides d’obra.

Els preus inclouen totes les despeses indirectes que |I'Adjudicatari hagi de realitzar
pel compliment dels treballs objecte del contracte. Com a norma general el preu
considerat de les partides del quadre de preus, és el preu acabat, tal com contempla
la base de dades Bedec de I'ITEC.
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17. Control pressupostari
e La certificacid dels treballs executats tindra periodicitat mensual i es fara a origen.

e La valoracié de les obres es realitzara aplicant als amidaments de les unitats d'obra
executades en el periode mensual anterior, els preus unitaris que figuren en el
pressupost del projecte executiu de l'obra i els corresponents preus contradictoris
aprovats. El producte resultant se li aplicara la baixa ofertada per la contractista i
sera incrementat pels percentatges del tretze i del sis per cent corresponents al
Benefici Industrial i Despeses Generals.

e El Director d’Obra preparara la corresponent relacié valorada a origen de les obres
executades cada mes, i presentara al responsable del contracte la relacié valorada i
el detall dels amidaments.

e La Contractista haura de presentar una justificacio desglossada de les “Partides
Algades a Justificar” o de les “"Ajudes” que constin al Pressupost del Projecte, per tal
de poder incorporar-les a les certificacions, que hauran d’anar signades per la
Direccié d’'Obra i el responsable del contracte.

e La inclusié de preus nous, fixats contradictoriament, no suposaran un increment del
preu global del contracte ni afectaran a unitats d’obra que en el seu conjunt
excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu del contracte d’obra.

e L'excés de mesuraments, entenent com a tal la variaci6 que durant I’'execucié
correcta de l'obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment
executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, no representaran
un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte inicial.
Aguest excés de mesuraments s’ha de recollir en la certificacié final de I'obra.

18. Entrega de documentacio final d'obra

El contingut i les condicions técniques que ha de reunir la documentacié que, redactada en
forma de document Unic com a projecte, defineixi geométricament i técnicament |'obra
executada, queda establert en el Plec de Condicions Tecniques per a |’'Elaboracié dels
Projectes Fi d'Obra ("AS - BUILT”) aprovat definitivament el 10 de marg de 1995 i vigent
des del dia 8 de juny de 1995.

La contractista entregara:

e La documentacié As-Built en format PDF, i també en formats originals (dwg, tcq,
doc,...) abans de la data de la signatura de I’Acta de Final d'Obra.

e 1 copia en paperi 1 en cd (format editable i pdf) del Llibre de I’Edifici As-built, llistat
de tots els industrials, certificats i materials emprats, manual real d’Us i
manteniment).

19. Recepciod i termini de garantia

En el termini maxim d’un mes posterior a la finalitzacid de les obres, s’estendra |'Acta de
Recepciéo formal i positiva, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfaccié de
I’Ajuntament.
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Si les obres no es troben en bon estat per a ser rebudes es fara constar aixi en la
corresponent acta i la Direcci6 d'Obra assenyalara els defectes observats i detallara les
instruccions precises, fixant un termini per a esmenar-les. Si havent passat aquest termini,
la contractista no les hagués esmenat, podra concedir-se-li un altre termini improrrogable o
declarar resolt el contracte.

Igualment, a partir de la recepcié, comengara a cérrer el termini de garantia, que és d’un
any o l'ofertat per I'adjudicatari en cas que sigui superior.

20. Manteniment dels treballs realitzats durant el periode de garantia

L'adjudicatari esta obligat durant el periode de garantia d'un any a comptar des de I'endema
de I'acta de recepcio, a fer les reparacions per solucionar les deficiéncies del contracte.

Dins la definicié de les reparacions a realitzar s’inclouen tots els desperfectes i/o anomalies
que s’hagin detectat i que estiguin causats per defectes en la construccid i/o en els
materials emprats.

Durant el periode de garantia la Direccié6 Facultativa informara sobre les incidéncies
detectades i decidira, amb l'aprovacié del Departament d’Obres i Manteniment, si son
imputables a deficiéncies constructives o de materials, prévia audiéncia a la contractista.

La persona Directora Facultativa de I'obra redactara un informe sobre |'estat de les obres
dins el termini de quinze dies naturals anteriors a la finalitzacié del termini de garantia.

Departament d’'Obres i Manteniment
Districte de Sant Marti
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