
 
 
 

1/11 
250507_InfJust_Obra_vorera_ViaAugusta.docx 7/5/2025 

 
Departament d’Obres i Manteniment 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi 
Plaça de Sarrià, 1, planta 2 
08017 Barcelona 
www.bcn.cat/sarria-santgervasi 

 
INFORME JUSTIFICATIU PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE LES 

VORERES DE LA VIA AUGUSTA, ENTRE ELS CARRERS MARGENAT I DOLORS MONSERDÀ, AL 
DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

SOSTENIBLE 

 
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres d’acord amb el Projecte d’ampliació de les voreres de la Via 
Augusta, entre els carrers Margenat i Dolors Monserdà, redactat per l’equip URBIMEC ENGINEERING 
CONSULTANCY S.L., atenent les indicacions del Departament d’Obres i Manteniment del Districte. 
 
Classificació CPV : 45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers 
 
 
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE FER EL CONTRACTE 
 
Aquest contracte és necessari per al desenvolupament de l’activitat i competències municipals i té com a 
objectiu l’execució de l’obra indicada a l’apartat 1, amb la finalitat de millorar la seguretat i l’accessibilitat dels 
usuaris de l’espai públic. 
 
L’àmbit d’actuació es al lateral de la Via Augusta, costat Besós, entre els carrers Margenat i Dolors Monserdà, 
i a les voreres del pont del carrer Margenat, amb una proposta d’actuació per ampliar la vorera. 
 
La superfície de l'àmbit d'actuació és de 1.657,35 m2. La proposta preveu millorar el recorregut del vianants 
en la vorera del costat Besós fins a 3 metres, desplaçant el carril de serveis actual. Es modificarà la posició 
de l’arbrat, situant-lo el més proper possible de la nova línia de vorada. Es re-configuraran les zones 
d’aparcament reservades i la parada de bus. 
 
S’ampliarà la vorera sud del pont del carrer Margenat que passa sobre el túnel de la Via Augusta, i es 
pavimentaran de nou les dues, adaptant els passos de vianants amb la Via Augusta.   
 
L’actuació preveu la substitució de les columnes i dels semàfors afectats per la nova alineació: 3 semàfors a 
l’encreuament de Dolors Monserdà i 4 a l’encreuament del carrer Margenat.  
 
Es modificarà la posició dels tres bàculs d’enllumenat de la vorera del costat Besós de la Via Augusta, i una 
de la cantonada de Via Augusta amb el carrer Margenat. 
 
Es considera doncs que, segons prescriu l’article 116.4.e) de la LCSP, hi ha una clara i proporcional vinculació 
entre l’objecte del contracte i la necessitat que es vol satisfer. 
 
Atès que l’Ajuntament no pot fer directament la prestació objecte del contracte per manca de mitjans materials 
propis, és necessària la seva contractació externa. 
 
Atès que aquest contracte fa referència a una obra civil, basada en un projecte dissenyat per ser executat 
dins d’un procés de treball unitari i coherent, destinat a la consecució d’un pla de treball definit per un seguit 
de partides d’obra que no poden ser subdividides ni independitzades de la resta del conjunt, amb l’objectiu 
d’assolir un bon resultat tècnic, no és viable la divisió en lots, de conformitat amb l’article 99.3 de la LCSP. 
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Atès l'import del contracte i que tots els criteris de valoració són automàtics es tramitarà per procediment 
obert simplificat d'acord amb l'article 159 de la LCSP. 
 
3.-  CÀLCUL DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE 
 
L’import de licitació del contracte extret del pressupost del Projecte d’ampliació de voreres de la Via Augusta 
entre els carrers Margenat i Dolors Monserdà, al Districte de Sarrià – Sant Gervasi, redactat per l’equip 
URBIMEC ENGINEERING CONSULTANCY S.L. és de 202.168,97 € (IVA inclòs). 
 
L’actuació descrita es consideren una inversió –Cap. 6- atès que les obres que es realitzaran representen un 
increment significatiu del valor patrimonial de la via pública. 
 
Dintre de l’import de licitació hi ha dos conceptes, Seguretat i Salut i Control de Qualitat que es gestionarà 
d’acord amb l’establert al Plec de Prescripcions Tècniques. Aquests imports, no son objecte de modificació ni 
de rebaixa en la presentació de les ofertes. 
 
Per tal d’ajustar la dotació econòmica a l’import total de l’actuació, aquesta es preveu realitzar amb càrrec al 
pressupost 2025 i 2026 destinat a manteniment de via pública, amb el següent desglossament: 
 

Pressupost 2025 (80%):   161.735,17 € (IVA inclòs)  
Pressupost 2026 (20%):     40.433,80 € (IVA inclòs)  

 
Atès que la previsió de formalització del contracte és octubre de 2025, es podran reajustar les anualitats en 
cas que no s’iniciï en la data prevista. Per determinar les anualitats s’han considerat el calendari del projecte 
amb el temps d’execució de l’obra, així com el temps dels treballs previs a l’acta de replanteig i el de tancament 
administratiu de l’obra.  
 
Atès que el present contracte compta amb despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o realització 
se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos Municipals.  
 
 

Any Econòmic Programa Orgànic Import net % IVA Import IVA Import total 

2025 61116 15344 605 133.665,43 € 21% 28.069,74 € 161.735,17 € 

2026 61116 15344 605 33.416,36 € 21% 7.017,44 € 40.433,80 € 

  Total Net 167.081,79 €  35.087,18 € 202.168,97 € 
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El pressupost es determina per la totalitat del costos: 
 

Costos directes Import €  

Mà d’obra 44.991,12 € 

Materials 53.781,98 € 

Maquinària 16.673,90 € 

Seguretat i Salut 3.802,33 € 

Control de Qualitat 1.201,64 € 

Altres (Contempla les despeses auxiliars, els elements indeterminats, les 
partides alçades o sense justificació i l'arrodoniment) 

19.953,90 € 

Total costos directes 140.404,87 € 

 

Costos indirectes Import € 

Despeses Generals (13%) sobre costos directes 18.252,63 € 

Total costos indirectes 18.252,63 € 

 

Benefici Industrial (6%) 8.424,29 €  

 

Costos Totals 167.081,79 € 

 
 
 
L'estimació dels costos salarials s'ha calculat prenent com a referència el Conveni Laboral de la construcció i 
obres públiques (codi de conveni núm. 08001065011994) de la província de Barcelona, publicat en BOPB el 
30 de maig de 2023. Aquesta indicació no prejutja el conveni laboral que hi sigui d'aplicació. 
 
Els costos salarials s'han calculat a partir d'una plantilla de persones treballadores que ha d'executar el 
contracte amb les següents categories professionals i nombre de persones, segons s'especifica en el Plec de 
prescripcions tècniques (PPT): 
 

Descripció Preu/hora Quantitat Import % 

Oficial 1a 30,72 74,702 2.294,85 1,63 

Oficial 1a electricista 28,69 0,400 11,48 0,01 

Oficial 1a muntador 28,1 7,350 206,54 0,15 

Oficial 1a d'obra pública 27,76 0,420 11,66 0,01 

Oficial 1a jardiner 34,42 4,815 165,73 0,12 

Ajudant electricista 24,61 0,400 9,84 0,01 

Ajudant muntador 24,14 7,350 177,43 0,13 

Ajudant jardiner 28,65 13,815 395,80 0,28 

Manobre   23,17 3,020 69,97 0,05 

Ajudant ferrallista 28,93 3,713 107,41 0,08 

Ajudant manyà 29,04 3,549 103,06 0,07 
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Ajudant electricista 28,03 37,256 1.044,29 0,74 

Ajudant muntador 26,96 19,460 524,64 0,37 

Ajudant jardiner 32,63 13,710 447,36 0,32 

Manobre   25,25 649,286 16.394,48 11,68 

Manobre especialista 26,24 292,341 7.671,03 5,46 
Oficial 1a 32,59 70,290 2.290,75 1,63 
Oficial 1a electricista 32,68 38,959 1.273,18 0,91 
Oficial 1a ferrallista 32,59 3,142 102,38 0,07 
Oficial 1a jardiner 38,25 16,200 619,65 0,44 
Oficial 1a manyà 33,1 7,098 234,96 0,17 
Oficial 1a muntador 31,76 25,077 796,46 0,57 
Oficial 1a d'obra pública 30,72 311,707 9.575,65 6,82 
Oficial 1a paleta 32,59 8,106 264,16 0,19 

Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 45,04 3,450 155,39 0,11 

Oficial 2a jardiner 35,82 1,200 42,98 0,03 
Total mà d'obra 44.991,12 32,050 

 
 
4.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) 
 
El valor estimat de la totalitat del contracte: 
 

VE prestació 
VE eventuals 
pròrrogues 

VE modificacions 
previstes 

Excés amidaments 
10% increment 

SUMA 
(sense IVA) 

167.081,79 €     16.708,18 € 183.789,97 € 

 
 
5.- DURADA DEL CONTRACTE 
 
Una vegada formalitzat el contracte amb l’adjudicatari i prèvia a la signatura de l’Acta d’Inici i Replanteig, 
aquest disposarà de 20 dies hàbils per realitzar l’obertura de centre de treball, presentar el Pla de Seguretat i 
Salut, la Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE), sol·licitar reunió amb el Comitè d’Obres i, si s’escau, fer 
visita a l’emplaçament amb els tècnics del Districte per resoldre dubtes i preveure la organització de la 
implantació a l’obra.  
 
A partir de la signatura de l’Acta d’Inici i Replanteig,  s’iniciarà el termini d’execució de les obres. Dins del 
termini d’execució s’inclouran els repassos de l’obra, el tancament administratiu i econòmic sota la supervisió 
dels tècnics representants del Departament d’Intervenció, els informes favorables dels REP’s  i el lliurament 
de tota la documentació requerida per emetre el Certificat de Final d’Obra i l’Acta de Recepció de l’obra. 
 
El termini d’execució de les obres és de 12 setmanes, definit a l’apartat 18.Organització de les obres i l’annex 
21. Estudi de l’organització de les obres, del “Projecte d’ampliació de les voreres de Via Augusta, entre els 
carrers Margenat i Dolors Monserdà, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi.” 
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6.- REQUISITS DE CAPACITAT, SOLVÈNCIA TÈCNICA I ECONÒMICA 
 
Els requisits específics de solvència exigits (articles 87 i 88 de la LCSP): 
 
6.1.- Solvència econòmica i financera: 
 
Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al 
millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de 
l’empresari i de presentació de les ofertes per un import igual o superior al que exigeixen l’anunci de licitació 
o la invitació a participar en el procediment i els plecs del contracte o, si no n’hi ha, al que s’estableixi per 
reglament.  
 
El volum de negocis mínim anual exigit no ha d’excedir una vegada i mitja el valor estimat del contracte, 
excepte en casos degudament justificats com els relacionats amb els riscos especials vinculats a la naturalesa 
de les obres, els serveis o els subministraments. 
 
S’estableix com a volum de negocis anual un import situat a la banda alta del que permet la llei (com a màxim 
un import de l’1,5 del VEC), ja que es tracta d’una obra a la via pública, amb afectació directa a la ciutadania. 
Per tal d'assegurar que es pugui dur a terme amb garanties i en el termini desitjat, la qual cosa revertirà en el 
bé de l'interès públic, es considera que l'empresa adjudicatària ha de tenir una bona solvència econòmica i 
financera. 
 
D'aquesta manera es pretén evitar incidències en l'execució de l'obra imputables a la manca de solvència de 
l'empresa adjudicatària. 
 

 Import amb IVA 

Volum de negocis anual (màxim 1,5 del VEC) 275.680,00 € 
 
6.2.- Solvència tècnica i professional: 
 
a) Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, similars a les de l’objecte del 
contracte i d’import superior a 200.000,00 € (IVA inclòs) 

 
Aquest criteri de solvència ha d’estar avalada per certificats de bona execució; aquests certificats indicaran 
l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar satisfactòriament i es van 
dur normalment a bon terme; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de 
contractació per l'autoritat competent. 
 
La justificació d'aquest import es motiva per la voluntat que les empreses que licitin hagin  gestionat obres de 
naturalesa i imports similars a la d'aquest contracte. Això pretén garantir que l'empresa contractista té una 
experiència suficient per gestionar aquesta obra amb prou solvència tècnica en obres a la via pública. 
 
b) Indicació del personal tècnic, integrat o no en l'empresa, per a l’execució de les obres: 
L’adjudicatari haurà de disposar dels següents perfils professionals per realitzar el contracte 
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Tècnics o les unitats tècniques 

 Cap d’obra qualificat amb experiència mínima de tres (3) anys en obra civil. 

 Encarregat/da d’obra amb experiència mínima de cinc (5) anys en obra civil. 

 Tècnic/a de prevenció. 
 Tècnic/a de serveis afectats i instal·lacions. 

 Topògraf/a. 

 Responsable de control de qualitat. 

 Responsable de gestió ambiental. 
 
 
Demanem aquests perfils perquè els considerem imprescindibles per a la bona execució de l'obra. 
Demanem experiència, mínima de tres (3) anys pel/la cap d'obra i cinc (5) anys per a l'encarregat/da, perquè 
es considera que la correcta planificació i desenvolupament de l’obra depèn de forma fonamental de 
l’experiència d'aquests perfils tècnics dels responsables de l’execució de l’obra. 
 
Considerem que demanar una experiència de tres (3) anys / cinc (5) anys és raonable pel volum de l'obra i 
per tant, estimem que aquest requisit és totalment proporcionat per aquest tipus de contracte. 
 
c) Títols acadèmics i professionals del responsable o responsables de les obres així com dels tècnics 
que se n’encarreguen directament, sempre que no s’avaluïn com un criteri d’adjudicació. 
 

Títols acadèmics i professionals 

El/la Cap d’obra destinat/da a aquest contracte haurà d’estar en possessió, 
com a mínim, de la titulació de tècnic/a mig en enginyeria d’obres públiques 
o tècnic/a mig en arquitectura o grau universitari d’enginyeria civil. 

 
S’estableix aquest requisit de solvència perquè es considera que aquesta titulació garanteix la formació i 
preparació tècnica del/de la Cap d’Obra per entendre i desenvolupar el Projecte Executiu d’acord amb la 
Direcció d’Execució de l’Obra. Es consideren unes titulacions mínimes adequades al volum i complexitat de 
l'obra i que no restringiran la competència de les empreses que vulguin licitar. 
 
D’acord amb l’article 76.2 LCSP els licitadors han de comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals i materials exigits com a solvència. 
 
D'acord amb la previsió de l’article 88.2 i de l'article 90.4 LCSP, les empreses amb una antiguitat, computada 
des de la data d'inscripció en el registre corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitució, 
inferior a cinc anys, han d'acreditar la seva solvència tècnica o professional mitjançant els requisits establerts 
als apartats b) i c) anteriors, sense que per elles sigui aplicable el requisit d’execució d’obres establert a 
l’apartat a). 
 
Aquesta solvència s’entendrà acreditada pel fet d’estar en possessió de la classificació en els grups, subgrups 
i categories que s’indiquen a continuació: 
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GRUP SUBGRUP CATEGORIA R.D. 1098/2001 CATEGORIA Actual 

G 6 C 2 

 
 
7.- CRITERIS D'AJUDICACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPORCIONALITAT DE LA PUNTUACIÓ 
ASSIGNADA A CADA CRITERI RESPECTE DEL TOTAL DE CRITERIS A CONSIDERAR. 
 
Els criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica i que serviran de base per a 
l’adjudicació del contracte són els següents: 
 

7.1.- Criteris amb valoració automàtica, fins a 100 punts 
 
7.1.1.-  Per l’oferta econòmica, fins a 35 punts 
 
Amb aquest criteri es pretén determinar l’oferta més avantatjosa en termes econòmics. 
 
La fórmula aplicable és la de la Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de 
juny de 2017 (S1/D/2017-2133) publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny, exceptuant que la Comissió 
d’Avaluació de fórmules de preu hagi informat positivament una altra de diferent. 
 

 
 
La puntuació que s’atorga no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la Instrucció de l’Ajuntament 
de Barcelona aprovada per acord de la Comissió de Govern el 15 de març de 2018, en aplicació de la LCSP, 
i publicat en la Gaseta Municipal el 16 de març. 
 
S’ha definit i desenvolupat un Projecte detallat amb un pressupost amb preus de mercat. Per tant, s’entén que 
una baixa superior a la definida en aquest apartat, va en detriment de la qualitat dels materials, de l’execució 
de l’obra i de les condicions de treball dels treballadors de l’obra. I per tant, en detriment també de l’obra 
acabada. 
 
Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors anormals o 
desproporcionats: 
 

- Un diferencial del 10% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un únic licitador, d’un 15% 
respecte el pressupost net de licitació. 

 

- Si el nombre de licitadors és superior a 5, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es prescindirà de l’oferta 
més baixa i/o de l’oferta més alta si hi ha un diferencial superior al 5% respecte de l’oferta immediatament 
consecutiva. 

 

- Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes s’exclourà una o les 
dues ofertes més cares i/o una o les dues ofertes més baixes sempre i quan una amb l’altre o totes dues 
amb la que la segueix tinguin un diferencial superior al 5%. 
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7.1.2.- Ampliació del termini de garantia, fins a 30 punts 
 
El termini de garantia s’estableix en un any per tractar-se d’una renovació de paviment de vorera i d’acord 
amb l’establert a l’article 243.3 LCSP. 
 
L’oferent podrà presentar una proposta d’ampliació del termini de garantia fins a un màxim de 2 anys, sumats 
al termini mínim establert. 
 
El bon funcionament dels diferents paviments i superfícies està vinculat a la seva bona execució. Amb el pas 
del temps, els elements construïts van marcant els punts febles de la seva execució constructiva; per aquest 
motiu es considera adient la proposta de millora de termini de garantia, incrementant el compromís per part 
de l'oferent en la bona execució de la pavimentació. 
 
Es valorarà a raó de 7,50 punts per a cada mig any d’increment de garantia, fins un màxim de 30 punts, 
corresponent a l’increment de 2 anys de garantia, per tant un total de 3 anys de garantia. 
 
Sistema de valoració: 

Descripció Puntuació 

+24 mesos (total 36 mesos) 30,00 

+18 mesos (total 30 mesos) 22,50 

+12 mesos (total 24 mesos) 15,00 

+6 mesos (total 18 mesos) 7,50 

0 mesos (total 12 mesos) 0,00 
 
7.1.3.- Reducció del termini d’execució de les obres, fins a 35 punts. 
 
Amb aquest criteri es pretén garantir l’execució dels treballs amb la major brevetat possible. El termini 
d’execució de les obres és de 12 setmanes, definit a l’apartat 18.Organització de les obres i l’annex 21. Estudi 
de l’organització de les obres, del “Projecte d’ampliació de les voreres de Via Augusta, entre els carrers 
Margenat i Dolors Monserdà, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi.” 
 
Es valorarà a raó de 5 punts per cada dia de reducció del termini d’execució de les obres, fins un màxim de 
35 punts, per a màxim de 7 dies naturals de reducció. 
 

Descripció Puntuació 

7 dies 35,00 

6 dies 30,00 

5 dies 25,00 

4 dies 20,00 

3 dies 15,00 

2 dies 10,00 

1 dia 5,00 

0 dies 0,00 
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Puntuació total dels criteris (7.1.1.+7.1.2.+7.1.3): 100 punts 
 
8.- CRITERIS PER DIRIMIR EL DESEMPAT 
 
En el cas de que l’aplicació dels criteris d’adjudicació del present informe doni com a resultat un empat entre 
dues o més ofertes, es dirimirà el desempat mitjançant l’avaluació per ordre dels següents criteris socials, 
referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes: 
 

a) Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de presentació d'ofertes, 
incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d'oportunitats entre dones i 
homes. 

b) Proposicions presentades per aquelles empreses que tinguin a la plantilla un percentatge de persones 
treballadores amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. Aquest percentatge s’ha de 
calcular referit a el període dels  últims 12 mesos anteriors al moment de finalitzar el termini de 
presentació d'ofertes. 
En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat quant a la 
proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un 
percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte 
l’empresa licitadora que disposi del major percentatge de treballadors fixos amb discapacitat a la seva 
plantilla, en els darrers 12 mesos anteriors al moment que finalitzi la presentació d’ofertes. 

 
c) El sorteig, en cas que l'aplicació dels criteris anteriors no hagués donat lloc al desempat.  
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9.- MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
Per la part tècnica, s’estableixen els següents titulars i substituts de la mesa de contractació: 
 
 

 Titulars Suplents 

1 Montserrat Grifell i Trullà 
Directora de Llicències i Espai Públic 

Tècnic/a del Dept. d’Obres i Manteniment 

2 Marina Barjau Marimon 
Cap del Departament d’Obres i Manteniment 

Tècnic/a del Dept. d’Obres i Manteniment 

 
 
10.- REVISIÓ DE PREUS 
 
En aquest contracte no hi haurà revisió de preus. 
 
 
11.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
La unitat encarregada dels seguiment i execució ordinària del contracte, d’acord amb el previst a l’article 62 
LCSP, és la Direcció de Llicències i Espai Públic del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. 
Les facultats de responsable del contracte les ha d’exercir el director facultatiu de l’execució, modificació, 
compliment i resolució, si es dona el cas, del contracte d’obres amb lo que això representa de conformitat 
amb els art. 237 al 246 de la LCSP. 
 
 
12.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible següents: 
 
1. Desglossament del pressupost. 
2. Valoració del preu (no superior al 35% del total). 
3. Pagament del preu a les empreses subcontractades. 
 
Obligatòriament, en compliment de les instruccions ambientals, i en referència de l’article 202 LCSP, és 
d’aplicació la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres de 2015. 
 
1. La gestió eficaç dels recursos hídrics considerant tot el cicle de l’aigua, des de la captació fins l’evacuació 

(aigua potable de xarxa, freàtica i aprofitament d’aigües grises). 
2. La incorporació de solucions de prevenció, reutilització, reciclatge i recollida de residus basades en els 

principis d’economia circular. 
3. L’aplicació del Manual de Qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona. 
4. L’aplicació de la instrucció de la fusta. Obligatorietat d’adquirir fusta amb certificació de gestió forestal 

sostenible. 
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13.- SUBCONTRACTACIÓ 
 
L'empresa contractista no podrà subcontractar els següents perfils professionals: 
 
-El cap d’obra, l’encarregat i el referent preventiu de seguretat i salut en l’obra seran de l’empresa 
adjudicatària. 
 
 
14.- COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 
 
L'acta de comprovació del replanteig, que forma part integrant del contracte, s'efectuarà dins del termini màxim 
d’un mes des de la data de la formalització del contracte. En cas d’impediment o impossibilitat per força major, 
es posposarà fins a la data que es pugui iniciar l’obra. 
 
 
15.- PROJECTE AS-BUILT 
 
L’empresa contractista haurà de lliurar el projecte As-built en un termini no superior a un mes des de l’acta de 
recepció de les obres. 
 
 
16.- CESSIÓ 
 
Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte, sense perjudici dels supòsits 
de successió del contractista de l’article 98 LCSP, i que requerirà de forma prèvia i expressa l'autorització de 
l’òrgan de contractació. 
 
 
17.- ABONAMENTS AL CONTRATISTA 
 
L’import total del contracte s’abonarà al contractista mitjançant certificacions mensuals. 
 
 
18.- MODIFICACIONS DE CONTRACTE 
 
No es preveu cap modificació del contracte.  
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte, si concorren les 
circumstàncies establertes als art. 205.2 i 206 de la LCSP, en les condicions i requisits establerts legalment. 
 
 
19.- RECEPCIÓ I TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini de garantia serà d’un any, mínim establert a l’article 243.3 de la LCSP. Es contarà a partir de la data 
en que efectivament s’hagi signat l’acta de recepció de les obres. 
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