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DD. DADES GENERALS

DD1 Identificació i objecte del projecte

Títol del projecte: PROJECTE ADEQUACIÓ SALA D’ACTES DE LA CASA ELIZALDE, AL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

Objecte del l'encàrrec: Adequació interior i garantir l’accessibilitat de l’escenari de las sala d’actes del Centre Cultural Casa 

Elizalde

Emplaçament: CENTRE CULTURAL CASA ELIZALDE

Carrer Valencia 302

08009 Barcelona

Ref. Cadastral: 0330603DF3803A0001KE

DD2 Agents del Projecte.

Promotor: Ajuntament de Barcelona. 

Districte de l’Eixample

Arquitecte: Ferran Margalef Cortiada

NIF  39908844A

nº col·legiat COAC: 61351-7

carrer Melcior de Palau 62  principal 3a

 08028 Barcelona

Telf. 668 870 558

correu electrònic: ferran.margalef@indrets.cat
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA.

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionats de partida

1.1. Situació  

L’edifici conegut com a Casa Elizalde -i que actualment és la seu del Centre Cultural que duu el mateix nom- es troba situat al 

carrer  València núm. 302, a l’illa de l’eixample delimitada pels carrers de València, Roger de Llúria, Aragó i Pau Claris. La seva  

parcel·la dibuixa gairebé un polígon regular, alterat només pel petit reclau que forma amb les propietats veïnes de Roger de Llúria  

71-79.

L’emplaçament d’aquest edifici singular –projectat com a residència unifamiliar a l’estil de les primeres construccions del passeig 

de Gràcia- destaca per la seva proximitat a d’altres conjunts patrimonials com són la parròquia de la Puríssima Concepció (1871-

1888),  el  mercat  de la  Concepció  (Antoni  Rovira  i  Trias  1887-1888),  l’antiga Tinença d’Alcaldia  –actual  seu del  districte  de  

l’Eixample- (Pere Falqués, 1893) i el Conservatori Municipal de Música (Antoni de Falguera, 1916). 

Totes aquestes cronologies ens apunten a la urbanització d’aquesta àrea de l’eixample a partir bàsicament de la dècada de 1880,  

un cop s’havia rectificat l’ample del traçat del carrer d’Aragó i s’avançaren les seves façanes septentrionals.

1.2. L’origen de la finca  

El 31 de desembre de 1881, Francesc Jaurés i Gualba va adquirir de mans de Josep Francesc de Paz i de Martí una parcel·la  

urbanitzable amb front al carrer d’Aragó i que limitava a ponent amb el Torrent de l’Olla.

Un cop propietari de la parcel·la, el 14 d’octubre de 1882 Francesc Jaurés va presentar al consistori una instància on sol·licitava 

poder construir una casa de soterrani, planta baixa, pis i golfes segons un projecte de l’arquitecte Emili Sala i Cortés (AMA, Exp.  

1348, 1882). Cinc dies més tard, es presentà una instància aclaratòria indicant que hi havia un pacte entre Francesc Jaurés i  

l’administrador de la Sociedad Catalana General de Crédito –propietària dels terrenys col·lindants amb el Torrent de l’Olla- per tal  

que Jaurés pogués ocupar una petita part de la llera del torrent contigua a la seva parcel·la i regularitzar-la, a canvi d’eixamplar el  

curs de la riera en un altre punt.  Amb aquestes condicions,  l’arquitecte municipal  Antoni Rovira i  Trias emeté un dictamen 

favorable al nou projecte i el permís fou finalment concedit el 30 d’octubre del mateix any de 1882.



PROJECTE ADEQUACIÓ SALA D’ACTES DE LA CASA ELIZALDE, AL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

Les  obres  degueren començar  de manera més o  menys  immediata,  però encara  al  desembre de 1883 no estaven del  tot  

acabades. En aquell any se sol·licità permís per a la construcció d’un hivernacle al jardí de la casa que consta que encara s’estava  

construint, permís que fou denegat el 1884 ja que s’ocupava l’interior de l’illa amb construccions.

Projectada com a residència unifamiliar, la casa de Francesc Jaurés es plantejà com a un petit palauet urbà, amb la particularitat,  

però, que no es tractava de cap construcció aïllada, sinó que es troba situat entre mitgeres. La distribució interior de les plantes 

mostra el caràcter de residència benestant de la finca amb uns espais nobles i de recepció, una majestuosa escala principal i una 

altra per al servei, àmplies estances, tocadors, etc. Com a tret distintiu destaca l’entrada lateral directa cap al jardí –entrada que  

servia també per a accedir-hi amb carruatges- i el fet que el primer nivell de residència –la planta baixa- se situï per sobre de la  

rasant del carrer.

Tot i que als plànols del projecte d’Emili Sala Cortés es dibuixa un edifici amb només 4 nivells (soterrani, planta baixa, principal i  

golfes), durant la construcció de la mateixa es va aixecar ja el segon nivell de pis, convertint les golfes en un espia més alt i  

habitable com a dependències de servei.

1.3. Evolució i reformes de la finca  

Des del moment de la seva construcció fins a final del segle XIX la finca va esdevenir la residència de Francesc Jaurés i Josefa 

Rovira i Elizalde. El nom de Casa Elizalde va popularitzar-se a partir del segle XX, quan la propietat de l’edifici va passar a mans del  

nebot de Josefa Rovira, Artur Elizalde. 

Al seu treball de final de carrera “Anàlisi Històric-constructiu de la Casa Elizalde” (Barcelona, 1994), Joan Llongueras Reitg i Àngel  

Hernàndez Puente aporten dades biogràfiques i empresarials d’Artur Elizalde, la seva esposa Carme Biada i els seus descendents.  

Apuntem aquí solament que els Elizalde van ser pioners en la construcció automobilística estatal per acabar especialitzant-se en 

motors d’aviació. La importància de les seves empreses i la  seva rellevància social van ser claus per a què l’edifici inicialment 

construït per Francesc Jaurés se’l conegués ja sempre més pel motiu de Casa Elizalde.

Tot i les referències familiars a l’ocupació de la finca, hi ha alguns aspectes nous que la recerca realitzada ha aportat. Destaquen  

en aquest sentit les obres de reforma interior realitzades l’any 1928 segons un projecte de l’arquitecte Antoni Bartra i que van 

consistir en la modificació de diversos espais interiors i la creació del pati més occidental de la finca (AMA, exp. 40.700), així com  

la supressió de les columnes que es trobaven a l’obertura més oriental de la planta baixa. Aquestes obres van se sol·licitades per  

Elias Casterad qui a la instància presentada consta com a propietari de la finca (¿).

L’anàlisi dels plànols del projecte permet veure com el pati central de l’edifici encara no havia estat ocupat per l’actual escala que 

comunica tots els nivells de pis i que trenca la galeria amb columnes de ferro que configuraven aquest espai segons el projecte  

original.

Després de la Guerra Civil,  l’any 1940 es va procedir a l’enderroc de la tribuna del pis principal,  obres que va dur a terme  

l’arquitecte Josep Maria Aixelà (AMA exp. 18399).

Tot i la recerca documental realitzada no s’ha localitzat cap expedient de la construcció de l’escala situada al pati central, que  

potser es va dur a terme en aquest mateix moment.

L’any 1964 la finca fou venuda per 25 milions de pessetes a l’empresa “Unión de Propietarios s.a.”, la qual un any més tard va  

presentar un projecte de reformes interiors força ambiciós redactat per l’arquitecte Josep M. Pagès Carrera. Als plànols d’aquest  

projecte es pot apreciar com els diferents espais de la finca estaven ocupats per usos comercials i productius. L’any 1966 es va  

desestimar la realització de les obres de reforma, tot i que alguns aspectes com el forjats del semisoterrani són segurament  

d’aquest moment.

1.4. Resum cronològic de les actuacions a la casa Elizalde  

1882 inici de les obres del palauet urbà, projecte d’ Emili Sala i Cortés 

obres de reforma interior, projecte d’Antoni Bartra. La propietat de l’edifici va passar a mans de Artur Elizalde

1930   construcció d’una escala on abans hi havia el pati central de la finca

1940  enderroc de la tribuna del pis principal, per l’arquitecte Josep Maria Aixelè

1964 venuda a l’empresa “Unión de Propietarios S.A.”

1965 presentat un projecte de reforma interior de Josep Maria Vagès Carrera

1966  es va desestimar, tot i que els forjats del semisoterrani son de aquest moment 

1974  la finca va passar a mans de Delfí Rabillat, qui volia construir un nou bloc de pisos   en substitució de la antiga  

casa

1976 els serveis municipals van denegar l’enderroc

1979 l’edifici es va incloure al Catàleg de Patrimoni de la Ciutat. la Casa Elizalde va passar a ser patrimoni municipal

1981  Joan-Leon Miletire i Mira va realitzar un aixecament de plans 

1985 1ª fase projecte de rehabilitació global de la Casa Elizalde, de JM Casanovas
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1987     2ª fase projecte de rehabilitació global de la Casa Elizalde, de JM Casanovas

1988     3ª fase projecte de rehabilitació global de la Casa Elizalde, de JM Casanovas

1989   es varen rehabilitar les dues façanes, per part del Servei de Patrimoni Artístic i  Ambiental de l’Ajuntament

1990 es va il·luminar la façana principal 

2000 Reforma de la segona planta

2009 Projecte d’instal·lacions de climatització

1.5. Descripció de l’estat actual  

La casa Elizalde, construïda al 1882 com a habitatge unifamiliar, és actualment el centre cultural del Districte de l’Eixample. Per  

moltes raons en aquests moments és molt més que un equipament de barri, podríem dir que és un veritable centre cultural, el  

centre cívic de tota Barcelona. 

La casa Elizalde figura en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Historicoartístic de la Ciutat de Barcelona (1987) fitxa 834 ( pag.  

460) i en el Plan Especial de Protección del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Districte II Eixample. Barcelona ( 2000 ) fitxa 

cadastral 0240870/003, número de element 251

La superfície del solar es de 1080 m2 i la de la construcció es de 1956,6 m2. La qualificació urbanística del solar es 7a. 

L’edifici té quatre plantes d’alçada i és de planta rectangular edificat entre mitgeres amb una façana principal al carrer València i  

una façana interior que dona al pati de l’illa situada entre aquest carrer i el d’Aragó i entre els carrers de Pau Claris i de Roger de  

Llúria.

La façana principal, de composició neoclàssica, té aplacades amb pedra natural les dues primeres plantes i les altres tenen un  

revestiment de pedra artificial. La balconada central té els balustres de marbre i les altres baranes son de ferro colat, la barana 

del terrat esta decorada amb uns lleons de pedra artificial. 

La façana posterior és arrebossada i pintada. Tan una com l’altre varen rehabilitar-se per part del Servei de Patrimoni Artístic i  

Ambiental  de  l’Ajuntament  l’any  1989  i  gràcies  a  aquesta  actuació  part  de  l’ornamentació  perduda  o  malmesa  va  ésser  

recuperada.

La construcció és de parets de carrega de maó massís, embigat de ferro i revoltons de maó pla. La coberta està formada per un 

terrat que disposa de cambra d’aire ventilada. L’estructura consisteix en cinc crugies paral·leles a la façana. Les sales principals  

estan situades a les crugies clinants a les façanes i els celoberts, les escales i dependències menors a les altres crugies. 

Les parets principals de càrrega són paral·leles al  carrer, les bigues estan col·locades en la direcció oposada, a excepció del  

passadís d’enllaç entre el carrer i el pati central on s’han disposat paral·lelament a la façana.

Segons informació de l’Ajuntament a partir de l’any 1985 es va iniciar la rehabilitació de l’edifici, es van refer tots els sostres , el  

terrat el paviment del pati i es va reforçar l’estructura de la planta semisubterrània per tal de garantir la solidesa de l’edifici. El  

forjat del sostre de la segona planta es va fer completament nou. 

L’objecte d’intervenció d'aquest projecte es realitzar unes intervencions puntuals  de les instal·lacions i  millora de la sortida  

d’evacuació de la sala així com també garantir l’accessibilitat de l’escenari de la sala d’actes situada a la planta primera d’aquest  

edifici.

MD 2 Memòria descriptiva del projecte

2.1. Condicions generals

L’actuació es desenvolupa a l’interior de la sala d’actes i les instal·lacions que donen servei a aquest espai.

2.2. Emplaçament i àmbit

L’actuació es durà a terme a l’interior de sala d’actes del centre cultural casa Elizalde, situada a la planta primera

superfície Sala actes 109,85m²

2.3. Descripció dels treballs a realitzar

- Instal·lació elevador mòbil per garantir l’accessibilitat a l’escenari

- Generar un espai per emmagatzemar l’elevador sota l’escenari

- Incorporar de caixes porta mecanismes a l’escenari

- Instal·lar safates de cablejat elèctric i dades per ordenar el cablejat existent i afegir punts de llum manteniment escenari

- Pintura de la sala d’actes

- Polir paviment

- Identificar i retirar el cablejat elèctric que estigui fora d’ús.
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2.4. Descripció general dels sistemes

2.4.1 ACCESSIBILITAT ESCENARI

El principal objectiu d’aquest projecte es a instal·lació d’una plataforma elevadora per garantir l’accessibilitat a l’escenari de la  

sala d’actes del Centre Cultural Casa Elizalde, donant resposta al decret 209/2023. Aquest elevador permetrà resoldre el desnivell  

existent de 425mm, es tracta d’un elevador sense fossar amb rodes de transport que permet ampliar l’escenari si es requereix i  

donant el servei. 

Les dimensions útils de la plataforma seran de 800x1505mm, amb una dimensió màxima d’aquesta plataforma en planta de 

924x1975mm amb la rampa desplegada. La plataforma disposara de baranes de seguretat de 10cm d'alçada màxima (en cas que  

l'elevador estàndard no pugui  subministrar les baranes segons les necessitats  el  projecte,  el  contractista les substituirà per  

baranes de menor alçada.

Disposarà d’un accés frontal a nivell de cota 0,00 i un accés lateral dret a nivell de cota +425mm. 

Maniobra de pulsació continua amb un motor de 24V/0,2kw amb transformador (tensió 230V; monofàsic, 50Hz)

Disposarà d’un comandament per l’accionament i  també incorporarà una bateria per efectuar una maniobra en cas de tall  

elèctric.

Es realitzarà un espai sota l'escenari per emmagatzemar-lo , per la qual cosa serà necessari manipular l’actual base d’aquest 

escenari que actualment es resolt mitjançant costelles de taulons de conglomerat de fusta cada 350mm per generar caixes de  

rigidització i un entarimat superior que lliguen tot el conjunt, format per taulons de conglomerat de fusta de 19mm i revestit  

superficialment amb parquet de lames de fusta natural de roue de 10mm d’espessor col·locades en forma d’espiga.

Per generar aquest espai d’emmagatzematge serà necessari substituir aquest entramat de fusta per una estructura de perfils  

tubulars  i  laminats  metàl·lics  que permeten disposar  d’un espai  sota l’escenari  lliure de 1280mm d’amplada x  2310mm de  

longitud.

Finalment es reconstruirà el paviment de l’escenari i al frontal s'instal·laran dues fulles batents que ocultaran l’element.

També s’efectuarà una actuació per enrederir l’escenari,  300mm, ja que actualment aquest interfereix amb el pas de porta 

d’accés al camerinos i d’aquesta manera es disposara d’un accés lliure.

2.4.2.INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓ

Actualment  la  instal·lació  és  existent  i  el  quadre  de  distribució  de  la  planta  s'ubica  al  vestíbul  de  la  planta  primera.  El  

subministrament d'energia elèctrica es mantindrà des de l'actual, sent el mateix origen i destinació.

-S’afegirà  al  subquadre  de  planta  un  interruptor  magnetotèrmic  de  10A específic  per  alimentar  l’accionament  de  la  porta 

corredissa.

-De l’actual circuit de força de la sala d’actes s’afegiran dues caixes porta mecanismes integrades al paviment de l’escenari amb 4  

preses tipus «schuko» de 10/16A 2P+T, xarxa normal cada una.

-També s’afegirà del circuit de preses de corrent de la sala d’actes dos endolls encastats al lateral de la caixa de l’escenari per  

poder-hi endollar l’elevador.

Les característiques constructives de la instal·lació hauran de complir bàsicament els criteris següents:

 • Les connexions s'efectuaran per mitjà de regletes de borns per a seccions inferiors a 4 mm² 

 • Disposaran de barra per a la connexió dels conductors de protecció de la instal·lació interior.

 • Totes les connexions entre els diferents aparells de maniobra i mesura es realitzaran amb cable de coure flexible de 750 V. que  

discorreran per canals aïllants. La secció mínima serà de 1,5 mm2.

 • Tots els cables, tant comandament com potència, aniran identificats als dos extrems, així com les regletes de connexió.

 • Es senyalitzarà a la porta del quadre mitjançant rètols cadascun dels elements de maniobra i senyalització (polsadors, llums,  

etc.).

Canalització amb safata portacables

Les línies que parteixen dels quadres s'allotjaran a les safates portacables que discorreran pels recorreguts indicats al plànol.

Els cables a l'interior de les safates estaran senyalitzats, mitjançant brides i etiquetes indelebles, amb el circuit corresponent cada  

10 m.

Les safates disposaran de tapa a tots els trams verticals, que discorrin per l'exterior o que la seva instal·lació es realitzi a una  

alçada inferior a 2 m del paviment.

Principalment les safates compartiran cables elèctrics (E) i de senyals febles (SD), per a això disposaran d'envans separadors.

Totes les safates previstes seran metàl·liques ranurades amb acabat galvanitzat pel  procediment Sendzimir,  mentre que les  

safates instal·lades en fals sostre i fora de la pastilla es defineixen de tipus reixeta.

Els conductors seran de coure del tipus RZ1 0,6/1 kV. Els conductors d'alimentació a equips des de variadors de velocitat seran 

apantallats.

Canalització sota tub protector

Les derivacions dels conductors des de les safates s'efectuaran protegint-los i guiant-los per tubs d'acer i/o PP rígid, quan el 

muntatge sigui superficial, i per tubs flexibles de PP si la instal·lació és encastat i/o per sostre fals. En tots els casos els tubs han de  

ser hermètics, no propagadors de la flama i tenir un grau de resistència mecànica 7, segons defineix la norma UNE 20.324.
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El criteri a seguir serà:

 • Zones interiors amb cel-ras: Tub flexible de PP encastat.

 • Resta de zones interiors: Tub rígid de PP.

En tots els casos que la instal·lació es realitzi mitjançant tub rígid, aquesta serà de tipus tancat, és a dir, amb continuïtat en els  

canvis de direcció.

Identificació de conductors

Els conductors s'identificaran amb el següent criteri de colors:

 • Fases: Marró, negre, 

 • Neutre: Blau

 • Terra: Verd-groc

Característiques generals

Els conductors de protecció compliran amb el punt 3.4 de la ITC-BT-18 i amb la taula 2 de la mateixa instrucció i s'allotjaran a les  

mateixes canalitzacions que els conductors actius.

Els diàmetres dels tubs protectors s'elegiran en funció del nombre i la secció dels conductors que han de contenir i d'acord amb 

les taules de la ITC-BT-021.

Els tubs muntats superficialment s'han de fixar mitjançant grapes o abraçadores situades a una interdistància màxima de 0,5 m, i  

s'ha de fer la col·locació d'acord amb ITC-BT-021.

Les derivacions de les línies s'efectuaran sempre per mitjà de bornes situades en caixes de derivació, i no s'admetrà la connexió  

d'equip a equip (lluminàries, preses de corrent, etc.).

Les caixes de derivació compliran:

 • Les tapes seran cargolades, i no s'admetran capses amb tapes a pressió.

 • Quan els conductors que entren i surten de les caixes, ho facin sense tub de protecció, s'han d'instal·lar premsaestopes.

 • Els cables dins de les caixes es pentinaran correctament i  no passaran rectes,  per tal  de disposar de cable suficient per  

empalmar i connexions futures.

 • Les caixes s'identificaran, de manera indeleble, amb els circuits a què pertanyen. No es barrejaran circuits de força motriu i  

enllumenat.

Els receptors monofàsics es repartiran entre les tres fases per aconseguir el màxim equilibri, segons ITC-BT-019.

Mecanismes

Els interruptors i commutadors seran de capacitat mínima 10 A, 250 V i els polsadors de 6 A, 250 V. Seran de tipus superficial i/o  

encastats.

S'han previst caixes de preses de corrent combinades formades per:

 • Preses tipus “Schuko” de 10/16 A 4P+T, xarxa normal.

  • Preses d'informàtica i/o telefonia tipus RJ-45 cat. UTP.

La configuració de les caixes i/o columnes i/o canals portamecanismes es mostren al plànol.-

La situació indicada als plànols és orientativa i s'haurà de confirmar amb la propietat en fase d'execució.

El criteri d’instal·lació serà el següent:

 • En general: Muntatge encastat. Interruptors, commutadors, polsadors... a 1 m del paviment ia 0,1 m del marc. Preses de  

corrent a 0,3 m del paviment ia la vertical d'interruptors, commutadors, polsadors, quan coincideixin amb aquests.

 • En zones tècniques: Muntatge superficial. Interruptors, commutadors, polsadors i preses de corrent a 1,5 m del paviment 

garantint un grau de protecció mínim IP-44.

Enllumenat de senyalització i emergència

Consistirà en equips autònoms amb acumulador, rectificador-carregador, llums LED, amb una eficàcia en funció de la superfície a  

cobrir i amb capacitat per a una hora. Aquests equips entren en funcionament en produir-se una fallada de tensió o si aquesta és  

inferior al 70%. del seu valor nominal.

Els nivells de l'enllumenat d'emergència previstos són:

 • Vies dʻevacuació: 1 lux.

 • Quadres elèctrics enllumenat: 5 lux.

 • Punts accionament PCI i DI: 5 lux.

 • Enllumenat antipàtic: 0,5 lux.

Instal·lació de tres projectors puntuals per realitzar el manteniment de l’escenari.

S’ha considerat 5 hores d’electricista per Identificar i retirar el cablejat elèctric que estigui fora d’ús.

2.4.3. INSTAL·LACIÓ DETECCIÓ INCENDIS

El disseny, càlcul i instal·lació dels equips i sistemes de detecció i alarma d'incendis que es relacionen al projecte s'ajustaran als  

requeriments i condicions indicades a les normes següents:

 • Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació i les modificacions del RD 1371/2007, de  

19 d'octubre.

 • Reial Decret 513/2017, del 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis.

 • Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra incendis als establiments  

industrials.

 • Norma UNE 23007-14:2014. Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Part 14: Planificació, disseny, instal·lació, posada en  

servei, ús i manteniment.

 • Ordenança Reguladora de les Condicions de Protecció contra Incendis de l’Ajuntament de Barcelona (ORCPI-2008).
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La instal·lació es existent al que s’afegirà un detector de fum analògic sota l’escenari (espai d’emmagatzematge de l’elevador).

Per a la instal·lació de detecció d'incendis s'ha previst connectar-se la llaç existent de la planta.

Als plànols corresponents d'instal·lacions complementàries es pot veure la distribució dels nous elements.

La nova instal·lació estarà formada pels següents elements:

 • Detectors de fums analògics: Aquest detector s'acƟvarà en presència de fum de qualsevol combusƟó sense necessitat 

d'elevar la temperatura. Es situarà al punt indicat al plànol.

2.4.4. INSTAL·LACIÓ VEU / DADES

Cablejat estructurat

Per donar servei a les xarxes d'informàƟca  s'ha previst un sistema de cablatge estructurat amb cable i connecƟvitat UTP (parells

trenats sense apantallar) de categoria 6 i adequat a la normaƟva vigent.

El sistema permetrà connectar sense cap mena de restricció tècnica qualsevol equip informàƟc i de comunicacions del mercat,

consƟtuint una infraestructura independent.

Tots els serveis derivaran del reparƟdor existent a la sala tècnica de la planta (R-01).

Les instal·lacions seran executades per un instal·lador homologat pel fabricant

Comprendrà la interconnexió entre l'armari reparƟdor i les dues caixes ubicades a l’escenari, distribuïdes segons es grafia al

plànol. Aquestes caixes estaran formats per 4 mòduls RJ45 categoria 6 per a cables de 4 parells trenats Ɵpus UTP categoria 6,

instal·lats en caixes,portamecanismes

La connexió es realitzarà mitjançant cables de 4 parells trenats Ɵpus UTP categoria 6. Aquests cables es canalitzaran per safates

portacables i per tubs protectors fins a les caixes portamecanismes indicades.

Cablejat de veu

Comprendrà la interconnexió entre la taula de so i les dues caixes ubicades a l’escenari, distribuïdes segons es grafia al plànol.

Aquestes caixes estaran formats per 1 mòdul XLR de 5 puntes, instal·lats en caixes portamecanismes

Cablejat de vídeo

Comprendrà la interconnexió entre el projector i les dues caixes ubicades a l’escenari, distribuïdes segons es grafia al plànol.

Aquestes caixes estaran formats per 1 mòdul HDMI i 1 mòdul VGA, instal·lats en caixes portamecanismes

2.4.1 ACABATS

Es pintaran tots els tancaments verƟcals d’obra i el cel-ras de l’interior de la sala d’actes amb pintura plàsƟca. 

- Escenari: color negre mate (tancaments i sostre

- Sala: color blanc 

Tant el paviment de la sala com el paviment de l’escenari, es farà un rebaixat, polit i envernissat de paviment de fusta amb dues 

capes de vernís de poliuretà al dissolvent, prèvia capa de protector químic insecƟcida-fungicida
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MD 3 Normativa aplicable

ACCESSIBILITAT

-Decret 209/2023  Codi d’accessibilitat de Catalunya

-RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y  

acceso universal. Condiciones básicas de discriminación   accesibilidad y no de las personas con discapacidad para el acceso y   

utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.  

-CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA

-CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat

-LLEI d’accessibilitat    Lei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I IL·LUMINACIÓ

- Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

- Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 

eléctricos”,  del  Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 

mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)

- CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

-Es  determinen  els  procediments  administratius  aplicables  a  les  instal.lacions  elèctriques.  Decret  351,  de  23/11/1987  ;  

Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 932, 28/12/1987) Ordre, de 2 de febrero de 1990 ; Departament d'Indústria i  

Energia  (DOGC 1267,  14/03/1990)  Es  regula  l'aplicació  dels  reglaments  electrotècnics  per  a  alta  tensió  en les  instal.lacions  

privades.

- Se dictan exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión. Real  

Decreto 7, de 08/01/1988 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 12, 14/01/1988)

- Derogación de varias disposiciones. Real Decreto 1505/1990, de 23 de novembre (BOE num. 285, 28/11/1990)

- Modificación. Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero (BOE num. 53, 03/03/1995) (C.E. – BOE num. 69, 22/03/1995)

- Se autoriza el empleo del sistema de instalación con conductores aislados, bajo canales protectores de plástico. Resolución, de  

18/01/1988 ; Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología (BOENum. 43, 19/02/1988)

- S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. Resolució,  

de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1075, 30/11/1988).

- CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 

correcció d'errades (BOE 08/11/2013)

-CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

-Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació

INSTAL·LACIONS TELECOMUNICACIONS

- Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).

-  Reglamento  regulador  de  las  infraestructuras  comunes  de  telecomunicaciones  para  el  acceso  a  los  servicios  de  

telecomunicación en el interior de las edificaciones

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)

-Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones  

para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011)

-  Procedimiento a  seguir  en las  instalaciones colectivas de recepción de televisión en el  proceso de su adecuación para la  

recepción  de  TDT  y  se  modifican  determinados  aspectos  administrativos  y  técnicos  de  las  infraestructuras  comunes  de  

telecomunicación en el interior de los edificios

Ordre TC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

- RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98)

-Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)

-CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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-Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCS

-Text refós de la Llei reguladora dels residus  Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)

-Regulador  de  la  producción  y  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición.   RD  105/2008,  d’1  de  febrer  (BOE 

13/02/2008)

-Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i  gestió  de residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  D 89/2010, 26 juliol, (DOGC  

6/07/2010)

-Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE  

16/3/2002)

-Residuos y suelos contaminados     Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

 

SEGURETAT I HABITABILITAT-MATERIALS I SOLUCIONS CONSTRUCTIVES

ACCIONS EN L’EDIFICACIÓ

• Aprovació de la Norma reglamentària NRE-AEOR-9 3, sobre acci ons a l ’edi fi caci ó en l es

obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges.

Ordre, de 18/01/1994; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 1852,

28/01/1994)

• Se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR-02).

Real Decreto 997, de 27/09/2002; Ministerio de Fomento (BOE Num. 244, 11/10/2002)

• DB SE-AE : Accions en l’edificació

Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

ACER ESTRUCTURAL

• DB SE-AE : Accions en l ’edificació

Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

• DB SE: Seguretat Estructural

Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

• DB SE-A: Acer

Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

• Se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE) [Entrada en vigor el 23/12/2011]

Real Decreto 751, de 27/05/2011; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 149, 23/06/2011) (Correcció

errades: núm. 150 / 23/06/2012)

AÏLLAMENT TÈRMIC-LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA

• Normas para la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en edificación.

Orden, de 08/05/1984 ; Presidencia del Gobierno (BOE Num. 113, 11/05/1984) (Correccio errades: BOE

167 / 13/07/1984 )

* Anula disposición 6ª. Orden de 31 de julio de 1987, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la

Secretaría del Gobierno (BOE num. 222, 16/09/1987)

* Modificación. Orden de 28 de febrero de 1989 (BOE num. 53, 03/03/1989)

• Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ.

Ordre, de 12/07/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num.2267,

11/10/1996)

• Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.

Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) (Correccio

errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )

*Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament

de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) Real Decreto 1313, de 28/10/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE  

Num.

265,04/11/1988)

* Modificació de normes UNE. Orden/PRE/3796, de 11 de diciembre de 2006 (BOE num. 298,

14/12/2006) Modifica les referències a normes UNE.

* Orden de 17 de enero de 1989, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 21

25/01/1989)

• Se aprueba la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)".

Real Decreto 2661, de 11/12/1998 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 11, 13/01/1999)

* Modificación. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (BOE num.

150, 24/06/1999)

• Se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normes armonizadas, así

como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a los cementos comunes.

Orden, de 03/04/2001 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 87, 11/04/2001)

• Se reconoce la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucción de hormigón

estructural.

Resolución, de 04/06/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 154, 28/06/2001)

• Se reconoce la marca AENOR para productos de acero para hormigón estructural.

Resolución, de 05/06/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 154, 28/06/2001)

• Se reconoce la marca "Q-LGAI" para cementos a los efectos de la Instrucción de Hormigón

Estructural.

Resolución, de 20/11/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 298, 13/12/2001)



PROJECTE ADEQUACIÓ SALA D’ACTES DE LA CASA ELIZALDE, AL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

• Se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de

las armaduras activas de acero para hormigón pretensado.

Orden, de 08/03/1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 69, 22/03/1994)

• Resolución para el Reconocimiento de la marca "CV" para cementos, de 29 de julio de 2003, de la

Secretaría General Técnica, por la que se reconoce la marca «CV» para cementos, concedida por Aidico

entidad de certificación a los efectos de la instrucción de hormigón estructural. Resolución, de

28/07/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 197, 18/08/2003)

• Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucción

de hormigón estructural.

Resolución, de 12/09/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 239, 06/10/2003)

• Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para productos de acero para hormigón a los

efectos de la instrucción de hormigón estructural.

Resolución, de 12/09/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 239, 06/10/2003)

• Se reconoce y se renueva el reconocimiento a diversos distintivos de calidad, a los efectos de la

instrucción de hormigón estructural.

Resolución, de 26/04/2005 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 118, 18/05/2005)

• Se aprueban los procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los

cementos no sujetos al marcado CE y a los centros de distribución de cualquier tipo de cemento. Real

Decreto 605, de 19/05/2006 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num.

135,07/06/2006)

• DB SE-AE: Accions en l'edificació

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

• DB SE-F: Fàbrica

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

• DB SE-C: Fonaments

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

• Se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC-08).

Real Decreto 956, de 06/06/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 19/06/2008) (Correccio

errades: BOE núm. 220 / 11/09/2008 )

• Se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). [Entra en vigor 01/12/2008.

En la Disposició transitòria única de la nova normativa s'estableix que la EHE-08 "no serà de aplicación a

los proyectos cuya orden de redacción o de estudio, en el caso de las Administraciones públicas, o

encargo, en otros casos, se hubiera efectuado antes de su entrada en vigor, ni a las obras de ellos

derivadas, siempre que estas se inicien en un plazo no superior a 1 año para las obras de edificación, ni a

3 años para las de ingeniería civil, desde dicha entrada en vigor".]

Real Decreto 1247, de 18/07/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 203, 22/08/2008)

(Correccio errades: BOE núm. 309 / 24/12/2008 )

FUSTA

• Pliego Oficial de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. CAPITULO I.

Movimiento de Tierra y cimentaciones. CAPITULO II. Hormigones y morteros. CAPITULO III. Cerrajería y

carpintería de armar. CAPITULO IV. Albañilería, recubrimiento y cantería. CAPITULO V. Instalaciones.

CAPITULO VI. Cerrajería y carpintería de taller. CAPITULO VII. Revestimientos, acabados y pintura.

CAPITULO VIII. Aislamiento y vidriería. CAPITULO IX. Mediciones y valoraciones.

Orden, de 04/06/1973 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 141 a 152, 13/06/1973)

• Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPL "Revestimientos de Paramentos: Ligeros".

Orden, de 28/05/1974 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 149 y 155, 22/06/1974)

• Norma Tecnológica de la Edificación NTE-FCM "Fachadas. Carpintería de: Madera".

Orden, de 23/11/1974 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 287 y 293, 30/11/1974)

• Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PPM "Particiones. Puertas de: Madera".

Orden, de 28/01/1975 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 29,34

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PMM "Particiones. Mamparas de: Madera".

Orden, de 16/07/1975 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 172,178, 19/07/1975)

• Norma Tecnológica de la Edificación NTE-EME "Estructuras de Madera: Encofrados".

Orden, de 27/09/1975 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 238,244, 04/10/1975)

• Tratamientos protectores de la madera.

Orden, de 14/12/1974 ; Ministerio de Industria (BOE Num. 249, 16/10/1976)

• Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.

Orden, de 14/12/1976 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 303, 18/12/1976) 197701-002 C; Ampliación

de las Normas de calidad.

• Amplía puntos de inspección habilitados para importación de parquet-mosaico.

Resolución, de 10/01/1977 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 13, 15/01/1977)

• Complementa las Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.

Resolución, de 28/02/1977 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 58, 09/03/1977)

• Modifica las Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.

Orden, de 09/03/1977 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 68, 21/03/1977)

• Amplia puntos de inspección habilitados para importación de parqué-mosaico.

Resolución, de 02/12/1977 ; Ministerio de Política Arancelaria e Importación (BOE Num. 300,16/12/1977)

• Establecimiento de la Marca de Calidad para tableros contrachapados.

Real Decreto 1848, de 18/05/1979 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 181,30/07/1979)

• Establecimiento de la Marca de Calidad para tableros de partículas.

Real Decreto 1932, de 18/05/1979 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 189,08/08/1979)

• Establecimiento de la Marca de Calidad para el parqué-mosaico de madera.
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Real Decreto 1951, de 18/05/1979 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 192,11/08/1979)

• Se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación - AENOR para asumir

funciones de certificación en el ámbito de los transformados industriales de la madera y corcho: Madera

maciza, carpintería de huecos y recubrimientos, productos protectores y corcho. Resolución, de

22/12/1987 ; Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología (BOENum. 23, 27/01/1988)

• Se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación - AENOR para asumir

funciones de certificación en el ámbito de los transformados industriales de la madera y corcho: Tableros

de madera o corcho y muebles de cocina.

Resolución, de 22/12/1987 ; Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología (BOENum. 23,

27/01/1988)

• Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de clasificación de madera

sin transformar.

Directiva 68/89/CEE, de 23/01/1968 ; Consejo CEE (DOCE-L Num. 32, 06/02/1968)

• Procedimiento de certificación de la conformidad de productos de construcción con arreglo al

apartado 2 del artículo 20 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo en lo que concierne a las vigas y los

pilares compuestos a base de madera.

Decisión 1999/92/CE, de 25/01/1999 ; Comisión CE (DOCE-L Num. 29, 03/02/1999)

• Procedimiento de certificación de la conformidad de productos de construcción con arreglo al

apartado 2 del artículo 20 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo en lo que concierne a los kits de

construcción de edificios prefabricados de estructura de madera y de troncos.

Decisión 1999/455/CE, de 22/06/1999 ; Comisión CE (DOCE-L Num. 178, 14/07/1999)

• Procedimiento de certificación de la conformidad de productos de construcción con arreglo al

apartado 2 del artículo 20 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo, en lo que se refiere concierne a

paneles prefabricados portantes de caras de madera tensada y a paneles compuestos ligeros

autoportantes.

Decisión 2000/447/CE, de 13/06/2000 ; Comisión CE (DOCE-L Num. 180, 19/07/2000) 200108-

001 P; Modifica la Decisió.

• Se adapta al progreso técnico por séptima vez el anexo I de la Directiva 76/769/CEE del Consejo

relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados

miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos

(creosota).

Directiva 2001/90/CE, de 26/10/2001 ; Comisión (DOCE-L Num. 283, 27/10/2001)

• Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RSR "Revestimientos de Suelos y escaleras: piezas

Rígidas".

Orden, de 15/02/1984 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 51, 29/02/1984)

• Se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen

limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y Preparados peligrosos.

Orden PRE 2666, de 25/10/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 261, 31/10/2002)

• DB SE-AE: Accions en l'edificació

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

• DB SE-M: Fusta

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

• Modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen

limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (sustancias

clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción, sustancias c/m/r).

Orden PRE 985, de 11/04/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 91, 16/04/2007)

• Modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen

limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (compuestos de

arsénico).

Orden PRE 2772, de 25/09/2007 ; Ministerio de la Presidencia

GALVANITZATS

• Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos

o fabricados con acero u otros materiales férreos.

Real Decreto 2531, de 18/12/1985 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 3,03/01/1986)

* Modificación del anexo. Orden de 13 de enero de 1999, del Ministerio de Industria y Energía (BOE num.

24, 28/01/1999)

• Tubos de acero soldado con diámetros nominales comprendidos entre 8 mm y 220 mm y sus

perfiles derivados correspondientes, destinados a conducciones de fluidos, aplicaciones mecánicas,

estructurales y otros usos, tanto en negro como galvanizado.

Real Decreto 2704, de 27/12/1985 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 56,06/03/1986)

(Correccio errades: BOE 57 / -1/57/BOE )

* Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l'homologació.

• Se modifican parcialmente los requisitos que figuran en el anexo del Real Decreto 2531/1985, de

18 de diciembre, referentes a las especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados en caliente

sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros materiales

férreos.

Orden, de 13/01/1999 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 24, 28/01/1999)

GUIXOS I ESCAIOLES

• Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPG "Revestimientos de Paramentos: Guarnecidos y

enlucidos".

Orden, de 25/04/1974 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 113, 11/05/1974)
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• Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PTP "Particiones. Tabiques de: Placas y paneles".

Orden, de 14/03/1975 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 76,82, 29/03/1975)

• Disposiciones reguladoras del Sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos

afines. Resolución, de 12/09/1986 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo Dirección General de Arquitectura

y Edificación (BOE Num. 241, 08/10/1986)

• Se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación - AENOR para asumir

funciones de certificación en el ámbito de los yesos y escayolas de construcción, sus prefabricados y

productos afines.

Resolución, de 06/07/1989 ; Dirección General de Política Tecnológica (BOE Num. 195,16/08/1989)

• Se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación - AENOR para asumir

funciones de normalización en el ámbito de los yesos y los productos de yeso.

Resolución, de 22/11/1990 ; Dirección General de Política Tecnológica (BOE Num. 313,31/12/1990)

• Se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa a la homologación, para

yesos y escayolas para la construcción.

Orden, de 14/01/1991 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 26, 30/01/1991)

• Aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados

miembros sobre los productos de construcción. Directiva 89/106/CEE, de 21/12/1988 ; Consejo CEE

(DOCE-L Num. 40, 11/02/1989) -199308-025 P; Modifica la Directiva.

• Se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y

se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo Reglamento 305, de 09/03/2011 ; Parlament Europeu i

Consell CEE (DOCEL Num. 88,04/04/2011)

PROTECCIÓ D'HUMITATS

• DB HS : Salubritat

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

PAVIMENTS

• Pliego Oficial de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. CAPITULO I.

Movimiento de Tierra y cimentaciones. CAPITULO II. Hormigones y morteros. CAPITULO III. Cerrajería y

carpintería de armar. CAPITULO IV. Albañilería, recubrimiento y cantería. CAPITULO

V. Instalaciones. CAPITULO VI. Cerrajería y carpintería de taller. CAPITULO VII. Revestimientos,

acabados y pintura. CAPITULO VIII. Aislamiento y vidriería. CAPITULO IX. Mediciones y valoraciones.

Orden, de 04/06/1973 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 141 a 152, 13/06/1973)

• Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.

Orden, de 14/12/1976 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 303, 18/12/1976) -197701-002 C; Ampliación

de las Normas de calidad.

• Modifica las Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.

Orden, de 09/03/1977 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 68, 21/03/1977)

• Amplia puntos de inspección habilitados para importación de parqué-mosaico.

Resolución, de 02/12/1977 ; Ministerio de Política Arancelaria e Importación (BOE Num. 300,16/12/1977)

FUSTERIES 

• DB SE-AE: Accions en l'edificació

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

• DB-SUA. Seguretat d'utilizació i accesibilitat

Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)

Ordre, de 18/03/1997 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num.

2374,18/04/1997)

TEMES GENERALS

• Se aprueba la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)".

Real Decreto 2661, de 11/12/1998 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 11, 13/01/1999)

* Modificación. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (BOE num. 150,

24/06/1999)

CONTROL DE QUALITAT

• Control de qualitat de l'edificació.

Decret 375, de 01/12/1988 ; Departament de Política Territorial i Obresm Públiques (DOGC Num.1086,

28/12/1988) (Correccio errades: DOGC 1111 / 24/02/1989 )

• Control de qualitat dels materials i unitats d'obra.

Decret 77, de 04/03/1984 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 428, 25/04/1984)

* S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre de 21 de març de 1984 (DOGC

num. 493, 12/12/1984)

• Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.

Real Decreto 2200, de 28/12/1995 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 32, 06/02/1996)

(Correccio errades: BOE 57 / 06/03/1996 ) -199704-013 C; Modifica el artículo 14 y las disposiciones

transitorias del Real Decreto.

* Modifica. Real Decreto 338, de 19 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

(BOE núm. 84, 07/04/2010)

• Us del registre de materials de l'Itec en relació amb el programa de control de qualitat de

l'edificació.

Ordre, de 26/06/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num.

2226,05/07/1996)
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• Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ.

Ordre, de 12/07/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num.

2267,11/10/1996) 

S'estableix l'obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents

a l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents.

• Se aprueba la Instrucción para el proyecto y la ejecución de obres de forjados unidireccionales de

hormigón estructural realizados con elementos prefabricados EFHE. Real Decreto 642 de 05/07/2002;

Ministerio de Fomento (BOE Num. 187 06/08/2002) (Correcció errades: BOE 287/ 30/11/2002)

• Aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administratives de los Estados

miembros sobre los productos de construcción. Directiva 89/106/CEE de 21/12/1988; Consejo CEE

(DOCE-L Num. 40 de 11/02/1989) – 199308-025P; Modifica la Directiva.

• Código Técnico de la Edificación

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) (Correccio errades:

BOE núm. 22 / 25/01/2008 )

*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm.

254, 23/10/2007)

*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99,

23/04/2009)

*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61,

11/03/2010)

*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de

Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010)

*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la

nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código

Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición

completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código ; (BOE

núm. 184, 30/07/2010)

* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del

Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013).

• Se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). [Entra en vigor 01/12/2008. En la

Disposició transitòria única de la nova normativa s'estableix que la EHE-08 "no será de aplicación a los

proyectos cuya orden de redacción o de estudio, en el caso de las Administraciones públicas, o encargo,

en otros casos, se hubiera efectuado antes de su entrada en vigor, ni a las obras de ellos derivadas,

siempre que estas se inicien en un plazo no superior a 1 año para las obras de edificación, ni a 3 años

para las de ingeniería civil, desde dicha entrada en vigor".]

Real Decreto 1247, de 18/07/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 203, 22/08/2008)

(Correccio errades: BOE núm. 309 / 24/12/2008)

Sentència. Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se

declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción de Hormigón

Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio

• Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados

por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) (Correccio errades:

BOE núm. 230 / 23/09/2009)

• Se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y

se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo Reglamento 305 de 09/03/2011; Parlament Europeu i

Consell CEE (DOCE-L Num. 88, 04/04/2011).

SEGURETAT I SALUT

• S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions

a línies elèctriques.

Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1075, 30/11/1988)

• Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los

equipos de protección individual.

Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del

Gobierno (BOE Num. 311, 28/12/1992) (Correccio errades: BOE 42 / 24/02/1993 )

* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 57,

08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995)

* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 130, 01/06/1994).

Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret.

* Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia (BOE 57,

08/03/1995)

* Correcció d'errades: BOE 69 / 22/03/1995)

Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 129, 28/05/1996) Informació

complementària del Reial decret.

* Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 56, 06/03/1997)

• Prevención de riesgos laborales.

Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995)

Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De reforma del marco

normativo de la prevención de riesgos laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix l'article

32bis, 39, 43, s'afegeixen noves disposicions addicionals. Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura

del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correcció d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales,
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Administrativas y del Orden Social. Modifica els articles 45, 47, 48 i 49 de la Llei.

* Modificació.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 23/12/2009)

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 27,31/01/1997)

* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE

num. 104, 01/05/1998)

* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE

num. 127, 29/05/2006)

* Afegeix un parragraf segon a l'article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ; Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005)

* Modificació. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 57,

07/03/2009)

* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE

núm. 71, 23/03/2010)

* Modificació dels annexes. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE

num. 159, 04/07/2015)

* Modificació. Real Decreto 899, de 9 de octubre de 2015 ; del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

(BOE num. 243, 10/10/2015)

• Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97,23/04/1997)

* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 159,

04/07/2015)

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que

entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97,23/04/1997)

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97,23/04/1997)

* Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

(BOE 274, 13/11/2004)

* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm.

244, 11/10/2007)

• Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes

cancerígenos durante el trabajo.

Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 124, 24/05/1997)

* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 145,

17/06/2000)

* Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 82,

(05/04/2003)

* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 159,

04/07/2015)

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de

equipos de protección individual.

Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140, 12/06/1997) (Correccio

errades: BOE 171 / 18/07/1997 )

• Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los

trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188, 07/08/1997)

* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274,

13/11/2004)

• Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los

trabajadores en las actividades mineras. Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y

Energía (BOE Num. 240,07/10/1997)

• S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció

Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998)

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo

temporal.

Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 47,24/02/1999)

• Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la

exposición a agentes químicos durante el trabajo.

Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104, 01/05/2001)

(Correccio errades: BOE 129 / 30/05/2001 )

* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 159,

04/07/2015)

• Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al

riesgo eléctrico.

Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 21/06/2001)

• Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002)

* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106,

04/05/2006)

• Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256, 25/10/1997)
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* Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ; del Ministerio de

la Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004)

* Modificació. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

(BOE num. 127, 29/05/2006)

* Modificació de l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real Decreto 1109, de 24 de

agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007)

* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e

Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010)

Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos

Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004)

• Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a

base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno».

Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Indústria Turismo y Comercio (BOE Num.

256,23/10/2004)

• Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o

que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.

Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 265,05/11/2005)

* Modificació. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 73,

26/03/2009)

• Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la

exposición al ruido.

Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60, 11/03/2006) (Correccio

errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006 )

• Código Técnico de la Edificación

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

(Correccio errades: BOE núm. 22 / 25/01/2008 )

*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia

(BOE núm. 254, 23/10/2007)

*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99,

23/04/2009)

*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61,

11/03/2010)

*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de

Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010)

*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la

nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código

Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición

completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código ; (BOE

núm. 184, 30/07/2010)

* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la

Jefatura del Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013).

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al

amianto.

Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86, 11/04/2006)

• Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i

Seguretat Social.

Resolució TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC Num. 4641,25/05/2006)

(Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006 )

• Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

Ley 32, de 18/10/2006 ; Jefatura de Estado (BOE Num. 250, 19/10/2006)

* Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007)

* Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración

(BOE núm. 63, 14/03/2009)

* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 23/12/2009)

* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE

núm. 71, 23/03/2010)

• Aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la quali tat de l ’aire als municipis declarats

zones de pro tecci ó especi al de l ’ambi ent atmosfèri c mitjançant el Decret 226/2006 de 23 de maig.

Decret 152 de 10/07/2007; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4924, 12/07/2007)

*Pròrroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009; del Departament de la Presidència (DOGC

núm. 5533, 24/12/2009)

• Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal•lacions tèrmiques en els

edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l’Edificació i al decret 21/2006 sobre criteris ambientals i

ecoeficiència en els edificis. Instrucció 2, de 07/03/2007; Secretaria d’Indústricai Empresa

• Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados

por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009)

(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )

• Se aprueba la Instrucción técnica complementaria 02.2.01 «Puesta en servicio, mantenimiento,

reparación e inspección de equipos de trabajo» del Reglamento general de normas básicas de seguridad
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minera.

Orden ITC 1607, de 09/06/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num.

146,17/06/2009)

* Modificació. Orden ITC 2060, de 21 de julio de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

(BOE núm. 183, 29/07/2010)

• Gestió del registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels plans de treball amb amiant

Instrucció 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 26/11/2006)

• S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430,28/07/2009)

* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició final. Llei 9, de

29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011)

* Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener de 2014; del

Departament de la Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014)

* Modifica els articles 3, 5, 22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 91, 96, 103, 124. Llei 3, de

l'11 de març de 2015 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm.

6830, 13/03/2015) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la

exposición a radiaciones ópticas artificiales.

Real Decreto 486, de 23/04/2010 ; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE Num. 99,24/04/2010)

(Correccio errades: BOE núm. 110 / 06/05/2010 )

• S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la

producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010]

Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664,06/07/2010)

• Registre de delegats i delegades de prevenció

Decret 171, de 16/11/2010 ; Departament de Treball (DOGC Num. 5764, 26/11/2010)

(Correccio errades: DOGC. núm. 5771 / 09/12/2010 )

• Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions

mínimes de Seguretat i Salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.

Instrucció 1 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2009)

• Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, sobre l'amiant, al doblatge de cobertes de

fibrociment, a l'execució de plans de treball genèrics, a la presa de mostres, a la possibilitat de remetre's

a plans aprovats anteriorment i als treballadors autònoms

Instrucció 4 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2010)

• Criteri de la Direcció General de relacions Laborals sobre els plans de treball amb risc per amiant

en les operacions de doblatge de cobertes de fibrociment

Circular núm. 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 23/11/2010)

• Residuos y suelos contaminados.

Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011)

* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 108,

05/05/2012)

* Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 305, 20/12/2012)

* Modificació. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 140, 12/06/2013)

• Se registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción

Resolución, de 28/02/2012 ; Ministerio de Empleo y Seguridad

Social (BOE Num. 64, 15/03/2012)

• Se registra y publica el acta de constitución formal de la Comisión Paritaria del Convenio general

del sector de la construcción, así como la cuota empresarial a la Fundación Laboral de la Construcción.

Resolución, de 12/03/2012 ; Ministerio de Empleo y Seguridad

Social (BOE Num. 65, 15/03/2012)

• Se registra y publica el Acta de modificación del V Convenio colectivo General del Sector de la

Construcción.

Resolución, de 04/02/2013 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 41, 16/02/2013)

201307-002 C; Se registra y publica el Acta sobre clasificación profesional del V Convenio colectivo

general del sector de la construcción.

• Se registra y publica el Acta sobre clasificación profesional del V Convenio colectivo general

del sector de la construcción.

Resolución, de 25/06/2013; Ministerio de Empleo y Seguridad

Social (BOE Num. 164, 10/07/2013)

• Se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de

actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales. así como sobre el Reglamento de

condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de

prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la

construcción.

Resolución, de 08/11/2013 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 280, 22/11/2013)

(Correccio errades: BOE núm. 28 1 01/02/2014 )

• Es disposa la publicació del Marc Estrategic Catala de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020

Resolució EMO 600, de 25/03/2015 ; Deparatment d'Empresa i

Ocupació (DOGC Num. 6844,02/04/2015)
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MD 4 Termini d’execució de les obres

Els  presents  treballs  s’hauran d’executar  en  4  mesos,  inclòs  en  aquest  temps,  el  termini  de  compra  i  subministrament  de 

l’elevador i la resta d’elements necessaris pel correcte desenvolupament de l’obra. L’obra com a tal, s’executarà en el termini  

d’un més. 

MD 5 Seguretat i salut

L’empresa adjudicatària haurà de redactar un pla de seguretat i salut o be un estudi de riscos inherents a les actuacions previstes  

en aquest projecte per mitjà del seu Servei de Prevenció, al mateix temps que haurà d’aportar tota la documentació requerida 

per part del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució.

MD 6 Control de qualitat

El control de qualitat anirà a càrrec del contractista qui haurà de subministrar a la Direcció Facultativa els resultats dels assajos  

realitzats, així com tots els certificats i fitxes tècniques dels materials emprats en durant l’execució de l’obra. Seran vàlids els  

resultats dels assajos provinents del mateix autocontrol del contractista.

MD 7 Revisió de preus

En quant a possible revisió anual de preus aquesta actuació no considera la realització de revisió de preus, segons la Llei de  

Contractes  del  Sector  Públic,  Llei  9/2017 del  8  de novembre,  de contractes  del  sector  públic,  per  la  qual  es  transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 201/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de  

2014.

MD 8 Termini de garantia

Es fixa un període de garantia d’un any des de la recepció de les obres. Durant aquest període, el Contractista serà responsable 

d’executar en l’obra tota classe de correccions i  reparacions que es  onsiderin necessàries per tal que les obres compleixin  

totalment el temps de l’expedició del certificat de la fi del període de garantia, les condicions del projecte i execució. Serà a més,  

responsable de la conservació de les obres i instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació normal de l’obra.

MD 9 Preus de contracte

Els preus de contractació han estat referenciats al Banc de Preus BEDEC d’ITEC de 2024 i segons mercat.

MD 10 Pressupost d’obra

El pressupost d’execució contracta (PEC) puja a  QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS 

AMB SETANTA-U CÈNTIMS (48.356,71 €) inclòs el 21% d’IVA vigent.

MD 11 Classificació empresarial del contractista

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual el transposen a l’ordenament jurídic espanyol les  

directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Subsecció 5a Classificació de 

les empreses.

Article 77. Exigència i efectes de la classificació

a) En els contractes d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros i en els contractes de serveis no és exigible la 

classificació  empresarial.  No  obstant  això,  l’empresari  pot  acreditar  la  seva  solvència  indistintamnt  mitjançant  la  

classificació o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits a la licitació.

La classificació requerida per a l’execució de les obres objecte del present projecte és la següent:

- Grup I, subgrup 6, categoria 1

- Grup J, subgrup 1, categoria 1

                   Ferran Margalef Cortiada

Barcelona, novembre de 2024
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II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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ÍNDEX

01 ÀMBIT ACTUACIÓ.  ESTAT ACTUAL

02 ENDERROC. SALA ACTES PLANTA PRIMERA

03 OBRA NOVA. SALA ACTES PLANTA PRIMERA

10 ADEQUACIÓ ESCENARI SALA ACTES PLANTA PRIMERA

11 ESTRUCTURA ADEQUACIÓ ESCENARI SALA ACTES PLANTA PRIMERA

I 01 INSTAL·LACIONS. SALA ACTES PLANTA PRIMERA



ESTAT ACTUAL
SALA ACTES -P1- 01E: 1/100

1 0 2
PLÀNOLDATA ESCALA

NOVEMBRE 2024
DIN A3=
DIN A4=

NTÍTOL DEL PLÀNOLTÍTOL DEL PROJECTE:
0

FERRAN MARGALEF CORTIADA,  arquitecte
AUTOR  DEL PROJECTE:

PROJECTE D'ADEQUACIÓ SALA D'ACTES DE LA CASA ELIZALDE,
AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE

LLEGENDA

SA1. ESCENARI
SA2. BARRA CONTRA

SA4. CONTROL DE SO
SA3. TRUSS

AREA D'ACTUACIÓ

SALA TÈCNICA

SALA ACTES

SA2.

SA1.

SA3.

SA3.

SA4.

F2

F1

F3

F2F1

F3

+ 0,425

+ 0,00



ENDERROC
SALA ACTES -P1- 02E: 1/100

1 0 2
PLÀNOLDATA ESCALA

NOVEMBRE 2024
DIN A3=
DIN A4=

NTÍTOL DEL PLÀNOLTÍTOL DEL PROJECTE:
0

FERRAN MARGALEF CORTIADA,  arquitecte
AUTOR  DEL PROJECTE:

PROJECTE D'ADEQUACIÓ SALA D'ACTES DE LA CASA ELIZALDE,
AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE

LLEGENDA ENDERROC
E1. MANIPULAR ESCENARI
E2. AUTOMATITZACIÓ PORTA CORREDISSA 
E3. APEUAMENT TRASDOSSAT CERÀMIC
E4. OBERTURA CEL RAS

E1.
E1.

E4.

E5. PAS INSTAL.LACIONS

E5.E5. E5.

CEL‐OBERT

SALA TÈCNICA

SALA ACTES

E4. E4.

+ 0,425

+ 0,00



OBRA NOVA
SALA ACTES -P1- 03E: 1/100

1 0 2
PLÀNOLDATA ESCALA

NOVEMBRE 2024
DIN A3=
DIN A4=

NTÍTOL DEL PLÀNOLTÍTOL DEL PROJECTE:
0

FERRAN MARGALEF CORTIADA,  arquitecte
AUTOR  DEL PROJECTE:

PROJECTE D'ADEQUACIÓ SALA D'ACTES DE LA CASA ELIZALDE,
AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE

LLEGENDA OBRA NOVA
O1. ESPAI EMMAGATZEATGE SOTA ESCENARI

O3. RECONSTRUCCIÓ CEL RAS
O4. ELEVADOR MÒBIL 

O1.

O4.

O3. O3.

O2.

O2. REPOSICIÓ FRONTAL ESCENARI

O2.

O2.

O5. REBAIXAT, POLIT i ENVERNISSAT DEL PAVIMENT 
O6. PINTURA PLÀSTICA BLANCA (MURS I SOSTRE)
O7. PINTURA PLÀSTICA NEGRE MATE (MURS I SOSTRE)

O7.

O6.05.

05.

O6.

O6.

O6.

O6.

O7.

O7.

O7.

+ 0,425

+ 0,00



ADEQUACIÓ ESCENARI
SALA ACTES -P1- 10E: 1/50

1 0 2
PLÀNOLDATA ESCALA

NOVEMBRE 2024
DIN A3=
DIN A4=

NTÍTOL DEL PLÀNOLTÍTOL DEL PROJECTE:
0

FERRAN MARGALEF CORTIADA,  arquitecte
AUTOR  DEL PROJECTE:

PROJECTE D'ADEQUACIÓ SALA D'ACTES DE LA CASA ELIZALDE,
AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE

LLEGENDA ENDERROC

E1. TALL I RETIRADA DE COSTELLES DE CONGLOMERAT 

E2. RETIRADA DE LAMES PARQUET DE FUSTA DE ROURE 
E3. RETIRADA DE FRONTAL ESCENARI

E1. + E2.
       DE FUSTA    

E1. + E2.

E3.

E3.

E3.

E3.

LLEGENDA OBRA NOVA

N1. LLIGADA I COSIT DE COSTELLES DE CONGLOMERAT 

N2. REPOSICIÓ DE LAMES PARQUET DE FUSTA DE ROURE 
N3. REPOSICIÓ DE FRONTAL ESCENARI

       DE FUSTA    

N4. REGISTE EMMAGATZEMATGE SOTA ESCENARI
N5. ESTRUCTURA METÀL.LICA 

N3.

N3.

N1.

N1.

N1.

N2. + N5.

N4.

r1

ALÇAT REGISTRE EMMAGATZEMATGE ELEVADOR

0.
34

1.30

1.43

r1

REVESTIMENT ENTARIMAT ROURE



ESTRUCTURA ESCENARI
SALA ACTES -P1- 11E: 1/20

1 0 2
PLÀNOLDATA ESCALA

NOVEMBRE 2024
DIN A3=
DIN A4=

NTÍTOL DEL PLÀNOLTÍTOL DEL PROJECTE:
0

FERRAN MARGALEF CORTIADA,  arquitecte
AUTOR  DEL PROJECTE:

PROJECTE D'ADEQUACIÓ SALA D'ACTES DE LA CASA ELIZALDE,
AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE

 

   

 

 

 



INSTALꞏLACIONS
SALA ACTES -P1- I.01E: 1/100

1 0 2
PLÀNOLDATA ESCALA

NOVEMBRE 2024
DIN A3=
DIN A4=

NTÍTOL DEL PLÀNOLTÍTOL DEL PROJECTE:
0

FERRAN MARGALEF CORTIADA,  arquitecte
AUTOR  DEL PROJECTE:

PROJECTE D'ADEQUACIÓ SALA D'ACTES DE LA CASA ELIZALDE,
AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE

LLEGENDA INSTAL∙LACIÓ BAIXA TENSIÓ 

LLEGENDA INSTAL∙LACIÓ DETECCIÓ INCENDIS

LLEGENDA INSTAL∙LACIÓ VEU / DADES

+ 0,425

+ 0,00

1.A1 2.A1

RACK R01

MUNTANT

MUNTANT

MUNTANT

MUNTANT

MUNTANT

1.E1

2.E1

3.E1

INTERRUPTOR SUPERFÍCIE

CAIXA PORTAMECANISMES  A2

QUADRE ELÈCTRIC PLANTA

SAFATA ELÈCTRICA A CEL‐RAS

MOTOR PORTA AUTOMÀTICAM

SAFATA ELÈCTRICA

CANALITZACIÓ SOTA ESCENARI

CONNEXIÓ ELÈCTRICA A EQUIP

TOMA DE CORRENT 10A, 250V. ENCASTADA

NOTES:

(1) INSTAL∙LACIÓ A SOSTRE
(2) PORTA AUTOMÀTICA

NOMENCLATURA SAFATES:  

RJ: REIXA
RD: RANURADA
CE:  CEGA

E: ELÈCTRICA
SD: SENYALS DÈBILS
E+SD: ELÈCTRICA+SENYALS DÈBILS

AMB SEPARADOR

GC: GALVANITZADA EN CALENT
LN: LACADA NEGRE

ÚS TI
PU

S
M

AT
ER

IA
L

REUBICACIÓ EQUIP AUTÒNOM ENLLUMENAT SENYALITZACIÓ‐EMERGÈNCIA. 320lm. IP44.
SUPERFÍCIE

CONTROL DE SO EXISTENT

PROJECTOR EXISTENT

PROJECTOR NEGRE

DIAGRAMA FUNCIONAL DETECCIÓ INCENDIS

DETECTOR ÒPTIC

PATCH PANEL
PORTS RJ‐45 CAT.6

GUIACABLES

RACK VEU I DADES R‐01

A SALA INSTAL∙LACIONS P1

DIAGRAMA FUNCIONAL DADES

DIAGRAMA FUNCIONAL SO

TAULA DE SO

DIAGRAMA FUNCIONAL VIDEO

PROJECTOR
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III. PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
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Serà d’aplicació el plec de condicions del ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya), sempre que no s’especifiqui  

el contrari.

Les marques comercials que puguin aparèixer als amidaments, s’indiquen, únicament, a efectes informatius, acceptant qualsevol  

altra marca que tingui la mateixa funcionalitat, i ofereixi les mateixes característiques i garanties.



PROJECTE ADEQUACIÓ SALA D’ACTES DE LA CASA ELIZALDE, AL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

IV. PRESSUPOST



PROJECTE ADEQUACIÓ SALA D’ACTES DE LA CASA ELIZALDE, AL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

1. AMIDAMENTS I PRESSUPOST



U Total

u

Uts. Amplada

1
123,65

u

11,22

m2

Uts. Amplada

1 0,600

4 0,200
22,34

u

30,91

7,98

1.4 P124-DI Desmuntatge de la instal·lació a RECOL·LOCAR d'enllumenat d'emergència 
existent, per motius de la instal·lació a paraments verticals a les parets 
o desplaçament per motius de funcionalitat. Inclòs identificació anterior 
dels elements, desmuntatges, sanejament de la instal·lació a la zona 
afectada deixant la instal·lació preparada i identificada per al posterior 
reconnexió, retirada d'equips a magatzem de la propietat per ser recuperats 
posteriorment, quedant la instal·lació no afectada a ple funcionament, amb 
tots els accessoris i elements necessaris. Segons indicacions de plànols de 
desmuntatges E60x i memòria descriptiva.

Total u ............: 1,000 30,91

Obertura
de cel-ras 
WC pas 
instal·lac
ions

4,000 2,400
Obertura
de pas a 
cel ras 
tabica
escenari 0,500 0,400

Total m2 ............: 2,800

123,65

1.2 P191-4RPE Cala d'inspecció per manipular la tarima de l'escenari amb mitjans manuals 
i càrrega manual de runa sobre contenidor

Total u ............: 3,000 3,74

1.3 P214I-AKZK Enderroc parcial de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual 
sobre camió o contenidor

Llargada Alçada Subtotal

Llargada Alçada Subtotal

Desmuntatg
e
instal·lac
ió
electricit
at brancal 
interior
porta
corredissa 1,000

Total u ............: 1,000

Adequacio sala actes CCCElizalde

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS

Codi Denominació Amidament Preu

1.1 P124-H9f Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica per endroc d'envà al brancal 
de la porta corredissa d'accés a la sala d'actes, des de la caixa de 
derivació fins als interruptors i endoll existent, per a subministrament a 
baixa tensió 200 kVA, com a màxim.
Inclou recuperació del cablejat a la caixa de derivació fins als elements 
existents de superficie, per posterior muntatge.
Inclou retirada de canals superficials per amagar el cablejat.
Inclou desmuntatge dels elements superficials existents (3 unitats)

m3

Uts. Amplada

1 1,800
371,99

m2

Uts. Amplada

1 1,400

1

1 0,300

1
73,93

m3

Uts. Amplada

1 1,400

1 0,300

1 0,500
423,30

u

Uts. Amplada

1

1

Formació
passamurs
entre wc i 
vestibul

1,000

215,20

1.8 PY30-615B Formació de passamurs de 200x150mm com a màxim a mur massis ceràmic de 
150mm de gruix + envà de 60mm

Llargada Alçada Subtotal

Formació
passamurs
entre
vestibul i 
sala actes

1,000

Reduir
escenari
accés
camerino 1,200 0,450 0,162
Desmuntatg
e frontal 
esenari
cala 1,300 0,450 0,293

Total m3 ............: 1,967

14,98

1.7 P214X-HCPf Enderroc parcial d'entarimat de fusta, format per costelles i base de 
taulers de conglomerat de 19mm d'espesor.
Tall perimetral de base de taulons de conglomerat d fusta i costelles a 
base de taulos nde fusta amb una separació màxima de 400mm entre elles, amb 
serra manual i amb disc. Taulons doblats en cada cara. Alçada escenari 
430mm.
Càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Llargada Alçada Subtotal

Estructura
emmagatzem
atge
elevador 2,400 0,450 1,512

Reduir
escenari
accés
camerino 1,200 0,360
Desmuntatg
e frontal 
esenari
cala 1,300 0,450 0,585

Total m2 ............: 4,935

Llargada Alçada Subtotal

Estructura
emmagatzem
atge
elevador 2,400 3,360
Frontal
escenari 1,400 0,450 0,630

Embalatge
+ aplec 
piano a 
altre
espai de 
l'edifici 2,200 1,300 5,148

Total m3 ............: 5,148 72,26

1.6 P214G-78OW Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i enllatat, amb 
mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1.5 P1D1-HH0D-F Embalatge complert per a transport a taller o aplec de mobiliari o 
equipament fix, fràgil, amb vel de polietilè de 250 μm de gruix, Paper de 
bombolles, en rotlle, adherida amb cinta adhesiva plàstica per a làmines de 
polietilè, protecció de post de fusta, inclòs desmuntatge

Llargada Alçada Subtotal



1
125,61

U Total

m2

Uts. Amplada

2

1

1 1,400

2

1

1
897,67

kg

Uts. Amplada

6

12

2

36

1.860,96

Altres
(10%) 12,800 12,800

Total kg ............: 140,982 13,20

SHS
60.60.4
muntants 0,400 6,700 32,160
LPN 60.5

2,300 4,570 21,022
plaques
ancoratge
180x60x10 0,520 18,720

Llargada KG Subtotal

ESTRUCTURA
ESCENARI 0,000
SHS
60.60.4
travessers 1,400 6,700 56,280

1,600 0,450 0,720
Total m2 ............: 8,040 111,65

2.2 P442-DG03 Suministre i muntatge d'estructura d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per 
a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, 
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una 
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols, 
per formació d'espai d'emmagatzematge de l'elevador sota escenari.
Inclou p/p de fixació a forjat amb tac quimic (inclós formació de forat)

Superficie
superior
per
adherir el 
paviment

2,400 3,360
Forntal
portes
espai
emmagatzem
atge 0,700 0,450 0,630
Tapa
obertura
disminuir
escenari
accés
camerinos 1,200 0,450 0,540

Llargada Alçada Subtotal

Trava
obertura
emmagatzem
atge
elevador 2,400 0,450 2,160

1,400 0,450 0,630

41,87

Pressupost parcial nº 2 ESTRUCTURA

Codi Denominació Amidament Preu

2.1 P43B-I25Q Paret divisòria per a interior d'estructura d'escenari i base de paviment, 
realitzat amb panell de fusta conglomerada de 19 mm de gruix, per lligada 
de corretges existents d'estructura d'escenari, fixada amb grapes i 
adherida; unió entre panells fixats amb cargols d'acer; resolució de traves 
amb cargols d'acer; fixació de panells amb elements d'acer galvanitzat.

Formació
passamurs
entre sala 
técnica i 
wc

1,000
Total u ............: 3,000

m2

Uts. Amplada

6

12

2

36

157,56

U Total

m2

Uts. Amplada

1 0,600
101,28

U Total

m2

Uts. Amplada

1 1,900

1

1

1

1

451,75

m2

Uts. Amplada

1 1,600

1 2,760

1 0,450

1 0,450

1 0,450

1,350 0,608

1,600 0,720

Escenari
6,100 9,760

7,250 20,010
Fronatal
esenari 6,100 2,745

Total m2 ............: 9,825 45,98

4.2 P9ZB-ESEN Rebaixat, polit i envernissat de paviment de fusta amb dues capes de vernís 
de poliuretà al dissolvent, prèvia capa de protector químic insecticida-
fungicida

Llargada Alçada Subtotal

1,600 0,450 0,720
Reposició
paviment
acces
camerino 1,300 1,000 1,300
Altres
(10%) 0,900 0,900

Reposició
escenari 2,900 5,510
Reposició
frontal
escenari 1,900 0,450 0,855
Reposició
lateral
escenari 1,200 0,450 0,540

Codi Denominació Amidament Preu

4.1 P9Q6-5UEM Parquet adherit de fusta de roure nacional nature de 350 a 600 x 55 x 10 
mm, col·locats en espiga

Llargada Alçada Subtotal

Reconstruc
ció cel-
ras WC

4,000 2,400
Total m2 ............: 2,400 42,20

Pressupost parcial nº 4 PAVIMENT

Codi Denominació Amidament Preu

3.1 P846-9JO5 Reconstrucció de cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 
mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, sobre entramat 
estructura senzilla d'acer galvanitzat existent, per a una alçària de cel 
ras de 4 m com a màxim

Llargada Alçada Subtotal

Altres
(10%) 0,520 0,520

Total m2 ............: 5,740 27,45

Adequacio sala actes CCCElizalde

Pressupost parcial nº 3 REVESTIMENTS

SHS
60.60.4
muntants 0,400 0,230 1,104
LPN 60.5

2,300 0,240 1,104
plaques
ancoratge
180x60x10 0,200 0,150 1,080

Llargada Alçada Subtotal

ESTRUCTURA
ESCENARI 0,000
SHS
60.60.4
travessers 1,400 0,230 1,932

2.3 P894-4V98-f Pintat d'estructura d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes 
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat



861,80

m2

Uts. Amplada

1 5,900

1 1,000

1 0,800

1.937,28

U Total

u

Uts. Amplada

1
16,75

u

362,48

U Total

m2

Uts. Amplada

2

1

1

739,48

m2

Uts. Amplada

2

1

1

1
683,89

Altres
(10%) 7,800 7,800

Total m2 ............: 85,700 7,98

Escenari
5,300 3,800 40,280

2,100 3,800 7,980

7,800 3,800 29,640

Total m2 ............: 138,480 5,34

6.2 P89I-4V8K Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb 
una capa segelladora i dues d'acabat.
Color negre

Llargada Alçada Subtotal

5,700 4,200 23,940
Frontal
escenari 5,700 0,200 1,140
Altres
(10%) 12,600 12,600

6.1 P89I-4VBL Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, 
amb una capa segelladora i dues d'acabat

Llargada Alçada Subtotal

Sala actes
12,000 4,200 100,800

Total u ............: 1,000 362,48

Pressupost parcial nº 6 PINTURA

Codi Denominació Amidament Preu

Registre
elevador 1,000

Total u ............: 1,000 16,75

5.2 PAQ0-51R4 Conjunt de dues fulles batents per a portes de registre, de fusta 
contrachapada de pi per a revestir, de 22mm de gruix, de cares llises i 
estructura interior de fusta, de 65 cm d'amplària i 35 cm d'alçària.

Codi Denominació Amidament Preu

5.1 PAN3-88GL-f Bastiment de base per a registre, de fusta de pi roig de secció 70x35 mm2, 
per a un buit d'obra aproximat de 130x35 cm

Llargada Alçada Subtotal

Altres
(5%) 4,000 4,000

Total m2 ............: 83,720 23,14

Pressupost parcial nº 5 FUSTERIES

Sala actes
12,200 71,980

1,500 1,500

7,800 6,240

Total m2 ............: 37,243 23,14

4.3 P9ZB-61ST Rebaixat, polit i envernissat de paviment de fusta amb dues capes de vernís 
de poliuretà al dissolvent, prèvia capa de protector químic insecticida-
fungicida

Llargada Alçada Subtotal

Altres
(10%) 3,400 3,400

m2

Uts. Amplada

1 5,100

1
388,33

m2

Uts. Amplada

1 5,800

1 2,400

1 2,400

1
567,89

U Total

u

10.461,91

Codi Denominació Amidament Preu

7.1 PLV0-HAEF-f Plataforma elevadora vertical per salvar un desnivell màxim de 450mm, tipus 
LIFTBOY 2 o equivalent, conforme a la Directiva de Màquines 2006/42/CE y al 
RD 1644/2008.
-Dimensions útils de la plataforma: 800x1505mm
-Ocupació plataforma: 924x1975mm amb rampa desplegada
-2 accesos. A nivell de cota +0.00 frontal i sortida a nivell superior a 
90º al cantó dret
-Velocitat: 0,01m/s
-Recorregut: 425mm
-Baranes de seguretat de 10cm d'alçada màxima (en cas que l'elevador 
estandard no pugui suministrar les baranes segons les necessitats el 
projecte, el constractista les substituirà per baranes de menor alçada.
-Terra antilliscant
-Rampa accés cota 0.00m, manual de 470mm de longitud.
-Color Ral 7035
-Maniobra de pulsació continua
-Motor de 24V/0,2kw amb transformador
-Tensió 230V; monofàsic, 50Hz
-Sistema de tracció: plataforma e tisora autoportant sense elements de 
guiat externs.
-Comandamnet a la pròpia plataforma amb cable espiral.
-Botó de parada d'emergència.
-Vàlvula paracaigudes amb pistó hidràuic.
-Paramenta perimetral de protecció inferior que protegeix l'espai sota la 
plataforma, evitant el rics d'atrapament.
-Finals de recorreuts
-Maniobra manual d'ascens i descens en cas de bloqueig de la plataforma o 
ausencia de tall elèctric.
-Suport amb rodes que permet transportar-lo.
-Inclou fixacions, proteccions i cablejat de connexionat de 10m de 
longitud.
-SAI para efectuar una maniobra en cas de tall elèctric

Total u ............: 1,000 10.461,91

Altres
(10%) 8,300 8,300

Total m2 ............: 91,300 6,22

Pressupost parcial nº 7 ELEVADOR

Sala actes
12,200 70,760

Sostre wc
4,000 9,600

Sostre
vestibul
escala 1,100 2,640

Total m2 ............: 43,780 8,87

6.4 P89I-4V8R Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat 
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Llargada Alçada Subtotal

Llargada Alçada Subtotal

Sostre
escenari 7,800 39,780
Altres
(10%) 4,000 4,000

6.3 P89I-4V8J Pintat de parament horitzontal de guix laminat acústic (amb perfornacions), 
amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat. 
Color negre.



U Total

u

559,02

m

Uts. Amplada

1

1

1

1

1
2.367,25

m

Uts. Amplada

1

1

1

1

1

1

2

1
3.643,13

u

Uts. Amplada

Alimentaci
ó elevador

0,000

Total m ............: 37,500 97,15

8.4 PG69-61UO Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral de 16 A d'intensitat 
màxima, encastada, amb obertura de regata, col·locació de tub corrugat de 
PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07V-K unipolar d'1,5 mm2 
de secció i caixa de derivació quadrada de 90x90 mm col·locada encastada

Llargada Alçada Subtotal

Baixant
sala rack 
1 4,000 4,000
Baixant
escenari 4,000 8,000
Baixant
camerinos 3,000 3,000

Sala actes 
-
posterior
escenari 8,000 8,000
Sala actes 
- façana

5,000 5,000
Baixant
taula de 
só 2,000 2,000

Llargada Alçada Subtotal

Sala actes 
-interior
cel ras / 
camerinos)

2,500 2,500

5,000 5,000

Sala actes 
posterior
grades

6,000 6,000
Total m ............: 42,500 55,70

8.3 PG2H-4ER1 Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, llisa, de 
60x150 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, resistència a la penetració 
d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no 
propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord 
amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada suspesa.
Lacada color RAL 9004.

Sala rack -
wc 9,500 9,500
Sala actes 
(tacament
accés)

12,500 12,500
Sala actes 
- façana

12,500 12,500

8.2 PG2J-4C6G Safata metàl·lica de reixa amb separadors d'acer electrozincat, d'alçària 
60 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb 
elements de suport

Llargada Alçada Subtotal

Sala rack 
2,000 2,000

Pressupost parcial nº 8 INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT BAIXA TENSIÓ

Codi Denominació Amidament Preu

8.1 PG60-79KV-f Caixa mec.per encastar a paviment, tapa registre fusta igual a l'escenari, 
amb 4preses corrent (4P+T)16A, 1 presa VGA, 1 presa HDMI, 1 presa XLR 
(5pues), 4 preses dades RJ45 doble cat.6 F/UTP+int.auto.magnet. 
bipol.(1P+N) i 1 presa per futur creixement

Total u ............: 2,000 279,51

2
191,58

u

Uts. Amplada

2
23,66

u

93,69

m

Uts. Amplada

1

1
176,40

u

Uts. Amplada

3
921,12

u

Uts. Amplada

1
23,41

u

277,07

u

411,10

u

154,57

Total u ............: 1,000 411,10

8.12 PH01-ZZZZ 1/2 Jornada d'electricista per identificació de cablejat i retirada de 
cablejat a safates, cel ras que es trobi fora d'ús

Total u ............: 1,000 154,57

Total u ............: 1,000 23,41

8.10 PH01-61ZZ Instal·lació d'enllumenat escenari

Total u ............: 1,000 277,07

8.11 PH01-6ZZZ Instal·lació baixa tensió / instal·lacio de veu i dades sala actes

307,04

8.9 PG6E-777A Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície 
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment. 
Color negre

Llargada Alçada Subtotal

Interrupto
r encesa 
projectors
auxiliars
escenari 1,000

Enllumenat
servei
escenari 0,000

3,000
Total u ............: 3,000

Total m ............: 60,000 2,94

8.8 PHP0-B00U Projector d'alumini orientable, de color negre, amb 18 leds, de 34 W de 
potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat superficialment.

Llargada Alçada Subtotal

Llargada Alçada Subtotal

Alimentaci
ó elevador

25,000 25,000

35,000 35,000

Total u ............: 2,000 11,83

8.6 PH57-B3BJ Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no 
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb 
un flux aproximat de 170 a 200 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular 
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

Total u ............: 1,000 93,69

8.7 PG33-E72P Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-
K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb 
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-
EN 50575, col·locat en tub

95,79

8.5 PG66-7BT5 Caixa de registre de plàstic, rectangular, amb capacitat per a 4 mecanismes 
de tipus modular de 2 mòduls estrets, col·locada superficialment al terra 
tècnic, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge

Llargada Alçada Subtotal

Alimentaci
ó elevador

2,000

2,000
Total u ............: 2,000



U Total

u

Uts. Amplada

1
147,72

m

72,00

m

210,40

u

Uts. Amplada

1
166,97

u

197,06

166,97

9.5 PM11-3849-f Configuració d'elements, programació, proves, posada en marxa de central de 
detecció d'incendis analògica

Total u ............: 2,000 98,53

Llargada Alçada Subtotal

Modul
conrol
porta
evacuació 1,000

Total u ............: 1,000

Total m ............: 50,000 1,44

9.3 PG2P-6SYX Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant 
i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, 
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, 
amb unió endollada i muntat superficialment

Total m ............: 20,000 10,52

9.4 PM17-386O-f Subministrament, muntatge i configuració de mòdul IQ8 de 1 entrada + 
sortida de relé (230V), amb aïllador de curtcircuit de llaç incorporat
, per a connexió al llaç de detecció d'incendis esserbus sense necessitat 
d'alimentació externa. Conformi al Reglament (UE) núm.305/2011 del 
Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat VDS 
segons els requisits de: EN54-13, EN54-17 i EN54-18 amb certificat DoP: 
20792130701. Tipus IQ8FCT LP (808621) de ESSER, se subministra amb caixa de 
superfície IP65. Inclou part proporcional de connexió a llaç existent, 
cable de alimentació tipus RZ1-K (AS+) 2x2.5 mm², canalització, etc.

Detector
sota
escenari
(espai
emmagatzem
atge
elevador) 1,000

Total u ............: 1,000 147,72

9.2 PG33-E71X Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-
K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb 
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-
EN 50575, col·locat en tub

Pressupost parcial nº 9 INSTAL·LACIÓ DETECCIÓ INCENDIS

Codi Denominació Amidament Preu

9.1 PM15-4ICO Subministrament, muntatge i configuració de detector IQ8 òptic de fums, 
proveït de microprocessador individual amb funcionament a sistemes 
d'intel·ligència distribuïda, funció d'autocomprovació, mode fallada CPU, 
memòria de dades d'alarma i funcionament, indicació d'alarma, adreçament 
per programari i indicació de tipus de funcionament. El detector incorpora 
mòdul aïllador decurtcircuit de línia i accepta la connexió en paral·lel 
d'element indicador dacció.
Certificat conforme a la norma UNE-EN54 part 7 segons exigència de la 
Directiva 89/106/CEE relativa als productes de la construcció.
Inclou part proporcional de llaç, connexió a llaç existent, canalització, 
etc. Veure plànols.
Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i plec de 
condicions.

Llargada Alçada Subtotal

U Total

u

54,46

u

67,28

u

56,96

u

287,84

u

47,82

m

Uts. Amplada

4

4
756,00

m

Uts. Amplada

1

1
537,55

m

Uts. Amplada

1

1

Llargada Alçada Subtotal

Caixa 1 - 
Projectror 25,000 25,000
Caixa 2 - 
Projector 35,000 35,000

Caixa 2 - 
Taula de 
só 25,000 25,000

Total m ............: 65,000 8,27

10.8 PP42-HA3Z-f Cable VGA M/M Multicoaxial 9x0,5 mm2, aïllament i coberta plàstica lliure 
d'halògens, col·locat en tub
Inclou connectors als extrems (mascle i femella)
Inclou connexió a caixa A2 col·locada a escenari i connexió a projecctor 
existent
Inclou proves de verificació.

2,10

10.7 PP42-HA40 Cable DMX 5 pins, per a sonoritzacions de 8x0,22 mm2, aïllament i coberta 
plàstica lliure d'halògens, col·locat en tub
Inclou connectors als extrems. Connexió A: DMX de 5 pins femella - Connexió 
B: DMX de 5 pins mascle
Inclou connexió a caixa A2 col·locada a escenari i connexió a taula de 
control de so
Inclou proves de verificació.

Llargada Alçada Subtotal

Caixa 1 - 
Taula de 
só 40,000 40,000

Caixa 1 - 
rack
planta
primera 40,000 160,000
Caixa 2 - 
rack
planta
primera 50,000 200,000

Total m ............: 360,000

10.5 PP7F-CUIA Presa XLR 5 puntes encastada

Total u ............: 2,000 23,91

10.6 PP44-Z0W6 Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, 
categoria 6a U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de 
baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons 
UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal
Inclou connexió a caixa A2 col·locada a escenari i connexió a rack de 
planta primera (sala instal·lacions)
Inclou proves a rack existent.

Llargada Alçada Subtotal

10.3 PP4B-CTKO Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells, connectat 
al cable.

Total u ............: 16,000 3,56

10.4 PG6H-CUJ4 Kit de mecanismes 1 element, amb 1 presa RJ45, amb marc i bastidor, 
encastat

Total u ............: 8,000 35,98

10.1 PP7F-CUIB Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI, amb tapa, 
encastada

Total u ............: 2,000 27,23

10.2 PP7F-CUII Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector VGA+Mini-jack, amb 
tapa, encastada

Total u ............: 2,000 33,64

Pressupost parcial nº 10 INSTAL·LACIÓ VEU / DADES

Codi Denominació Amidament Preu



236,40

m

Uts. Amplada

1

1
192,00

m

Uts. Amplada

1

1

1

1

1

1

1

1
401,80

Pas
instal·lac
ions sota 
escenari
HLR  - 
Caixa 2 2,000 2,000

Total m ............: 28,000 14,35

Pas
instal·lac
ions sota 
escenari
HDMI  - 
Caixa 2 2,000 2,000
Pas
instal·lac
ions sota 
escenari
VGA - 
Caixa 2 2,000 2,000
Pas
instal·lac
ions sota 
escenari
RJ45  - 
Caixa 2 2,000 2,000

Pas
instal·lac
ions sota 
escenari
VGA - 
Caixa 1 5,000 5,000
Pas
instal·lac
ions sota 
escenari
RJ45  - 
Caixa 1 5,000 5,000
Pas
instal·lac
ions sota 
escenari
HLR  - 
Caixa 1 5,000 5,000

3,20

10.10 PG2P-6SYZ Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant 
i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, 
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, 
amb unió endollada i muntat superficialment

Llargada Alçada Subtotal

Pas
instal·lac
ions sota 
escenari
HDMI  - 
Caixa 1 5,000 5,000

Caixa 1 - 
Projector 25,000 25,000
Caixa 2 - 
Projector 35,000 35,000

Total m ............: 60,000

Total m ............: 60,000 3,94

10.9 PP45-66AM-f Cable de fibra òptica HDMI 30M actiu d'alta velocitat de mascle a mascle 
per al teu PS4 Pro, Xbox One, reproductor de Blu-ray, DVD, TV Ultra HD, 
monitor d'ordinador, projector de cinema, etc
Suporta tots els formats de 4K 60Hz, 3D UHD 2160P HDR 1080P, tornada 
d'àudio (ARC), amplada de banda de 18 Gbps, HDCP 2.2, àudio Dolby True HD 
7.1 i connexió en calent, etc.
Inclou connexió a caixa A2 col·locada a escenari i connexió a projecctor 
existent
Inclou proves de verificació.

Llargada Alçada Subtotal

U Total

m3

Uts. Amplada

1 4,400

1 1,967

64,17

m3

Uts. Amplada

1 4,400

1 1,967

47,05

U Total

u

525,92

12.1 SEGSALUT Seguretat i salut de les actuacions de l'obra

Total u ............: 1,000 525,92

Total m3 ............: 2,687 17,51

Pressupost parcial nº 12 SEGURETAT I SALUT

Codi Denominació Amidament Preu

Cel ras
0,050 0,220

Enderroc
tarima
escenari 1,967
Altres

0,500 0,500

Total m3 ............: 2,687 23,88

11.2 P2RA-EU5N Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no 
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Llargada Alçada Subtotal

Cel ras
0,050 0,220

Enderroc
tarima
escenari 1,967
Altres

0,500 0,500

Codi Denominació Amidament Preu

11.1 P2R5-DT40 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Llargada Alçada Subtotal

Pressupost parcial nº 11 GESTIÓ DE RESIDUS



PROJECTE ADEQUACIÓ SALA D’ACTES DE LA CASA ELIZALDE, AL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

2. JUSTIFICACIÓ DE PREUS



1 TREBALLS PREVIS

2 ESTRUCTURA



4 PAVIMENT

3 REVESTIMENTS

6 PINTURA

5 FUSTERIES



8 INSTAL LACIÓ ELECTRICITAT BAIXA TENSIÓ

7 ELEVADOR





9 INSTAL LACIÓ DETECCIÓ INCENDIS

10 INSTAL LACIÓ VEU / DADES



12 SEGURETAT I SALUT

11 GESTIÓ DE RESIDUS



PROJECTE ADEQUACIÓ SALA D’ACTES DE LA CASA ELIZALDE, AL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

3. QUADRE DE PREUS 1









PROJECTE ADEQUACIÓ SALA D’ACTES DE LA CASA ELIZALDE, AL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

4. QUADRE DE PREUS 2



118,28

1,77

3,60

3,58

0,05

0,11

7,64

0,11

0,23

29,57

0,44

0,90

32,83

36,84

0,49

2,10

14,33

0,21

Mà d'obra

Mitjans auxiliars

Mà d'obra

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

Mà d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

Mà d'obra

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

Mà d'obra

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

Mà d'obra

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

0,44

133,26

75,00

0,67

6,27

40,05

0,60

1,22

32,57

59,54

16,29

3,25

0,78

0,06

11,96

0,02

0,38

17,71

8,67

0,27

0,80

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

Mà d'obra

Maquinària

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

Mà d'obra

Materials

Mà d'obra

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

Mà d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

3 % Costos indirectes

Mà d'obra

Maquinària

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes



21,60

19,05

0,32

1,23

13,50

30,94

0,20

1,34

14,09

0,42

7,74

0,22

0,67

14,09

0,42

7,74

0,22

0,67

16,26

0,49

47,04

303,70

1,18

10,56

3,11

2,02

0,05

0,16

Mà d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

Materials

3 % Costos indirectes

Mà d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

Mà d'obra

Maquinària

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

Mà d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

Mà d'obra

Maquinària

Materials

Mà d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes 3,11

4,59

0,05

0,23

3,96

4,59

0,06

0,26

3,96

2,02

0,06

0,18

676,32

9.457,20

23,67

304,72

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

Mà d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

3 % Costos indirectes

Mà d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

Mà d'obra

Materials

Mà d'obra

Materials

Mitjans auxiliars



57,45

213,04

0,88

8,14

9,62

44,32

0,14

1,62

9,67

84,50

0,15

2,83

62,45

11,91

17,75

0,91

2,79

6,59

4,80

0,10

0,34

8,24

82,60

0,12

2,73

Mà d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

Resta d'Obra

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

Mà d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

3 % Costos indirectes

Mà d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

Mà d'obra

Materials

Mà d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

Mà d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

0,82

2,02

0,01

0,09

16,48

281,37

0,25

8,94

9,08

13,51

0,14

0,68

68,22

61,08

138,80

0,90

8,07

31,90

58,51

308,25

0,47

11,97

147,85

2,22

4,50

Materials

Resta d'Obra

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

Mà d'obra

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

3 % Costos indirectes

Mà d'obra

Materials

Resta d'Obra

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

Mà d'obra

Mà d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

Mà d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

Mà d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes



54,97

60,96

27,49

4,30

0,82

0,57

0,01

0,04

2,57

7,60

0,04

0,31

13,20

148,71

0,20

4,86

93,45

0,81

1,40

2,87

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

Mà d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

3 % Costos indirectes

Mà d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

Mà d'obra

Materials

Mà d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

Mà d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

8,41

17,90

0,13

0,79

8,41

24,12

0,13

0,98

2,96

0,46

0,04

0,10

12,16

22,59

0,18

1,05

8,41

14,67

0,13

0,70

0,82

1,21

0,01

0,06

7,14

0,78

0,11

0,24

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

Mà d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

3 % Costos indirectes

Mà d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

Mà d'obra

Materials

Mà d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

Mà d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

Mà d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

Mà d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes



0,82

3,00

0,01

0,11

2,75

0,32

0,04

0,09

2,72

11,17

0,04

0,42

23,18

0,70

17,00

0,51

510,60

15,32

Materials

3 % Costos indirectes

Mà d'obra

3 % Costos indirectes

Mà d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

Maquinària

3 % Costos indirectes

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

Mà d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

Mà d'obra



PROJECTE ADEQUACIÓ SALA D’ACTES DE LA CASA ELIZALDE, AL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

5. FULL RESUM



Import

1.182,95

2.916,19

101,28

3.250,83

379,23

2.379,59

10.461,91

8.842,00

794,15

2.638,11

111,22

525,92

33.583,38

4.365,84

2.015,00

39.964,22

8.392,49

48.356,71

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS 
CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS.

13% de despeses generals

6% de benefici industrial

Suma

21% IVA

Pressupost d'execució per contracta

Capítol 9 INSTAL·LACIÓ DETECCIÓ INCENDIS

Capítol 10 INSTAL·LACIÓ VEU / DADES

Capítol 11 GESTIÓ DE RESIDUS

Capítol 12 SEGURETAT I SALUT

Pressupost d'execució material

Capítol 4 PAVIMENT

Capítol 5 FUSTERIES

Capítol 6 PINTURA

Capítol 7 ELEVADOR

Capítol 8 INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT BAIXA TENSIÓ

Projecte: Adequacio sala actes CCCElizalde

Capítol

Capítol 1 TREBALLS PREVIS

Capítol 2 ESTRUCTURA

Capítol 3 REVESTIMENTS



PROJECTE ADEQUACIÓ SALA D’ACTES DE LA CASA ELIZALDE, AL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

V. ANNEXES



PROJECTE ADEQUACIÓ SALA D’ACTES DE LA CASA ELIZALDE, AL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT













PROJECTE ADEQUACIÓ SALA D’ACTES DE LA CASA ELIZALDE, AL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 1,576 0,066 1,970

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,051 0,004 0,066

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 1,63 t 0,7544 2,04 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/2 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000
fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000

plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000
paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000

metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

Residus d'enderroc 
Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

totals d'enderroc 

Residus de construcció

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

no es considera residu: és residu:
reutilització a l'abocador

mateixa obra altra obra
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Adequació sala actes CCCElizalde
carrer València  302
Barcelona Comarca : Barcelonès

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Destí de les terres i materials d'excavació

-
-
-
-
-
-

si
si
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

1,58 t 1,97 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 1,58 t 1,97 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 1,58
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes si si
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no si

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                        

R.D. 105/2008

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial
no no especial
no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

no inert
no inert
no no especial
si no especial

0,00

0,00 0,00 0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

cal separar tipus de residu

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

                    acer en perfils reutilitzables

  GESTIÓ (obra)

Terres

Reutilizació (m3) Terres per a l'abocador
a la mateixa obra volum aparent (m3)
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

minimització
gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.-
6.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.-
5.-
6.-

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables



-

-
-

tipus de residu
RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,00 0,00

Maons i ceràmics 0,00 -

Petris barrejats 0,00 0,00

Metalls 0,00 0,00

Fusta 2,66 -

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,09 -

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

2,75 0,00
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

El volum dels residus és de : 2,75

El pressupost de la gestió de residus és de : 144,00

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

143,98

1,07 0,45 0,36

0,00 - -

0,00 0,00

32,98 100,00 10,99

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

31,91 13,30 10,64

- -
runa neta

- - -

0,00 - 0,00

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Classificació      Transport       Valoritzador / Abocador         

- - 0,00

PRESSUPOST 

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport
Gestor terres: entre 5-15 €/m3
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra
pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor
Gestora de Runes de la Const c/ Nàpols, 222-224 baixos  Barcelona E-609.99

unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats 3 unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..) -

-
-
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Ampliació

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

-
-
-



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 
la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

T 0,00 T
T 0,04 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros
Residus de construcció i enderroc ** 0,9 T 11 euros

Tones

euros

PES TOTAL DELS RESIDUS 0,9

Total dipòsit *** 150,00

consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

dipòsit

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

Previsió inicial de l'Estudi
% de reducció per minimització

Previsió final de 
l'Estudi

Total excavació (tones) 0,00
Total construcció i enderroc (tones) 0,05 15,00 %

euros/T 0,00
euros/T 9,90



PROJECTE ADEQUACIÓ SALA D’ACTES DE LA CASA ELIZALDE, AL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

PLANIFICACIÓ



S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16
Capítol 1 TREBALLS PREVIS
Capítol 2 ESTRUCTURA
Capítol 3 REVESTIMENTS
Capítol 4 PAVIMENT
Capítol 5 FUSTERIES
Capítol 6 PINTURA
Capítol 7 ELEVADOR
Capítol 8 INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT 
Capítol 9 INSTAL·LACIÓ DETECCIÓ INCENDIS
Capítol 10 INSTAL·LACIÓ VEU / DADES
Capítol 11 GESTIÓ DE RESIDUS
Capítol 12 SEGURETAT I SALUT

repercussió mensual Pressupost execució material

13% despeses generals

6% benefici industrial

suma

21% IVA

repercussió mensual Pressupost d’execució contracte

5.778,06 € 2.614,43 €

33.292,60 € 15.064,10 €

1.387,29 € 627,71 €

27.514,55 € 12.449,67 €

23.121,47 € 10.461,91 €

3.005,79 € 1.360,05 €

PLANIFICACIÓ OBRA

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4


	- Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
	- Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
	RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)
	- CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
	-CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
	-Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
	Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació
	- Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
	RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).
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