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1. Objecte 

L’objecte del present plec és la definició dels criteris i condicions que haurà de complir 

l’adjudicatari en l’execució del contracte de les obres d’instal·lació de la climatització, 

tractament d’humitats i impermeabilització de la coberta al Casal per a Gent Gran 

Can Fàbregas al Districte de Sarrià - Sant Gervasi amb mesures de contractació pública 

sostenible. 

Les obres consisteixen en la implementació d’una instal·lació de climatització i renovació 

d’aire, instal·lació elèctrica necessària, la impermeabilització de la coberta i el tractament 

d’humitats en planta baixa del Casal per a Gent Gran Can Fàbregas, per garantir les condicions 

de confort a l’interior de l’equipament municipal, així com les condicions de benestar i higiene 

expressades al RITE (Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis). 

La solució adoptada consisteix en: 

- Enderrocs i desmuntatge de les instal·lacions i elements existents: 

o Enderroc de les capes impermeabilitzants existents a coberta 

o Desmuntatge de les instal·lacions de climatització i acopi on defineixi la direcció 

facultativa 

o Desmuntatge d’elements de ventilació i acopi on defineixi la direcció facultativa 

o Enderroc de cel ras 

- Sistema envolupant i acabats exteriors (coberta): 

o Actuacions per rehabilitar la coberta, amb instal·lació de les capes necessàries entre 

elles la impermeable i pavimentació 

o Instal·lació de barana al perímetre de coberta 

o Instal·lació de punts d’ancoratge per treballs de manteniment vertical 

- Sistema de compartimentació i d’acabats interiors (humitats): 

o Implementació de sistema d’ones electromagnètiques en espais amb existència 

d’humitats 

o Implementació de morter transpirable i pintura 

- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis: 

o Instal·lació d’unitats terminals i grups de generació de calor 

o Instal·lació de xarxa de distribució de gas refrigerant 

o Instal·lació de recuperadors de calor 

o Instal·lació de conductes de ventilació amb muntatges d’elements específics a 

obertures ja establertes 

o Instal·lació elèctrica, xarxa de distribució interior i cablejat 

o Instal·lacions elèctriques, caixetins i traçat de tubs corrugats 

o Instal·lacions varies, moviment d’elements d’instal·lacions existents que es veuen 

afectats per les noves instal·lacions. 

En resum es tracta de: 

- Nova instal·lació elèctrica per al nou sistema de clima 

- Instal·lació de ventilació amb unitats de recuperació, els conductes de distribució d’aire 

per conductes rígids aïllats que donin compliment a la normativa vigent i sortides i 

retorns per garantir la renovació a tot l’edifici. 

- Nova instal·lació de climatització que inclou: 

o El subministrament, instal·lació i posta a punt de 3 unitats exteriors a coberta 
i 14 unitats interiors tipus cassette amb els seus termòstats i 6 unitats tipus 
fan-coil tipus Split 

o El subministrament i instal·lació de 6 unitats de recuperador de calor 

o La instal·lació d’un sistema de control intel·ligent amb pantalla tàctil 
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o Legalització tèrmica de la instal·lació 

- La instal·lació als falsos sostres de les barreres tèrmica i acústica per sectoritzar 

tèrmicament els espais a climatitzar. 

- La instal·lació d’un nou cel ras registrable en les zones de pas i cel ras continu a les 

sales climatitzades. 

 

El Projecte Executiu d’instal·lació de climatització, tractament d’humitats en planta 

baixa i impermeabilització de coberta al Districte de Sarrià - Sant Gervasi, Barcelona 

consta dels següents documents: memòria, documentació gràfica, plec de condicions, 

amidaments i pressupost, estudi bàsic de seguretat i salut i documents complementaris. 

2. Pressupost màxim de licitació 

357.582,33 € (iva inclòs) 

3. Inici de les obres 

L’execució del contracte s’iniciarà amb la signatura l’Acta de comprovació del replanteig i inici 

de l’obra i aquesta es realitzarà dins del termini de 20 dies hàbils des de la data de la 

formalització del contracte. 

La durada d’aquest contracte es preveu en 16 setmanes a partir del dia següent a la data de 

la signatura de l’Acta de comprovació del replanteig i inici de l’obra. 

Les 16 setmanes d’execució del contracte es reparteixen de la següent manera: 

• 12 setmanes d’execució de les obres 

• 4 setmanes un cop finalitzada l’obra, de tancament documental, entrega de 

legalitzacions, As built, repassos i tancament econòmic de l’obra, lliurament de tota la 

documentació requerida i emetre informes favorables de les entitats certificadores 

oficials i l’Acta de Recepció de l’obra. 

4. Abast del plec 

Les prescripcions contingudes en el present Plec seran vàlides sempre que no s’oposin a 

l'establert a la reglamentació vigent, en particular a les Ordenances Municipals de la Ciutat 

de Barcelona, als propis Plecs de Condicions Tècniques de L'Ajuntament de Barcelona i a les 

prescripcions i limitacions que poguessin imposar els organismes competents de 

l'Administració. 

Amb caràcter general, a més de l'establert particularment en el present Plec, s’atendrà a les 

prescripcions contingudes a les Instruccions, Reglaments, i Plecs Generals amb normativa 

vigent en el moment d'execució del contracte. 

En cas de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici del Tècnic Titulat director de les 

obres (Direcció Facultativa) amb la supervisió del/la responsable del contracte el decidir les 

prescripcions a complir. 

5. Contradiccions i omissions del projecte 

El contractista ha de conèixer i acceptar el projecte en tots els seus detalls, tenint en compte 

que els diversos documents es complementen mútuament, de manera que l’indicat en un o varis 

dels restants, ha de ser executat. En cas de contradiccions, decidirà la Direcció Facultativa. Les 

omissions en els Plànols o Plecs de Condicions del projecte i les descripcions errònies dels detalls 

de les tasques a realitzar que siguin indispensables per a dur a terme l’esperit i intenció exposats 

en els esmentats documents i que, per ús o costum han de ser realitzats, hauran d’ésser 

executats com si haguessin estat complets i especificats en els Plànols i Plecs de Condicions del 

Projecte seguint les indicacions de la Direcció Facultativa. 
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6. Pòlissa de responsabilitat civil 

Cal acreditar la contractació d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un import 

mínim de 500.000 euros, que haurà de presentar en el Registre General d'aquest 

Ajuntament simultàniament amb la formalització del contracte o amb anterioritat. 

Assegurança de Responsabilitat Civil general i/o professional de caràcter primari, adequada a 

l’objecte i dimensions dels treballs a executar, que garanteixi les responsabilitats que es poden 

derivar pels danys materials, personals i els perjudicis produïts a tercers a conseqüència del 

desenvolupament i/o execució dels treballs que s’integren en aquest Contracte, ja siguin 

imputables al Districte de Sarrià - Sant Gervasi o als seus possibles contractistes adjudicataris, 

en relació amb l’objecte de la present licitació, amb un límit mínim de responsabilitat de 

300.000,00 € per sinistre i en agregat o per anualitat d’assegurança, incloent, com a mínim, 

les següents garanties: 

• Responsabilitat Civil General. 

• Responsabilitat Civil Patronal, amb un sublímit mínim per víctima no inferior a 

150.000,00 €. 

• Responsabilitat Civil Creuada. 

• Responsabilitat Civil Professional. 

Responsabilitat Civil solidària i/o subsidiària de qualsevol altre/s Contractista/s diferent/s al 

Contractista/s adjudicatari/s, en relació amb l’objecte de la present licitació. 

7. Verificacions prèvies 

El Projecte Executiu d’instal·lació de climatització, tractament d’humitats en planta 

baixa i impermeabilització de coberta al Districte de Sarrià - Sant Gervasi, Barcelona 

cal que sigui comprovat pel contractista amb antelació a la data de signatura de l’Acta de 

comprovació del Replanteig i inici de les obres. 

El contractista haurà de conèixer físicament l'estat actual de l’àmbit a reformar de l’edifici. Si 

del seu estudi previ se’n desprengués qualsevol incompatibilitat amb els treballs projectats, 

haurà de fer-lo constar a la Direcció d’Obra amb anterioritat a la signatura de l’acte de 

Replanteig de les Obres. 

8. Persones i equips 

El personal serà en tot moment el necessari per a l’execució correcta de les operacions 

contemplades en el projecte.  

El personal mínim adscrit a cada actuació haurà de ser:  

1. Un Cap d’Obra, amb titulació mínima de tècnic/a mig en enginyeria o tècnic/a mig en 

arquitectura o grau superior en enginyeria, o qualsevol titulació que l’habiliti a tal efecte, 

amb una experiència superior a 5 anys en obres similars a les que són objecte del 

contracte.  

2. Un Encarregat d’obra, amb un mínim de 3 anys d’experiència en obres similars.  

La responsabilitat executiva de la posada en obra i execució dels treballs estarà a càrrec del 

Cap d’Obra nomenat per l’empresa adjudicatària, essent també responsable de totes les 

matèries i funcions que siguin de la seva competència, així en particular, serà el responsable 

de vetllar per la qualitat, imatge, ordre, seguretat, mobilitat, implantació de retolació i 

comunicació de l’obra, etc.  

Les obres estaran controlades i gestionades per un encarregat.  

Al Cap d’Obra li correspondrà la representació que li pertoqui a l’empresa adjudicatària davant 

tercers en qualsevol assumpte relatiu als treballs objecte del contracte.  

En el supòsit que algunes actuacions s’haguessin de desenvolupar en festiu o fora de l’horari 
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laboral, caldrà que l’empresa adjudicatària estableixi la seva gestió de personal de manera 

que els treballs que s’hagin de dur a terme en aquests casos, siguin atesos amb el mateix 

nivell de qualitat i diligència que els efectuats en l’horari de prestació normal, disposant els 

mecanismes d’avís i localització del personal necessari i que haurà d’aprovar la Direcció 

Facultativa. Aquestes circumstàncies que es poden donar de forma molt puntual no hauran 

de significar un cost addicional del contracte. 

En el cas de faltes del personal: la Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les 

seves instruccions, manifesta incompetent o negligència greu que comprometin o pertorbin 

la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista que aparti de l'obra els responsables o 

operaris causants de la pertorbació. 

9. Característiques dels materials a emprar 
 

Són d’obligat compliment els requeriments del projecte executiu i dels seus annexos. 

Qualsevol millora que es pugui incorporar sobre els materials utilitzats caldrà validació per 

escrit de la Direcció Facultativa amb el vist i plau del Departament d’Obres i Manteniment del 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi. 

S’haurà d’aportar fitxa tècnica i especificacions suficients de tots els equips i elements que 

s’instal·laran a l’equipament, per a la prèvia validació de la Direcció Facultativa i al 

Departament d’Obres i Manteniment del Districte de Sarrià-Sant Gervasi.  

El Contractista, per qualsevol canvi dels criteris del projecte, requereix, prèvia sol·licitud per 

correu electrònic, la corresponent validació escrita de la Direcció Facultativa i del Departament 

d’Obres i Manteniment del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. 

10. Planificació de l'obra 

Abans d'iniciar les obres i en el termini màxim de 10 dies hàbils de la formalització del 

contracte, el contractista presentarà una planificació dels treballs i fases de l’obra per a 

la seva validació prèvia per part de la Direcció d’Obra i el/la responsable del contracte. 

A la planificació de l’obra s'especificaran els terminis parcials i dates d'acabament de les 

diferents fases, en funció de les prioritats marcades pel Districte i les necessitats de 

l’equipament. 

Es considerarà com a informació mínima: 

• un plànol indicant les zones de treball amb les fases constructives, distingint els 

diferents tipus d’actuació previstos, zones d’abassegament, entrada de material,... 

• una taula resum de les dates previstes per zona de treball o fase 

La DO i el/la responsable del contracte podran modificar la planificació segons la seva 

priorització. 

El contractista coneix i accepta que les obres de referència han d’afectar el mínim possible a 

l’ús habitual de l’edifici, evitant ocasionar molèsties als usuaris i al personal, sense cap tipus 

de compensació econòmica a aquests efectes. 

El Planning haurà de tenir en compte totes les condicions tècniques particulars d'aquest 

document 

La validació de tot canvi proposat per la constructora sobre la planificació pactada, haurà de 

donar-la la Direcció d’Obra i el/la responsable del contracte. 

1. Planificació horària dels treballs 

L’adjudicatari posarà els mitjans humans i materials per minimitzar l’impacte de les obres en 

l’entorn immediat. Per aconseguir aquest objectiu els horaris de treball seran els següents: 

• Amb caràcter general, l’horari de treball serà de 8:00 h a 20:00h de dilluns a divendres. 
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• Qualsevol tall de corrent es realitzarà de manera programada i amb autorització prèvia 
de el responsable del contracte. 

• El contractista posarà els mitjans humans i materials per minimitzar l’impacte sonor 
de les obres en l’entorn immediat, planificant les feines amb suficient antelació amb el 
responsable del contracte i la Direcció d’Obra. De la mateixa manera s'operarà amb 
les feines que produeixin pols, o olors, com la pintura. 

2. Condicions d'accés a l'edifici 

El material d'obra es subministrarà per fases segons la planificació acordada entre el 

Contractista, la Direcció d'Obra i el responsable del contracte per tal d'evitar la saturació de 

l'espai. El material s'ubicarà únicament als espais especificats pel responsable del contracte 

sense envair cap espai de pas dels usuaris. 

11. Treballs auxiliars 

Anirà per compte del contractista l'execució de tots els treballs auxiliars que calguin per deixar 

en servei i funcionament tots els aparells instal·lats i elements afectats per l’obra. Així mateix, 

la sol·licitud dels corresponents permisos per l'ocupació de via pública (si cal, per acopi de 

material o per grues) i els efectes que se'n derivin. 

El contractista es farà càrrec dels possibles danys que ocasionin els treballs, directa o 

indirectament, ja sigui en el mateix espai de treball, com en el que respecta a espais annexes 

a l’àmbit d’actuació. 

El contractista assumirà qualsevol intervenció per minimitzar l’impacte de l’actuació en el 

funcionament de l’edifici, tals com tanques separatives, desplaçaments de mobiliari, protecció 

de mobiliari a la zona d'obres, senyalització d’obres, talls de subministraments i d’altres que 

pugui prescriure el responsable del contracte, la Direcció Facultativa i/o la Coordinació de 

Seguretat i Salut. 

La seguretat de l’obra és responsabilitat de l’adjudicatari i assumeix tots els mitjans de 

protecció de seguretat tant pels treballadors propis com els usuaris i treballadors de 

l’equipament. 

Sempre que realitzi un treball en zones comuns es delimitaran les zones de treball. On es 

respectaran les amplades mínimes necessàries per evacuació indicades en normativa i en el 

pla d’emergència de l’edifici. 

12. Conservació de l’obra 

El Contractista serà responsable de la conservació de l’obra, consistents en els treballs de 

neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells treballs que siguin necessaris per a 

mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i l’equipament en ús. 

Donat que els usuaris conviuran amb les obres, el contractista haurà de tenir especial cura 

amb l'ordre i neteja diària dels espais. S'ha de mantenir perfectament net diàriament l'accés 

a la zona d'obres i en cas que s'afecti a espais aliena a l’obra, ha de quedar net cada vegada 

que s'executi una intervenció abans de l'horari d'entrada dels usuaris. La zona d'obres ha de 

romandre endreçada i neta durant les obres per evitar que la brutícia es traslladi a la resta 

d'espais de l’equipament. 

El present article serà d’aplicació des de l’Acta d’inici de les obres fins a la seva recepció. 

Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista. 

També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin 

estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves 

previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les 

assegurances que siguin convenients. 
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13. Disminució de les molèsties per vibracions i soroll 

Cal evitar qualsevol soroll innecessari, en cap cas superant els nivells sonors màxims 

establerts en la Llei de protecció contra la contaminació acústica i l’Ordenança de Medi 

Ambient de Barcelona. 

Cada una de les zones de treball disposarà de les mesures oportunes per tal de minimitzar 

l’impacte acústic sobre els espais propers, com a obligació del contractista. 

14. Control de Qualitat 

La Direcció Facultativa podrà exigir a l’Adjudicatari les proves, assaigs qualitatius i 

quantitatius, anàlisis, etc. que aquella estimi escaients. Els assaigs i anàlisis seran efectuats 

per un laboratori homologat. 

L’adjudicatari haurà de realitzar tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per 

a la correcta execució de les actuacions, que seran de la seva total responsabilitat i al seu 

càrrec. 

El Contractista haurà de presentar la qualificació certificada acreditativa CE de cadascuna dels 

materials certificats pels treballs. 

15. Gestió de Residus 

La gestió dels residus generats a les obres es realitzarà d’acord amb el que disposa el Reial 

Decret 105/2008 d’1 de Febrer, pel que es regula la producció i gestió de residus de 

construcció i demolició, la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 

15 de juliol, reguladora dels residus de la Generalitat de Catalunya. 

La gestió de runes i altres residus de la construcció es realitzarà d’acord amb el que estableix 

el Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 

regulador de runes i altres residus de la construcció. 

El contractista estarà obligat a recollir, transportar i dipositar adequadament les runes i demés 

materials d’obra, estant específicament prohibit abocar-los en indrets externs a les àrees 

habilitades per aquesta finalitat. 

Pel que fa als residus plàstics, metàl·lics, cartrons i fustes, assimilables als domèstics, es 

prioritzarà la seva valorització en obra, essent necessari habilitar espais de recollida selectiva 

per a cada fracció, en indrets de fàcil accés i separats de la resta de materials aplegats, 

degudament senyalitzats i identificats. 

Els residus que continguin fibrociment, hauran de ser retirats per empresa homologada i 

seguint totes les normatives i reglaments vigents. El contractista haurà de facilitar a 

l’Administració competent les dades de l’empresa gestora i els fulls de seguiment dels residus 

retirats, degudament complimentats. 

Finalment, tots els residus no perillosos hauran de ser retirats pel transportista i gestor 

autoritzat. El contractista haurà de facilitar a l’Administració competent les dades de l’empresa 

gestora i els fulls de seguiment dels residus retirats, degudament complimentats. 

L’adjudicatari adoptarà amb caràcter general les mesures preventives oportunes basades en 

les bones pràctiques de gestió mediambiental, especialment les relatives a: 

• Evitar abocaments líquids no desitjats 

• Evitar emissions contaminants a l’atmosfera i sorolls 

• Evitar fuites, vessaments i contaminació del sòl 

• Evitar l’abandonament de qualsevol tipus de residu 

• La correcta gestió dels residus definits com a perillosos 
• L’emmagatzematge i manipulació adient de productes químics i mercaderies o 

productes perillosos 

• Disposar d’un llistat actualitzat de les substàncies i preparats que utilitza, així com els 
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fulls de seguretat dels catalogats com a perillosos 

• L’ús de contenidors i bidons adequats, tancats, senyalitzats i en bon estat 

16. Compatibilitats amb els sistemes actuals 

Qualsevol implementació nova ha de ser compatible amb l’edifici existent sense necessitat de 

noves inversions. En cas de detectar incompatibilitats no definides al projecte s'haurà d'optar 

per la solució del mercat que s'adapti millor al sistema existent i amb un cost inferior, en tot 

cas la decisió final la prendrà el responsable del contracte. 

17. Preus 

Naturalesa dels preus unitaris. Els preus unitaris es consideraran preus tancats a tots els 

efectes, és a dir, incorporen tots el costos (inclosos els indirectes) i despeses, necessaris per 

a complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert en el 

present Contracte i els seus annexos, incloent de forma específica aquelles tasques auxiliars 

i indirectes necessàries i per a les condicions d’entorn i de treball descrites en el projecte. 

Partides no contemplades al pressupost. En el cas de necessitat d’execució d’una nova unitat 

d’obra, no prevista al pressupost del projecte executiu licitat es formularà, conjuntament 

pel/la Director/a d’Obra i el Contractista, el corresponent preu contradictori de la nova unitat 

d'obra, prèvia aprovació pel/la Responsable del Contracte, procedint de la següent forma: 

o En primer lloc, identificació de la partida que defineixi els treballs de nova execució dins 

del banc de preus BEDEC de l’ITeC (data de preus: la vigent en el moment de la licitació 

del procediment; àmbit de preus: Barcelona capital; àmbit de plecs: Catalunya; variació 

de preus segons el volum de l’obra a executar) a la qual se li aplicarà la baixa oferta 

pel Contractista d’acord amb l’apartat corresponent de la seva oferta. 

o Si no és possible identificar una partida dins del banc de preus, referit en el paràgraf 

anterior, que defineixi els treballs necessaris caldrà formular i acordar un nou preu 

contradictori entre el Contractista i el/la Director/a de les obres, prèvia aprovació pel/la 

Responsable del Contracte. Els criteris per a formular el nou preu seran: 

▪ Proporcionalitat de preu amb partides similars existents al pressupost de l’obra 

del projecte executiu 
▪ Utilització dels preus simples de l’oferta del Contractista 

▪ Justificació del preu de materials i/o recursos no existents al Contracte 

▪ A aquest nou preu se li aplicarà la baixa oferta pel Contractista d’acord amb 

l’apartat corresponent de la seva oferta 

Els preus inclouen totes les despeses indirectes que l’Adjudicatari hagi de realitzar pel 

compliment dels treballs objecte del contracte. Com a norma general el preu considerat de 

les partides del quadre de preus, és el preu acabat, tal com contempla la base de dades Bedec 

de l’ITEC. 

18. Control pressupostari 

La certificació dels treballs executats tindrà periodicitat mensual i es farà a origen. 

La valoració de les obres es realitzarà aplicant als amidaments de les unitats d'obra 

executades en el període mensual anterior, els preus unitaris que figuren en el pressupost del 

projecte executiu de l’obra i els corresponents preus contradictoris aprovats. Al producte 

resultant se li aplicarà la baixa oferta pel contractista i serà incrementat pels percentatges del 

tretze i del sis per cent corresponents al Benefici Industrial i Despeses Generals. 

El Director d’Obra prepararà la corresponent relació valorada a origen de les obres executades 

cada mes, i presentarà al responsable del contracte la relació valorada i el detall dels 

amidaments. 

El Contractista haurà de presentar una justificació desglossada de les “Partides Alçades a 
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Justificar” o de les “Ajudes” que constin al Pressupost del Projecte, per tal de poder incorporar-

les a les certificacions, que hauran d’anar signades per la Direcció d’Obra i el responsable del 

contracte. 

La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament, no suposaran un increment del preu 

global del contracte ni afectaran a unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi el 3 per cent 

del pressupost primitiu del contracte d’obra. 

L’excés de mesurament, entenent com a tal la variació que durant l’execució correcta de 

l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les 

previstes en el mesurament del projecte, no representaran un increment de la despesa 

superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s’ha de 

recollir en la certificació final de l’obra. 

19. Entrega de documentació final d'obra 

El contingut i les condicions tècniques que ha de reunir la documentació que, redactada en 

forma de document únic com a projecte, defineixi geomètricament i tècnicament l’obra 

executada, queda establert en el Plec de Condicions Tècniques per a l’Elaboració dels 

Projectes Fi d’Obra (“AS–BUILT”) aprovat definitivament el 10 de març de 1995 i vigent des 

del dia 8 de juny de 1995. 

El contractista entregarà: 

• La documentació As-Built en format PDF, i també en format editable (dwg, tcq, 

doc,...) abans de la data de la signatura de l’Acta de Final d’Obra 

• 1 còpia en paper i 1 en cd (format editable i pdf) del Llibre de l’Edifici As-built, llistat 

de tots els industrials, certificats i materials emprats, manual real d’ús i manteniment). 

20. Recepció i termini de garantia 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, 

a la neteja general de les zones de l’edifici afectades per l’obra, retirarà els materials sobrants 

o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems; s’haurà de deixar l’obra 

executada en perfecte estat. 

En el termini màxim d’un mes posterior a la finalització de les obres, s’estendrà l’Acta de 

Recepció formal i positiva, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l’Ajuntament. 

Si les obres no es troben en bon estat per a ser rebudes es farà constar així en la corresponent 

acta i la Direcció d’Obra assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions 

precises, fixant un termini per a esmenar-les. Si havent passat aquest termini, el contractista 

no les hagués esmenat, podrà concedir-se-li un altre termini improrrogable o declarar resolt 

el contracte. 

A partir de la signatura de l’Acta de recepció formal i positiva, començarà a córrer el termini 

de garantia, que és d’un any o l’oferta per l’adjudicatari en cas que sigui superior. 

21. Manteniment dels treballs realitzats durant el període de garantia 

L’adjudicatari està obligat durant el període de garantia de 1 any o el període ofert per 

l’adjudicatari, a comptar des de l’endemà de l’acta de recepció, a fer les reparacions per 

solucionar les deficiències del contracte. 

Dins la definició de les reparacions a realitzar s’inclouen tots els desperfectes i/o anomalies 

que s’hagin detectat i que estiguin causats per defectes en la construcció i/o en els materials 

emprats. 

Durant el període de garantia la Direcció Facultativa informarà sobre les incidències 

detectades i decidirà, amb l’aprovació del Departament d’Obres i Manteniment, si són 

imputables a deficiències constructives o de materials, prèvia audiència al contractista. 
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La persona Directora Facultativa de l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres dins 

el termini de quinze dies naturals anteriors a la finalització del termini de garantia. 

 

 

Departament d’Obres i Manteniment 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

Marina Barjau Marimon el dia 13/05/2025 a les 16:58, que dóna conformitat..
Elisabet Boleda Marti el dia 13/05/2025 a les 11:04, que informa;

El document original ha estat signat electrònicament per:


