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INFORME JUSTIFICATIU PER LES OBRES DE RENOVACIÓ DE LES TARIMES DE FUSTA A LES COBERTES EN 

P1 I P6 DEL CENTRE CÍVIC VIL·LA URÀNIA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 

001_P2501244 

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del contracte és l’execució de les obres, al centre cívic Vil·la Urània, de renovació de 

les actuals tarimes de fusta situades en les cobertes transitables de planta sisena i part de la planta 

primera, actualment en estat greu de deteriorament, motiu pel qual els accessos als espais 

afectats es troben clausurats.  

El Projecte Executiu redactat GRUPO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CAÑAS Y ASOCIADOS SLP  

conté la descripció conté la informació necessària per dur a terme l’actuació 

Hi ha la necessitat de renovar la tarima deteriorada, per tal de poder obrir els espais actualment 

restringits i permetre les activitats habituals de l’equipament. 

D’acord amb l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

(LCSP), l’objecte del contracte no s’ha dividit en lots degut a que el fet de realitzar 

independentment les diverses tasques objecte del contracte dificultaria la correcta execució del 

mateix des del punt de vista tècnic, tenint en compte l’abast de les tasques que cal dur a terme. 

L'objecte d'aquest contracte no s'ha fraccionat per eludir els procediments de contractació i 

esdevé una unitat funcional que permet el seu aprofitament individual sense la necessitat de 

prestacions accessòries o complementaries. 

D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que assegura 

la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació d’una obra, d’acord amb la 

previsió de l’article 13.1.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

Atès l’import del valor econòmic del contracte i la necessitat d’aquestes actuacions es considera 

adequat utilitzar el procediment obert simplificat abreujat, d’acord amb l’article 159.6 de la LCSP.  

Classificació CPV: 45432114-6 Paviment amb fusta 

 

2.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE FER EL CONTRACTE  

El Centre Cívic Vil·la Urània és un equipament municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, situat 

al barri del Putxet i el Farró. Alberga un espai familiar de criança municipal per infants i famílies, 

casal infantil i un centre cívic que, a part dels tallers i de les activitats per adults, desenvolupa 

projectes: de divulgació científica i d’art tèxtil. 

 

L’edifici consta de cobertes transitables destinades al desenvolupament d’activitats, les quals 

disposen d’un paviment format per tarima elevada de fusta de pi termotractat. Degut al seu  

estat greu de degradació s’ha clausurat el seu accés a esperes de la seva renovació. 

 

L’objecte d’aquesta actuació queda definit en el “Projecte Executiu per la renovació de les 

tarimes de fusta a les cobertes del C.C. Vil·la Urània.” I correspon  a la coberta en planta 6 de 

l’edifici de construcció recent (2018) i coberta de l’antiga casa de Josep Comas i Solà annexada 

a l’edifici principal. 
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Els treballs consisteixen en: 

   - Desmuntatge de l’actual tarima de fusta, i retirada de residus. 

   - Reordenació/renovació dels plots d’elevació. 

   - Subministrament i instal·lació de nova tarima de material compost de fibra sintètica i fusta 

amb rastells de suport i sistema de fixació ocult. 

   -Adequació d’instal·lacions que es vegin afectades pels treballs objecte d’aquest encàrrec 

Tenint en compte el “Protocol de Tramitació pels districtes dels projectes d’obres ordinàries 

d’edificació”  per obres de nivell III, no es requereix Informe Tècnic Parcial (ITP) . 

 

És necessari obrir un procés de licitació per contractar les obres indicades definides al “Projecte 

Executiu per la renovació de les tarimes de fusta a les cobertes del C.C. Vil·la Urània.”  per l’import 

màxim de 79.675,80 euros (IVA inclòs) amb càrrec al pressupost del 2025 destinat al manteniment 

d’equipaments públics. 

 

 3.-  CÀLCUL DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE 

Les actuacions d’aquest contracte es consideren una inversió –Cap. 6- atès que les obres que es 

realitzaran representen una millora en la qualitat dels materials, perllongant la durabilitat a l´ús 

dels espais intervinguts i significa un augment del valor patrimonial de l’equipament municipal. 

L’import total del contracte és de 79.675,80 € (IVA inclòs), es preveu realitzar amb càrrec als 

pressupostos del 2025 i es desglossa de la següent manera: 

Any Econòmic Programa Orgànic Import net % IVA Import IVA Import total 

2025 63220 93314 0605 65.847,77 € 21% 13.828,03 € 79.675,80 € 

L’aplicació pressupostària correspon a l’actuació P.05.6027.01 

 
El pressupost  del contracte és determina per totalitat dels costos: 

 

Costos directes Import 

Mà d’obra 23.506,57€ 

Materials 30.900,14€ 

Seguretat i Salut 500,00€ 

Altres despeses no desglossades 84,15€ 

Total suma costos directes 54.990,86€ 

 

 

 

Costos indirectes Import 

Costos indirectes d’obra de personal i instal·lacions d’obra (cap 

d’obra enginyer tècnic) 

343,40€ 

Total suma costos indirectes 343,40€ 

 

Pressupost Execució Material (PEM) Import 

Total Costos directes + Costos Indirectes 55.334,26€ 

Despeses Generals d'estructura Import 

Despeses generals de l'empresa (13% sobre el PEM) 7.193,45€ 

Benefici Industrial (6% sobre el PEM) 3.320,06€ 
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Total Despeses Generals d'estructura 10.513,51€ 

 

Total Costos Directes + Indirectes + Despeses Generals d'estructura 65.847,77€ 

IVA 21% 13.828,03€ 

Total Contracte  79.675,80€ 

 

 

4.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) 

Any VE prestació 
VE eventuals 

pròrrogues 

VE modificacions 

previstes 

Excés 

amidaments 

10% increment 

SUMA 

2025 65.847,77 € - - 6.584,78 72.432,55 € 

TOTAL     72.432,55 € 

 

5.- DURADA DEL CONTRACTE 

Un cop formalitzat el contracte amb l’adjudicatari, aquest disposarà d’un màxim de 10 dies hàbils 

per realitzar l’obertura dels centres de treball, Coordinació d’Activitat Empresarial –CAE-, 

encomanar el material necessari, fer visita a l’emplaçament amb la Direcció Facultativa 

juntament amb els Gestors d’activitats de l’edifici, per resoldre dubtes i preveure la organització 

de la implantació a l’obra.  

Dins d’aquest període de 10 dies hàbils es signarà l’Acta d’Inici de l’obra i de comprovació del 

replanteig moment en el que s’inicia el termini d’execució de les obres que es preveu en un 

màxim de 8 setmanes. 

Un cop finalitzada la part executiva de l’obra, és disposarà d’1 setmana de tancament 

documental i repassos, entrega de documentació, certificats de garantia, i fitxes de materials i 

tancament econòmic de l’obra. Lliurament de tota la documentació i l’Acta de Recepció de 

l’Obra.  

6.- REQUISITS DE CAPACITAT, SOLVÈNCIA TÈCNICA I ECONÒMICA 

D’acord amb l’article 159.6 b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic (LCSP) s’eximeix als licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i financera i 

tècnica o professional. 

7.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES  

Els criteris vinculats a l’objecte del contracte son tots avaluables de forma automàtica amb 

valoració de fins a 100 punts i serviran de base per a l’adjudicació del contracte. 

 
7.1.-  Per l’oferta econòmica, fins a 35 punts 

 

Amb aquest criteri es pretén determinar l’oferta més avantatjosa en termes econòmics. 

 

La fórmula aplicable és la de la Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret 

d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 (S1/D/2017-2133) publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de 

juny, exceptuant que la Comissió d’Avaluació de fórmules de preu hagi informat positivament 

una altra de diferent. 
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Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors anormals 

o desproporcionats: 

 

- Un diferencial d'un 10% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un únic licitador, 

d'un 15% respecte el pressupost net de licitació. 

 

- Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es prescindirà 

de l’oferta més baixa i/o de l’oferta més alta si hi ha un diferencial superior al 5% respecte de 

l’oferta immediatament consecutiva. 

 

7.2.- Ampliació del termini de garantia, fins a 40 punts 

 

El termini de garantia serà d’un any, d’acord amb l’establert a l’article 243.3 LCSP. 

 

El període de garantia començarà l’endemà de la data de signatura de l’acta final de recepció 

de la totalitat de les actuacions.   

 

L’oferent podrà presentar una proposta d’ampliació del termini de garantia respecte del termini 

mínim. 

 

S’estableix aquesta millora perquè es considera que l’empresa adjudicatària executarà l’obra de 

la millora manera possible si la garantia s’amplia per sobre del termini de garantia mínim establert 

per la LCSP. 

   

Es valorarà a raó de 10,00 punts per a cada semestre d’increment de garantia respecte al període 

inicial d’un any, fins un màxim de 40 punts. 

 

Sistema de valoració: 

 

Increment del termini de garantia Puntuació 

4 semestres (24 mesos)  40,00 

3 semestres (18 mesos)  30,00 

2 semestres (12 mesos)  20,00 

1 semestre (6 mesos) 10,00 

0 mesos 0,00 

 

7.3.- Millora de termini de l’execució de l’obra, fins a 25 punts 

El projecte ha fet una planificació d’execució de l’obra de 8 setmanes, tenint en compte ajustos 

i adaptació de l’obra a les necessitats de l’equipament, a nivell d’horaris i/o altres necessitats. 

S’atorgaran fins a 25 punts per a les ofertes que es comprometin a reduir el termini d’execució 

d’obra  fins a 6 setmanes afegint els recursos necessaris per a fer efectiva aquesta reducció.  

Per a l’execució d’aquesta reducció de termini, s’entregarà a l’inici de l’obra el Planning ajustat 

a les 6 setmanes amb data d’inici i fi de l’execució de l’obra. 

 

Es valorarà a raó de 12,50 punts per a setmana de reducció de termini d’execució, fins a un màxim 

de 25 punts. 
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Sistema de valoració: 

 

Reducció del termini d’execució de l’obra Puntuació 

2 setmanes de reducció_ 6 setmanes  25,00 

1 setmana de reducció_  7 setmanes 12,50 

0 setmana de reducció_ 8 setmanes  0,00 

7.4.- Criteris per dirimir el desempat 

En el cas de que l’aplicació dels criteris d’adjudicació del present informe doni com a resultat un 

empat entre dues o més ofertes, es dirimirà el desempat mitjançant l’avaluació per ordre dels 

següents criteris socials, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes: 

a. Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de presentació 

d'ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d'oportunitats 

entre dones i homes. 

b. Proposicions presentades per aquelles empreses que tinguin a la plantilla un percentatge 

de persones treballadores amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. Aquest 

percentatge s’ha de calcular referit a el període dels  últims 12 mesos anteriors al moment de 

finalitzar el termini de presentació d'ofertes. En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de 

les que haguessin empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral 

amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà 

preferència en l'adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del major 

percentatge de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla, en els darrers 12 mesos 

anteriors al moment que finalitzi la presentació d’ofertes. 

c. El sorteig, en cas que l'aplicació dels criteris anteriors no hagués donat lloc al desempat.  

8.- MESA DE CONTRACTACIÓ 

D’acord amb la previsió de l’article 159.6 i 326 de la LCSP, la valoració de les ofertes es podrà 

efectuar automàticament d’acord a criteris d'adjudicació quantificables mitjançant la mera 

aplicació de fórmules establertes als plecs mitjançant dispositius informàtics, o amb la 

col•laboració d'una unitat tècnica que auxiliï a l'òrgan de contractació. 

9.- REVISIÓ PRÈVIA A L’ADJUDICACIÓ 

Amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte, es requerirà a l’empresa candidata a ser 

l’adjudicatària a lliurar, en un termini no superior a 5 dies hàbils des del requeriment, una mostra 

del sistema complert i muntat amb tots els elements necessaris, així com els certificats de qualitat 

i fitxes tècniques amb les característiques i normatives que compleix, amb indicació explícita del 

període de garantia d’acord amb el projecte executiu, i segons el punt 9 del Plec de Prescripcions 

tècniques del present contracte. 

10.- ABONAMENTS AL CONTRACTISTA 

S’estableix un sistema d’abonament dels treballs al contractista per certificacions mensuals 

conformades per la direcció de l’obra i el tècnic responsable del districte. 
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11.- REVISIÓ DE PREUS 

D’acord amb la previsió de l’article 103 de la LCSP, en aquest contracte no es podrà revisar els 

preus. 

12.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte és la Direcció de 

Llicències i Espai Públic del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. 

Les facultats de responsable del contracte, d’acord amb el previst a l’article 62.2 de la LCSP, les 

ha d’exercir el director facultatiu de l’execució, modificació, compliment i resolució, si es dona el 

cas, del contracte d’obres amb lo que això representa de conformitat amb els art. 237 al 246 de 

la LCSP. 

13.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

Es pot modificar el contracte per causes imprevistes, descrites en l’article 205.2 i 206 LCSP en les 

condicions i requisits establerts legalment. 

El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, del 

redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document 

administratiu. 

14.- RECEPCIÓ I TERMINI DE GARANTIA 

La recepció del contracte es realitzarà seguint els tràmits previstos a l'article 243 LCSP.  

 

Dins del termini d'un mes següent al lliurament o realització de la obra, s'estendrà acta de 

recepció formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l'Ajuntament.  

 

El termini de garantia és d'un any, o el que hagi ofert l’empresa adjudicatària en cas de millora.  

 

La persona directora facultativa de l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres dins el 

termini dels quinze dies naturals anteriors a la finalització del termini de garantia. 

15.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible següents: 

1. Desglossament del pressupost. 

2. Valoració del preu (no superior al 35% del total). 

3. Pagament del preu a les empreses subcontractades. 

Obligatòriament, en compliment de les instruccions ambientals, i en referència de l’article 202 

LCSP, és d’aplicació la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes 

d’obres de 2015. 

4. La gestió eficaç dels recursos hídrics considerant tot el cicle de l’aigua, des de la captació 

fins l’evacuació (aigua potable de xarxa, freàtica i aprofitament d’aigües grises). 

5. La incorporació de solucions de prevenció, reutilització, reciclatge i recollida de residus 

basades en els principis d’economia circular. 

6. L’aplicació del Manual de Qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona. 
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7. L’aplicació de la instrucció de la fusta. Obligatorietat d’adquirir fusta amb certificació de 

gestió forestal sostenible. 

 
16.- SUBCONTRACTACIÓ  

L'empresa contractista no podrà subcontractar les tasques dels següents perfils professionals: 

El/La cap d’obra, l’encarregat/da i el/la referent preventiu/va de seguretat i salut en les obres, 

seran de l’empresa adjudicatària. 

17.- COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

L'acta de comprovació del replanteig, que forma part integrant del contracte, s'efectuarà dins 

del termini màxim d’un mes des de la data de la formalització del contracte. En cas d’impediment 

o impossibilitat per força major, es posposarà fins a la data que es pugui iniciar l’obra.  

18.- PROJECTE AS-BUILT 

L’empresa contractista haurà de lliurar la documentació As-built en un termini no superior a un 

mes des de l’acta de recepció de les obres, consistents en la documentació acreditativa de la 

qualitat i característiques dels materials; Informes d’assaig de laboratori; Certificats de garantia, i 

tots aquells propis per a la tipologia de les obres executades. 

19.- CESSIÓ 

Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte, sense perjudici dels 

supòsits de successió del contractista de l’article 98, i que requerirà de  forma prèvia i expressa 

l'autorització de l’òrgan de contractació  

20.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

L’empresa contractista haurà d’acreditar la contractació d’una pòlissa d'assegurança de 

responsabilitat civil per un import de 300.000 euros, que haurà de presentar en el Registre General 

d'aquest Ajuntament simultàniament amb la formalització del contracte o amb anterioritat. 

21.-RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

Són causes de resolució del contracte les previstes a l’article 211 de la LCSP, i es considera com 

incompliment de l’obligació del contracte, als efectes del previst a l’art. 211.1.f), les següents:  

- L’incompliment del punt 8 del Plec de Prescripcions Tècniques de presentar a la Direcció 

Facultativa per a la seva aprovació, en el termini màxim de 8 dies hàbils de la formalització 

del contracte i rebre aprovació per part de la direcció facultativa, els quals es preveuen 

dos dies per a la seva revisió i aprovació.    

- L’incompliment del punt 10 del Plec de Prescripcions Tècniques de presentar a la Direcció 

Facultativa la planificació dels treballs i fases d’obra.    

 

 

Estefania Figuera Novo el dia 28/05/2025 a les 14:06, que tramita.
Marina Barjau Marimon el dia 28/05/2025 a les 13:53, que dóna conformitat.;

Albert Viñals Baulenas el dia 28/05/2025 a les 13:31, que informa;
El document original ha estat signat electrònicament per:


