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1. MEMÒRIA 

1.1. ANTECEDENTS I OBJECTE 

El present document defineix les obres per renovar el paviment del carrer del Doctor Ibáñez, entre el carrer de 

Can Segalar i el carrer d’Europa, al Barri de Les Corts, del Districte de les Corts de Barcelona. 

L’actuació es pot localitzar al següent plànol general del Districte de Les Corts: 
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1.2. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS PREVISTES 

1.2.1. SITUACIÓ 

L’actuació se situa al Barri de Les Corts, dins del Districte de les Corts, al carrer del Doctor Ibáñez N.42-44, 

entre el carrer de Can Segalar i el carrer d’Europa. S’observen com les peces que formen el paviment de 

llambordins estan enfonsades en les zones de rodadura. 

 

L’àmbit es mostra a continuació: 

 

 
 

1.2.2. ESTAT ACTUAL 

El tram de pavimentació a renovar es troba en un estat deteriorat. Els llambordins s’han enfonsat principalment 

en les zones de pas de les rodes dels vehicles, i s’han aixecat en les zones adjacents, el que ha provocat 

l’obertura de les juntes i el moviment de les peces. Previsiblement aquesta obertura faria que la situació de 

deteriorament empitjore de manera accelerada amb el pas del temps. 

  

A l’annex 1 que acompanya aquesta memòria es troben imatges de l’estat actual del paviment. 

 

L’actuació preveu repavimentar de forma parcial el tram amb nou llambordí de peça quadrada tant en la 

calçada com a les voreres, sobre nova base de formigó i nova caixa. 
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1.2.3. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ I CRITERIS 

La definició dels principals elements afectats és la següent: 

 

• Pavimentació: Es preveu la demolició del paviment existent en tota la secció de la plataforma única, amb  

peces de 20x20x4 cm de gruix a la zona per vianants i de 20x20x8 cm a la zona de pas dels vehicles. 

També s’inclou la demolició de la base de formigó de la calçada. Cal fer una posterior col·locació del 

paviment de peça quadrada 20x20x4 cm (en el cas de les voreres) i 20x20x8cm (a la calçada), amb peça 

el més similar possible a l’existent, d’acord amb la fitxa tècnica que s’incorpora a l’annex 2, de color Petra 

Black o similar.  

El carrer té un ample de 7,85 m, i es preveu la reconstrucció de tot el tram del carrer entre el carrer entre 

l’accés al Parc de Margarita Rivière Martí i el carrer d’Europa segons s’indica als plànols. Es reposarà una 

base de formigó de 20 cm de gruix en la zona de pas de vehicles prèvia formació de nova caixa. 

Els límits de la intervenció es troben definits en els plànols que acompanyen aquesta memòria 

 

• Guals: Hi ha un gual afectat que correspon a l’accés al pàrquing d’entrada i sortida dels vehicles al carrer 

del Doctor Ibáñez, 42-44. Així mateix, les obres afectaran l’accés a l’aparcament de l’edifici del C. Europa 

29-33. Caldrà preveure el desviament de trànsit corresponent, que es detallarà en l’annex 3. 
 
• Vorada: No es preveu cap intervenció. 

 

• Rigola i embornals: No hi ha afectació prevista a cap element de rigola ni de desguàs. Les reixes dels 

embornals existents estan actualitzades segons els plecs municipals vigents, pel que només caldrà 

repavimentar al voltant dels embornals. 

 

• Arbrat: A l’àmbit d’intervenció no hi ha arbres. Hi ha 4 jardineres que caldrà retirar-les en el període 

d’actuació i tornar a col·locar-les en el mateix lloc un cop hagi finalitzat l’obra. 

 

• Mobiliari urbà: Hi ha un total de 16 pilones model BCN, de les quals 2 d’elles són de poliuretà i la resta de 

fosa. Es preveu retirar les pilones de fosa i substituir-les per unes de poliuretà de 100 mm de diàmetre 

segons recull 

 

• Serveis afectats: No es preveu cap afectació significativa a cap servei. 

 

1.3. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El termini previst per a l’execució de l’arranjament és de DOS MESOS (2 mesos). 
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1.4. GESTIÓ DE RESIDUS 

És responsabilitat del contractista l’elaboració del pla de gestió de residus definitiu. 

 

1.5. PRESSUPOST 

El pressupost per al coneixement de l’administració de la present actuació és d’ QUARANTA-VUIT MIL TRES-
CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS, IVA INCLÒS 48.384,72 € IVA inclòs). 

El pressupost detallat es pot consultar en l’apartat 4 del present document. 

 

1.6. PERÍODE DE GARANTIA 

El període de garantia de les obres executades serà d’un any des de la data de finalització de les mateixes, 

data establerta el dia de la recepció definitiva de les obres per part de la Propietat. 

 

1.7. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 

 

D’acord amb els articles 124 del RDL 2/2000 i el 125 del RD 1098/2001, es fa constar que el contingut d'aquest 

projecte constitueix una obra complerta susceptible de ser lliurada a l'ús públic general. 

 

 

 

Barcelona, 15 de juliol de 2025 

 

Departament d’Obres i Manteniment 

Districte de les Corts 
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 ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
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A.1. FOTOGRAFIES DE L’ESTAT ACTUAL 

 

▲ Tram general del carrer del Doctor Ibáñez des del carrer d’Europa, direcció muntanya. 

 

▲ Tram general del carrer del Doctor Ibáñez, direcció mar, on s’observa l’enfonsament de les peces 
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▲ Tram protegit pels vianants i jardineres, adjacent a la façana banda Besòs 

 

▲ Tram protegit pels vianants i fitons, adjacent a la façana banda Llobregat 
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▲▲▲ Detalls dels enfonsaments a arranjar.
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A.2. FITXA TÈCNICA DE LES PECES DEL PAVIMENT 

Es proposa la col·locació de peces Breinco Vulcano o similar en color Petra Black. La peça ha de ser 

estèticament igual a la resta de peces de llamborda amb què està pavimentat el Casc Antic de Les Corts. 

Abans de començar les tasques de pavimentació caldrà presentar una mostra de la peça als Serveis Tècnics i 

la Direcció Facultativa de les obres per la seua aprovació. 
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A.3. PROPOSTA DE DESVIAMENT DE TRÀNSIT DURANT LES OBRES 

Abans de l’inici de les obres (juliol 2025), la configuració de circulació a l’entorn del Casc Antic és la següent 

 

Amb les obres previstes definides en aquesta memòria valorada, els següents aparcaments quedaran 

directament afectats: 

• C. Doctor Ibáñez, 42-44 

• C. Europa 29,33 

L’accés a aquests aparcaments es fa actualment a través del C. Can Segalar i C. Doctor Ibáñez (tram que 

estarà tallat). La sortida es pot fer de forma alternativa seguint cap a Dr Ibáñez o pel C. Europa en direcció 

Llobregat. 

Per garantir l’accés als aparcaments durant les obres, es planteja el canvi de sentit privisional dels següents 

trams de carrer: 

• C. Doctor Ibáñez per permetre circular des del C. Anglesola cap al C. Europa 

• C. Anglesola per permetre circular des del C. Vilamur cap al C. Doctor Ibáñez 

Aquestes propostes es mostren a l’esquema següent: 
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Això permetrà l’accés als aparcaments mentre durin les obres des del C. Numància, entrant al Casc Antic pel 

C. Solà. Pel que fa a la sortida, quedarà garantida a través del C. Europa en sentit Llobregat. 

Aquesta afectació serà puntual i durarà el temps mínim imprescindible per poder dur a terme les obres. La 

contractista farà planificació calendaritzada de la intervenció que haurà de tindre l’aprovació dels Serveis 

Tècnics i la Direcció Facultativa. 

Pel que fa a la senyalització prevista per als desviaments, aquesta es dissenyarà en coordinació amb la Unitat 

Territorial de les Corts de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La contractista farà la proposta de senyalització que 

la GUB revisarà, esmenarà i aprovarà abans de l’inici de les obres. 
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A.4. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

A.4.1. JUSTIFICACIÓ I OBJECTE 

El RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les 

obres de construcció, estableix en l’apartat 2 de l’article 4 que en els projecte d’obra no inclosos en el supòsit 

previstos en l’apartat 1 del mateix article, el promotor estarà obligat a que en fase de redacció de projecte 

s’elabori un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Per tant, s’ha de comprovar que es donen tots els supòsits següents: 

• El Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) és inferior a 450.000 €. 

PEM = Pressupost d’execució material =  32.943,95 € 

PEC = PEM + Despeses Generals + Benefici Industrial + SiS + IVA = 48.384,72 € 

• La Duració estimada de l’obra no és superior a 30 dies o no s’empra en cap moment a més de 20 

treballadors simultàniament. 

Termini d’execució previst = 60 dies 

• El volum de la mà d’obra estimada es inferior a 500 treballadors dia (suma dels dies de treball del total 

dels treballadors de l’obra). 

Nº de treballadors per dia = 4 treballadors 

No és una obra d’enderroc, túnels, galeria, conduccions subterrànies o preses. 

Com no es tracta de cap dels supòsit previstos en l’apartat 1 de l’Article 4 del R.D. 1627/1997 es redacta el 

present ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 

Conforme s’especifica en l’apartat 2 de l’article 6 del R.D. 1627/1997, l’estudi inclou: 

• Les normes de seguretat i salut aplicables en l’obra 

• La identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries. 

• Relació dels riscos laborals que no puguin ser eliminats conforme al que assenyala anteriorment 

especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir riscos 

valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives (en el seu cas, es tindrà 

en compte qualsevol tipus d'activitat que es porti a terme a la mateixa i contindrà mesures específiques 

relatives als treballs inclosos en un o diversos dels apartats de l'Annex II del Reial Decret.) 

• Previsions i informacions útils per a efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 

salut, els previsibles treballs posteriors. 

 

Dades de l’obra: 
Tipus d’obra: PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DEL CARRER DEL DOCTOR IBÁÑEZ 

ENTRE ELS CARRERS DE CAN SEGALAR I EUROPA 

Situació: CARRER DEL DOCTOR IBAÑEZ 42-44 

Barri: BARRI DE LES CORTS, DISTRICTE DE LES CORTS 

Població: BARCELONA (BARCELONÈS) 

Promotor: DISTRICTE DE LES CORTS. AJUNTAMENT DE BARCELONA. 

Redactor: DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT DEL DISTRICTE DE LES CORTS 
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Situació de l’obra i centre assistencial més proper: 
 

Centre Mèdic: CAP LES CORTS 

Carrer Mejía Lequerica 1, 08028 Barcelona 

Telf: 932.27.55.90 

Distància: 

1.1 km, 5 min en cotxe i 11 min caminant 

 

 
 

Hospital: HOSPITAL CLÍNIC 

Carrer de Villarroel, 170, 08036 Barcelona 

Telf: 932.27.54.00 

Distància: 2.6 km, 11 min en cotxe i  26 min caminant 
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A.4.2. NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT APLICABLE 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre senyalització de seguretat en el treball. 

• Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre seguretat i salut en els llocs de treball. 

• Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre manipulació de càrregues. 

• Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre utilització d’equips de protecció individual. 

• Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, Reglament dels serveis de prevenció. 

• Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, sobre utilització d’equips de treball. 

• Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut en les obres de construcció. 

• Estatut dels Treballadors (Llei 8/1980, Llei 32/1984 i Llei 11/1994). 

 

A.4.3. IDENTIFICACIÓ I PREVENCIÓ DELS POSSIBLES RISCOS 

Col·locació de paviment de panot 
Riscos més freqüents Mesures Preventives Proteccions Individuals 
Caigudes al mateix nivell 

Caigudes d’objectes sobre operaris 

Caiguda de materials transportats 

Xocs o cops contra objectes 

Atrapaments i aixafaments per parts 

mòbils de maquinària 

Lesions o talls en mans i peus 

Sobreesforços 

Soroll, contaminació acústica 

Vibracions 

Ambient amb pols 

Cossos estranys als ulls 

Contactes elèctrics directes o 

indirectes 

Inhalació de substàncies tòxiques 

Condicions meteorològiques adverses 

Ruïnes, enfonsaments desplomes 

dels edificis confrontats 

Treballs en zones humides o mullades 

Problemes de circulació interna de 

vehicles o maquinaria 

Desploms, despreniment i 

enfonsaments del terreny 

Explosius o incendis 

Derivats d’accés al lloc de treball 

Separació trànsit de vehicles i 

operaris 

No permanèixer en el radi d’acció de 

màquines 

Avisadors òptics i acústics en 

maquinària 

Protecció parts mòbils de maquinària 

Cabines o pòrtics de seguretat 

No acopiar materials en la vora de les 

excavacions 

Conservació adequada vies de 

circulació 

Distància de seguretat a les línies 

elèctriques 

Casc de seguretat 

Botes o calçat de seguretat 

Botes de seguretat impermeables 

Guants de lona i pell 

Guants impermeables 

Ulleres de seguretat 

Protectors auditius 

Cinturó de seguretat 

Cinturó antivibratori 

Roba de treball 

Impermeable 
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A.4.4. FARMACIOLA 

En el centre de treball es disposarà d’una farmaciola amb els mitjans necessaris per a efectuar les cures 

d’urgència en cas d’accidents i estarà a càrrec d’ell una persona capacitada designada per l’empresa 

constructora. 

La farmaciola portàtil (bossa o maletí) ha d’estar sempre a punt per ser transportada immediatament a 

qualsevol lloc del centre de treball on sigui requerida. Han de comptar amb els controls de revisió, caducitat, 

reposició i actualització dels continguts pertinents. 

El contingut mínim de la farmaciola, d’acord a l’article del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

A.4.5. PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 

En el Pressupost d’Execució Material (PEM) del present projecte es reserva una partida alçada per a Seguretat 

i Salut corresponent al 2% del PEM, i per tant de  784,07 €. 

A.4.6. OBLIGACIONS DEL PROMOTOR 

Abans de l’inici dels treballs el promotor designarà un Coordinador de Seguretat i Salut, quan en l’obra 

d’execució intervinguin més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 

autònoms. 

La designació del Coordinador de Seguretat i Salut no eximirà al promotor de les responsabilitats. 

El promotor efectuarà un avís a les autoritats laborals competents abans del començament de l’obra, que es 

redactarà d’acord a les disposicions de l’Annex III del Reial Decret 1627/1997, havent d’exposar-se en l’obra de 

forma visible i actualitzant-se si fos necessari. 

A.4.7. COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra haurà de desenvolupar les següents funcions: 

• Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat. 

• Coordinar les activitats de l’obra per a garantir que les empreses i personal de l’obra apliquin de 

manera coherent i responsable els principis d’acció preventiva que es recullen l’article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals durant l’execució de l’obra, i en particular, en les activitats a que es 

refereix l’article 10 del Reial Decret 1627/1997. 

•  Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel Contractista i, en el seu cas, les modificacions 

introduïdes. 

• Organitzar la coordinació de les actuacions empresarials previstes en l’article 24 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

• Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 

• Adoptar les mesures necessàries per a que només les persones autoritzades puguin 

• accedir a l’obra. 

Quan no fos necessària la designació del Coordinador de Seguretat i Salut, les funcions que se li atribueixen 

seran assumides per la Direcció Facultativa. 
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A.4.8. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

En aplicació del Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista, abans de l’inici de l’obra, elaborarà un Pla de 

Seguretat i Salut en el que analitzi, estudiï, desenvolupi i comenti les previsions contingudes en aquest Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut i en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. 

En aquest Pla, s’inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb 

la corresponent justificació tècnica, I que no podran implicar una disminució dels nivells de protecció establerts 

en aquest Estudi Bàsic. 

El Pla de Seguretat i Salut s’haurà d’aprovar, abans de l’inici de l’obra, pel Coordinador de Seguretat i Salut 

durant l’execució de l’obra. Aquest Pla podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d’execució de 

l’obra, de l’evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de 

l’obra, però sempre haurà de tenir l’aprovació del Coordinador de Seguretat i Salut. 

Tots els intervinents en l’execució de l’obra, així com les persones u òrgans amb responsabilitats en matèria de 

prevenció en les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar 

per escrit i de manera raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. El Pla de Seguretat i 

Salut estarà en l’obra a disposició de la Direcció Facultativa. 

 

A.4.9. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

Els contractistes i subcontractistes estan obligats a: 

• Aplicar els principis d’acció preventiva que es recullen en l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals i en particular: 

o Manteniment de l’obra en bon estat de neteja. 

o Elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les condicions d’accés i 

la determinació de les zones de circulació. 

o La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars necessaris. 

o El manteniment, el control previ a la posta en servei i control periòdic de les instal·lacions i 

dispositius necessaris per a la execució de les obres, amb l’objecte de corregir els defectes 

que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

o La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit de materials, en 

particular si es tracta de substàncies perilloses. 

o L’emmagatzematge i evacuació de residus i runa. 

o La recollida de materials perillosos utilitzats. 

o L’adaptació dels temps efectius a dedicar a les diferents treballs. 

o Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat. 

• Complir i fer complir al personal l’establert en el Pla de Seguretat i Salut. 

• Complir la normativa de prevenció de riscos laborals, tenint en compte les obligacions sobre 

coordinació de les activitats empresarials previstes en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, així com complir amb les disposicions mínimes establertes en l’annex IV del R.D 1627/1997. 

• Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures 

de seguretat i salut que tinguin que adoptar. 

• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució 

de l’obra. 
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Seran responsables de l’execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut i 

en les obligacions que li corresponguin directament o, en el seu cas, dels treballadors autònoms contractats. A 

més a més, respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l’incompliment de les mesures 

previstes en el Pla. 

Les responsabilitats del Coordinador de Seguretat i Salut, la Direcció Facultativa i el Promotor, no eximiran de 

els seves responsabilitats als Contractistes i Subcontractistes. 

 

A.4.10. OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS 

Els treballadors autònoms estan obligats a: 

• Aplicar els principis d’acció preventiva que es recullen en l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals i en particular: 

o Manteniment de l’obra en bon estat de neteja. 

o L’emmagatzematge i evacuació de residus i runa. 

o La recollida de materials perillosos utilitzats. 

o L’adaptació del temps efectius a dedicar a les diferents treballs. 

o Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat. 

• Complir l’establert en el Pla de Seguretat i Salut. 

• Complir les disposicions mínimes en l’annex IV del Reial Decret 1627/1997. 

• Ajustar les actuacions conforme als deures sobre coordinació de les activitats empresarials previstes 

en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Complir amb les obligacions establertes per als treballadors incloses en l’article 29, apartat 1 i 2 de la 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Utilitzar els equips de treball que s’ajustin al disposat en el Reial Decret 1215/1997. 

• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador de Seguretat i Salut. 

Els treballadors autònoms hauran de complir l’establert en el Pla de Seguretat i Salut. 

 

A.4.11. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

A cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut, un Llibre 

d'Incidències que constarà de fulles per duplicat i que serà facilitat pel Col·legi professional al que pertanyi el 

tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. 

S’haurà de mantenir sempre en obra i en poder del Coordinador de Seguretat i Salut. Tindran accés al Llibre, la 

Direcció Facultativa, els Contractistes i subcontractistes, els treballadors autònoms, les persones amb 

responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intervinents, els representats dels treballadors, i els 

tècnics especialitzats de les Administracions públiques competents en aquesta matèria. 

Efectuada una anotació en el Llibre d'Incidències, el Coordinador estarà obligat a remetre en el termini de vint-i-

quatre hores una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en què es realitza l'obra. 

Igualment notificarà aquestes anotacions al contractista i als representants dels treballadors. 
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A.4.12. PARALITZACIÓ DELS TREBALLS 

Quan el Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de les obres observi incompliment de les mesures 

de seguretat i salut, advertirà al contractista i deixarà constància d’aquest incompliment en el Llibre 

d’Incidències. Quan es tracti d’un risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors podrà paralitzar 

els treballs o, en cas de resultar necessari, de la totalitat de l’obra. 

Donarà part dels fets als efectes oportuns a la Inspecció del Treball de Seguretat Social de la Província en que 

es realitza l’obra. Igualment notificarà al contractista, i en el seu cas, a subcontractistes i treballadors autònoms 

afectats per la paralització. 

 

A.4.13. DRETS DELS TREBALLADORS 

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada i 

comprensible de totes les mesures de seguretat i salut que s’hagin d’adoptar. 

Una còpia del Pla de Seguretat i Salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del seu coneixement i 

seguiment, serà facilitada pel contractista als representants dels treballadors en el centre de treball. 

 

A.4.14. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT 

Les obligacions previstes en les tres parts de l'Annex IV del Reial Decret 1627 / 1.997, pel qual s'estableixen 

les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, s'aplicaran sempre que ho exigeixin 

les característiques de l'obra o de l'activitat, les circumstàncies o qualsevol risc. 
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3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

3.1. NORMATIVES 

Seran d'aplicació els Reglaments vigents relatius a les obres i instal•lacions, d'obligat compliment en la 

Comunitat Europea, les normes i ordenances vigents que regeixen en el territori del municipi de Barcelona, i el 

Manual de Qualitat de les Obres. 

3.2. DESPESES I OBLIGACIONS A CÀRREC DE L'ADJUDICATARI 

• Seran a càrrec de l'Adjudicatari, a més de les despeses de formalització del contracte, totes les que 

s'originin per assaigs, anàlisi de proves dels materials, obres i instal·lacions, que ordeni la inspecció 

facultativa, així com els tràmits i honoraris corresponents i necessaris per a la legalització de les 

instal·lacions davant els organismes oficials pertinents, sempre que la suma d'aquestes despeses no 

superi el 5% del valor de l'adjudicació. 

• En el cas de no presentar l'Adjudicatari dins del termini d'execució de l'obra, el butlletins o autoritzacions de 

posta en marxa de les instal·lacions elèctriques realitzades que ho requereixen,  aniran a càrrec del mateix 

els mitjans necessaris per a proveir de l'energia necessària la instal·lació fins la presentació dels esmentats 

butlletins i la contractació amb la companyia subministradora. 

• Per a les noves instal·lacions d'aigua també aniran a càrrec de l'Adjudicatari els mitjans necessaris per 

proveir d'aigua potable les instal·lacions, fins que es contracti amb la companyia subministradora. 

• Les escomeses provisionals d'aigua i electricitat, així com els tancaments, vigilància i condicions de 

seguretat d'obra aniran a càrrec de l’Adjudicatari. 

• Els preus de les partides inclouen la part proporcional de la protecció que afecti a l'obra realitzada i a les 

instal·lacions existents. Es posarà especial cura en la protecció del mobiliari amb plàstics i en la neteja final 

de l'obra. S'entén inclòs en els costos generals el moviment, i la seva reubicació de tots el mobles que 

calgui moure per a la realització dels treballs. 

• L’Adjudicatari haurà de col·locar, a les seves costes, els cartells d’informació de l’obra i de desviaments de 

trànsit amb el text i les característiques que li indiquin els Serveis Tècnics del Districte de les Corts. 

3.3. CONDICIONS TÈCNIQUES 

L'Adjudicatari haurà de complir, a més de les legalment establertes, les següents condicions de tipus tècnic: 

• Personal, maquinària i mitjans. 

Haurà d'existir permanentment en cada treball en execució una persona, que com a encarregat, capatàs o 

cap de colla, es responsabilitzi de l'execució del mateix i respongui dels problemes que puguin presentar-

se. 

Disposarà en qualsevol moment de la maquinària i del mitjans de transport i auxiliars que siguin necessaris 

i adaptar-los a les necessitats pròpies dels treballs. 
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• Execució dels treballs. 

Els Serveis Tècnics del Districte de les Corts podran exigir a l'Adjudicatari la realització dels treballs fora de 

l'horari laboral (festius, nocturns,...). 

• Pagament d'escomeses. 

L'Adjudicatari abonarà les despeses d'escomesa i contractació a les companyies de serveis d'aigua, gas, 

llum i clavegueram que ordeni els Serveis Tècnics del Districte de les Corts, en un termini no superior als 

deu dies naturals des de la seva notificació. 

• Vigilància i seguretat dels treballs. 

La vigilància i condicions de seguretat i protecció dels treballs, segons la legislació vigent, seran 

responsabilitat de l'Adjudicatari i correran al seu càrrec. Seran imputables al mateix els danys i perjudicis 

de tot tipus que es puguin originar per defectes de l'esmentada vigilància i condicions de seguretat. 

L'Adjudicatari estarà assabentat i complirà el que es disposa a les Ordenances i Normes vigents on 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

L'Adjudicatari elaborarà, si escau, el "Pla de Seguretat i Salut" en el que se analitzaran, desenvoluparan i 

consideraran les previsions contemplades en el "Estudi bàsic de Seguretat i Salut". Aquest Pla haurà de 

ser informat pel coordinador i presentat en un termini màxim de 10 dies (a partir de la data de l'adjudicació 

de l'obra) a l'Ajuntament per la seva aprovació; establint-se 5 dies més per efectuar les esmenes pertinents 

si fos necessari. 

Als deu dies després, com a màxim, de la data de la aprovació per l'Ajuntament, el Adjudicatari iniciarà 

l’obra prèvia notificació a la autoritat laboral pertinent si escau. 

Els materials i equips recuperats són propietat municipal i en els casos en que el Servei d'Inspecció 

Municipal ho requereixi, es traslladaran als magatzems municipals; en altre cas, seran transportats als 

abocadors públics. 

3.4. INSPECCIÓ DE LES OBRES. 

La inspecció de les obres anirà a càrrec dels Serveis Tècnics del Districte de les Corts i resoldrà les incidències 

tècniques que sorgeixin en l'obra com a conseqüència, tant de divergències tècniques amb la Direcció 

Facultativa com amb l'Adjudicatari, quedant obligat l'Adjudicatari a complir el que resolgui la mencionada 

inspecció. 

3.5. CONDICIONS DELS MATERIALS 

• Els materials que subministri el Adjudicatari hauran d'acomplir les característiques contingudes en el Plec 

de Prescripcions Tècniques Generals de materials, obres i instal•lacions municipals, i en el seu defecte, les 

prescripcions del Plec de condicions tècniques de materials i partides d'obra elaborat per l'ITEC. 

• Els materials i mobiliari urbà, independentment de complir amb les condicions generals contingudes en el 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals, hauran d'ajustar-se a les característiques particulars que els 

Serveis Tècnics del Districte de les Corts determinin per a cada subministrament. 
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• L'Ajuntament es reserva el dret de subministrar qualsevol material que pugui posseir o adquirir, ja sigui a 

través d'aquest mateix contracte, ja per qualsevol altre mitjà. 

3.6. ASSAIG DE QUALITAT 

Els Serveis Tècnics del Districte de les Corts es reserven el dret d'ordenar a l'Adjudicatari la pràctica dels 

assaigs i anàlisis dels materials que estimi pertinents, en el laboratori homologat que designi, essent les 

despeses derivades a càrrec de l'Adjudicatari fins al 5% del valor de l'adjudicació. 

3.7. SENYALITZACIÓ 

Totes les obres que així ho indiquin els Serveis Tècnics del Districte de les Corts seran senyalitzades amb el 

corresponent cartell segons model subministrat pel Districte. Les despeses de confecció de rètol, de col•locació 

i de retirada seran a càrrec del Adjudicatari. 

L'Adjudicatari vindrà obligat a disposar i col·locar, en nombre suficient, els senyals de trànsit, balises 

lluminoses, tanques i proteccions necessàries per evitar qualsevol perill, quan les circumstàncies així ho 

exigeixin o ho disposin els Serveis Tècnics del Districte de les Corts, essent responsable dels accidents que 

puguin produir-se per l'incompliment d'aquesta prescripció. 

En qualsevol cas, la senyalització exigeix els requisits establerts en el Manual de Qualitat de les Obres de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

3.8. PRESÈNCIA EN OBRA 

L’Adjudicatari haurà de presentar-se a l'obra o a les oficines dels Serveis Tècnics del Districte de les Corts 

sempre que sigui convocat a fer-ho per la Inspecció Facultativa Municipal. 

3.9. EXECUCIÓ SIMULTÀNIA D'ALTRES TREBALLS 

L'Ajuntament podrà executar simultàniament, per si o per tercers, altres treballs conjuntament amb els de les 

obres objecte de l’adjudicació. En tal cas, l'Adjudicatari donarà tota mena de facilitats i complirà les ordres dels 

Serveis Tècnics del Districte de les Corts que tendeixin a coordinar els treballs per al millor desenvolupament 

de les obres en el seu conjunt. 

3.10. ELABORACIÓ DEL PROJECTE DE FI D'OBRA ("AS BUILT") 

L'Adjudicatari vindrà obligat a l'elaboració, al seu càrrec, del projecte fi d'obra o "as built" amb indicació de 

normes i característiques dels subministraments o equips (1 còpia en paper i 1 còpia en format digital). 

3.11. PREUS 

• Els preus de les unitats d'obres són els que figuren en el pressupost. Aquests preus es complementaran 

amb l’últim quadre de preus de l'ITEC publicat abans de la data d'adjudicació. En el cas d'haver-hi preus 

repetits prevaldran els del pressupost sobre els de l'ITEC. 
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• Sobre els preus esmentats s'aplicarà un 13% en concepte de Despeses Generals i un 6% en concepte de 

Benefici Industrial. Les despeses indirectes i auxiliars seran a càrrec del Adjudicatari, essent ambdós 

coeficients iguals a zero. 

• En el cas de no existir un preu en cap dels quadres esmentats, es formarà un nou preu amb els 

descompostos del pressupost o de l'ITEC i el preu del material (essent aquest del quadre de preus de 

l'ITEC, o el més baix que es pugui trobar al mercat, prèvia presentació i acceptació de l'albarà de compra). 

Això no exclou l'existència, que de forma singular, sigui possible formular un preu contradictori. En 

qualsevol cas els nous preus hauran de ser aprovats definitivament per l’òrgan de contractació. 

Si durant l'execució de les obres fos necessària la substitució d'algunes unitats per d'altres no previstes en 

el pressupost, l'execució d'aquestes noves unitats serà obligatòria per a l'Adjudicatari, i les certificacions 

corresponents seran abonades al preu que, per a la nova obra, consta en els Quadres de Preus citats amb 

anterioritat. 

Els nous preus contradictoris tindran la consideració de preus a origen, quedant inclosos en el quadre de 

preus del contracte i, per tant, es trobaran afectats per la baixa de licitació. 

En el cas que el Adjudicatari no estigui d'acord amb la forma de valorar el preu contradictori haurà, no 

obstant això, de procedir a la realització immediata dels treballs segons s'ordeni, sens perjudici de 

l'aplicació de les altres clàusules previstes al contracte o de les accions legals que puguin esdevenir. 

• Els preus dels vehicles i la maquinària d'obra engloben en el seu preu unitari les despeses del personal 

(maquinista), combustible, petit material i d'altres conceptes indispensables pel seu funcionament, així com 

la seva conservació manteniment i amortització. 

• Es consideraran despeses indirectes els costos de cap d'obra, encarregat, administratius, instal·lacions 

d'obra, eines habituals, transports d'eines, maquinària i materials a peu d'obra, barraques de personal, 

despeses de seguretat i tanques de senyalització, etc. i els assaigs de control de qualitat. 

• Els treballs es certificaran per unitats d'obra. 

 

Barcelona, 15 de juliol de 2025 

 

Departament d’Obres i Manteniment 

Districte de les Corts 

 



 

AJUNTAMENT DE BARCELONA 
Districte de Les Corts 
Departament d’Obres i Manteniment 

Renovació del paviment del C. Doctor Ibáñez 
entre els carrers de Can Segalar i d’Europa 

Juliol 2025 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PRESSUPOST 
 



Repavimentació del C. Doctor Ibáñez
entre el C. Can Segalar i C. Europa

Data: 15/07/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PAVIMENT C. DR IBÁÑEZ
Capítol 01  C. DR IBÁÑEZ
Titol 3 01  ENDERROC I TREBALLS PREVIS

1 P214W-FEMD m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Límita d'obra
2 - Muntanya 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 - Mar 21,500 21,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,500

2 P2146-DJ48 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera Besòs 26,500 2,000 53,000 C#*D#*E#*F#
2 Vorera Llobregat 27,000 2,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,000

3 P2146-DJ5M m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada central 28,000 4,000 112,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,000

4 P2146-HZ3C m2 Demolició de base de formigó de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma
única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més
de 10 1 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada 28,000 4,000 112,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,000

Obra 01 PRESSUPOST PAVIMENT C. DR IBÁÑEZ
Capítol 01  C. DR IBÁÑEZ
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES

1 P2R6-4I6H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Panots
2 Besòs 26,500 2,000 0,100 1,350 7,155 C#*D#*E#*F#
3 Llobregat 27,000 2,000 0,100 1,350 7,290 C#*D#*E#*F#

EUR



Repavimentació del C. Doctor Ibáñez
entre el C. Can Segalar i C. Europa

Data: 15/07/25 Pàg.: 2

4 Calçada 28,000 4,000 0,100 1,350 15,120 C#*D#*E#*F#
6 Base formigó
7 Calçada 28,000 4,000 0,200 1,350 30,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,805

2 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Panots
2 Besòs 26,500 2,000 0,100 1,350 7,155 C#*D#*E#*F#
3 Llobregat 27,000 2,000 0,100 1,350 7,290 C#*D#*E#*F#
4 Calçada 28,000 4,000 0,200 1,350 30,240 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 Base formigó C#*D#*E#*F#
7 Calçada 28,000 4,000 0,200 1,350 30,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,925

3 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada 28,000 4,000 112,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,000

Obra 01 PRESSUPOST PAVIMENT C. DR IBÁÑEZ
Capítol 01  C. DR IBÁÑEZ
Titol 3 03  PAVIMENTACIÓ

1 P931-128VY m2 Base de 20 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els
encofrats laterals i els dels junts de dilatació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada 28,000 4,000 112,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,000

2 P9F3-W4P0 m2 Paviment de peça quadrada de formigó doble capa, gris, de 20x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, color Petra black
o similar, col·locats amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada 28,000 4,000 112,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,000

3 P9F3-W4P1 m2 Paviment de peça quadrada de formigó doble capa, gris, de 20x20 cm i 4 cm de gruix, color Petra black o
similar, preu alt, col·locats amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Voreres
2 Besòs 26,500 2,000 53,000 C#*D#*E#*F#
3 Llobregat 27,000 2,000 54,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Repavimentació del C. Doctor Ibáñez
entre el C. Can Segalar i C. Europa

Data: 15/07/25 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 107,000

Obra 01 PRESSUPOST PAVIMENT C. DR IBÁÑEZ
Capítol 01  C. DR IBÁÑEZ
Titol 3 04  SERVEIS I MOBILIARI URBÀ

1 FQZ10002 ut Adequació de tapa de registre existent de qualsevol format a nova cota de projecte, incloent part proporcional de
materials i mà d'obra per tal de deixar la nova tapa correctament instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P21Q2-8GXU u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Banda Llobregat 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 Banda Besòs 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 PQ47-SSJ0 u Pilona de poliuretà de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçària aparent amb cinta
reflectant, col·locada encastada al paviment, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions d'1 a 5 1 u

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Banda Llobregat 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4 PDKY-HP20 u Col·locació de bastiment i tapa per a pericons de serveis de costat <= 80 cm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PAVIMENT C. DR IBÁÑEZ
Capítol 01  C. DR IBÁÑEZ
Titol 3 05  ALTRES

1 PAIB0001 ut Partida alçada a justificar en obra per a imprevistos

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PAIB0002 ut Partida alçada a justificar en obra per actuacions de desviament de trànsit

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



Repavimentació del C. Doctor Ibáñez
entre el C. Can Segalar i C. Europa

Data: 15/07/25 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Paviment C. Dr Ibáñez

Capítol 01 C. Dr Ibáñez

Titol 3 01 Enderroc i treballs previs

1 P214W-FEMD m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 5)

6,52 29,500 192,34

2 P2146-DJ48 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de
2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics (P - 2)

4,11 107,000 439,77

3 P2146-DJ5M m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de
2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics (P - 3)

4,88 112,000 546,56

4 P2146-HZ3C m2 Demolició de base de formigó de fins a 20 cm de gruix, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 1 m2
(P - 4)

35,39 112,000 3.963,68

TOTAL Titol 3 01.01.01 5.142,35

Obra 01 Pressupost Paviment C. Dr Ibáñez

Capítol 01 C. Dr Ibáñez

Titol 3 02 Moviment de terres

1 P2R6-4I6H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 8)

24,03 59,805 1.437,11

2 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 9)

18,13 74,925 1.358,39

3 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 7)

1,78 112,000 199,36

TOTAL Titol 3 01.01.02 2.994,86

Obra 01 Pressupost Paviment C. Dr Ibáñez

Capítol 01 C. Dr Ibáñez

Titol 3 03 Pavimentació

1 P931-128VY m2 Base de 20 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0
amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =<
0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació (P -
10)

23,47 112,000 2.628,64

2 P9F3-W4P0 m2 Paviment de peça quadrada de formigó doble capa, gris, de 20x20 cm i
8 cm de gruix, preu alt, color Petra black o similar, col·locats amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment (P - 11)

82,67 112,000 9.259,04

EUR



Repavimentació del C. Doctor Ibáñez
entre el C. Can Segalar i C. Europa

Data: 15/07/25 Pàg.: 2

3 P9F3-W4P1 m2 Paviment de peça quadrada de formigó doble capa, gris, de 20x20 cm i
4 cm de gruix, color Petra black o similar, preu alt, col·locats amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment (P - 12)

62,62 107,000 6.700,34

TOTAL Titol 3 01.01.03 18.588,02

Obra 01 Pressupost Paviment C. Dr Ibáñez

Capítol 01 C. Dr Ibáñez

Titol 3 04 Serveis i mobiliari urbà

1 FQZ10002 ut Adequació de tapa de registre existent de qualsevol format a nova cota
de projecte, incloent part proporcional de materials i mà d'obra per tal
de deixar la nova tapa correctament instal·lada (P - 1)

50,00 1,000 50,00

2 P21Q2-8GXU u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(P - 6)

8,00 16,000 128,00

3 PQ47-SSJ0 u Pilona de poliuretà de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i
812 mm d'alçària aparent amb cinta reflectant, col·locada encastada al
paviment, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3
m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a
5 1 u (P - 16)

68,67 14,000 961,38

4 PDKY-HP20 u Col·locació de bastiment i tapa per a pericons de serveis de costat <=
80 cm (P - 15)

79,34 1,000 79,34

TOTAL Titol 3 01.01.04 1.218,72

Obra 01 Pressupost Paviment C. Dr Ibáñez

Capítol 01 C. Dr Ibáñez

Titol 3 05 Altres

1 PAIB0001 ut Partida alçada a justificar en obra per a imprevistos (P - 13) 2.000,00 1,000 2.000,00

2 PAIB0002 ut Partida alçada a justificar en obra per actuacions de desviament de
trànsit  (P - 14)

3.000,00 1,000 3.000,00

TOTAL Titol 3 01.01.05 5.000,00

EUR



Repavimentació del C. Doctor Ibáñez
entre el C. Can Segalar i C. Europa

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 32.943,95

13 % Despeses Generals SOBRE 32.943,95..................................................................... 4.282,71

6 % Benefici Industrial SOBRE 32.943,95.......................................................................... 1.976,64

Subtotal 39.203,30

2 % Seguretat i Salut SOBRE 39.203,30............................................................................ 784,07

21 % IVA SOBRE 39.987,37............................................................................................... 8.397,35

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 48.384,72

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS )
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