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1 Antecedents 

El centre Cívic Cotxeres Borrell ocupa la planta soterrani, planta baixa i planta primera de l’edifici 

situat al carrer Viladomat núm. 2-8, a l’illa de l’Eixample delimitada pels carrers de Viladomat, 

Marquès de Campo Sagrado, Parlament i Compte Borrell.  

La façana del cel-obert del pati nord-est de l’equipament es resol mitjançant un mur cortina format 

per perfils galvanitzats en aleta PDS-20, en tot el seu conjunt de 500 x110 cm aproximadament. A 

les parts tancades, els mòduls es resolen amb tres unitats de vidre laminat subjectat amb un rivet 

interior, i a les parts exteriors es resolt amb una malla d’acer galvanitzat també subjectada amb 

rivets tubulars al seu contorn. 

Actualment la façana del centre cívic presenta les següents deficiències: 

El mur cortina de la façana presenta patologies d’oxidació en alguns perfils de la fusteria d’acer 

galvanitzat que el configuren. 

• Oxidació a la base del mur cortina en contacte amb el terreny. L’encontre amb el terreny 
està resolt mitjançant una xapa d’acer galvanitzat que fa la funció de contenir el paviment de 
terratzo de la planta soterrani i a més de tancament amb l’exterior. Aquest element està 
soldat perimetralment amb la perfileria i a nivell d’encontre amb el terreny es troba embegut 
amb una capa de formigó. Tot el contorn segellat amb massilla. 

 

• Oxidació puntual del perfil aleta PDS-20 i rivet interior de perfil tubular 30.15.2mm, 
conseqüència de deteriorament de segellat exterior entre perfilaria i envidrament. 

 

• Ruptura de vidres laminats, com a possible conseqüència d’oxidació de la fusteria. 
 

• Diverses entrades d’aigua a la cara interior del mur cortina, conseqüència de la degradació 
del segellat entre perfils PDS-20 i aquests amb els vidres laminats. 

 

• Estancament superficial aigua de pluja a les terrasses de planta baixa i planta 1. 
 

• Oxidació de perfils estructurals del sostre de planta baixa. 
 

Amb la finalitat de reparar les patologies del mur cortina del centre cívic, es va adjudicar l’ arquitecte 

Sr. Ferran Margalef Cortiada la redacció del Projecte executiu de reparació de les fusteries de 

la façana del cel-obert del Centre Cívic Cotxeres Borrell. Ubicat al carrer Viladomat 2-8 al 

Districte de l’Eixample de l’Ajuntament de Barcelona”. 

Aquest projecte s’ha redactat el març de 2025. 

El redactor del projecte, en  compliment del que disposa al procediment per a l’elaboració i tramitació 

dels projectes i l’execució de les obres municipals que estableix en el seu document Annex,  aprovat 
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mitjançant el Decret d’Alcaldia de 17 d’abril de 2012 i del Protocol de tramitació pels districtes dels 

projectes d’obres ordinàries d’edificació de l’Ajuntament de Barcelona de data 1 de març de 2011, 

ha MANIFESTAT QUE : 

• El projecte s’adequa a la legalitat urbanística, ambiental i de seguretat, que li són d’aplicació. 

És tracta d’unes obres de reparació menor o de conservació i manteniment, definides als art. 34 i 

35 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya, aprovat per 

Decret 179/1995 de 13 juny. 

Així doncs, per aquests tipus d’obra és suficient que l’òrgan competent aprovi la documentació i el 

projecte corresponent, segons l’art. 37.6 del ROAS. 

2 Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida 

Considerant que la finalitat consisteix en : 

• Reparació del mur cortina de la façana del cel-obert del centre cívic, millorant les condicions 
de funcionament del mateix. 

Es planteja la següent intervenció : 

• Substituir la base d’arrancada del mur cortina amb la solera de planta soterrani, que 
actualment és de xapa galvanitzada, per un mur de formigó lleugerament armat. 

• Substituir els vidres laminats que actualment es troben amb esquerdes. 

• Desmuntatge de les tres unitats d’envidrament que configuren un mòdul de fusteria, per 
permetre la neteja de l’oxidació del perfil, el passivat, i aplicar les diferents mans d’imprimació 
i acabat per restituir tan els perfils d’aleta PDS-20 com els rivets que estan oxidats. I tornar 
a muntar els vidres desmuntats i aplegats a la mateixa obra. 

• Substituir els rivets que tècnicament, per pèrdua de secció útil, no es puguin recuperar. 

• Substituir els segellats exteriors del mur cortina, ja sigui entre perfils aleta PDS-20 com entre 
perfil PDS-20 amb els vidres. 

• Impermeabilitzar terrassa de planta baixa i terrassa de planta primera. 

• Resoldre evacuació d’aigua de la terrassa de planta baixa i terrassa de planta primera. 

• Reparar l’oxidació de l’estructura metàl·lica del sostre de planta baixa i restituir pintura 

intumescent R-90. 

• Substitució de les manetes de les portes d'accés al pati de cel-obert a nivell de planta 
soterrani. 
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• Instal·lar filament per evitar la pernoctació de coloms a dos mòduls del mur cortina. 

• Cortines planta soterrani. 

Aquestes obres NO afecten a l’estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l’edifici.  

Proposta d’intervenció 

a) Treballs previs 

Per a dur a terme els treballs previstos, s’ha de muntar una bastida tubular per l’exterior de la façana 

del cel-obert. 

b) Reparació perfilaria oxidada 

El principal objectiu d’aquest projecte es la reparació de les fusteries metàl·liques d’acer galvanitzat 

que conformen el mur cortina del cel-obert de la façana nord-est de l’equipament. 

S’observen patologies d’oxidació de perfils galvanitzats, com a conseqüència de la degradació del 

material de segellat entre l’envidrament i els perfils d’aleta PDS-20. La conseqüència principal de la 

degradació del segellat exterior, ha estat que l’aigua de pluja o reg de les plantes de les terrasses 

superiors a penetrat a l’interior entre l’envidrament i el perfil d’acer, aquesta s’ha estancat 

horitzontalment a sobre el perfil i a provocat l’oxidació tant del perfil de la fusteria d’aleta PDS-20 

com dels rivets que suporten l’envidrament formats per perfils tubulars de 30x15mm, fixats 

mecànicament a la fusteria. 

Un altre factor que pot haver generat les diferents patologies que presenta l’oxidació dels perfils ha 

estat que aquesta fusteria d’acer no te ruptura de pont tèrmic i l’envidrament està format per un vidre 

laminat sense càmera, i la diferència de temperatura entre l’exterior i l’interior genera condensació 

tant de la pròpia fusteria d’acer com de l’envidrament, degradant els perfils. 

Durant la primera visita efectuada s’observava que els perfils del mur cortina de les aules de la 

planta baixa estaven humits i precipitaven gotes d’aigua de la condensació al paviment. 

En dos casos s’observa vidres esquerdats com a possible exfoliació del perfil i per tant l’augment 

de volum de la matèria i la pressió que genera sobre el vidre provoca la ruptura (al ser vidres 

laminats no han arribat a trencar, ja que el butil entre fulls actua com a cohesionador). 

Per poder executar les reparacions serà necessari desmuntar els vidres dels mòduls que s’han de 

reparar, per poder raspar les parts oxidades del perfil PSD-20, fins a eliminar-les, passivar 

mitjançant pintura antioxidant i finalment aplicar pintura galvanitzada. En algunes ocasions els rivets 

que estan oxidats no es podran reparar degut a la degradació i perforació d’aquest, per la qual cosa 

s’hauran de substituir per uns de les mateixes dimensions i característiques que l’existent. S’ha 
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contemplat als amidaments el desmuntatge dels vidres, aplec i tornar a muntar una vegada reparada 

la perfilaria, i degut a l’estat d’aquests també es contempla la substitució dels que es puguin trencar 

durant els treballs. 

També es necessari substituir tots els rejuntats de silicona existent a la fusteria i fer un nou rejuntat. 

Aquesta tasca de rejuntat s’ha d’anar efectuant periòdicament, per evitar les patologies existents a 

l’actualitat. És convenient cada any fer una inspecció visual de les juntes i amb el màxim de 3 anys 

substituir de nou el rejuntat. 

Els diferents mòduls del mur cortina estan subjectats des d’uns muntants verticals de planxes d’acer 

pintades, on també és necessari reparar la pintura de protecció. 

Finalment es netejarà tant per l’interior com per l’exterior tant l’envidrament com els perfils d’acer 

galvanitzat que conformen el mur cortina. 

c) Restitució base mur cortina 

La base del mur cortina està resolta mitjançant una xapa d’acer galvanitzat que permet confinar el 

paviment de terratzo interior. 

Aquesta xapa es troba en contacte permanentment amb el terreny i objecte de rebre tots els 

esquitxos de la pluja com aigua de reg, per la qual cosa es troba en un estat molt deteriorat. 

Es substituirà aquesta xapa de remat pel massissat de formigó sense retracció del mateix gruix de 

la fusteria (80mm), amb uns connectors a la base de formigó on recolza i una armadura d’acer 

inoxidable. Aquesta nova base permet suportar les inclemències meteorològiques a la que està 

sotmesa aquesta part de la façana així com la humitat permanent de l’espai ombrívol al que es 

troba. 

Per poder executar aquest mur base, s’ha de tallar el paviment de terratzo a plom de la fusteria. 

d) Impermeabilització i evacuació de l’aigua de les terrasses 

A les terrasses de planta baixa i planta primera existeixen uns perfils d’acer galvanitzat que dificulten 

l'evacuació de l’aigua de pluja / reg, fent que s'acumuli a la superfície. Per corregir  aquesta 

patologia, és necessari instal·lar una xapa d’acer galvanitzat per sota del paviment i per sobre de la 

làmina impermeable per permetre evacuar tant l'aigua de superfície com també l’aigua que pugui 

penetrar per les juntes del paviment. 

El paviment de la terrassa de planta baixa es repicarà al 100%, es col·locarà una xapa amb goteró 

entre els dos perfils PDS-20 que coincideixen al mur cortina, per poder evacuar l’aigua directament 

a l’exterior de la façana. 
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A la terrassa de planta primera, no es possible evacuar l’aigua directament a la cara exterior del mur 

cortina ja que no coincideix el nivell de la planta amb una junta dels mòduls del mur cortina, pel que 

es col·locarà una xapa d’acer galvanitzat amb un goteró a l’extrem per tal que garanteixi l’evacuació 

de l’aigua tant de superfície com la que es pugui escolar sota el paviment de terratzo a la terrassa 

del nivell inferior evitant que regalimi pel cantell del forjat del sostre de planta baixa. Actualment 

aquesta manera d’evacuar l’aigua ha generat que el perfil estructural de cèrcol de vora presenta 

oxidació i manca de recobriment de pintura tant d’acabat com pintura intumescent. Prèviament a la 

col·locació de la xapa amb goteró, es netejarà tota la superfície del perfil UPN280, s’aplicarà una 

imprimació antioxidant, seguidament pintura intumescent per garantir l’estabilitat al foc durant 90 

minuts i finalment s’aplicarà dues mans de pintura d’esmalt d’acabat. 

e) Cortines 

 

Cortina enrotllable de teixit opaca 100%, d'entre 0,5 a 3 m d'amplària i 3,10 m d'alçària, amb sistema 
d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques a forjat o 
estructura auxilia metàl·lica. 
 

Inclou: 

• Suports a sostre del mateix color que la cortina 

• Cadena metàl·lica del mateix color que la cortina 

• Contrapès inferior vist del mateix color que la cortina 

Classificació del comportament al foc Classe1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003 "Textiles 
y productors textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación". 
 
Inclou certificat de muntatge per part de l'instal·lador i Assaig de classificació del comportament al 
foc del material. 

Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l'Ajuntament de Barcelona no disposa 

de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir a 

l'auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d'acord amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i 

control de despesa, i amb total respecte als principis d'eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, 

no discriminació i igualtat de tracte. 

D'acord amb els principis exposats, es considera que l'opció més eficient i eficaç que assegura la 

millor resposta a les necessitats detectades és la contractació d'una actuació especialitzada. 

Atès que es tracta d’un contracte d’obres de conservació i manteniment no és perceptiu el tràmit 

d’informació pública, d’acord amb allò establert a l’article 37.6 del Decret 179/1995 de 13 de juny, 

que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 
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3 Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de contracte que millor 

s’ajusta a les necessitats detectades i relació del seu cicle de vida  

L’objecte del present informe és la definició dels criteris que han de servir per a licitar les “Obres de 

reparació de les fusteries de la façana del cel-obert del Centre Cívic Cotxeres Borrell, ubicat 

al carrer Viladomat 2-8, al Districte de l’Eixample de l’Ajuntament de Barcelona.” 

Considerant que la millor solució consisteix en la contractació dels treballs de “Trabajos de 

metalisteria ” (CPV Principal 45262670-8) cal indicar que les fases del cicle productiu de l'objecte 

del contracte són les següents: 

- La investigació i el desenvolupament que s’hagi de dur a terme per a l’obtenció del 

subministrament / prestació del servei / execució de l’obra.  

- El cost de la fabricació o producció. 

- La comercialització i les condicions en les que aquesta es realitza.  

- El transport.  

- La utilització i el manteniment.  

- L’adquisició de les matèries primes necessàries i la generació de recursos.  

- Obtenció de matèries primes.  

- Contractació i formació de recursos humans.  

- Manufacturació de productes/servei/subministrament/obra 

- Transport o distribució dels productes manufacturats. 

- Col·locació dels productes manufacturats. 

- Manteniment dels productes una vegada col·locats. 

- Període d’amortització del producte. 

- Retirada, eliminació o reaprofitament dels residus. 

- Captació de recursos humans, formació i capacitació en les diferents fases del cicle 

productiu. 

- Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu. 
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- Els costos d’utilització, com els consums energètics i altres recursos. 

- Tones Co2 durant tot el cicle productiu. 

Per la qual cosa, qualsevol millora social i/o ambiental vinculant de forma directa amb qualsevol 

fase en l’execució d’aquest cicle de vida esdevé una millora qualitativa o quantitativa que cal 

ponderar amb el preu del contracte per tal que esdevingui una contractació eficaç i eficient. 

4 Divisió en lots 

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i 

aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma 

independent.  

A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcte execució 

global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es 

persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les prestacions no poden 

ser executades de forma independent sense menyscabar la correcte execució dels treballs i una 

correcte assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida.  

Per tant, no s'ha realitzat divisió del contracte en lots al tractar-se d’uns treballs en una única 

actuació i mateix àmbit, racionalitzar els recursos a emprar en la seva execució i executar les obres 

seguint la lògica constructiva. 

Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 

El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat hauria de ser de quantia 

117.902,27 euros. El pressupost net de 97.439,89 euros i l'IVA de 20.462,38 euros, amb un tipus 

del 21%. Amb el següents desglos pressupostari anual. 

Any Import net 

Import net 

IVA Import IVA Import total 

2025 76.553,82 € 21% 16.076,30 € 92.630,12 € 

2026 20.886,07 € 21% 4.386,08 € 25.272,15 € 

 97.439,89 €  20.462,38 € 117.902,27 € 

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra màxima per 

sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació.  

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.  

El sistema de determinació del preu és a preu alçat i amb preu tancat de conformitat amb l'art. 241 

de la LCSP, per la qual cosa l'Ajuntament no assumirà cap despesa necessària per fer front a errors 
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o omissions que contempli el projecte i el preu del contracte serà invariable tot i que comporti 

excessos d'amidaments.  

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran excloses del 

procediment. 

El desglossat del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes es considera que és el 

següent: 

Costos Directes Import 2025 Import 2026 Import Total 

Preu d’Execució Material 64.330,94 € 17.551,32 € 81.882,26 € 

TOTAL 64.330,94 € 17.551,32 € 81.882,26 € 

 

Costos Indirectes Import 2025 Import 2026 Import Total 

Despeses generals 13% 8.363,02 € 2.281,67 € 10.644,69 € 

Benefici industrial 6% 3.859,86 € 1.053,08 € 4.912,94 

TOTAL 12.222,88 € 3.334,75 € 15.557,63 € 

 

TOTAL COSTOS (Directes i indirectes) 76.553,82 € 20.886,07 € 97.439,89 € 

Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, així 

com les seves possibles modificacions i pròrrogues, el valor estimat del contracte sense incloure 

l’IVA, als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat és el següent: 

 

 
Any 

 

Pressupost net 

prestació 

 

Pressupost net 

eventuals pròrrogues 

Increment de 

nombre d’unitats 

executades (10%) 

 

 
IMPORT 

2025 76.553,82 € --- 7.655,38 € 84.209,20 € 

2026 20.886,07 € --- 2.088,61 € 22.974,68 € 

TOTAL 97.439,89 € --- 9.743,99 €   107.183,88 € 

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el contracte, i 

els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos.  

Tot això sense perjudici dels increments o excessos d’amidaments del 10% que d’acord amb el 

previst a l’art. 242.4 de la LCSP es posin de manifest durant l’execució de l’obra. 
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5 Imputació pressupost municipal 

Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del 

contracte i anirà amb càrrec al /als pressupost/s i partida/es següent/s::  

Any Econòmic Programa Orgànic Import net 

Import net 

IVA Import IVA Import total 

2025 212.00 933.14 0602 76.553,82 € 21% 16.076,30 € 92.630,12 € 

2026 212.00 933.14 0602 20.886,07 € 21% 4.386,08 € 25.272,15 € 

  Suma imports totals   97.439,89 €  20.462,38 € 117.902,27 € 

En els supòsits previstos legalment, es podrà procedir al reajustament de la seva imputació 

pressupostaria si per motius aliens al contractista el contracte no pot ser executat dins el termini 

previst i comporta que la seva execució finalitzi en un exercici pressupostari posterior al previst. 

El reajustament requerirà l’informe del responsable del contracte exposant els motius o causes que 

han comportat l’endarreriment de la seva execució, la conformitat prèvia del contractista i l’informe 

de la Intervenció. 

6 Procediment d’adjudicació 

Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte, 

així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es 

considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant un procediment obert 

simplificat. 

No s’opta per un procediment obert simplificat abreujat per no haver d’eximir als licitadors de 

l’acreditació de la solvència econòmica i la solvència tècnica. 

7 Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les empreses 

Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació i 

proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions d’aptitud mínima que 

s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment d’adjudicació és la següent:  

1.- Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions que 

són idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en supòsits de prohibició 

de contractar. Caldrà que les empreses licitadores disposin de la corresponent habilitació 

empresarial i que estiguin inscrites al REA (Registre d’Empreses Acreditades). 
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És obligatòria la inscripció de les empreses licitadores en el Registre Electrònic d’empreses 

licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de licitadors i empreses 

classificades del Sector Públic (ROLECE) de l’Estat. 

Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s'exigirà la següent solvència 

econòmica o financera i tècnica i professional mínima que les empreses licitadores haurien 

d'acreditar mitjançant: 

a) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA:  

El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de 

presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de 

l'empresa hauria de tenir un import igual o superior a 146.000,00 euros.  

A aquests efectes hauran d’aportar els comptes anuals degudament aprovats i registrats. 

Es justifica la solvència econòmica i financera sol·licitada donat que aquesta  solvència 

permet trobar una empresa amb robustesa econòmica per fer front a les despeses 

econòmiques i les obligacions legals inherents a la contractació del seu personal, materials i 

mitjans necessaris per l’execució del contracte. 

b) SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL: 

L'import  anual,  sense  incloure  els  impostos,  que  el  licitador  hauria  de  declarar  com  a 

executat durant l'any de superior execució en el decurs dels últims cinc en obres de naturalesa 

igual o similar que els que constitueixen l'objecte d'aquest contracte hauria de ser com a mínim 

de 76.000,00 euros. 

Es justifica la solvència tècnica que es sol·licita donat que s’estima que si l’empresa ha 

realitzat en el decurs dels últims 5 anys obres de naturalesa igual o similar a treballs objecte 

del contracte i declara que ha executat en un d’aquest 5 anys un import igual o superior 

a 76.000,00 euros (sense incloure els impostos) es garantirà que l’empresa té els 

coneixements tècnics i professionals suficients per dur a terme el servei amb la 

professionalitat i l'experiència necessària per a la realització d'aquesta obra. 

Aquesta solvència s'entendria acreditada pel fet d'estar en possessió de la classificació en els 

grups, subgrups i categories que s'indiquen a continuació: 

Grup Subgrup Categoria 

C 4 1 

C 9 1 
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Els licitadors o candidats hauran de comprometre's a dedicar o adscriure a l'execució del 

contracte els mitjans personals següents:  

➢ 1 Cap d’obra: tècnic mig o grau arquitectura / tècnic mig o grau d’enginyeria civil 

amb 5 anys d’experiència en obres similars. 

 
➢ 1 Encarregat d’obra: amb un mínim de 5 anys d’experiència en obres   similars. 

L’encarregat d’obra tindrà una dedicació exclusiva 
 

A  aquests  efectes  caldrà  que  aportin  les  titulacions  necessàries  així  com  els  CV  i  els 

corresponents certificats de l’empresa. 

S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la solvència i 

recursos d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per contractar i amb 

independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la vigència del 

contracte disposarà efectivament dels mitjans i solvència d’aquella entitat. Segons art. 75 de la 

LCSP caldrà aportar compromís signat per les dues empreses segons art 75.2. Tal i com consta a 

l’art 75.3, l’òrgan de contractació podrà exigir responsabilitat conjunta inclús amb caràcter solidari. 

També s’admet que acreditin la seva solvència per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 9/2017.  

8 Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a 

cada criteri respecte del total de criteris a considerar 

Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de vida, es 

considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, incorporar els 

criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica relacionats per ordre decreixent 

d’importància: 

9.1. Criteris automàtics: 

a) Preu:   

Fins a un màxim de 35 punts, la qual cosa representa un 35% del total de puntuació a obtenir.  

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu mes baix sense excedir del 
pressupost de licitació (IVA exclòs),seguint la instrucció de la Gerència Municipal i aprovada 
per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de 
juny. 
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(
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó  −  𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó –  𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎
) 𝑥 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑚à𝑥

= 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡 

Els criteris per determinar l’oferta anormalment baixa seran els establerts en l’art. 85 del 
RLCAP 

 

b) Per reducció del termini d’execució:  

Fins a un màxim de 15 punts, la qual cosa representa un 15 % del total de puntuació a obtenir.  

S’atorgarà la puntuació següent: 

Finalitat : Minimitzar les molèsties que provoca l’execució de qualsevol obra, tant al personal 
que treballa, com al funcionament normal del centre, ja que els treballs es faran amb el centre 
en funcionament. 

REDUCCIÓ 2 dies hàbils 4 dies hàbils 6 dies hàbils 8 dies hàbils 10 dies hàbils 

PUNTS 3 punt 6 punts 9 punts 12 punts 15 punts 

 
 

c) Per ampliació del termini de garantia per sobre del termini legal establert:  
Fins a un màxim de 30 punts, la qual cosa representa un 30 % del total de puntuació a obtenir.  
 
S’atorgarà la puntuació següent: 

Finalitat : Disposar de més temps, en el cas que hi hagués un defecte ocult  i/o hi hagués algun 
treball realitzat de forma defectuosa. 

AMPLIACIÓ 
1 any 

(+1 obligatori ) 

 

 

2 anys 

(+1 obligatori ) 

 

3 anys 

(+1 obligatori ) 

   PUNTS 10 punts 20 punts 30 punts 

 
  

d)  Per millorar l’execució del contracte: 
 

Fins a un màxim de 20 punts, la qual cosa representa 20 % del total de puntuació a obtenir. 
S’atorgarà la puntuació següent: 

 
Finalitat : millorar la bona execució de l’obra i la funcionalitat de la proposta 

 

 

S’atorgaran 20 punts per incrementar els mitjans personals demanats en el Plec tècnic, 
incorporant un ajudant del cap d’obra amb permanència en obra i dedicació exclusiva, per 
fer feines tècnic-administratives. 
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10 Garanties 

Ateses les característiques del contracte no procedeix la constitució de garantia provisional. No 

obstant, el contractista que resulti adjudicatari haurà de dipositar una garantia definitiva equivalent 

al 5% del preu d’adjudicació IVA exclòs, dins del termini de 7 dies hàbils a comptar del següent al 

de la recepció del requeriment. 

11 Termini d'execució 

La durada de les prestacions serà de 87 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data d’inici 

de les obres i no es contempla cap pròrroga, sense perjudici de les actuacions que s’hagin ofert dins 

el termini de garantia. 

Esta previst l’inici de l’actuació el dia 1 d’octubre de 2025.   

12 Termini de garantia 

S’estableix un termini mínim de garantia dels treballs de 1 any  a partir de la data de recepció de les 

obres, sense perjudici que aquest termini pugui ser millorat per l’adjudicatari. 

13 Condicions especials d’execució  

De caràcter social: 

13.1 El pagament del preu a les empreses subcontractades. 

- Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l'empresa contractista en el 

pagament del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de 

pagament del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la 

morositat en les operacions comercials, s'estableix com a obligació contractual entre les 

parts, que l'òrgan de contractació pagui directament a l'empresa subcontractista. 

- Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, l'òrgan de contractació donarà 

audiència a l'empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que 

cregui convenient. Si no justifica l'impagament del preu, l'òrgan de contractació farà el 

pagament directament a l'empresa subcontractista amb detracció del preu a l'empresa 

contractista principal i amb efectes alliberadors. 
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13.2 L'acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades. 

- D'acord amb la previsió de la clàusula 23, l'empresa contractista ha de presentar la 

documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses 

subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, una vegada 

finalitzada la prestació. 

- No s'admetran pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament 

establert per l'Ajuntament per al contractista. 

- Aquesta condició es considera essencial i el seu incompliment comportarà la imposició d'una 

penalitat de com a màxim el 10% de l'import d'adjudicació. 

13.3 Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot 

el període contractual. 

- L'empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions 

laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l'execució del contracte, fixades 

en el moment de presentar l'oferta, segons el conveni que sigui d'aplicació. 

- Aquesta condició te el caràcter d'obligació essencial del contracte i el seu incompliment 

podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d'extinció contractual. 

- El/La responsable del contracte podrà requerir a l'empresa contractista que declari 

formalment que ha complert la obligació. Així mateix, el/la responsable del contracte o l'òrgan 

de contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores 

que informin al respecte. 

13.4. Pla o mesures d'igualtat. 

- En tots els casos, l'empresa contractista obligada a disposar d'un pla d'igualtat haurà hagut 

de presentar abans de l'adjudicació el justificant d'inscripció obligatòria en el registre 

corresponent del Pla d'igualtat entre dones i homes que serà d'aplicació a les persones que 

executin el contracte, per tal d'acreditar els requisits previs de participació en la licitació. 

- Quan l'empresa contractista no estigui legalment obligada a disposar d'un Pla d'Igualtat 

presentarà, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalització del contracte, una 

declaració responsable (model inclòs en el Protocol d'aplicació annex) on hi farà constar 

aquesta exempció, i l'acompanyarà d'un document que detalli, com a mínim, una mesura de 

foment de la igualtat aplicable a les persones treballadores que participin en l'execució del 

contracte. Si malgrat estar-ne exempta, ha elaborat i registrat un Pla d'Igualtat, acompanyarà 

la declaració del justificant d'inscripció voluntària en el registre corresponent del Pla d'igualtat 

entre dones i homes que serà d'aplicació a les persones que executin el contracte. 
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- Si la contractista motiva les raons per no poder aportar aquesta documentació en el termini 

atorgat, rebrà les indicacions i l'assessorament municipal i se li podrà concedir un nou termini 

perquè aporti la informació de les pràctiques requerides. 

- L'incompliment d'aportació del document de les mesures d'igualtat, després de rebre 

assessorament, suposarà la imposició d'una penalitat econòmica d'un 1% del preu del 

contracte, que s'incrementarà mensualment fins a un màxim del 10% del preu. 

- Aproximadament un mes abans de finalitzar el contracte, l'empresa contractista presentarà 

un informe amb la concreció de quines han estat les mesures aplicades. 

- S'annexa el Protocol elaborat per la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps 

que inclou el procediment d'aplicació d'aquesta condició especial d'execució. 

- El  contractista resta obligat a sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en 

matèria de protecció de dades. Aquesta obligació té el caràcter d'obligació contractual 

essencial de conformitat amb el que disposa la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211. 

De caràcter General: 

Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir les següents 

condicions especials d’execució del contracte que es consideren vinculades amb el seu objecte, no 

són discriminatòries i són compatibles amb el dret comunitari:  

13.5. Generals 

- El pagament del preu a les empreses subcontractades: quan una empresa subcontractista 

al·legui morositat de l'empresa contractista en el pagament del preu que li correspongui per 

la prestació realitzada s'estableix com a obligació contractual entre les parts, que l'òrgan 

de contractació pagui directament a l'empresa subcontractista. 

- L'acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades. 

- L’adjudicatari vetllarà en tot moment durant l’execució del contracte per al compliment de 

les mesures que estableixi el Procicat en cada moment referents a les actuacions davant 

d’una emergència sanitària. 

 

13.6. Verificacions prèvies. 

- L’adjudicatari comprovarà els documents del Projecte amb antelació a la data de la 

signatura de l’acta de inici i replanteig. 

- L’adjudicatari haurà de conèixer físicament l’estat de l’àmbit de l’actuació i de les 

instal·lacions afectades. També haurà de comprovar les principals dimensions reals i 
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comparar-les amb les dimensions del projecte. Si del seu estudi previ se’n desprengués 

qualsevol incompatibilitat amb els treballs projectats, haurà de fer-lo constar a la Propietat 

amb anterioritat a la signatura de l’acta de inici de la prestació del servei. 

- L’adjudicatari haurà de presentar amb anterioritat a la signatura de l’Acta de Inici de la 

prestació del servei un Planning detallat dels treballs adaptat al termini de l’oferta 

presentada pel licitador. 

- L’adjudicatari  haurà  de  presentar  amb  anterioritat  a  la  signatura  de  l’Acta  de  Inici  i 

Replanteig de les obres la designació del Cap d’Obra signada per l’empresa i la persona 

designada. 

▪ 1 Cap d’obra : enginyer industrial / tècnic superior en arquitectura / tècnic mig o grau 
d’enginyeria, amb 5 anys d’experiència en obres similars. 

 

- L’adjudicatari  haurà  de  presentar  amb  anterioritat  a  la  signatura  de  l’Acta  de  Inici  

i Replanteig de les obres la designació de l’Encarregat d’Obra signada per l’empresa i 

la persona designada. 

 
▪ 1 Encarregat d’obra : amb un mínim de 5 anys d’experiència en obres similars. 

 L’encarregat d’obra tindrà una dedicació exclusiva. 

- L’adjudicatari  haurà  de  presentar  amb  anterioritat  a  la  signatura  de  l’Acta  de  Inici  i 

Replanteig de les obres la designació de l’Ajudant del Cap d’Obra signada per l’empresa i 

la persona designada. 

▪ 1 Ajudant de Cap d’Obra : incorporar un ajudant del cap d’obra amb permanència en 

obra i dedicació exclusiva, per fer feines tècnic-administratives. (Si està inclosa en la 

oferta de l’adjudicatari) 

 

13.7. Implantació de l’obra 

- Atès que es tracta d'un aprofitament privat de la via pública en perjudici dels drets dels 

ciutadans a gaudir dels espais públics.(Si procedeix) 

- Atès que en aquests indrets, l'Ajuntament de Barcelona, limita al màxim les activitats que 

no siguin d'interès general.(si procedeix) 

- Atès que no concorren les circumstàncies previstes per la concessió d'aquest tipus de 

llicències de caràcter discrecional, com la utilitat pública de l'ocupació, compatibilitat amb 

els altres usos o activitats de la zona, adequació a l'estètica de la instal·lació a l'entorn o 

necessitat d'afavorir una major oferta de productes als consumidors.(si procedeix) 
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- Per tot això de conformitat amb allò previst a l'article 51 de l'Ordenança general del medi 

ambient urbà de la ciutat de Barcelona, aprovada per acord del Consell Plenari en 26 de 

març de 1999 i els articles 2, 37 i 48 de l'Ordenança sobre l'ús de les vies i els espais públics 

de Barcelona, aprovada pel Consell Plenari en 27 de novembre de 1998.(si procedeix) 

1. Cal aportar estudi de mobilitat : 
 

S’ha de deixar un pas lineal pels vianants de 1,50 m. i no es podrà  interrompre els 

carrils de circulació.  

 

2. Pel que fa a l'operatiu de càrrega i descàrrega i trasllat: 
 

Serà necessària la coordinació amb la Guàrdia Urbana, per què determini si cal 

presència d'agents, senyalització específica, horaris, etc...).  

 

En cas de no complir-se tots el requisits pel que fa a mobilitat i altres, la Guàrdia Urbana 

podrà procedir a l'aturada de l'activitat 

Així mateix, en compliment de l’Ordenança Reguladora dels Procediments 

d’Intervenció Municipal en les Obres es consideren obres menors de tipus II les 

Obres auxiliars de la construcció (tanques de protecció d’obra, ponts, 

bastides i similars) i es tramitaran com a Regim de comunicació d’obres amb la 

documentació prevista a l’annex 5 de la ordenança i anirà a càrrec de l’adjudicatari 

les taxes que corresponguin 

 

 

13.8. Planificació  horària dels treballs. 

 

L’adjudicatari posarà els mitjans humans i materials per minimitzar l’impacte dels treballs en 

l’entorn immediat. Per a aconseguir aquest objectiu els horaris de treball seran els següents 

: 

- Està previst l’inici de l’actuació el dia 1 d’octubre de 2025.  

- Amb caràcter general , l’horari de treball serà de 8:00 h a 20:00h de dilluns a divendres. 

- De manera excepcional qualsevol treball que l’adjudicatari vulgui portar a terme fora 

d’aquest horari haurà de ser comunicat amb antelació a la propietat, que podrà aprovar-lo 

o denegar-lo. 

- Els treballs en festius i caps de setmana, seran amb l’acord i comunicació prèvia a la 

propietat. 

- Donada la particular agenda dels diferents espais de l’edifici, la Propietat podrà exigir a 

l’Adjudicatari l’aturada immediata dels treballs per raons d’algun acte o activitat, encara que 
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aquesta es desenvolupi en horaris en els que la propietat hagués donat prèviament permís 

per a treballar. 

- El contractista es compromet, a petició de la Propietat i en compliment dels terminis 

predisposats, a executar la parcialitat necessària de les obres en dies no laborables o en 

hores fora de l’horari laboral dels departaments implicats als que puguin afectar les obres. 

13.9. Condicions d’accés a l’equipament. 

- L’execució de qualsevol treball en qualsevol edifici en funcionament, obliga a unes 

condicions específiques per l’entrada i sortida de materials. Se li indicarà a l’adjudicatari 

l’accés que haurà de fer servir per entrar material i treure runa, així com l’horari. Cal 

assenyalar que es podrà fer servir grua per la pujada i baixada de materials d’obra sempre 

que l’adjudicatari es faci càrrec de totes les despeses associades.( Si procedeix) 

- L’adjudicatari tindrà regulat l’accés a les escales , als ascensors per pujar material o baixar 

runa, pel que fa a l’horari o a les condicions en les quals els pot fer servir i pel que fa als 

mitjans de protecció d’aquests elements de comunicació vertical. L’adjudicatari tindrà 

prohibit l’ús dels ascensors entre les 8:00 h i les 20:00 h dels dies laborables, o en qualsevol 

altre horari determinat per la Propietat.(Si procedeix) 

13.10. Control pressupostari. 

- L’adjudicatari  entregarà  una  proposta  justificada  i  desglossada  dels  possibles  Preus 

Contradictoris que pugui haver-hi durant l’obra. La Direcció de l’obra acceptarà 

exclusivament mitjançant una Acta de Preus Contradictoris l’execució de les tasques 

afectades per aquests preus o partides, i en cap cas l’adjudicatari executarà una feina sense 

que aquesta Acta estigui signada per l’adjudicatari i per la Direcció d’Obra i la Propietat. (si 

procedeix). 

- L’adjudicatari haurà de presentar una justificació desglossada de les partides alçades a 

justificar  o  de  les  Ajudes  que  constin  al  Pressupost  del  Projecte,  per  tal  de  poder 

incorporar-les a les certificacions, que hauran d’anar signades per la Direcció d’Obra i  per 

la Propietat. (si procedeix). 

13.11. Confecció del preu contradictori : 

- Cas que fos necessari establir un preu contradictori i sols en els casos que en el projecte 

no contingués cap preu útil o adaptable al contingut del que es proposa,  s’haurà d’aplicar, 

de manera prioritària, els preus continguts a la base del BEDEC de l’ITEC de l’any en curs.  
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- En cas de no existir referència del preu en el projecte ni en l’esmentada base de l’ITEC, es 

podrà fer servir preus de tarifa i / o mercat.  

- Els nous preus compostos es conformaran emprant els preus unitaris continguts en el 

present projecte. 

13.12. Materials de l’actuació. 

- El contractista es compromet, a la correcta gestió ambiental del servei i a supervisar 

l’execució del contracte amb el màxim respecte al medi ambient. 

14 Pagament del preu 

Les certificacions s’expediran de forma mensual, les relacions valorades o les valoracions, 

redactades pel director de l'obra, en el primer cas i dels treballs, en el segon, juntament amb les 

certificacions, seran trameses al contractista per a la seva conformitat o observacions i per a la 

presentació a través del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (CAOC) de la 

corresponent factura per l'import de la certificació en un termini màxim de deu dies hàbils. 

Transcorregut aquest termini, els documents es consideraran acceptats pel contractista, als efectes 

de la seva tramitació. 

15 Modificacions del contracte  

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte, si 

concorren les circumstàncies establertes a l’art. 205 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017. 

16 Revisió de preus 

En aplicació de l’article 103 de la LCSP no es podrà revisar el preu del contracte, tret que 

excepcionalment s’acompleixin els condicionants establerts del Reial Decret-llei 3/2022, d’1 de 

març, de mesures per a la millora de la sostenibilitat del transport de mercaderies per carretera 

i del funcionament de la cadena logística, i pel qual es transposa la Directiva 2020/1057, de 15 de 

juliol de 2020, per la qual es fixen normes específiques amb respecte a la Directiva 96/71/CE i la 

Directiva 2014/67/UE pel desplaçament dels conductors al sector del transport per carretera i de 

mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d’obres, del qual 

l’Ajuntament de Barcelona va aprovar-ne l’aplicació per Acord del Consell Municipal en sessió 

de 29 d’abril de 2022. 
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17 Subcontractació 

L’empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb el 

compliment dels requisits i obligacions establerts als articles 215 i 216 LCSP. L’incompliment 

d’aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a l’apartat 3 de l’article 

215 LCSP. 

18 Cessió del contracte 

Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte. 

19 Règim específic de penalitats  

Consten en la clàusula 26 del PCAP la tipificació dels incompliments i la imposició de penalitats 

imposades al contractista previstes. 

Barcelona, abril de 2025 

Tamara Jiménez Bernal 

Cap del Departament d’Obres i Manteniment 

Districte de l’Eixample 
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