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1 Antecedents 

L’objectiu d’aquestes obres és la rehabilitació del passadís d’accés als jardins de Flora Tristan, 

situats al carrer Padilla 210, al barri de La Sagrada Família del districte de l’Eixample de Barcelona. 

Es tracta d’un interior d’illa de l’Eixample recuperat com a espai d’ús públic que fou urbanitzat l’any 

2003. 

L’espai consta d’un jardí interior de 710m2, amb zona d’estada i jocs infantils i està associat a un 

equipament, el Casal de Barri Espai 210. 

Té un únic accés a través d’un passadís d’uns 140m2, situat a la planta baixa de la finca del número 210 

del carrer Padilla.  

Actualment el passatge no presenta la qualitat desitjada per un espai d’ús públic pel barri. Els materials 

de revestiment de paret estan malmesos i envellits i requereixen operacions de manteniment constants, 

l’espai es percep com a fosc malgrat l’enllumenat és suficient i l’entrada no s’identifica coma l’accés a 

uns jardins públics.  

L’obra d’arranjament te com a finalitat millorar les condicions d’accessibilitat, circulació i seguretat dels 

vianants, així com donar més visibilitat als Jardins de Flora Tristan. 

És tracta d’unes obres de reparació menor o de conservació i manteniment, definides als art. 34 i 

35 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya, aprovat per 

Decret 179/1995 de 13 juny. 

Així doncs, per aquests tipus d’obra és suficient que l’òrgan competent aprovi la documentació i el 

projecte corresponent, segons l’art. 37.6 del ROAS. 

2 Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida 

Actualment, l’espai no presenta un estat idoni de conservació, els revestiment de paret d’aplacat de 

pedra està molt degradat. Les plaques cauen sovint i es requereixen operacions de manteniment 

constants. L’espai es percep com a fosc, causant sensació d’inseguretat i no convidant a accedir als 

jardins interiors.  

Malgrat això el passatge consta d’unes bones proporcions d’amplada i alçada i és utilitzat sovint pel 

públic, majoritàriament infantil, que hi juga, pinta amb guix les parets de pissarra i hi col·loca mobiliari 

per celebrar festes d’aniversari. 

Els objectius principals de l’actuació contemplen la realització de les activitats necessàries derivades 

de l’execució de les obres del projecte de referència, incloent les obres següents: 
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- Renovació del sistema d’enllumenat, de manera que s’aconsegueixi un ambient de major qualitat 

i confortabilitat, i s’adeqüi la instal·lació a la normativa vigent. 

- Renovació del revestiment de paret. 

- Substitució de cel ras. 

- Substitució de la porta d’accés. 

- Instal·lació d’una pissarra i un banc integrat, associat a una font al final del passatge, per a donar 

suport a les activitats que el veïnat duu a terme actualment al passatge. 

- Creació de mural expositiu a l’interior d’illa per a informar sobre la figura de Flora Tristan. 

Aquesta obra de millora s’ha de realitzar de tal manera que les funcions i activitats de cada àmbit o 

zona es puguin desenvolupar sense afectar sensiblement l’ús de la ciutat al vianant en particular i, 

en general, al conjunt dels ciutadans. 

Les millores hauran de possibilitar també l’assoliment màxim de la vida útil dels elements 

constructius i altres elements components de la via pública, així com l’aspecte adequat del conjunt 

dels esmentats elements. 

Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l'Ajuntament de Barcelona no disposa 

de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir a 

l'auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d'acord amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i 

control de despesa, i amb total respecte als principis d'eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, 

no discriminació i igualtat de tracte. 

D'acord amb els principis exposats, es considera que l'opció més eficient i eficaç que assegura la 

millor resposta a les necessitats detectades és la contractació d'una obra especialitzada. 

Atès que es tracta d’un contracte d’obres de conservació i manteniment no és perceptiu el tràmit 

d’informació pública, d’acord amb allò establert a l’article 37.6 del Decret 179/1995 de 13 de juny, 

que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 

3 Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de contracte que millor 

s’ajusta a les necessitats detectades i relació del seu cicle de vida  

L’objecte del present informe és la definició dels criteris que han de servir per a licitar les “Obres 

d’arranjament de l’accés als Jardins de Flora Tristan, situats al carrer Padilla 210 de 

Barcelona, al districte de l’Eixample”. 
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Considerant que la millor solució consisteix en la contractació de les obres de “Trabajos de 

construcción de vías peatonales ” (CPV Principal  45233260-9) cal indicar que les fases del cicle 

productiu de l'objecte del contracte són les següents: 

- La investigació i el desenvolupament que s’hagi de dur a terme per a l’obtenció del 

subministrament / prestació del servei / execució de l’obra.  

- El cost de la fabricació o producció. 

- La comercialització i les condicions en les que aquesta es realitza.  

- El transport.  

- La utilització i el manteniment.  

- L’adquisició de les matèries primes necessàries i la generació de recursos.  

- Obtenció de matèries primes.  

- Contractació i formació de recursos humans.  

- Manufactura de productes/servei/subministrament/obra 

- Transport o distribució dels productes manufacturats. 

- Col·locació dels productes manufacturats. 

- Manteniment dels productes una vegada col·locats. 

- Període d’amortització del producte. 

- Retirada, eliminació o reaprofitament dels residus. 

- Captació de recursos humans, formació i capacitació en les diferents fases del cicle 

productiu. 

- Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu. 

- Els costos d’utilització, com els consums energètics i altres recursos. 

- Tones Co2 durant tot el cicle productiu. 

Per la qual cosa, qualsevol millora social i/o ambiental vinculant de forma directa amb qualsevol 

fase en l’execució d’aquest cicle de vida esdevé una millora qualitativa o quantitativa que cal 

ponderar amb el preu del contracte per tal que esdevingui una contractació eficaç i eficient. 

4 Divisió en lots 

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i 

aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma 

independent.  

A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcte execució 

global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es 

persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les prestacions no poden 

ser executades de forma independent sense menyscabar la correcte execució dels treballs i una 

correcte assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida.  

http://www.cpv.enem.pl/es/45233262-3
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Per tant, no s'ha realitzat divisió del contracte en lots al tractar-se d’uns treballs en una única 

actuació i mateix àmbit, racionalitzar els recursos a emprar en la seva execució i executar les obres 

seguint la lògica constructiva. 

Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 

El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat hauria de ser de quantia 

198.524,42 euros. El pressupost net de : 164.069,77 euros i l'IVA de 34.454,65 euros, amb un 

tipus del 21%. Amb el següents desglossament pressupostari anual: 

Any Import net 

Import net 

IVA Import IVA Import total 

2025 131.255,82 € 21% 27.563,72 € 158.819,54 € 

2026 32.813,95 € 21% 6.890,93 € 39.704,88 € 

 164.069,77 €  34.454,65 € 198.524,42 € 

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra màxima per 

sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació.  

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.  

El sistema de determinació del preu és a preu alçat i amb preu tancat de conformitat amb l'art. 241 

de la LCSP, per la qual cosa l'Ajuntament no assumirà cap despesa necessària per fer front a errors 

o omissions que contempli el projecte i el preu del contracte serà invariable tot i que comporti 

excessos d'amidaments.  

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran excloses del 

procediment. El desglossat del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes es 

considera que és el següent: 

Costos Directes Import 2025 Import 2026 Import Total 

Preu d’Execució Material 110.299,00 € 27.574,75 € 137.873,75 € 

TOTAL 110.299,00 € 27.574,75 € 137.873,75 € 

 

Costos Indirectes Import 2025 Import 2026 Import Total 

Despeses generals 13% 14.338,87 € 3.584,72 € 

 

17.923,59 € 

 

Benefici industrial 6% 6.617,94 € 1.654,49 € 8.272,43 € 

 

TOTAL 20.956,81 € 5.239,21 € 26.196,02 € 

                                                                                                                                       

TOTAL COSTOS (Directes i indirectes) 164.069,77 € 
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Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, així 

com les seves possibles modificacions i pròrrogues, el valor estimat del contracte sense incloure 

l’IVA, als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat és el següent: 

 

 
Any 

 

Pressupost net 

prestació 

 

Pressupost net 

eventuals pròrrogues 

Increment de 

nombre d’unitats 

executades (10%) 

 

 
IMPORT 

2025 131.255,82 € --- 13.125,58  € 144.381,40  € 

2026 32.813,95 € --- 3.281,40 €   36.095,35 € 

TOTAL 164.069,77 € --- 16.406,98 € 180.476,75 € 

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el contracte, i 

els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos.  

Tot això sense perjudici dels increments o excessos d’amidaments del 10% que d’acord amb el 

previst a l’art. 242.4 de la LCSP es posin de manifest durant l’execució de l’obra. 

5 Imputació pressupost municipal 

Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del 

contracte i anirà amb càrrec al /als pressupost/s i partida/es següent/s::  

Any Econòmic Programa Orgànic Import net 

Import net 

IVA Import IVA Import total 

2025 611.16 153.44 0602 131.255,82 € 

€€ 

21% 27.563,72 €  

€1  € € 

158.819,54 € 

2026 611.16 153.44 0602 32.813,95 € 21% 6.890,93 € 39.704,88 € 

  Suma imports totals  164.069,77 €  34.454,65 € 198.524,42 € 

En els supòsits previstos legalment, es podrà procedir al reajustament de la seva imputació 

pressupostaria si per motius aliens al contractista el contracte no pot ser executat dins el termini 

previst i comporta que la seva execució finalitzi en un exercici pressupostari posterior al previst. 

El reajustament requerirà l’informe del responsable del contracte exposant els motius o causes que 

han comportat l’endarreriment de la seva execució, la conformitat prèvia del contractista i l’informe 

de la Intervenció. 
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6 Procediment d’adjudicació 

Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte, 

així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es 

considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant un procediment obert 

simplificat. 

No s’opta per un procediment obert simplificat abreujat per no haver d’eximir als licitadors de 

l’acreditació de la solvència econòmica i la solvència tècnica. 

7 Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les empreses 

Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació i 

proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions d’aptitud mínima que 

s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment d’adjudicació és la següent:  

1.- Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions que 

són idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en supòsits de prohibició 

de contractar. Caldrà que les empreses licitadores disposin de la corresponent habilitació 

empresarial i estant inscrites al REA (Registre d’Empreses Acreditades). 

És obligatòria la inscripció de les empreses licitadores en el Registre Electrònic d’empreses 

licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de licitadors i 

empreses classificades del Sector Públic (ROLECE) de l’Estat. 

Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s'exigirà la següent solvència 

econòmica o financera i tècnica i professional mínima que les empreses licitadores haurien 

d'acreditar mitjançant: 

a) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA:  

El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de 

presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de 

l'empresa hauria de tenir un import igual o superior a 270.000,00 euros.  

A aquests efectes hauran d’aportar els comptes anuals degudament aprovats i registrats. 

Es justifica la solvència econòmica i financera sol·licitada donat que aquesta  solvència 

permet trobar una empresa amb robustesa econòmica per fer front a les despeses 

econòmiques i les obligacions legals inherents a la contractació del seu personal, materials i 

mitjans necessaris per l’execució del contracte. 
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b) SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL: 

L'import  anual,  sense  incloure  els  impostos,  que  el  licitador  hauria  de  declarar  com  a 

executat durant l'any de superior execució en el decurs dels últims cinc en obres de naturalesa 

igual o similar que els que constitueixen l'objecte d'aquest contracte hauria de ser com a mínim 

de 130.000,00 euros. 

Es justifica la solvència tècnica que es sol·licita donat que s’estima que si l’empresa ha 

realitzat en el decurs dels últims 5 anys obres de naturalesa igual o similar a treballs objecte 

del contracte i declara que ha executat en un d’aquest 5 anys un import igual o superior 

a 129.000,00 euros (sense incloure els impostos) es garantirà que l’empresa té els 

coneixements tècnics i professionals suficients per dur a terme el servei amb la 

professionalitat i l'experiència necessària per a la realització d'aquesta obra. 

Aquesta solvència s'entendria acreditada pel fet d'estar en possessió de la classificació en els 

grups, subgrups i categories que s'indiquen a continuació: 

Grup Subgrup Categoria 

C 4 2 

Els licitadors o candidats hauran de comprometre's a dedicar o adscriure a l'execució del 

contracte els mitjans personals següents:  

➢ 1 Cap d’obra: tècnic mig o grau arquitectura / tècnic mig o grau d’enginyeria civil 

amb 5 anys d’experiència en obres similar 

 
➢ 1 Encarregat d’obra: amb un mínim de 5 anys d’experiència en obres   similars. 

L’encarregat d’obra tindrà una dedicació exclusiva 
 

A  aquests  efectes  caldrà  que  aportin  les  titulacions  necessàries  així  com  els  CV  i  els 

corresponents certificats de l’empresa. 

S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la solvència i 

recursos d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per contractar i amb 

independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la vigència del 

contracte disposarà efectivament dels mitjans i solvència d’aquella entitat. Segons art. 75 de la 

LCSP caldrà aportar compromís signat per les dues empreses segons art 75.2. Tal i com consta a 

l’art 75.3, l’òrgan de contractació podrà exigir responsabilitat conjunta inclús amb caràcter solidari. 

També s’admet que acreditin la seva solvència per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 9/2017.  
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8 Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a 

cada criteri respecte del total de criteris a considerar 

Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de vida, es 

considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, incorporar els 

criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica relacionats per ordre decreixent 

d’importància: 

9.1. Criteris automàtics: 

a) Preu:   

Fins a un màxim de 35 punts, la qual cosa representa un 35% del total de puntuació a obtenir.  

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu mes baix sense excedir del 
pressupost de licitació (IVA exclòs),seguint la instrucció de la Gerència Municipal i aprovada 
per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de 
juny. 

 

(
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó  −  𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó –  𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎
) 𝑥 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑚à𝑥

= 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡 

Els criteris per determinar l’oferta anormalment baixa seran els establerts en l’art. 85 del 
RLCAP 

 
b) Per ampliació del termini de garantia per sobre del termini legal establert:  

Fins a un màxim de 30 punts, la qual cosa representa un 30 % del total de puntuació a obtenir.  
 
S’atorgarà la puntuació següent: 

Finalitat : Disposar de més temps, en el cas que hi hagués un defecte ocult  i/o hi hagués algun 
treball realitzat de forma defectuosa. 

AMPLIACIÓ 
1 any 

(+1 obligatori ) 

 

 

2 anys 

(+1 obligatori ) 

 

3 anys 

(+1 obligatori ) 

   PUNTS 10 punts 20 punts 30 punts 

 
  

c)  Per millorar l’execució del contracte: 
 

Fins a un màxim de 20 punts, la qual cosa representa 20 % del total de puntuació a obtenir. 
S’atorgarà la puntuació següent: 

 
Finalitat : millorar la bona execució de l’obra i la funcionalitat de la proposta 
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S’atorgaran 20 punts per incrementar els mitjans personals demanats en el Plec tècnic, 
incorporant un ajudant del cap d’obra amb permanència en obra i dedicació exclusiva, per 
fer feines tècnic-administratives. 

 
d) Per reducció del termini d’execució:  

Fins a un màxim de 15 punts, la qual cosa representa un 15 % del total de puntuació a obtenir.  

S’atorgarà la puntuació següent: 

Finalitat : Minimitzar les molèsties que provoca l’execució de qualsevol obra, tant al personal 
que treballa, com al funcionament normal del centre, ja que els treballs es faran amb el centre 
en funcionament. 

REDUCCIÓ 2 dies hàbils 4 dies hàbils 6 dies hàbils 8 dies hàbils 10 dies hàbils 

PUNTS 3 punt 6 punts 9 punts 12 punts 15 punts 

 
 

10 Garanties 

Ateses les característiques del contracte no procedeix la constitució de garantia provisional. No 

obstant, el contractista que resulti adjudicatari haurà de dipositar una garantia definitiva equivalent 

al 5% del preu d’adjudicació IVA exclòs, dins del termini de 7 dies hàbils a comptar del següent al 

de la recepció del requeriment. 

11 Termini d'execució 

La durada de les prestacions serà de 3 MESOS a comptar des de l’endemà de la data d’inici de les 

obres i no es contempla cap pròrroga, sense perjudici de les actuacions que s’hagin ofert dins el 

termini de garantia. 

Esta previst l’inici de l’actuació el dia 13 d’octubre de 2025.   

12 Termini de garantia 

S’estableix un termini mínim de garantia dels treballs de 1 any a partir de la data de recepció de les 

obres, sense perjudici que aquest termini pugui ser millorat per l’adjudicatari. 



 

Departament d’Obres i Manteniment  

Districte de l’Eixample  

València, 307  1a planta  2a Porta 

08009 Barcelona 

 

12 / 17 

13 Condicions especials d’execució  

Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir les següents 

condicions especials d’execució del contracte que es consideren vinculades amb el seu objecte, no 

són discriminatòries i són compatibles amb el dret comunitari:  

13.1. Generals 

- El pagament del preu a les empreses subcontractades: quan una empresa subcontractista 

al·legui morositat de l'empresa contractista en el pagament del preu que li correspongui per 

la prestació realitzada s'estableix com a obligació contractual entre les parts, que l'òrgan 

de contractació pagui directament a l'empresa subcontractista. 

- L'acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades. 

- L’adjudicatari vetllarà en tot moment durant l’execució del contracte per al compliment de 

les mesures que estableixi el Procicat en cada moment referents a les actuacions davant 

d’una emergència sanitària. 

13.2. Verificacions prèvies. 

- L’adjudicatari comprovarà els documents del Projecte amb antelació a la data de la 

signatura de l’acta de inici i replanteig. 

- L’adjudicatari haurà de conèixer físicament l’estat de l’àmbit de l’actuació i de les 

instal·lacions afectades. També haurà de comprovar les principals dimensions reals i 

comparar-les amb les dimensions del projecte. Si del seu estudi previ se’n desprengués 

qualsevol incompatibilitat amb els treballs projectats, haurà de fer-lo constar a la Propietat 

amb anterioritat a la signatura de l’acta de inici de la prestació del servei. 

- L’adjudicatari haurà de presentar amb anterioritat a la signatura de l’Acta de Inici de la 

prestació del servei un Planning detallat dels treballs adaptat al termini de l’oferta 

presentada pel licitador. 

- L’adjudicatari  haurà  de  presentar  amb  anterioritat  a  la  signatura  de  l’Acta  de  Inici  i 

Replanteig de les obres la designació del Cap d’Obra signada per l’empresa i la persona 

designada. 

▪ 1 Cap d’obra : enginyer industrial / tècnic superior en arquitectura / tècnic mig o grau 
d’enginyeria, amb 5 anys d’experiència en obres similars. 
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- L’adjudicatari  haurà  de  presentar  amb  anterioritat  a  la  signatura  de  l’Acta  de  Inici  

i Replanteig de les obres la designació de l’Encarregat d’Obra signada per l’empresa i 

la persona designada. 

 
▪ 1 Encarregat d’obra : amb un mínim de 5 anys d’experiència en obres similars. 

 L’encarregat d’obra tindrà una dedicació exclusiva. 

- L’adjudicatari  haurà  de  presentar  amb  anterioritat  a  la  signatura  de  l’Acta  de  Inici  i 

Replanteig de les obres la designació de l’Ajudant del Cap d’Obra signada per l’empresa i 

la persona designada. 

▪ 1 Ajudant de Cap d’Obra : incorporar un ajudant del cap d’obra amb permanència en 

obra i dedicació exclusiva, per fer feines tècnic-administratives. (Si està inclosa en la 

oferta de l’adjudicatari) 

 

13.3. Implantació de l’obra 

- Ates que es tracta d'un aprofitament privat de la via pública en perjudici dels drets dels 

ciutadans a gaudir dels espais públics.(Si procedeix) 

- Ates que en aquests indrets, l'Ajuntament de Barcelona, limita al màxim les activitats que 

no siguin d'interès general.(si procedeix) 

- Atès que no concorren les circumstàncies previstes per la concessió d'aquest tipus de 

llicències de caràcter discrecional, com la utilitat pública de l'ocupació, compatibilitat amb 

els altres usos o activitats de la zona, adequació a l'estètica de la instal·lació a l'entorn o 

necessitat d'afavorir una major oferta de productes als consumidors.(si procedeix) 

- Per tot això de conformitat amb allò previst a l'article 51 de l'Ordenança general del medi 

ambient urbà de la ciutat de Barcelona, aprovada per acord del Consell Plenari en 26 de 

març de 1999 i els articles 2, 37 i 48 de l'Ordenança sobre l'ús de les vies i els espais públics 

de Barcelona, aprovada pel Consell Plenari en 27 de novembre de 1998.(si procedeix) 

1. Cal aportar estudi de mobilitat : 
 

S’ha de deixar un pas lineal pels vianants de 1,50 m. i no es podrà  interrompre els 

carrils de circulació.  

 

2. Pel que fa a l'operatiu de càrrega i descàrrega i trasllat: 
 

Serà necessària la coordinació amb la Guàrdia Urbana, per què determini si cal 

presència d'agents, senyalització específica, horaris, etc...).  
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En cas de no complir-se tots el requisits pel que fa a mobilitat i altres, la Guàrdia Urbana 

podrà procedir a l'aturada de l'activitat 

Així mateix, en compliment de l’Ordenança Reguladora dels Procediments 

d’Intervenció Municipal en les Obres es consideren obres menors de tipus II les 

Obres auxiliars de la construcció (tanques de protecció d’obra, ponts, 

bastides i similars) i es tramitaran com a Regim de comunicació d’obres amb la 

documentació prevista a l’annex 5 de la ordenança i anirà a càrrec de l’adjudicatari 

les taxes que corresponguin 

 

 

13.4. Planificació  horària dels treballs. 

 

L’adjudicatari posarà els mitjans humans i materials per minimitzar l’impacte dels treballs en 

l’entorn immediat. Per a aconseguir aquest objectiu els horaris de treball seran els següents: 

- Esta previst l’inici de l’actuació el dia 13 d’octubre de 2025.  

- Amb caràcter general , l’horari de treball serà de 8:00 h a 20:00h de dilluns a divendres. 

- De manera excepcional qualsevol treball que l’adjudicatari vulgui portar a terme fora 

d’aquest horari haurà de ser comunicat amb antelació a la propietat, que podrà aprovar-lo 

o denegar-lo. 

- Els treballs en festius i caps de setmana, seran amb l’acord i comunicació prèvia a la 

propietat. 

- Donada la particular agenda de l’equipament adjacent al passatge, la Propietat podrà exigir 

a l’Adjudicatari l’aturada immediata dels treballs per raons d’algun acte o activitat, encara 

que aquesta es desenvolupin en horaris en els que la propietat hagués donat prèviament 

permís per a treballar. 

- El contractista es compromet, a petició de la Propietat i en compliment dels terminis 

predisposats, a executar la parcialitat necessària de les obres en dies no laborables o en 

hores fora de l’horari laboral dels departaments implicats als que pugin afectar les obres. 

13.5. Condicions d’accés a l’equipament. 

- L’execució de qualsevol treball en qualsevol edifici en funcionament, obliguen a unes 

condicions especifiques per l’entrada i sortida de materials. Se li indicarà a l’adjudicatari 

l’accés que haurà de fer servir per entrar material i treure runa, així com l’horari. Cal 

assenyalar que es podrà fer servir grua per la pujada i baixada de materials d’obra sempre 

que l’adjudicatari es faci càrrec de totes les despeses associades.( Si procedeix) 



 

Departament d’Obres i Manteniment  

Districte de l’Eixample  

València, 307  1a planta  2a Porta 

08009 Barcelona 

 

15 / 17 

- L’adjudicatari tindrà regulat l’accés a les escales , als ascensors per pujar material o baixar 

runa, pel que fa a l’horari o a les condicions en les quals els pot fer servir i pel que fa als 

mitjans de protecció d’aquests elements de comunicació vertical. L’adjudicatari tindrà 

prohibit l’ús dels ascensors entre les 8:00 h i les 20:00 h dels dies laborables, o en qualsevol 

altre horari determinat per la Propietat.(Si procedeix) 

13.6. Control pressupostari. 

- L’adjudicatari  entregarà  una  proposta  justificada  i  desglossada  dels  possibles  Preus 

Contradictoris que pugi haver-hi durant l’obra. La Direcció de l’obra acceptarà exclusivament 

mitjançant una Acta de Preus Contradictoris l’execució de les tasques afectades per aquests 

preus o partides, i en cap cas l’adjudicatari executarà una feina sense que aquesta Acta 

estigui signada per l’adjudicatari i per la Direcció d’Obra i la Propietat. (si procedeix). 

- L’adjudicatari haurà de presentar una justificació desglossada de les partides alçades a 

justificar  o  de  les  Ajudes  que  constin  al  Pressupost  del  Projecte,  per  tal  de  poder 

incorporar-les a les certificacions, que hauran d’anar signades per la Direcció d’Obra i  per 

la Propietat. (si procedeix). 

13.7. Confecció del preu contradictori : 

- Cas que fos necessari establir un preu contradictori i sols en els casos que en el projecte 

no contingués cap preu útil o adaptable al contingut del que es proposa,  s’haurà d’aplicar, 

de manera prioritària, els preus continguts a la base del BEDEC de l’ITEC de l’any en curs.  

- En cas de no existir referència del preu en el projecte ni en l’esmentada base de l’ITEC, es 

podrà fer servir preus de tarifa i / o mercat.  

- Els nous preus compostos es conformaran emprant els preus unitaris continguts en el 

present projecte. 

13.8. Materials de l’actuació. 

- El contractista es compromet, a la correcta gestió ambiental del servei i a supervisar 

l’execució del contracte amb el màxim respecte al medi ambient. 
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14 Pagament del preu 

Les certificacions s’expediran de forma mensual, les relacions valorades o les valoracions, 

redactades pel director de l'obra, en el primer cas i dels treballs, en el segon, juntament amb les 

certificacions, seran trameses al contractista per a la seva conformitat o observacions i per a la 

presentació a traves del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (CAOC) de la 

corresponent factura per l'import de la certificació en un termini màxim de deu dies hàbils. 

Transcorregut aquest termini, els documents es consideraran acceptats pel contractista, als efectes 

de la seva tramitació. 

15 Modificacions del contracte  

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte, si 

concorren les circumstàncies establertes a l’art. 205 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017. 

16 Revisió de preus 

En aplicació de l’article 103 de la LCSP no es podrà revisar el preu del contracte, tret que 

excepcionalment s’acompleixin els condicionants establerts del Reial Decret-llei 3/2022, d’1 de 

març, de mesures per a la millora de la sostenibilitat del transport de mercaderies per carretera 

i del funcionament de la cadena logística, i pel qual es transposa la Directiva 2020/1057, de 15 de 

juliol de 2020, per la qual es fixen normes específiques amb respecte a la Directiva 96/71/CE i la 

Directiva 2014/67/UE pel desplaçament dels conductors al sector del transport per carretera i de 

mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d’obres, del qual 

l’Ajuntament de Barcelona va aprovar-ne l’aplicació per Acord del Consell Municipal en sessió 

de 29 d’abril de 2022. 

17 Subcontractació 

L’empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb el 

compliment dels requisits i obligacions establerts als articles 215 i 216 LCSP. L’incompliment 

d’aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a l’apartat 3 de l’article 

215 LCSP. 
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18 Cessió del contracte 

Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte. 

19 Règim específic de penalitats  

Consten en la clàusula 26 del PCAP la tipificació dels incompliments i la imposició de penalitats 

imposades al contractista previstes. 

Barcelona, juny de 2025 

 

Relació de signants: 

Jaume Prieto Cuétara 
Tècnic del Departament d’Obres i Manteniment 
 
 
Tamara Jiménez Bernal 
Cap del Departament d’Obres i Manteniment 
 
 
Vistiplau: 
Raül Olivart Fabregat 
Director de Serveis de Llicències i Espai Públic 

Raül Olivart Fabregat el dia 26/06/2025 a les 11:58, que valida.
Tamara Jimenez Bernal el dia 25/06/2025 a les 14:25, que dóna conformitat.;

Jaime Prieto Cuetara el dia 25/06/2025 a les 12:37, que informa;
El document original ha estat signat electrònicament per:


