

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 4 : Partida d'obra			Import
Partida d'obra	01.03.01.01	Envans i elements divisoris	17.056,26
Partida d'obra	01.03.01.02	Fusteria interior	23.398,35
Partida d'obra	01.03.01.03	Serralleria	3.142,56
Sub capitol	01.03.01	Elements divisoris verticals	43.597,17
Partida d'obra	01.04.02.01	Paviments	19.687,27
Partida d'obra	01.04.02.02	Sostres	15.593,21
Sub capitol	01.04.02	Revestiments de paraments horitzontals	35.280,48
Partida d'obra	01.05.01.01	Treballs previs	73,20
Partida d'obra	01.05.01.02	Petites evacuacions	1.518,39
Partida d'obra	01.05.01.03	Distribució	1.106,20
Partida d'obra	01.05.01.04	Varis sanejament	1.292,85
Sub capitol	01.05.01	Sanejament	3.990,64
Partida d'obra	01.05.02.01	Varis fontaneria	1.856,25
Sub capitol	01.05.02	Fontaneria	1.856,25
Partida d'obra	01.05.03.01	Treballs previs	1.307,82
Partida d'obra	01.05.03.02	Quadres elèctrics	8.502,64
Partida d'obra	01.05.03.03	Canalitzacions	3.058,78
Partida d'obra	01.05.03.04	Circuits elèctrics	16.208,21
Partida d'obra	01.05.03.05	Lluminàries	7.607,79
Partida d'obra	01.05.03.06	Mecanismes	11.876,96
Partida d'obra	01.05.03.07	Varis	3.582,42
Sub capitol	01.05.03	Electricitat	52.144,62
Partida d'obra	01.05.04.01	Treballs previs	2.580,50
Partida d'obra	01.05.04.02	Equips producció	8.405,38
Partida d'obra	01.05.04.03	Equips condicionament aire	13.090,94
Partida d'obra	01.05.04.04	Instal·lació climatització	7.788,92
Partida d'obra	01.05.04.05	Unitats de ventilació	3.212,11
Partida d'obra	01.05.04.06	Conductes i elements de ventilació	7.422,14
Partida d'obra	01.05.04.07	Varis i climatització i ventilació	9.211,28
Sub capitol	01.05.04	Climatització i ventilació	51.711,27
Partida d'obra	01.05.05.01	Rack	8.048,77
Partida d'obra	01.05.05.02	Cablejat	9.379,13
Partida d'obra	01.05.05.03	Mecanismes	1.832,03
Sub capitol	01.05.05	Telecomunicacions	19.259,93
Partida d'obra	01.05.06.01	Extinció d'incendis	769,36
Partida d'obra	01.05.06.02	Detecció d'incendis	1.352,20
Partida d'obra	01.05.06.03	Varis incendis	2.821,96
Sub capitol	01.05.06	Protecció contra incendis	4.943,52
			212.783,88

NIVELL 3 : Sub capitol			Import
Sub capitol	01.03.01	Elements divisoris verticals	43.597,17
Sub capitol	01.03.02	Elements divisoris horitzontals	12.597,90
Capitol	01.03	Sistema de compartimentació	56.195,07
Sub capitol	01.04.01	Revestiment de paraments verticals	8.970,52
Sub capitol	01.04.02	Revestiments de paraments horitzontals	35.280,48
Capitol	01.04	Sistema d'acabats interiors	44.251,00
Sub capitol	01.05.01	Sanejament	3.990,64
Sub capitol	01.05.02	Fontaneria	1.856,25
Sub capitol	01.05.03	Electricitat	52.144,62

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Sub capítol	01.05.04	Climatització i ventilació	51.711,27
Sub capítol	01.05.05	Telecomunicacions	19.259,93
Sub capítol	01.05.06	Protecció contra incendis	4.943,52
Capítol	01.05	Sistema de condicionament i instal·lacions	133.906,23
Sub capítol	01.08.01	Residus enderroc	3.873,98
Sub capítol	01.08.02	Residus de construcció	362,09
Capítol	01.08	Gestió de residus	4.236,07
			238.588,37

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	Treballs previs i enderrocs	12.828,97
Capítol	01.02	Estructura	40.790,12
Capítol	01.03	Sistema de compartimentació	56.195,07
Capítol	01.04	Sistema d'acabats interiors	44.251,00
Capítol	01.05	Sistema de condicionament i instal·lacions	133.906,23
Capítol	01.06	Equipaments	2.844,40
Capítol	01.07	Seguretat i salut	3.381,44
Capítol	01.08	Gestió de residus	4.236,07
Obra	01	Pressupost PL.3 SEU GRÀCIA	298.433,30
			298.433,30

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost PL.3 SEU GRÀCIA	298.433,30
			298.433,30

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 4 : Partida d'obra

			%
Partida d'obra	01.03.01.01	Envans i elements divisoris	5,72
Partida d'obra	01.03.01.02	Fusteria interior	7,84
Partida d'obra	01.03.01.03	Serralleria	1,05
Sub capitol	01.03.01	Elements divisoris verticals	14,61
Partida d'obra	01.04.02.01	Paviments	6,60
Partida d'obra	01.04.02.02	Sostres	5,23
Sub capitol	01.04.02	Revestiments de paraments horitzontals	11,82
Partida d'obra	01.05.01.01	Treballs previs	0,02
Partida d'obra	01.05.01.02	Petites evacuacions	0,51
Partida d'obra	01.05.01.03	Distribució	0,37
Partida d'obra	01.05.01.04	Varis sanejament	0,43
Sub capitol	01.05.01	Sanejament	1,34
Partida d'obra	01.05.02.01	Varis fontaneria	0,62
Sub capitol	01.05.02	Fontaneria	0,62
Partida d'obra	01.05.03.01	Treballs previs	0,44
Partida d'obra	01.05.03.02	Quadres elèctrics	2,85
Partida d'obra	01.05.03.03	Canalitzacions	1,02
Partida d'obra	01.05.03.04	Circuits elèctrics	5,43
Partida d'obra	01.05.03.05	Lluminàries	2,55
Partida d'obra	01.05.03.06	Mecanismes	3,98
Partida d'obra	01.05.03.07	Varis	1,20
Sub capitol	01.05.03	Electricitat	17,47
Partida d'obra	01.05.04.01	Treballs previs	0,86
Partida d'obra	01.05.04.02	Equips producció	2,82
Partida d'obra	01.05.04.03	Equips condicionament aire	4,39
Partida d'obra	01.05.04.04	Instal·lació climatització	2,61
Partida d'obra	01.05.04.05	Unitats de ventilació	1,08
Partida d'obra	01.05.04.06	Conductes i elements de ventilació	2,49
Partida d'obra	01.05.04.07	Varis i climatització i ventilació	3,09
Sub capitol	01.05.04	Climatització i ventilació	17,33
Partida d'obra	01.05.05.01	Rack	2,70
Partida d'obra	01.05.05.02	Cablejat	3,14
Partida d'obra	01.05.05.03	Mecanismes	0,61
Sub capitol	01.05.05	Telecomunicacions	6,45
Partida d'obra	01.05.06.01	Extinció d'incendis	0,26
Partida d'obra	01.05.06.02	Detecció d'incendis	0,45
Partida d'obra	01.05.06.03	Varis incendis	0,95
Sub capitol	01.05.06	Protecció contra incendis	1,66
			71,30

NIVELL 3 : Sub capitol

			%
Sub capitol	01.03.01	Elements divisoris verticals	14,61
Sub capitol	01.03.02	Elements divisoris horitzontals	4,22
Capitol	01.03	Sistema de compartimentació	18,83
Sub capitol	01.04.01	Revestiment de paraments verticals	3,01
Sub capitol	01.04.02	Revestiments de paraments horitzontals	11,82
Capitol	01.04	Sistema d'acabats interiors	14,83
Sub capitol	01.05.01	Sanejament	1,34
Sub capitol	01.05.02	Fontaneria	0,62
Sub capitol	01.05.03	Electricitat	17,47

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Sub capítol	01.05.04	Climatització i ventilació	17,33
Sub capítol	01.05.05	Telecomunicacions	6,45
Sub capítol	01.05.06	Protecció contra incendis	1,66
Capítol	01.05	Sistema de condicionament i instal·lacions	44,87
Sub capítol	01.08.01	Residus enderroc	1,30
Sub capítol	01.08.02	Residus de construcció	0,12
Capítol	01.08	Gestió de residus	1,42
			79,95

NIVELL 2 : Capítol %

Capítol	01.01	Treballs previs i enderrocs	4,30
Capítol	01.02	Estructura	13,67
Capítol	01.03	Sistema de compartimentació	18,83
Capítol	01.04	Sistema d'acabats interiors	14,83
Capítol	01.05	Sistema de condicionament i instal·lacions	44,87
Capítol	01.06	Equipaments	0,95
Capítol	01.07	Seguretat i salut	1,13
Capítol	01.08	Gestió de residus	1,42
Obra	01	Pressupost PL.3 SEU GRÀCIA	100,00
			100,00


NIVELL 1 : Obra %

Obra	01	Pressupost PL.3 SEU GRÀCIA	100,00
			100,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	298.433,30€
13,00% DESPESES GENERALS	38.796,33€
6,00% BENEFICI INDUSTRIAL	17.906,00€
SUBTOTAL	355.135,63€
21,0% I.V.A.	74.578,48€
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	429.714,11€

(Quatre-cents vint-i-nou mil set-cents catorze euros amb onze cèntims)

A Barcelona, desembre de 2024



NAZARI FABREGAT FERNÁNDEZ
Arquitecte