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INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT, IDONEÏTAT I EFICIÈNCIA DEL CONTRACTE 

D’EXECUCIO DE LES DE REFORMA DE LA VORERA DEL CARRER MANSO ENTRE ELS 

CARRERS COMTE BORRELL I VILADOMAT (COSTAT MUNTANYA), DE BARCELONA, AL 

DISTRICTE DE L'EIXAMPLE. 

 

 

Contracte reservat: NO 

Lots: NO 
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1 Antecedents 

El Districte de l'Eixample és responsable del manteniment dels elements de l'espai públic (paviments, 

escocells, vorades, etc.), que són un dels components que conformen la qualitat de l’espai urbà, i a la 

vegada, donen la imatge de la ciutat a l’usuari. Es realitzen de manera contínua i periòdica actuacions 

de millora dels trams de vorera que han estat identificats en l’inventari efectuat a l’efecte com un àmbit 

amb paviment deficient en vorera.  

És tracta d’unes obres de reparació menor o de conservació i manteniment, definides als art. 34 i 35 del 

Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995 

de 13 juny. 

Així doncs, per aquests tipus d’obra és suficient que l’òrgan competent aprovi la documentació i el 

projecte corresponent, segons l’art. 37.6 del ROAS. 

2 Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida 

L’àmbit objecte d’intervenció correspon a un tram del carrer Manso, al Districte de l’Eixample, amb una 

superfície aproximada de 456,06 m². Actualment, les voreres presenten un estat de deteriorament 

generalitzat del paviment i de les bases, amb escocells en mal estat i deficiències d’accessibilitat i 

drenatge. A més, hi ha la presència d’una plataforma de formigó per accés a autobús que està en desús 

i caldria enretirar. 

El paviment existent mostra desgast i irregularitats, amb trencaments de peces i assentaments que 

dificulten la mobilitat de vianants, especialment de persones amb mobilitat reduïda. Els escocells, de 

dimensions 120x120 cm, requereixen rehabilitació i aportació de terra vegetal per millorar les 

condicions de l’arbrat. Les vorades actuals presenten afectacions per l’envelliment i la manca d’una 

rigola contínua redueix l’eficiència de la recollida d’aigües pluvials, provocant estancaments puntuals. 

Per resoldre aquestes deficiències, la solució adoptada consisteix en la reposició integral del paviment 

de vorera amb panot hidràulic 20x20x4 cm tipus quatre pastilles, mantenint la coherència amb la 

tipologia existent i garantint la durabilitat i uniformitat del conjunt. A les sortides de pàrquing 

s’instal·larà panot 20x20x8 cm per resistir millor les càrregues. Es col·locarà paviment tàctil estriat als 

encaminaments per a persones invidents, complint així amb els criteris d’accessibilitat universal 

(parades de bus i passos de vianants). 
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La intervenció preveu la substitució completa de les vorades per noves peces granítiques i la 

instal·lació d’una rigola de 20 cm d’amplada, fins ara inexistent, per canalitzar les aigües cap als 

embornals de manera eficient. Igualment, s’anul·laran els embornals associats a la plataforma 

d’autobús i es reposaran els existents a la vorada amb noves caixes, marcs i reixes, retornant a la 

configuració original de drenatge del carrer. 

Es durà a terme la demolició de la plataforma de formigó de bus i la formació del ferm sota plataforma 

amb dues capes d’aglomerat AC16 i AC22 de 5 i 7 cm respectivament, integrant-se amb la resta de 

calçada.  

L’actuació contempla la realització de les activitats necessàries derivades de l’execució de les obres 

del projecte, incloent: 

1. Operacions prèvies i enderrocs 

2. Treballs del ram de paleta 

3. Pavimentació 

4. Vorades, guals i escocells 

5. Sanejament i drenatge 

6. Rehabilitació d’escocells i enjardinament 

7. Senyalització 

Aquestes obres s’executaran garantint que les funcions i activitats de l’àmbit es puguin desenvolupar 

sense afectar de manera significativa l’ús de la via pública pels vianants i pel conjunt de la ciutadania. 

Alhora, es busca assegurar la màxima durabilitat dels elements constructius i la millora de 

l’accessibilitat, la seguretat i la qualitat urbana de la zona. 

3 Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de contracte que millor 

s’ajusta a les necessitats detectades i relació del seu cicle de vida  

L’objecte del present informe és la definició dels criteris que han de servir per a licitar les “Obres de 

reforma de la vorera del carrer Manso entre els carrers Comte Borrell i Viladomat (costat 

muntanya), de Barcelona, al Districte de l’Eixample” 

Considerant que la millor solució consisteix en la contractació dels treballs de “Trabajos diversos de 

pavimentación ” (CPV Principal 45233200-1) cal indicar que les fases del cicle productiu de l'objecte del 

contracte són les següents: 

- La investigació i el desenvolupament que s’hagi de dur a terme per a l’obtenció del 
subministrament / prestació del servei / execució de l’obra.  
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- El cost de la fabricació o producció. 
- La comercialització i les condicions en les que aquesta es realitza.  
- El transport.  

- La utilització i el manteniment.  

- L’adquisició de les matèries primes necessàries i la generació de recursos.  
- Obtenció de matèries primes.  
- Contractació i formació de recursos humans.  
- Manufacturació de productes/servei/subministrament/obra 

- Transport o distribució dels productes manufacturats. 
- Col·locació dels productes manufacturats. 
- Manteniment dels productes una vegada col·locats. 

- Període d’amortització del producte. 
- Retirada, eliminació o reaprofitament dels residus. 

- Captació de recursos humans, formació i capacitació en les diferents fases del cicle 

productiu. 
- Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu. 
- Els costos d’utilització, com els consums energètics i altres recursos. 

- Tones Co2 durant tot el cicle productiu. 

Per la qual cosa, qualsevol millora social i/o ambiental vinculant de forma directa amb qualsevol fase 

en l’execució d’aquest cicle de vida esdevé una millora qualitativa o quantitativa que cal ponderar 

amb el preu del contracte per tal que esdevingui una contractació eficaç i eficient. 

4 Divisió en lots 

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i 

aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma 

independent.  

A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcte execució 

global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es 

persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les prestacions no poden ser 

executades de forma independent sense menyscabar la correcte execució dels treballs i una correcte 

assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida.  

Per tant, no s'ha realitzat divisió del contracte en lots al tractar-se d’uns treballs en una única actuació 

i mateix àmbit, racionalitzar els recursos a emprar en la seva execució i executar les obres seguint la 

lògica constructiva. 
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5 Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 

El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat hauria de ser de quantia 

78.206,86 euros. El pressupost net de : 64.633,77 euros i l'IVA de 13.573,09 euros, amb un tipus del 

21%. Amb el següent desglossament pressupostari anual. 

 

Any Import net 

Import net 

IVA Import IVA Import total 

2026 64.633,77 € 21% 13.573,09 € 78.206,86 € 

 

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra màxima per 

sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació.  

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.  

El sistema de determinació del preu és a preu alçat i amb preu tancat de conformitat amb l'art. 241 de 

la LCSP, per la qual cosa l'Ajuntament no assumirà cap despesa necessària per fer front a errors o 

omissions que contempli el projecte i el preu del contracte serà invariable tot i que comporti excessos 

d'amidaments.  

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran excloses del 

procediment. 

El desglossat del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes es considera que és el 

següent: 

Costos Directes Import Total 

Preu d’Execució Material 54.314,09 € 

TOTAL 54.314,09 € 

 

 

Costos Indirectes Import Total 

Despeses generals 13% 7.060,83 € 

Benefici industrial 6% 3.258,85 € 

TOTAL 10.319,68 € 

 

TOTAL COSTOS (Directes i indirectes)  64.633,77 € 
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Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, així com 

les seves possibles modificacions i pròrrogues, el valor estimat del contracte sense incloure l’IVA, als 

efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat és el següent: 

 

 

Any 

 

Pressupost net 

prestació 

 

Pressupost net 

eventuals pròrrogues 

Increment de 

nombre d’unitats 

executades (10%) 

 

 

IMPORT 

2026 64.633,77 € --- 6.463,38 € 71.097,15 € 

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el contracte, i els 

preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos.  

Tot això sense perjudici dels increments o excessos d’amidaments del 10% que d’acord amb el previst 

a l’art. 242.4 de la LCSP es posin de manifest durant l’execució de l’obra. 

6 Imputació pressupost municipal 

Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del 

contracte i anirà amb càrrec al /als pressupost/s i partida/es següent/s: 

Any Econòmic Programa Orgànic Import net 

Import net 

IVA Import IVA Import total 

2026 611.16 153.44 0602 64.633,77 € 21% 13.573,09 € 78.206,86 € 

En els supòsits previstos legalment, es podrà procedir al reajustament de la seva imputació 

pressupostària si per motius aliens al contractista el contracte no pot ser executat dins el termini 

previst i comporta que la seva execució finalitzi en un exercici pressupostari posterior al previst. 

El reajustament requerirà l’informe del responsable del contracte exposant els motius o causes que 

han comportat l’endarreriment de la seva execució, la conformitat prèvia del contractista i l’informe 

de la Intervenció. 

7 Procediment d’adjudicació 

D’acord amb el que estableix l’article 131.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic (LCSP), es proposa tramitar el contracte mitjançant el procediment obert, considerat com 

el procediment ordinari i de caràcter preferent per a l’adjudicació dels contractes del sector públic. 
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Atenent a les característiques del contracte i al seu valor estimat, que no supera el llindar dels 80.000 

euros, es proposa com a modalitat específica la utilització del procediment obert simplificat abreujat, 

regulat a l’article 159.6 de la LCSP. 

Aquesta modalitat permet una tramitació més àgil i eficient, mantenint les garanties de publicitat, 

concurrència i transparència exigides per la normativa vigent. 

8 Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les empreses  

D’acord amb l’article 159.6.b) LCSP no es requereix l’acreditació de solvència a les empreses 

licitadores. 

 

Tot i això, considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no 

discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions 

d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment 

d’adjudicació és la següent:  

− Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions que 

són idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en supòsits de 

prohibició de contractar.  

9 Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a cada 

criteri respecte del total de criteris a considerar 

Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de vida, es 

considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, incorporar els criteris 

següents i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica relacionats per ordre decreixent 

d’importància: 

9.1. Criteris automàtics: 

a) Preu:   

Fins a un màxim de 35 punts, la qual cosa representa un 35% del total de puntuació a obtenir.  

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu mes baix sense excedir del 

pressupost de licitació (IVA exclòs),seguint la instrucció de la Gerència Municipal i aprovada 
per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny. 
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(
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó  −  𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó −  𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎
) 𝑥 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑚à𝑥

= 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡 

 

Els criteris per determinar l’oferta anormalment baixa seran els establerts en l’art. 85 del 

RLCAP 

 

b) Per reducció del termini d’execució:  

Fins a un màxim de 15 punts, la qual cosa representa un 15 % del total de puntuació a obtenir.  

S’atorgarà la puntuació següent: 

Finalitat : Minimitzar les molèsties que provoca l’execució de qualsevol obra, tant al personal que 
treballa, com al funcionament normal del centre, ja que els treballs es faran amb el centre en 
funcionament. 

 

REDUCCIÓ 2 dies hàbils 4 dies hàbils 6 dies hàbils 8 dies hàbils 10 dies hàbils 

PUNTS 3 punts 6 punts 9 punts 12 punts 15 punts 

 

 
c) Per ampliació del termini de garantia per sobre del termini legal establert:  

Fins a un màxim de 30 punts, la qual cosa representa un 30 % del total de puntuació a obtenir.  
 

S’atorgarà la puntuació següent: 

Finalitat : Disposar de més temps, en el cas que hi hagués un defecte ocult  i/o hi hagués algun 
treball realitzat de forma defectuosa. 

 

AMPLIACIÓ 
1 any 

(+1 obligatori ) 

 

 

2 anys 

(+1 obligatori ) 

 

3 anys 

(+1 obligatori ) 

   PUNTS 10 punts 20 punts 30 punts 
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d)  Per millorar l’execució del contracte: 

 

Fins a un màxim de 20 punts, la qual cosa representa 20 % del total de puntuació a obtenir. 
S’atorgarà la puntuació següent: 

 
Finalitat : millorar la bona execució de l’obra i la funcionalitat de la proposta 

 

 

S’atorgaran 20 punts per incrementar els mitjans personals demanats en el Plec tècnic, 
incorporant un ajudant del cap d’obra amb permanència en obra i dedicació exclusiva, per fer 

feines tècnic-administratives. 

 

10 Garanties 

Ateses les característiques del contracte i el fet que es tramita mitjançant el procediment obert 

simplificat abreujat, no procedeix la constitució de garantia provisional ni definitiva. Aquesta 

exempció està prevista a l’article 159.6.f de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic. 

11 Termini d'execució 

La durada de les obres serà de 40 dies hàbils comptats a partir del mateix dia de la signatura de l'acta 

de comprovació del replanteig i fins a la finalització dels treballs d'acord amb l'oferta presentada per 

l'adjudicatari. 

12 Termini de garantia 

S’estableix un termini mínim de garantia dels treballs de 1 any  a partir de la data de recepció de les 

obres, sense perjudici que aquest termini pugui ser millorat per l’adjudicatari. 

13 Condicions especials d’execució  

Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir les següents condicions 

especials d’execució del contracte que es consideren vinculades amb el seu objecte, no són 

discriminatòries i són compatibles amb el dret comunitari:  

13.1. Generals 

- El pagament del preu a les empreses subcontractades: quan una empresa subcontractista 

al·legui morositat de l'empresa contractista en el pagament del preu que li correspongui per 
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la prestació realitzada s'estableix com a obligació contractual entre les parts, que l'òrgan de 

contractació pagui directament a l'empresa subcontractista. 

- L'acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades. 

- L’adjudicatari vetllarà en tot moment durant l’execució del contracte per al compliment de 

les mesures que estableixi el Procicat en cada moment referents a les actuacions davant 

d’una emergència sanitària. 

13.2. Verificacions prèvies. 

- L’adjudicatari comprovarà els documents del Projecte amb antelació a la data de la signatura 

de l’acta de inici i replanteig. 

- L’adjudicatari haurà de conèixer físicament l’estat de l’àmbit de l’actuació i de les 

instal·lacions afectades. També haurà de comprovar les principals dimensions reals i 

comparar-les amb les dimensions del projecte. Si del seu estudi previ se’n desprengués 

qualsevol incompatibilitat amb els treballs projectats, haurà de fer-lo constar a la Propietat 

amb anterioritat a la signatura de l’acta de inici de la prestació del servei. 

- L’adjudicatari haurà de presentar amb anterioritat a la signatura de l’Acta de Inici de la 

prestació del servei un Planning detallat dels treballs adaptat al termini de l’oferta 

presentada pel licitador. 

- L’adjudicatari  haurà  de  presentar  amb  anterioritat  a  la  signatura  de  l’Acta  de  Inici  i 

Replanteig de les obres la designació del Cap d’Obra signada per l’empresa i la persona 

designada. 

▪ 1 Cap d’obra : enginyer industrial / tècnic superior en arquitectura / tècnic mig o 

grau d’enginyeria, amb 5 anys d’experiència en obres similars. 
 

- L’adjudicatari  haurà  de  presentar  amb  anterioritat  a  la  signatura  de  l’Acta  de  Inici  i 

Replanteig de les obres la designació de l’Encarregat d’Obra signada per l’empresa i la 

persona designada. 

 
▪ 1 Encarregat d’obra : amb un mínim de 5 anys d’experiència en obres similars. 

 L’encarregat d’obra tindrà una dedicació exclusiva. 
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- L’adjudicatari  haurà  de  presentar  amb  anterioritat  a  la  signatura  de  l’Acta  de  Inici  i 

Replanteig de les obres la designació de l’Ajudant del Cap d’Obra signada per l’empresa i la 

persona designada. 

▪ 1 Ajudant de Cap d’Obra : incorporar un ajudant del cap d’obra amb permanència en 

obra i dedicació exclusiva, per fer feines tècnic-administratives. (Si està inclosa en la 

oferta de l’adjudicatari) 

 

13.3. Implantació de l’obra 

- Ates que es tracta d'un aprofitament privat de la via pública en perjudici dels drets dels 

ciutadans a gaudir dels espais públics.(Si procedeix) 

- Ates que en aquests indrets, l'Ajuntament de Barcelona, limita al màxim les activitats que no 

siguin d'interès general.(si procedeix) 

- Atès que no concorren les circumstàncies previstes per la concessió d'aquest tipus de llicències 

de caràcter discrecional, com la utilitat pública de l'ocupació, compatibilitat amb els altres 

usos o activitats de la zona, adequació a l'estètica de la instal·lació a l'entorn o necessitat 

d'afavorir una major oferta de productes als consumidors.(si procedeix) 

- Per tot això de conformitat amb allò previst a l'article 51 de l'Ordenança general del medi 

ambient urbà de la ciutat de Barcelona, aprovada per acord del Consell Plenari en 26 de març 

de 1999 i els articles 2, 37 i 48 de l'Ordenança sobre l'ús de les vies i els espais públics de 

Barcelona, aprovada pel Consell Plenari en 27 de novembre de 1998.(si procedeix) 

1. Cal aportar estudi de mobilitat : 
 

S’ha de deixar un pas lineal pels vianants de 1,50 m. i no es podrà  interrompre els 

carrils de circulació.  

 

2. Pel que fa a l'operatiu de càrrega i descàrrega i trasllat: 
 

Serà necessària la coordinació amb la Guàrdia Urbana, per què determini si cal 

presència d'agents, senyalització específica, horaris, etc...).  
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En cas de no complir-se tots el requisits pel que fa a mobilitat i altres, la Guàrdia Urbana podrà 

procedir a l'aturada de l'activitat 

Així mateix, en compliment de l’Ordenança Reguladora dels Procediments 

d’Intervenció Municipal en les Obres es consideren obres menors de tipus II les Obres 

auxiliars de la construcció (tanques de protecció d’obra, ponts, bastides i similars) 

i es tramitaran com a Regim de comunicació d’obres amb la documentació prevista a 

l’annex 5 de la ordenança i anirà a càrrec de l’adjudicatari les taxes que corresponguin 

 

13.4. Planificació  horària dels treballs. 

 

L’adjudicatari posarà els mitjans humans i materials per minimitzar l’impacte dels treballs en 

l’entorn immediat. Per a aconseguir aquest objectiu els horaris de treball seran els següents: 

- Amb caràcter general , l’horari de treball serà de 8:00 h a 20:00h de dilluns a divendres. 

- De manera excepcional qualsevol treball que l’adjudicatari vulgui portar a terme fora 

d’aquest horari haurà de ser comunicat amb antelació a la propietat, que podrà aprovar-lo o 

denegar-lo. 

- Els treballs en festius i caps de setmana, seran amb l’acord i comunicació prèvia a la propietat. 

- Donada la particular agenda dels diferents espais de l’edifici, la Propietat podrà exigir a 

l’Adjudicatari l’aturada immediata dels treballs per raons d’algun acte o activitat, encara que 

aquesta es desenvolupin en horaris en els que la propietat hagués donat prèviament permís 

per a treballar. 

- El contractista es compromet, a petició de la Propietat i en compliment dels terminis 

predisposats, a executar la parcialitat necessària de les obres en dies no laborables o en hores 

fora de l’horari laboral dels departaments implicats als que pugin afectar les obres. 

13.5. Condicions d’accés a l’equipament. 

- L’execució de qualsevol treball en qualsevol edifici en funcionament, obliguen a unes 

condicions especifiques per l’entrada i sortida de materials. Se li indicarà a l’adjudicatari 

l’accés que haurà de fer servir per entrar material i treure runa, així com l’horari. Cal 

assenyalar que es podrà fer servir grua per la pujada i baixada de materials d’obra sempre 

que l’adjudicatari es faci càrrec de totes les despeses associades.( Si procedeix) 
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- L’adjudicatari tindrà regulat l’accés a les escales , als ascensors per pujar material o baixar 

runa, pel que fa a l’horari o a les condicions en les quals els pot fer servir i pel que fa als mitjans 

de protecció d’aquests elements de comunicació vertical. L’adjudicatari tindrà prohibit l’ús 

dels ascensors entre les 8:00 h i les 20:00 h dels dies laborables, o en qualsevol altre horari 

determinat per la Propietat.(Si procedeix) 

13.6. Control pressupostari. 

- L’adjudicatari  entregarà  una  proposta  justificada  i  desglossada  dels  possibles  Preus 

Contradictoris que pugi haver-hi durant l’obra. La Direcció de l’obra acceptarà exclusivament 

mitjançant una Acta de Preus Contradictoris l’execució de les tasques afectades per aquests 

preus o partides, i en cap cas l’adjudicatari executarà una feina sense que aquesta Acta 

estigui signada per l’adjudicatari i per la Direcció d’Obra i la Propietat. (si procedeix). 

- L’adjudicatari haurà de presentar una justificació desglossada de les partides alçades a 

justificar  o  de  les  Ajudes  que  constin  al  Pressupost  del  Projecte,  per  tal  de  poder 

incorporar-les a les certificacions, que hauran d’anar signades per la Direcció d’Obra i  per la 

Propietat. (si procedeix). 

13.7. Confecció del preu contradictori : 

- Cas que fos necessari establir un preu contradictori i sols en els casos que en el projecte no 

contingués cap preu útil o adaptable al contingut del que es proposa,  s’haurà d’aplicar, de 

manera prioritària, els preus continguts a la base del BEDEC de l’ITEC de l’any en curs.  

- En cas de no existir referència del preu en el projecte ni en l’esmentada base de l’ITEC, es podrà 

fer servir preus de tarifa i / o mercat.  

- Els nous preus compostos es conformaran emprant els preus unitaris continguts en el present 

projecte. 

13.8. Materials de l’actuació. 

- El contractista es compromet, a la correcta gestió ambiental del servei i a supervisar 

l’execució del contracte amb el màxim respecte al medi ambient. 

 

 



 

Districte de l’Eixample  

Departament d’Obres i Manteniment  
 

 

15 / 16 

14 Pagament del preu 

Les certificacions s’expediran de forma mensual, les relacions valorades o les valoracions, redactades 

pel director de l'obra, en el primer cas i dels treballs, en el segon, juntament amb les certificacions, 

seran trameses al contractista per a la seva conformitat o observacions i per a la presentació a traves 

del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (CAOC) de la corresponent factura per l'import de 

la certificació en un termini màxim de deu dies hàbils. Transcorregut aquest termini, els documents 

es consideraran acceptats pel contractista, als efectes de la seva tramitació. 

15 Modificacions del contracte  

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte, si 

concorren les circumstàncies establertes a l’art. 205 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017. 

16 Revisió de preus 

En aplicació de l’article 103 de la LCSP no es podrà revisar el preu del contracte, tret que 

excepcionalment s’acompleixin els condicionants establerts del Reial Decret-llei 3/2022, d’1 de març, 

de mesures per a la millora de la sostenibilitat del transport de mercaderies per carretera i del 

funcionament de la cadena logística, i pel qual es transposa la Directiva 2020/1057, de 15 de juliol 

de 2020, per la qual es fixen normes específiques amb respecte a la Directiva 96/71/CE i la Directiva 

2014/67/UE pel desplaçament dels conductors al sector del transport per carretera i de mesures 

excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d’obres, del qual l’Ajuntament 

de Barcelona va aprovar-ne l’aplicació per Acord del Consell Municipal en sessió de 29 d’abril de 

2022. 

17 Subcontractació 

L’empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb el 

compliment dels requisits i obligacions establerts als articles 215 i 216 LCSP. L’incompliment 

d’aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a l’apartat 3 de l’article 215 

LCSP. 

18 Cessió del contracte 

Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte. 
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19 Règim específic de penalitats  

Consten en la clàusula 26 del PCAP la tipificació dels incompliments i la imposició de penalitats 

imposades al contractista previstes. 

Barcelona, gener de 2026 

Relació de signants: 
 
Joan Ordoyo i Soler 

Responsable de manteniment d'Espai Públic 
Districte de l’Eixample 

 
 
Tamara Jiménez Bernal 

Cap del Departament d’Obres i Manteniment 

Districte de l’Eixample 
 

 

Vistiplau 

Raül Olivart Fabregat 
Director de Serveis de Llicències i Espai Públic 
Districte de l’Eixample 
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