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INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE 

 

Objecte: SG – Ampliació i millora de les instal·lacions de pèrgola i grades al CF Sant-

Genís, al Districte d’Horta-Guinardó. 

Import base de licitació 

(IVA inclòs): 344.002,61€ 

CPV: 45000000-7 Treballs de construcció 

 

 

I- Objecte i necessitat del contracte. 

 

L'Ajuntament de Barcelona, mitjançant el Departament d’Obres i Manteniment del Districte d’Horta-Guinardó 

ha de realitzar les obres d’AMPLIACIÓ I MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS DE PÈRGOLA I GRADES 

AL CF SANT GENÍS, al Districte d’Horta-Guinardó. 

 

Per aquest motiu, des del Departament d’obres i manteniment del Districte d’Horta-Guinardó es va contractar 

la redacció del projecte executiu que es va adjudicar a l’octubre del 2024. 

 

El projecte dona resposta a la sol·licitud de protecció solar de les grades mitjançant la construcció d’una 

pèrgola. La proposta no presenta cap tipus emissió sonora. No obstant això, s’instal·laran panells acústics a 

la capa inferior de la coberta per tal que pròpia pèrgola no augmenti els nivells d’emissió sonora del propi 

camp. 

 

També es resol el problema de contenció de terres que presenta aquesta zona de talús amb la construcció i 

col·locació de murs de contenció, la compactació i redistribució de les terres. 

 

El projecte, modifica la volumetria general de les grades. Es redistribuiran amb l’objectiu d’eliminar el punt de 

tensió entre el mur de tancament del l’equipament esportiu i el límit de les grades, que es troben massa a 

prop. 

 

L’àmbit d’actuació inclou: 

- Zona de grades amb una superfície construïda de 42,3ml de llarg i 4,92ml de profunditat. 

- Pèrgola amb una superfície de 28,17ml de llarg i profunditat de 4,92ml. 

 

DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS PREVISTES EN EL PROJECTE: 

CRITERIS DE DISSENY 

 

Amb les obres es pretén: 

 

- Oferir una protecció solar a les grades, mitjançant l’execució d’una pèrgola 

Atesa la problemàtica de soroll existent al camp esportiu actualment, cal que la proposta de la nova 

pèrgola no empitjori aquesta situació actual.  

Per a donar resposta a aquesta situació es proposen les següents actuacions senzilles: 

 

1. Disminució de la quantitat de grades: 

Les grades existents disposen de una longitud total de 168ml.  

La nova configuració proposada pel projecte considera un total de 147ml. 
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2. Posició més allunyada de les noves grades respecte a la posició actual:  

La proposta d’ubicació de les noves grades s’ajusta al màxim als límits definits pel Pla Especial 

urbanístic i la seva proposta d’ordenació.  

Les noves grades “s’enganxen” al límit sud-oest i el conjunt es mou 1,50m.  

A més a més, la nova configuració de les grades procura que la zona protegida amb la pèrgola 

estigui la més allunyada del límit del camp amb les torres d’habitatges al voltant. 

 

3. Incorporació d’elements fono absorbents a la coberta de la pèrgola:  

La proposta (grades i pèrgola) no presenta cap tipus emissió sonora. 

No obstant això, el projecte preveu la col·locació de panells acústics situats a la cara inferior de la 

coberta, entre corretges. Aquests panells son modulars i son del mateix tipus que per a les 

pantalles o tancaments acústics. 

Fabricats a base de xapa galvanitzada i pre-lacada de 0,6mm de gruix, tenen la cara inferior multi 

perforada amb un coeficient de perforació del 28%.  

El reblert interior està format per llana mineral de alta densitat protegit amb un vel negre 

acústicament transparent. La massa d’aquest tipus de panel es d’uns 16kg/m2. 

 

- Resoldre el problema de contenció de terres que presenta aquesta zona de talús 

El projecte contempla un treball de contenció de terres que impedeixi el lliscament actual de terres. 

Per a donar resposta a aquesta problemàtica, les terres es compactaran y seran contingudes per un 

mur de contenció construït in situ i varis murs de contenció prefabricats en L, generant d’aquesta 

manera terrasses en el terreny.  

 

- Durant les execució de les obres es preveu fer ús del cordó d’estacionament del Carrer de Samària 

per a fer acopi i emmagatzematge de material, maquinària i casetes d’obra. 

 

 
 

Es considera, per tant, que, segons prescriu l’article 116.4.e) de la LCSP hi ha una directa, clara i proporcional 

vinculació entre l’objecte del contracte i la necessitat satisfeta amb el contracte. 
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En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible següents: 

- Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d'obres (revisada 2020) 

- Objecte del contracte amb eficiència social 

- Pressupost màxim de licitació desglossat 

- Informació de la subcontractació en la fase d’execució 

- Pagament directe del preu a les empreses subcontractades 

- Acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades 

 

Obligatòriament en compliment de les instruccions ambientals i en referència de l’article 202 LCSP és 

d’aplicació la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres per tal 

d’aconseguir: 

 

1. La gestió eficaç dels recursos hídrics considerats tot el cicle d’aigua, des de la captació fins a 

l’evacuació (aigua potable de xarxa, freàtica i aprofitament d’aigües grises). 

2. La incorporació de solucions de prevenció reutilització, reciclatge i recollida de residus basades en els 

principis de l’economia circular. 

3. L’aplicació del manual de qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona. 

 

 

II- No disponibilitat de mitjans humans i/o materials propis per realització pròpia de l’objecte 

contractual. 

 

Aquest Departament d’Obres i Manteniment del Districte d’Horta-Guinardó no disposa de mitjans propis, ni 

humans, ni materials, per a realitzar les obres d’AMPLIACIÓ I MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS DE 

PÈRGOLA I GRADES AL CF SANT GENÍS, al Districte d’Horta-Guinardó, per la quantia de l'import de l'obra.  

 

D’aquí es deriva la necessitat de contractar una empresa constructora, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat 

pressupostària i control de despesa i amb total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, 

transparència, no discriminació i igualtat de tracte. 

 

 

III- Pressupost base de licitació i Valor estimat. 

 

El pressupost base de licitació, que es considera amb preus de mercat, és de 344.002,61 euros (IVA inclòs). 

Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte i el 

100% anirà a càrrec del pressupost de l’any 2026, i a la partida 63220, codi funcional 93314. 

 

 

Any Econòmic Programa Orgànic Import net % IVA Import IVA Import total 

2026 63220 93314 0607 284.299,68 21 59.702,93 344.002,61 

 

Import total 344.002,61€ 
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El pressupost de l’obra es desglossa segons el quadre adjunt: 

 

 
 

Pressupost total de licitació és de 344.002,61 euros, dels quals 284.299,68 euros corresponen al preu net de 

licitació i 59.702,93 euros són en concepte de IVA . 

 

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra màxima per sobre de la 

qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació. El pressupost del contracte ha 

de ser presentat en euros pels licitadors. 

 

El sistema de determinació del preu és a preu alçat i amb preu tancat de conformitat amb l’art. 241 de la LCSP, 

per la qual cosa l’Ajuntament no assumirà cap despesa necessària per fer front a errors o omissions que 

contempli el projecte i el preu del contracte serà invariable tot i que comporti excessos d’amidaments. 

 

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran excloses del 

procediment. 

 

El VEC d’aquest contracte s’estima en 312.729,65 euros, IVA exclòs. S’inclou en el VEC l’excés d’amidaments, 

entenent com a tal la variació que durant l’execució de la obra es produeixi exclusivament en el nombre 

d’unitats realment executades sobre les previstes en els amidaments del projecte, fins al màxim del 10% de 

l’import del pressupost del contracte, IVA exclòs. 

 

Prestació 
10% increment 

amidaments 

TOTAL 

(sense iva) 

284.299,68 € 28.429.97€ 312.729,65€ 

 

 

IV- Durada del contracte i termini de garantia 

 

Una vegada formalitzat el contracte amb l’adjudicatari i prèvia a la signatura de l’Acta d’Inici i Replanteig, 

aquest disposarà de 15 dies hàbils per realitzar l’obertura de centre de treball, presentar el Pla de Seguretat i 

Salut, la Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE) si escau, sol·licitar reunió amb el Comitè d’Obres si escau 

i fer visita a l’emplaçament amb els tècnics del Districte per resoldre dubtes i preveure l’organització de la 
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implantació a l’obra. En tot cas, el Districte podrà exigir a l’Adjudicatari que les obres s’iniciïn, amb la 

corresponent signatura de l’Acta d’Inici i Replanteig, abans d’esgotar el termini dels 15 dies hàbils. 

 

A partir de la signatura de l’Acta d’Inici i Replanteig, s’iniciarà el termini d’execució de les obres que s’estableix 

en un màxim de 3 mesos. Aquests són comptats a partir del mateix dia de la signatura de l’acta de 

comprovació del replanteig i fins a la finalització dels treballs d’acord amb el calendari previst al projecte.  

 

Es donarà per finalitzada l’obra quan s’hagi executat totes les unitats d’obra previstes en el projecte executiu, 

els serveis es trobin operatius i l’espai es consideri re-acondicionat per al seu ús públic  

 

El termini de garantia serà d’un any, mínim establert a l’article 243.3 de la LCSP o, en el seu cas, el superior 

ofertat per l’adjudicatari del contracte. 

 

El licitador seleccionat per a l’adjudicació del contracte haurà de constituir la garantia definitiva, per import del 

cinc per cent (5%) de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA, dins del termini de 7 dies hàbils a comptar des de 

l’enviament del requeriment mitjançant comunicació electrònica, podent-se presentar en les formes establertes 

a l’article 108 de la LCSP. 

 

 

V- Lots 

 

D’acord amb la previsió de l’article 99.3 LCSP, es considera necessari no dividir l’objecte del contracte en lots, 

donat que la realització independent de les obres compreses en l’objecte del contracte dificultaria l’execució 

correcta des del punt de vista tècnic. 

 

Les obres d’ampliació i millora de les instal·lacions de pèrgola i grades al CF Sant-Genís, al Districte d’Horta-

Guinardó estan formades per diferents partides entrellaçades entre si, de manera que no es pot subdividir el 

projecte, ni independitzar per lots, per aconseguir un bon resultat tècnic. 

 

 

VI- Procediment d’adjudicació  

 

Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte, així com el 

valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es proposa la utilització del 

procediment ordinari obert simplificat (art. 159, apartats 1 al 5 LCSP). 

 

 

VII – Requisits de capacitat, solvència tècnica i econòmica: 

 

Els requisits específics de solvència exigits (articles 87 i 88 de la LCSP): 

 

A) Solvència econòmica o financera 

 

D'acord amb la previsió de l'article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en 

l’àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels tres (3) últims disponibles en funció de 

les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes per un import igual o 

superior al que exigeixen l’anunci de licitació o la invitació a participar en el procediment i els plecs del contracte 

o, si no n’hi ha, al que s’estableixi per reglament. 
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S’estableix com a volum de negocis anual un import situat a la banda alta del que permet la llei (com a màxim 

un import de l’1,5 del VEC), ja que es tracta d’una obra en un equipament, amb afectació directa a la ciutadania 

que fa ús d’aquest espai. Per tal d'assegurar que es pugui dur a terme amb garanties i en el termini desitjat, 

la qual cosa revertirà en el bé de l'interès públic, es considera que l'empresa adjudicatària ha de tenir una 

bona solvència econòmica i financera. 

 

D'aquesta manera es pretén evitar incidències en l'execució de l'obra imputables a la manca de solvència de 

l'empresa adjudicatària.  

 

 Import 

Volum de negocis anual (màxim 1,5 del VEC) 469.094,48 € 

 

 

B) Solvència tècnica o professional 

 

B.1) Relació de les obres executades en el curs dels cinc (5) darrers anys, similars a les 

de l’objecte del contracte i d’import superior a 280.000,00 €, d'acord amb l'article 88.1.a) 

LCSP 

 

Aquest criteri de solvència ha d’estar avalada per certificats de bona execució; aquests certificats indicaran 

l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar satisfactòriament i es van 

dur normalment a bon terme; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de 

contractació per l'autoritat competent. 

 

La justificació d'aquest import es motiva per la voluntat que les empreses que licitin hagin gestionat obres de 

naturalesa i imports similars a la d'aquest contracte. Això pretén garantir que l'empresa contractista té una 

experiència suficient per gestionar aquesta obra amb prou solvència tècnica en obres d’aquestes 

característiques. 

 

 

B.2) Indicació del personal tècnic, integrat o no en l'empresa, per a l’execució de les 

obres, ), d'acord amb l'article 88.1.b) LCSP 

 

L’adjudicatari haurà de disposar dels següents perfils professionals per realitzar el contracte 

 

Tècnics o les unitats tècniques 

- Cap d’obra qualificat amb experiència mínima de tres (3) anys en obra civil. 

- Encarregat/da d’obra amb experiència mínima de cinc (5) anys en obra civil. 

- Tècnic/a de prevenció. 

 

Demanem aquests perfils perquè els considerem imprescindibles per a la bona execució de l'obra. 

 

Demanem experiència, mínima de tres (3) anys pel/la cap d'obra i cinc (5) anys per a l'encarregat/da, perquè 

es considera que la correcta planificació i desenvolupament de l’obra depèn de forma fonamental de 

l’experiència d'aquests perfils tècnics dels responsables de l’execució de l’obra. Així mateix, es considera que 

és raonable pel volum de l'obra i, per tant, s’estima que aquest requisit és totalment proporcionat per aquest 

tipus de contracte. 
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B.3) Títols acadèmics i professionals del responsable o responsables de les obres així 

com dels tècnics que se n’encarreguen directament, d’acord amb l’article 88.1.c) LCSP. 

 

Títols acadèmics i professionals 

El/la Cap d’obra destinat/da a aquest contracte haurà d’estar en possessió, com a mínim, de 

la titulació de llicenciatura d’Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques, grau a l’àmbit de 

l’Enginyeria Civil, llicenciatura en Arquitectura, grau en estudis d’arquitectura, diplomatura en 

arquitectura tècnica o grau en arquitectura tècnica i edificació 

 

Per tal d’acreditar-ho, el licitador haurà d’aportar Currículum Vitae i Títols. Aquesta documentació es requerirà 

al licitador proposat com adjudicatari amb caràcter previ a l’adjudicació, si bé, les condicions de solvència 

s’han de complir en el moment de presentar oferta a la licitació. 

 

S’estableix aquest requisit de solvència perquè es considera que aquesta titulació garanteix la formació i 

preparació tècnica del/de la Cap d’Obra per entendre i desenvolupar el Projecte Executiu d’acord amb la 

Direcció d’Execució de l’Obra. Es consideren unes titulacions mínimes adequades al volum i complexitat de 

l'obra i que no restringiran la competència de les empreses que vulguin licitar. 

 

B.4) Adscripció de mitjans personals 

 

D’acord amb l’article 76.2 LCSP, els licitadors han de comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del 

contracte els mitjans personals i materials exigits com a solvència. 

 

B.5) Empreses de nova creació 

 

D'acord amb la previsió de l’article 88.2 i l'article 90.4 LCSP, les empreses amb una antiguitat, computada des 

de la data d'inscripció en el registre corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitució, 

inferior a cinc anys, han d'acreditar la seva solvència tècnica o professional mitjançant els requisits establerts 

als apartats B.2) i B.3) anteriors, sense que per elles sigui aplicable el requisit d’execució d’obres establert a 

l’apartat B.1). 

 

B.6) Classificació empresarial 

 

D’acord amb la previsió de l’article 77.1.a) LCSP, la solvència exigida anteriorment s’entendrà acreditada pel 

fet d’estar en possessió de la classificació en els grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuació: 

 

Grup C, subgrup 2 i categoria 2 

 

 

VIII- Criteris d’adjudicació 

 

Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de vida, es considera 

adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, incorporar els criteris següents i amb 

la proporció que tot seguit s’indica i justifica relacionats per ordre decreixent d’importància. 

 

Els criteris d’adjudicació per aquest contracte seran els següents: 
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1. Criteris d'adjudicació avaluables automàticament, puntuació total 100 punts. 

 

1.1. Proposició econòmica. Ponderació: fins a 35 punts. 

 

Motivació del criteri: Amb aquest criteri es pretén determinar l’oferta més avantatjosa en termes econòmics, 

aconseguint una major eficiència en la inversió pública, amb l’estalvi que això representa. 

 

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a dir, que no 

sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació (és a dir, el pressupost màxim de licitació, 

IVA exclòs) i a la resta de licitadors la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta 

per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la 

Gaseta Municipal del dia 29 de juny i modificada per Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la 

Gaseta Municipal del dia 5 de març: 

 

 
 

La puntuació que s’atorga no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la previsió del Decret d’Alcaldia 

de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible i la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 15 de 

març de 2018, d’aplicació de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 16 de març. 

 

Es defineixen els següents límits per a la consideració d'ofertes presumptament anormals o 

desproporcionades: 

- Un diferencial de 10% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d'una única empresa 

licitadora, de 15% respecte el pressupost net de licitació. 

 

 

1.2. Millora de l’oferta tècnica. Ponderació: fins a 65 punts. 

 

1.2.1. Per ampliació del termini de garantia. Ponderació: fins a 30 punts. 

 

El termini de garantia serà d’un any, mínim establert a l’article 243.3 de la LCSP. Es valorarà a raó de 10 punts 

per cada trimestre d’increment de garantia, a comptar a partir d’un mínim de 6 mesos, fins un màxim de 30 

punts. 

 

Descripció Puntuació 

+12 mesos (total 24 mesos) 30,00 

+9 mesos (total 21 mesos) 20,00 

+6 mesos (total 18 mesos) 10,00 

0 mesos (total 12 mesos) 0,00 

 

Motivació: tenint en compte la relació qualitat/preu de l’obra, es creu convenient augmentar el termini de 

garantia de la mateixa per rebaixar els costos de manteniment de l’Ajuntament i assegurar la qualitat dels 

materials emprats i la seva col·locació a l’obra. 
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1.2.2. Pel compromís de millora del tancament perimetral de l’obra. Ponderació: fins a 10 punts. 

 

S'atorgaran 10 punts pel compromís de millora del tancament de l’obra (núm. codi 14 K6AAL001 del projecte 

d’obra) que compleixi les següents característiques mínimes (obligatòries): 

 

− Tancament opac de planxa nervada d’acer galvanitzat, d’una alçada mínima de 2,00 metres, amb pals 

de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m, ancorats mecànicament al paviment, per millorar la 

seguretat de la zona d’obra. 

 

Motivació del criteri: Atès que les obres hauran de conviure amb l’activitat del CF Sant Genís, amb aquest 

criteri es pretén incrementar la seguretat perimetral de l’obra, evitant intrusions i actes vandàlics i millorar la 

imatge urbana durant l’execució dels treballs, millorant així l’impacte de les obres als usuaris de l’equipament. 

 

1.2.3. Pel compromís de formació d’una obertura de pas els divendres. Ponderació: fins a 10 punts. 

 

S'atorgaran 10 punts per la formació d’un pas d’obertura, és a dir, l’habilitació d’un pas els divendres, al 

finalitzar la jornada de treball per tal de facilitar l’accés a l’edifici dels vestuaris durant els caps de setmana. 

Aquest pas haurà de tenir les següents característiques mínimes (obligatòries): 

 

- Tanca mòbil en tota la llargària del pas, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada 

de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus 

prefabricats de formigó amb lona de ocultació de polietilè. 

 

- Protecció rígida del paviment de pas, mitjançant planxes metàl·liques o de resina d’alta resistència. 

 

Motivació del criteri: Atès que les obres hauran de conviure amb l’activitat del CF Sant Genís, amb aquest 

criteri es pretén garantir les condicions adequades de seguretat i salubritat en els accessos a l’obra, en horari 

d’obertura al públic, limitant l’impacte de les obres als usuaris de l’equipament. 

 

1.2.4. Experiència del cap d’Obra. Ponderació: fins a 15 punts. 

 

S’assignarà a raó de 3 punts per cada any que superi l’experiència mínima exigida, de 3 anys, fins a un màxim 

de 15 punts.  

 

Descripció Puntuació 

+5 anys ( total 8 anys) 15,00 

+4 anys ( total 7 anys) 12,00 

+3 anys ( total 6 anys) 9,00 

+2 anys ( total 5 anys) 6,00 

+1 any ( total 4 anys) 3,00 

0 anys ( total 3 anys)  0,00 

 

L’adjudicatari haurà de presentar un certificat expedit per l’empresa / organisme destinatari d’aquest treball, 

on ha participat desenvolupant el mateix encàrrec abans de l’adjudicació del contracte.  

 

Motivació del criteri: El cap d’obra, és responsable de seguir les directrius de la direcció facultativa i el projecte 

aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. La seva experiència en actuacions similars li 

permetrà identificar dificultats potencials que poden aparèixer en l’execució de l’obra, aportar solucions o 
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alternatives viables provades amb anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de millora 

de la qualitat de l’execució, el cost, o la reducció de terminis. 

 

Puntuació total d'aquests criteris avaluables automàticament (1): 100 punts. 

 

 

IX- Subcontractació 

 

L'empresa contractista no podrà subcontractar els següents perfils professionals: 

 

- El cap d’obra, l’encarregat i el referent preventiu de seguretat i salut en l’obra seran de l’empresa 

adjudicatària. 

 

Demanem que aquests perfils no es puguin subcontractar perquè els considerem imprescindibles per a la 

bona execució de l'obra per part de l’adjudicatari i assegurar una òptima qualitat i control d’execució i 

coordinació dels subcontractistes. 

 

 

X- Projecte As-built 

 

L’empresa contractista haurà de realitzar el projecte As-built prèviament a la signatura de l’acta de recepció 

de les obres o en el moment que en fase de recepció amb els diferents responsables de l’espai públic ho 

requereixi. 

 

 

XI- Termini acta de comprovació del replanteig 

 

Un cop formalitzat el contracte, se signarà l’acta de comprovació del replanteig en un termini no superior a 20 

dies hàbils, sempre que es pugui disposar de les autoritzacions municipals. En tot cas, Districte podrà exigir a 

l’Adjudicatari que les obres s’iniciïn, amb la corresponent signatura de l’Acta d’Inici i Replanteig, abans 

d’esgotar aquest termini. 

 

XII- Penalitats per morositat en el compliment del termini total 

 

Es considera necessari que, d’acord amb la previsió de l’article 193.3 LCSP, si es produeix pel contractista 

demora respecte el compliment del termini total per causes que li són imputables, s’aplicaran les següents 

penalitats: imposició de penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del 

contracte, IVA exclòs. 

 

 

XIII- Revisió de preus 

 

En aquest contracte no hi haurà revisió de preus. 

 

 

XIV- Responsable del contracte 

 

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte és la Direcció de Llicències i Espai 

Públic del Districte d’Horta-Guinardó. 
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En compliment de l’article 62 de la LCSP, la persona responsable del seguiment del contracte, a qui correspon 

la comprovació, coordinació i la vigilància de la correcta realització dels serveis contractats, i haurà de 

supervisar les prestacions i dictar les instruccions necessàries per a assegurar-se la seva correcta realització, 

serà el/la tècnic/a competent que es designi com a Director/a Facultatiu/va de les Obres. 

 

D’acord amb la legislació vigent, s’haurà de nomenar el/la Director/a Facultatiu/va prèviament a l’inici de les 

Obres. 

 

 

XV- Condicions especials d’execució 

 

D'acord amb l'article 202 LCSP, s'estableixen les següents condicions especials d'execució: 

 

1.1 De caràcter social: 

 

1.1.1 El pagament directe del preu a les empreses subcontractades. 

 

Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l'empresa contractista en el pagament del preu 

que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del preu establertes 

a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 

s'estableix com a obligació contractual entre les parts, que l'òrgan de contractació pagui directament a 

l'empresa subcontractista. 

 

Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, l'òrgan de contractació donarà audiència a 

l'empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al•legui el que cregui convenient. Si no 

justifica l'impagament del preu, l'òrgan de contractació farà el pagament directament a l'empresa 

subcontractista amb detracció del preu a l'empresa contractista principal i amb efectes alliberadors. 

 

1.1.2 L'acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades. 

 

L'empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis 

d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en 

tot cas, una vegada finalitzada la prestació. 

 

No s'admetran pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament establert 

per l'Ajuntament per al contractista. 

 

Aquesta condició es considera essencial i el seu incompliment comportarà la imposició d'una penalitat 

de com a màxim el 10% de l'import d'adjudicació. 

 

El contractista resta obligat a sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de 

protecció de dades. Aquesta obligació té el caràcter d'obligació contractual essencial de conformitat 

amb el que disposa la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211. 

 

1.1.3 Abonaments al contractista. 

 

L’import total del contracte s’abonarà al contractista mitjançant certificacions mensuals. 
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1.2 Condicions del contracte relatives a verificacions prèvies: 

 

- L’adjudicatari comprovarà tots els documents del Projecte en fase de licitació, abans de la 

presentació de l’oferta. 

 

- L’adjudicatari comprovarà l’emplaçament de l’obra i accessos en fase de licitació, abans de la 

presentació de l’oferta. 

 

- Atès que les obres hauran de conviure amb l’activitat del CF Sant Genís, l’adjudicatari haurà de 

conèixer físicament l’estat de l’àmbit de l’actuació i de les instal·lacions afectades. També haurà 

de comprovar les principals dimensions reals i comparar-les amb les dimensions del projecte. Si 

del seu estudi previ se’n desprengués qualsevol incompatibilitat amb els treballs projectats, haurà 

de fer-lo constar a la Propietat amb anterioritat a la signatura de l’acta de replanteig i inici de les 

obres. 

 

- Atès que les obres hauran de conviure amb l’activitat del CF Sant Genís, l’adjudicatari haurà de 

presentar amb anterioritat a la signatura de l’Acta de Replanteig (15 dies hàbils) i inici de les obres 

un Planning detallat dels treballs que inclogui un estudi de la implantació de l’obra tenint en compte 

la conciliació.  

 
1.3 Condicions del contracte relatives a la implantació de l’obra, accessos i horaris: 

 

- Caldrà netejar diàriament els accessos de l’obra, abans de l’obertura de l’equipament al públic, de 
dilluns a divendres, per a garantir unes condicions adequades de seguretat i salubritat en els 
períodes d’obertura al públic. 
 

- L’adjudicatari haurà de tancar l’àmbit d’obra amb tanques mòbils metàl·liques de 2 metres 

d’alçada, amb els seus corresponents peus de formigó, unides entre si i amb les proteccions 

superiors d’espuma. L'adjudicatari revisarà el tancament diàriament per garantir el correcte estat 

i evitar l’entrada de persones alienes a l’obra. 

 

- Amb caràcter general, l’horari de treball permès serà de 8:00 h a 17:00h de dilluns a divendres. 

 

- De manera excepcional qualsevol treball que l’adjudicatari vulgui portar a terme fora d’aquest 

horari haurà de ser comunicat amb antelació mínima de 72h a la propietat, que podrà aprovar-lo 

o denegar-lo. Haurà d’estar degudament justificat. 

 

- Com a norma general, no es realitzaran treballs en festius i caps de setmana, seran amb l’acord i 

comunicació prèvia a la propietat amb antelació mínima de 72h, que podrà aprovar-lo o denegar-

lo. Haurà d’estar degudament justificat. 

 
- Es preveu fer ús del cordó d’estacionament del Carrer de Samària per a fer acopi i 

emmagatzematge de material, maquinària i casetes d’obra. 

 
1.4 Condicions del contracte relatives al control pressupostari: 

 

- Durant l’execució de les obres, en cas de sorgir treballs no previstos en projecte, l’adjudicatari 

entregarà una proposta justificada i desglossada dels possibles Preus Contradictoris que pugui 

haver-hi durant l’obra. La Direcció de l’obra acceptarà exclusivament mitjançant una Acta de Preus 

Contradictoris l’execució de les tasques afectades per aquests preus o partides, i en cap cas 
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l’adjudicatari executarà les feines sense que aquesta Acta estigui signada per l’adjudicatari i per 

la Direcció d’Obra i la Propietat. (si procedeix). 

 

- L’adjudicatari haurà de presentar una justificació desglossada de les partides alçades a justificar 

o de les Ajudes que constin al Pressupost del Projecte, per tal de poder incorporar-les a les 

certificacions, que hauran d’anar signades per la Direcció d’Obra i per la Propietat. (si procedeix). 

 

- En cas que fos necessari establir un preu contradictori i sols en els casos que en el projecte no 

contingués cap preu útil o adaptable al contingut del que es proposa, s’haurà d’aplicar, de manera 

prioritària, els preus continguts a la base del BEDEC de l’ITEC de l’any en curs. 

 

- En cas de no existir referència del preu en el projecte ni en l’esmentada base de l’ITEC, es podrà 

fer servir preus de tarifa i / o mercat.  

 

- Els nous preus compostos es conformaran emprant els preus unitaris continguts en el present 

projecte.  

 

 

XVI- Protecció de dades de caràcter personal 

 

L’empresa adjudicatària haurà de tractar dades personals i identificatives com les relatives a 

DNI/NIF/passaport, núm. Seg. Social/Mútua, nom i cognoms, adreça, e-mail, telèfon, signatura, núm. Reg. 

Personal, signatura electrònica, etc. 

 

Tenint en compte els riscos pels drets i les llibertats dels afectats, el tractament requerit te associat per tant 

un risc equivalent a la categoria de “nivell baix”, tal com està definit pel Responsable de Seguretat Corporativa 

de l’Ajuntament de Barcelona.  

 

 

XVII- Common Procurement Vocabulary  

 

Atesa la naturalesa del contracte i els seus objectius, es considera idoni aplicar el codi CPV 45000000-7 

Treballs de construcció. 

 

 

XVIII- Modificació del contracte. 

 

En aquest contracte no es preveuen modificacions. 

 

Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 LCSP en les 

condicions i requisits establerts legalment. 

 

 

XIX.- Cessió del contracte 
 
Els drets i obligacions de l’empresa contractista, derivats del contracte, poden ser cedits a un tercer sempre 

que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant de l'adjudicació del contracte 

i que la cessió no comporti una restricció de la competència en el mercat i es compleixin els requisits establerts 

a l’apartat 2 de l’article 214 LCSP. 
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Barcelona, 15 de maig de 2026 

 

 

 

 

 

 

Rubèn Valldeoriola Domínguez 

Cap del Departament d’Obres i Manteniment 

Districte d’Horta - Guinardó 
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