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1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del contracte és l’execució de les obres descrites al Projecte Executiu de reforma de 

la sala de màquines a l’equipament municipal al camp de futbol de Vallvidrera, consistents en 

la retirada de les instal·lacions existents de calefacció i aigua calenta sanitària, per estar 

obsoletes; i la nova instal·lació de caldera amb capacitat suficient per donar servei a totes les 

usuàries de les instal·lacions, i així proporcionar el confort requerit per normativa.  

El Projecte Executiu redactat GRUPO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CAÑAS Y ASOCIADOS SLP  

conté la descripció i la informació necessària per dur a terme l’actuació. 

D’acord amb la previsió de l’article 18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic, aquest contracte té naturalesa de contracte d’obres, i es regirà per les normes d’un 

contracte d’obres al considerar-se la prestació principal. 

D’acord amb l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

(LCSP), l’objecte del contracte no s’ha dividit en lots degut a que el fet de realitzar 

independentment les diverses tasques objecte del contracte dificultaria la correcta execució del 

mateix des del punt de vista tècnic, tenint en compte l’abast de les tasques que cal dur a terme. 

L'objecte d'aquest contracte no s'ha fraccionat per eludir els procediments de contractació i 

esdevé una unitat funcional que permet el seu aprofitament individual sense la necessitat de 

prestacions accessòries o complementaries. 

D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que assegura 

la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació d’una obra, d’acord amb la 

previsió de l’article 13.1.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte, 

així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es 

considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant procediment obert 

simplificat, d’acord amb l’article 159 de la LCSP.  

Classificació CPV: 45330000-9 Treballs de fontaneria 

2.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE FER EL CONTRACTE  

El camp de futbol de Vallvidrera és un equipament municipal del Districte de Sarrià – Sant Gervasi, 

situat al barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes. Acull activitats esportives, específicament 

futbol, amb gran intensitat d’ús. L’edifici disposa d’un sistema de aigua calenta sanitària i clima 

per al servei dels vestidors, equips que han quedat obsolets i presenten avaries recurrents, 

afectant el confort tèrmic dels usuaris. 

L’objecte d’aquesta actuació queda definit al Projecte Executiu de reforma de la sala de 

màquines a l’equipament municipal C. F. Vallvidrera. L’actuació es concentra a la sala de 

màquines de l’edifici i inclou la retirada dels equips existents i la instal·lació d’una nova caldera 
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d’aigua calenta sanitària de més capacitat, més eficient i sostenible, i control integrat. També es 

preveuen actuacions complementàries com: 

- Desmuntatge de tots els elements i unitats obsoletes (unitat de clima, xemeneia, caldera, 

unitat de tractament d’aire,...) 

- Subministrament i instal·lació de nova caldera, acumulador d’aigua calenta, bomba de 

recirculació 

- Adequació de la sala de màquines i de la porta d’entrada per donar-li amplada de 2,0 

m. 

- Execució de proves de funcionament, estanquitat i rendiment. 

- Formació tècnica i lliurament de documentació final. 

Es justifica la necessitat d’aquest contracte per tal de donar el servei necessari d’aigua calenta 

sanitària als usuaris del camp de futbol. 

Tenint en compte el “Protocol de Tramitació pels districtes dels projectes d’obres ordinàries 

d’edificació”  per obres de nivell III, no es requereix Informe Tècnic Parcial (ITP) . 

 

És necessari obrir un procés de licitació per contractar les obres indicades definides al “Projecte 

Executiu de reforma de la sala de màquines a l’equipament municipal camp de futbol 

Vallvidrera” per l’import màxim de 92.746,66 euros (IVA inclòs) amb càrrec al pressupost del 2026 

destinat al manteniment d’equipaments públics. 

 

 3.-  CÀLCUL DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE 

Les actuacions d’aquest contracte es consideren una inversió –Cap. 6- atès que les obres que es 

realitzaran representen una millora en la qualitat dels materials, perllongant la durabilitat a l´ús 

dels espais intervinguts i significa un augment del valor patrimonial de l’equipament municipal. 

L’import total del contracte és de 92.746,66 € (IVA inclòs), es preveu realitzar amb càrrec als 

pressupostos del 2026 i es desglossa de la següent manera: 

Any Econòmic Programa Orgànic Import net % IVA Import IVA Import total 

2026 63220 93314 0605 76.650,13 € 21% 16.096,53 € 92.746,66 € 

L’aplicació pressupostària correspon a l’actuació P.05.6027.01 

El pressupost  del contracte és determina per totalitat dels costos: 

 

Costos directes Import 

Desmuntatges 5.173,01 € 

Instal·lació 52.017,14 € 

Varis 7.221,73 € 

Total suma costos directes 64.411,88 € 
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Pressupost Execució Material (PEM) Import 

Total Costos directes + Costos Indirectes 64.411,88 € 

Despeses Generals d'estructura Import 

Despeses generals de l'empresa (13% sobre el PEM) 8.373,54 € 

Benefici Industrial (6% sobre el PEM) 3.864,71 € 

Total Despeses Generals d'estructura 12.238,25 € 

 

Total Costos Directes + Indirectes + Despeses Generals d'estructura 76.650,13 € 

IVA 21% 16.096,53 € 

Total Contracte  92.746,66 € 

 

Es pren com a referència per calcular els costos salarials el Conveni col·lectiu de treball de Sector 

Indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als anys 2025-2027, publicat el 17 

de febrer del 2026. 

4.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) 

Any VE prestació 
VE eventuals 

pròrrogues 

VE modificacions 

previstes 

Excés 

amidaments 

10% increment 

SUMA 

2026 76.650,13 € - - 7.665,01 84.315,14 € 

TOTAL     84.315,14 € 

5.- DURADA DEL CONTRACTE 

Un cop formalitzat el contracte amb l’adjudicatari, aquest disposarà d’un màxim d’un mes per 

realitzar l’obertura dels centres de treball, Coordinació d’Activitat Empresarial –CAE-, encomanar 

el material necessari. Durant la primera setmana un cop adjudicat, cal fer visita a l’emplaçament 

amb la Direcció Facultativa juntament amb els Gestors d’activitats de l’edifici, per resoldre dubtes 

i preveure la organització de la implantació a l’obra. 

Abans de finalitzar aquest mes es signarà l’Acta d’Inici de l’obra i de comprovació del replanteig 

moment en el que s’inicia el termini d’execució de les obres que es preveu en un màxim de 12 

setmanes. Seria favorable que aquesta actuació es dugués a terme, el gruix de la instal·lació 

durant el més de juliol i agost, si és possible. 

Un cop finalitzada la part executiva de l’obra, és disposarà d’un mes de tancament documental 

i repassos, certificats de garantia, fitxes de materials i tancament econòmic de l’obra. Lliurament 

de tota la documentació i l’Acta de Recepció de l’Obra. 

6.- REQUISITS DE CAPACITAT, SOLVÈNCIA TÈCNICA I ECONÒMICA 

D’acord amb els articles 87 i 88  

Els requisits específics de solvència exigits són (articles 87 i 88 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de Contractes del Sector Públic (LCSP): 
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6.1.- Solvència econòmica i financera: 

Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el contracte, 

referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici 

d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes per un import igual o superior al que 

exigeixen l’anunci de licitació o la invitació a participar en el procediment i els plecs del contracte 

o, si no n’hi ha, al que s’estableixi per reglament.  

El volum de negocis mínim anual exigit no ha d’excedir una vegada i mitja el valor estimat del 

contracte, excepte en casos degudament justificats com els relacionats amb els riscos especials 

vinculats a la naturalesa de les obres, els serveis o els subministraments. 

S’estableix com a volum de negocis anual un import situat a la banda mitja del que permet la llei 

(com a màxim un import de l’1,5 del VEC), ja que es tracta d’una obra en un equipament públic, 

amb afectació directa a la ciutadania. Per tal d'assegurar que es pugui dur a terme amb 

garanties i en el termini desitjat, la qual cosa revertirà en el bé de l'interès públic, es considera que 

l'empresa adjudicatària ha de tenir una bona solvència econòmica i financera. 

D'aquesta manera es pretén evitar incidències en l'execució de l'obra imputables a la manca de 

solvència de l'empresa adjudicatària. 

Així mateix, l'import exigit, en números absoluts no és suficientment elevat de forma que suposi 

una restricció de la competència. Per tant, es considera prou proporcional al volum de la present 

contractació. 

 Import amb IVA 

Volum de negocis anual (màxim 1,5 del VEC) 100.000,00 € 

6.2.- Solvència tècnica i professional: 

a) Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, similars a les de l’objecte 

del contracte i d’import superior a 90.000,00 € 

Aquest criteri de solvència ha d’estar avalada per certificats de bona execució; aquests 

certificats indicaran l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van 

realitzar satisfactòriament i es van dur normalment a bon terme; si escau, aquests certificats seran 

comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent. 

La justificació d'aquest import es motiva per la voluntat que les empreses que licitin hagin  

gestionat obres de naturalesa i imports similars a la d'aquest contracte. Això pretén garantir que 

l'empresa contractista té una experiència suficient per gestionar aquesta obra amb prou 

solvència tècnica en obres a la via pública. 

b) Títols acadèmics i professionals del responsable o responsables de les obres així com dels 

tècnics que se n’encarreguen directament, sempre que no s’avaluïn com un criteri d’adjudicació. 

Títols acadèmics i professionals 

El/la Cap d’obra destinat/da a aquest contracte haurà d’estar en possessió, com a mínim, de 

la titulació de tècnic/a mig en enginyeria o tècnic/a mig en arquitectura o grau universitari 

equivalent o superior. 
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S’estableix aquest requisit de solvència perquè es considera que aquesta titulació garanteix la 

formació i preparació tècnica del/de la Cap d’Obra per entendre i desenvolupar el Projecte 

Executiu d’acord amb la Direcció d’Execució de l’Obra. Es consideren unes titulacions mínimes 

adequades al volum i complexitat de l'obra i que no restringiran la competència de les empreses 

que vulguin licitar. 

D’acord amb l’article 76.2 LCSP, les empreses licitadores han de comprometre’s a dedicar o 

adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals següents: 

Tècnics o les unitats tècniques 

Cap d’obra qualificat amb experiència mínima de tres (3) anys en obra d’edificació, 

d’instal·lacions. 

Encarregat/da d’obra amb experiència mínima de cinc (5) anys en obra d’edificació, 

d’instal·lacions. 

Tècnic/a de prevenció 

Tècnic/a de serveis afectats i instal·lacions 

Responsable de control de qualitat 

 

Demanem aquests perfils perquè els considerem imprescindibles per a la bona execució de 

l'obra. 

Demanem experiència, mínima de tres (3) anys pel/la cap d'obra i cinc (5) anys per a 

l'encarregat/da, perquè es considera que la correcta planificació i desenvolupament de l’obra 

depèn de forma fonamental de l’experiència d'aquests perfils tècnics dels responsables de 

l’execució de l’obra. 

Considerem que demanar una experiència de tres (3) anys / cinc (5) anys es raonable pel volum 

de l'obra i per tant, estimem que aquest requisit és totalment proporcionat per aquest tipus de 

contracte. 

D'acord amb la previsió de l'article 90.4 LCSP, les empreses amb una antiguitat, computada des 

de la data d'inscripció en el registre corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva 

constitució, inferior a cinc anys, han d'acreditar la seva solvència tècnica o professional 

mitjançant els requisits establerts a l’apartat b) anterior, sense que per elles sigui aplicable el 

requisit d’execució d’obres establert a l’apartat a). 

Aquesta solvència s’entendrà acreditada pel fet d’estar en possessió de la classificació en els 

grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuació: 

GRUP SUBGRUP 
CATEGORIA R.D. 

1098/2001 
Categoria Actual 

J 4 B 1 

7.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES  

Els criteris vinculats a l’objecte del contracte son tots avaluables de forma automàtica amb 

valoració de fins a 100 punts i serviran de base per a l’adjudicació del contracte. 
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7.1.- Ampliació del termini de garantia, fins a 40 punts 

El termini de garantia s’ha d’establir en el plec de clàusules administratives particulars atenent la 

naturalesa i complexitat de l’obra i no pot ser inferior a un any llevat de casos especials, d’acord 

amb l’establert a l’article 243.3 LCSP, en aquest cas el termini de garantia serà de 2 anys. 

 

El període de garantia començarà l’endemà de la data de signatura de l’acta final de recepció 

de la totalitat de les actuacions.   

 

L’oferent podrà presentar una proposta d’ampliació del termini de garantia respecte del termini 

mínim. 

 

S’estableix aquesta millora perquè es considera que l’empresa adjudicatària executarà l’obra de 

la millora manera possible si la garantia s’amplia per sobre del termini de garantia mínim establert 

per la LCSP. 

   

Es valorarà a raó de 10,00 punts per a cada semestre d’increment de garantia respecte al període 

inicial d’un any, fins un màxim de 40 punts. 

 

Sistema de valoració: 

 

Increment del termini de garantia Puntuació 

4 semestres (24 mesos)  40,00 

3 semestres (18 mesos)  30,00 

2 semestres (12 mesos)  20,00 

1 semestre (6 mesos) 10,00 

0 mesos 0,00 

7.2.- Per l’oferta econòmica, fins a 35 punts 

Amb aquest criteri es pretén determinar l’oferta més avantatjosa en termes econòmics. 

 

La fórmula aplicable és la de la Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret 

d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 (S1/D/2017-2133) publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de 

juny, exceptuant que la Comissió d’Avaluació de fórmules de preu hagi informat positivament 

una altra de diferent. 

 

Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors anormals 

o desproporcionats: 

 

- Un diferencial d'un 10% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un únic licitador, 

d'un 15% respecte el pressupost net de licitació. 

 

- Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es prescindirà 

de l’oferta més baixa i/o de l’oferta més alta si hi ha un diferencial superior al 5% respecte de 

l’oferta immediatament consecutiva. 
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7.3.- Millora de termini de l’execució de l’obra, fins a 25 punts 

El projecte ha fet una planificació d’execució de l’obra de 12 setmanes, tenint en compte ajustos 

i adaptació de l’obra a les necessitats de l’equipament, a nivell d’horaris i/o altres necessitats. 

S’atorgaran fins a 25 punts per a les ofertes que es comprometin a reduir el termini d’execució 

d’obra  fins a 10 setmanes afegint els recursos necessaris per a fer efectiva aquesta reducció.  

Per a l’execució d’aquesta reducció de termini, s’entregarà a l’inici de l’obra el Planning ajustat 

a les 10 setmanes amb data d’inici i fi de l’execució de l’obra. 

 

Es valorarà a raó de 12,50 punts per a setmana de reducció de termini d’execució, fins a un màxim 

de 25 punts. 

 

Sistema de valoració: 

 

Reducció del termini d’execució de l’obra Puntuació 

2 setmanes de reducció_ 10 setmanes  25,00 

1 setmana de reducció_  11 setmanes 12,50 

0 setmana de reducció_ 12 setmanes  0,00 

7.4.- Criteris per dirimir el desempat 

En el cas de que l’aplicació dels criteris d’adjudicació del present informe doni com a resultat un 

empat entre dues o més ofertes, es dirimirà el desempat mitjançant l’avaluació per ordre dels 

següents criteris socials, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes: 

a. Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de presentació 

d'ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d'oportunitats 

entre dones i homes. 

b. Proposicions presentades per aquelles empreses que tinguin a la plantilla un percentatge 

de persones treballadores amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. Aquest 

percentatge s’ha de calcular referit a el període dels  últims 12 mesos anteriors al moment de 

finalitzar el termini de presentació d'ofertes. En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de 

les que haguessin empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral 

amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà 

preferència en l'adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del major 

percentatge de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla, en els darrers 12 mesos 

anteriors al moment que finalitzi la presentació d’ofertes. 

c. El sorteig, en cas que l'aplicació dels criteris anteriors no hagués donat lloc al desempat.  

8.- MESA DE CONTRACTACIÓ 

Per la part tècnica, s’estableixen els següents titulars i substituts de la mesa de contractació: 
 

 Titulars Suplents 

1 Montserrat Grifell i Trullà 

Directora de Llicències i Espai Públic 

Elisabet Boleda i Martí 

Gestora de projectes d’equipaments 

2 Marina Barjau i Marimon 

Cap del Departament d’Obres i 

Manteniment 

Albert Viñals i Baulenas 

Tècnic Departament d’obres i manteniment 
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9.- ABONAMENTS AL CONTRACTISTA 

S’estableix un sistema d’abonament dels treballs al contractista per certificacions mensuals 

conformades per la direcció de l’obra i el tècnic responsable del districte. 

10.- REVISIÓ DE PREUS 

D’acord amb la previsió de l’article 103 de la LCSP, en aquest contracte no es podrà revisar els 

preus. 

11.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte és la Direcció de 

Llicències i Espai Públic del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. 

Les facultats de responsable del contracte, d’acord amb el previst a l’article 62.2 de la LCSP, les 

ha d’exercir el director facultatiu de l’execució, modificació, compliment i resolució, si es dona el 

cas, del contracte d’obres amb lo que això representa de conformitat amb els art. 237 al 246 de 

la LCSP. 

12.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte, 

si concorren les circumstàncies establertes a l’art. 205 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017. 

Es pot modificar el contracte per causes imprevistes, descrites en l’article 205.2 i 206 LCSP en les 

condicions i requisits establerts legalment. 

El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, del 

redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document 

administratiu. 

13.- RECEPCIÓ I TERMINI DE GARANTIA 

La recepció del contracte es realitzarà seguint els tràmits previstos a l'article 243 LCSP.  

Dins del termini d'un mes següent al lliurament o realització de l’obra, s'estendrà acta de 

recepció formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l'Ajuntament.  

El termini de garantia és de 2 anys, o el que hagi ofert l’empresa adjudicatària en cas de 

millora.  

La persona directora facultativa de l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres dins el 

termini dels quinze dies naturals anteriors a la finalització del termini de garantia. 

S’estableix un termini mínim de garantia de 24 mesos, o l’ampliació d’oferta per l’empresa 

adjudicatària, de fins a 24 mesos més. Per tant el termini de garantia pot ser fins a 48 mesos a 

partir de la data de recepció de l’obra. 

14.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible següents: 

1. Desglossament del pressupost. 

2. Valoració del preu (no superior al 35% del total). 

3. Pagament del preu a les empreses subcontractades. 
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Obligatòriament, en compliment de les instruccions ambientals, i en referència de l’article 202 

LCSP, és d’aplicació la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes 

d’obres de 2015. 

15.- SUBCONTRACTACIÓ  

L'empresa contractista no podrà subcontractar les tasques dels següents perfils professionals: 

El/La cap d’obra, l’encarregat/da i el/la referent preventiu/va de seguretat i salut en les obres, 

seran de l’empresa adjudicatària. 

16.- COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

L'acta de comprovació del replanteig, que forma part integrant del contracte, s'efectuarà dins 

del termini màxim d’un mes des de la data de la formalització del contracte. En cas d’impediment 

o impossibilitat per força major, es posposarà fins a la data que es pugui iniciar l’obra.  

17.- PROJECTE AS-BUILT 

L’empresa contractista haurà de lliurar la documentació As-built en un termini no superior a un 

mes des de l’acta de recepció de les obres, consistents en la documentació acreditativa de la 

qualitat i característiques dels materials; Informes d’assaig de laboratori; Certificats de garantia, i 

tots aquells propis per a la tipologia de les obres executades.  

També s’entregarà el llistat en format excel de l’inventari dels equips que s’hagin instal·lat nous, 

amb el format aportat pel departament d’obres i manteniment. 

18.- CESSIÓ 

Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte, sense perjudici dels 

supòsits de successió del contractista de l’article 98, i que requerirà de  forma prèvia i expressa 

l'autorització de l’òrgan de contractació. 

19.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

L’empresa contractista haurà d’acreditar la contractació d’una pòlissa d'assegurança de 

responsabilitat civil per un import de 300.000 euros, que haurà de presentar en el Registre General 

d'aquest Ajuntament simultàniament amb la formalització del contracte o amb anterioritat. 

20.-RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

Són causes de resolució del contracte les previstes a l’article 211 de la LCSP. 

Montserrat Grifell Trulla el dia 11/05/2026 a les 17:37, que tramita.
Marina Barjau Marimon el dia 11/05/2026 a les 16:43, que dóna conformitat.;

Elisabet Boleda Marti el dia 11/05/2026 a les 14:57, que informa;
El document original ha estat signat electrònicament per:


