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             PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 

Dades del contracte 

 

Petició de contracte: 001_P2602091 

Tipus contracte: Obres 

Objecte: Substitució de la caldera de gas del Centre Entitats de Barri ubicat a C/Balboa, 
11 

Pressupost de licitació (IVA inclòs) ... 22.696,16 € 
IVA tipus ............................................ 21 % 
Pressupost net (sense l’IVA) ........... 18.757,16 € 
Aquest pressupost net no pot ser superat per la oferta del licitador. 

 

 
Descripció de l’objecte. Prescripcions tècniques 
 

L’objecte del present contracte és la substitució de la caldera de gas del Centre Entitats de Barri 
de carrer Balboa, 11 situat al districte de Ciutat Vella. Les activitats a realitzar es descriuen a la 
“Memòria valorada per la substitució de la caldera existent al Centre Entitats de Barri, carrer 
Balboa 11”. 
 
S’inclou l’assistència a les reunions que des de Districte es consideri oportunes per dur a terme 
els treballs contractats. 
 
Caldrà executar els treballs tenint en compte tots els requeriments recollits a la memòria tècnica 
valorada. 
 
El proveïdor en la seva oferta haurà d’adjuntar també el llistat de preus que ofereixi d’acord amb 
la memòria tècnica valorada. 
 
El servei 
 
L’empresa haurà de garantir que disposa de capacitat suficient per realitzar les actuacions 
necessàries corresponents al l’àmbit d’actuació. Tot el material necessari per executar les obres 
s’entendrà inclòs dintre de l’oferta presentada. 
 
L’empresa adjudicatària ha de disposar de tots els aparells i maquinària necessaris per dur a 
terme el seu treball.  
 
Mentre s’executin les feines, l’adjudicatari haurà de controlar i tenir cura de l’espai ocupat, 
manteniment les condicions de neteja i ordre d’aquest. 
 
L’adjudicatari és responsable de l’execució dels treballs, segons les condicions establertes en el 
contracte. Com a conseqüència, està obligat a la reconstrucció de tot allò que estigui mal 
executat. 
 
Preferiblement les actuacions es realitzaran de dilluns a divendres de 7 a 22h. En cas que ho 
demanin els serveis tècnics, per motius justificats o per no interferir en el funcionament normal 
de les activitats de l’equipament, s’haurà de realitzar les tasques en franges nocturnes o caps 
de setmana i festius sense cost addicional. 
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L’empresa adjudicatària s’encarregarà de posar-se en contacte i acordar amb el Departament 
d’Obres i Manteniment del Districte de Ciutat Vella i amb la Direcció d’Obres els dies i franges 
horàries per a realitzar les obres així com la data d’inici de les mateixes.  
Un cop acordada implantació i franges horàries i previ a l’acta d’inici de les obres s’entregarà al 
Departament d’obres i manteniment del Districte de Ciutat Vella un Planning en diagrama de 
Gantt de la planificació de les tasques. 
 
Condicions generals de l’execució de les obres 

 
El contractista, abans de començar les obres comunicarà a la Direcció d’Obra la relació 
detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres. 
 
Els abassegaments d’obra i instal·lacions pels treballadors seran acordats per la Direcció 
d’Obra i el Departament d’Obres i Manteniment del Districte de Ciutat Vella abans d’iniciar el 
contracte. 
 
El contractista adjudicatari s’encarregarà de gestionar tots els permisos relacionats amb la 
ocupació de la via pública si s’escau. 
 
El contractista haurà de presentar abans d’iniciar els treballs un cronograma amb la 
programació dels treballs a executar, aquest haurà de ser validat per la Direcció de l’Obra i 
Districte abans d’iniciar els treballs. 
 
Modificacions d’obra 
 
Ni el Director de l’Obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres 
compreses en el contracte sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació. 
 
Mesures d’ordre i seguretat 

 
El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i 
segura marxa dels treballs. 
 
En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les 
obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres 
persones o entitats. En conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats 
annexes al compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i 
reglaments i disposicions posteriors, especialment la Llei 54/03, de 12 de desembre, de 
Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/04, de 30 
de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció 
de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 
 
Materials 

 
Si les procedències dels materials fossin fixades al projecte o memòria, el contractista haurà 
d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del director 
d’obra. 
 
El contractista notificarà a la Direcció de l’Obra, amb la suficient antelació, les procedències dels 
materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa 
a la quantitat com a la qualitat. 
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Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractista presentarà, a sol·licitud del Director 
de l’Obra, els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació estesos per una entitat oficial i 
certificats de garantia i de colada dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 
 
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no 
hagi estat aprovada pel Director de les Obres. 
Interferència amb altres contractistes 
 
El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les 
obres, sigui possible realitzar treballs de tercers si fos necessari (Mossos, Guàrdia Urbana, 
Companyies de serveis, Enllumenat, Neteja, etc). 
 
En aquest cas, el contractista complirà les ordres de la Direcció de l’Obra, referents a l’execució 
de les obres. 
 
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a 
l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran 
ser, en cap moment, objecte de reclamació. 
 
Neteja final de les obres 

 
El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, 
a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, 
instal·lacions, magatzems, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de policia. 
 
Recepció de les obres 

 
Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les 
obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es 
trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres 
no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions 
oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, 
acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els 
arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 
 
Abans de la recepció, el contractista aportarà a la direcció tècnica el document As-built dels 
treballs executats, s’aportarà els plànols actualitzats d’allò realment executat i les fitxes 
tècniques de tots els materials emprats durant la execució de les obres.  
 
Cal que la documentació As-buit sigui validada per Districte i per la Direcció de l’Obra. 
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