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1. Objecte 

L’objecte del present plec és la definició dels criteris i condicions que haurà de complir l’adjudicatari en 
l’execució del contracte de les de millora de l'accessibilitat del mòdul de lavabos de les pistes de petanca La 
Palmera. 
 
L'equipament de les pistes de petanca La Palmera, situat al carrer Andrade, 250B del Districte de Sant Martí, 
disposa actualment d'un petit mòdul de serveis higiènics format per un lavabo i un inodor. L'accés a aquest 
bany es realitza mitjançant dos esglaons, circumstància que impedeix l'ús autònom per part de persones amb 
mobilitat reduïda i que constitueix un incompliment de la normativa vigent en matèria d'accessibilitat. 
 
Davant d'aquesta situació, es proposa la construcció d'un mòdul de lavabo accessible, adaptant-ne els 
accessos, la distribució interior, els aparells sanitaris i els elements auxiliars necessaris per garantir el 
compliment de la normativa d'accessibilitat aplicable. La intervenció inclou també l'execució d'una rampa 
accessible i dels elements de protecció associats, així com les actuacions necessàries sobre les instal·lacions 
existents per assegurar el correcte funcionament del conjunt. 
 
Les obres objecte d’aquest contracte són necessàries per garantir el compliment de la normativa d'accessibilitat 
aplicable.  
 
La intervenció objecte del present contracte comprèn les actuacions següents: 
 

 Construcció d'un mòdul de lavabo accessible, amb adaptació de la distribució interior, els aparells 
sanitaris i els elements auxiliars necessaris per garantir el compliment de la normativa vigent en 
matèria d'accessibilitat. 

 Adequació dels accessos al mòdul, mitjançant l'execució d'una rampa accessible i dels elements de 
protecció associats, eliminant les barreres arquitectòniques existents. 

 Actuacions sobre les instal·lacions existents per assegurar el correcte funcionament del conjunt. 
 
El Projecte bàsic i d’execució d’adaptació de mòdul accessible de lavabo a les Petanques de La Palmera consta 
dels següents documents: memòria, documentació gràfica, plec de condicions, amidaments, pressupost, estudi 
bàsic de seguretat i salut i documents complementaris. 
 
 
2. Pressupost màxim de licitació 

44.819,25€ (IVA inclòs) 
 
 
3. Inici de les obres 

La durada d’aquest contracte es preveu en 3 setmanes comptades a partir del dia següent a la data de la 
signatura de l’acta de comprovació de replanteig. 
 
L’execució del contracte s’iniciarà amb la signatura de l’Acta de d’Inici i Replanteig de les obres i aquesta es 
realitzarà dins del termini de 10 dies hàbils des de la data de la formalització del contracte. 
 
 
4. Abast del plec 



 
 
 
Districte de Sant Martí 
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic 
Departament d’Obres i Manteniment 
Pl. Joan Casanelles, 1-2 
08018 Barcelona 
www.barcelona.cat 

 

3/8 

Les prescripcions contingudes en el present Plec seran vàlides sempre que no s’oposin a l'establert a la 
reglamentació vigent, en particular a les Ordenances Municipals de la Ciutat de Barcelona, als propis Plecs de 
Condicions Tècniques de L'Ajuntament de Barcelona i a les prescripcions i limitacions que poguessin imposar 
els organismes competents de l'Administració. 
 
Amb caràcter general, a més de l'establert particularment en el present Plec, s’atendrà a les prescripcions 
contingudes a les Instruccions, Reglaments, i Plecs Generals amb normativa vigent en el moment d'execució del 
contracte. 
 
 
5. Pòlissa de responsabilitat civil.  

Cal acreditar la contractació d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 
100.000 euros, que haurà de presentar en el Registre General d'aquest Ajuntament simultàniament amb la 
formalització del contracte o amb anterioritat. 
 
Assegurança de Responsabilitat Civil general i/o professional de caràcter primari, adequada a l’objecte i 
dimensions dels treballs a executar, que garanteixi les responsabilitats que es poden derivar pels danys 
materials, personals i els perjudicis produïts a tercers a conseqüència del desenvolupament i/o execució dels 
treballs que s’integren en aquest Contracte, ja siguin imputables al Districte de Sant Martí o als seus possibles 
contractistes adjudicataris, en relació amb l’objecte de la present licitació, amb un límit mínim de 
responsabilitat de 750.000,00 € per sinistre i en agregat o per anualitat d’assegurança, incloent, com a mínim, 
les següents garanties: 
 

 Responsabilitat Civil General. 
 Responsabilitat Civil Patronal, amb un sublímit mínim per víctima no inferior a 50.000,00 €. 
 Responsabilitat Civil Creuada. 
 Responsabilitat Civil Professional. 

Responsabilitat Civil solidària i/o subsidiària de qualsevol altre/s Contractista/s diferent/s al Contractista/s 
adjudicatari/s, en relació amb l’objecte de la present licitació. 
 
 
6. Verificacions prèvies 

Els documents del projecte cal que siguin comprovats per l’adjudicatària amb antelació a la data de signatura 
de l’acta de Replanteig de les Obres. 
 
L’adjudicatària haurà de conèixer físicament l'estat actual de l’àmbit d’obres. Si del seu estudi previ se’n 
desprengués qualsevol incompatibilitat amb els treballs projectats, haurà de fer-lo constar a la Direcció d’Obra 
amb anterioritat a la signatura de l’acta d’inici i comprovació de Replanteig de les Obres. 
 
 
7. Planificació de l'obra  

• Abans d'iniciar les obres i en el termini màxim de 10 dies hàbils de la formalització del contracte, el 
contractista presentarà un pla de treball per a la seva validació prèvia per part de la Direcció d’Obra i 
el/la responsable del contracte en el que s’hauran incloure les fites més importants. 
 
La DO i el/la responsable del contracte podran modificar la planificació segons la seva priorització.  
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El contractista coneix i accepta que les obres de referència han d’afectar el mínim possible a l’ús 
habitual de l’equipament, evitant ocasionar molèsties als usuaris i al personal, sense cap tipus de 
compensació econòmica a aquests efectes. 
 

• El pla de treball haurà de tenir en compte totes les condicions tècniques particulars d'aquest document 
 

• La validació de tot canvi proposat per la constructora sobre la planificació pactada, haurà de donar-la 
la Direcció d’Obra i el/la responsable del contracte. 
 

• No es consideren períodes de vacances de nadal, ni setmana santa, ni estiu. Solament són festius els 
dies marcats al calendari laboral de Barcelona com a tal i els dissabtes i diumenges. 
 

 
8. Responsabilitat del Contractista durant els treballs 

 
• Anirà per compte del contractista l'execució de tots els treballs auxiliars que calguin per deixar en 

servei i funcionament tots els aparells i elements afectats per l’obra. Així mateix, la sol·licitud dels 
corresponents permisos per l'ocupació de via pública (si cal per acopi del material o per grues) i els 
efectes que se'n derivin. 
 

• Anirà per compte del contractista l'execució de tots els treballs auxiliars que calguin per mantenir 
l’activitat.  
 

• El contractista es farà càrrec dels possibles danys que ocasionin els treballs, directa o indirectament, ja 
sigui en el mateix espai de treball, en el que respecta a elements o superfícies que no siguin motiu 
d’intervenció, com en el que respecta a espais annexes a l’àmbit d’actuació. 
 

• El contractista assumirà qualsevol intervenció per minimitzar l’impacte de la construcció en el 
funcionament l’àmbit de les obres, tals com tanques separatives, desplaçaments de mobiliari, 
protecció de mobiliari a la zona d'obres, senyalització d’obres, talls de subministraments i d’altres que 
pugui prescriure el responsable del contracte, la Direcció d’Obra o la Coordinació de Seguretat i Salut. 
 

• La seguretat de l’obra és responsabilitat de l’adjudicatari i assumeix tots els mitjans de protecció de 
seguretat tant per els treballadors propis com els usuaris i treballadors. 
 
 

9. Disminució de les molèsties per vibracions i soroll 

• Cal evitar qualsevol soroll innecessari, en cap cas superant els nivells sonors màxims establerts en la 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i l’Ordenança de Medi Ambient 
de Barcelona 
 

 
10. Planificació horària dels treballs 

• L’adjudicatari posarà els mitjans humans i materials per minimitzar l’impacte de les obres en l’entorn 
immediat. Per aconseguir aquest objectiu els horaris de treball seran els següents : 
 

o Amb caràcter general, l’horari de treball serà de 8:00 h a 20:00h de dilluns a divendres. 
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o Qualsevol tall de corrent es realitzarà de manera programada i amb autorització prèvia de el 
responsable del contracte. 

o El contractista posarà els mitjans humans i materials per minimitzar l’impacte sonor de les 
obres en l’entorn immediat, planificant les feines amb suficient antelació amb el responsable 
del contracte i la Direcció d’Obra. De la mateixa manera s'operarà amb les feines que 
produeixin pols, o olors, com la pintura. 
 
 

11. Mesures de protecció, conservació i neteja. 

• La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells 
treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament. L’esmentada 
conservació s’estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte. 
 

• La reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El contractista 
haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves previsions econòmiques, les despeses corresponents a 
les dites reposicions o a les assegurances que siguin convenients. 
 

 
12. Control de Qualitat 

• L’adjudicatari haurà de realitzar tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la 
correcta execució de les actuacions, que seran de la seva total responsabilitat i al seu càrrec. 
 

• El Contractista haurà de presentar la qualificació certificada acreditativa CE de cadascuna dels 
materials certificats pels treballs. 
 

13. Companyies de serveis 

• L’adjudicatària realitzarà al seu càrrec totes les possibles gestions amb les Companyies de Serveis per a 
la correcta reubicació de tapes i o pericons, o els que la Direcció Facultativa consideri. 
 

• En el moment de l'adjudicació i previ a la primera gestió com a adjudicataris amb les Companyies és 
imprescindible que l'adjudicatari sol·liciti informació per correu electrònic al Departament d'Obres i 
Manteniment del Districte confirmant que no hi han hagut canvis al respecte. 
 

• Si durant el transcurs de les obres es detectés existència d'instal·lacions de Companyies de Serveis, el 
contractista contactarà amb la companyia corresponent per realitzar la gestió del servei afectat. Serà 
obligació de l’adjudicatària la qüestió de l'endreçament de línies per part de la Companyia, en les 
mateixes condicions que les indicades abans, previ vist i plau del Departament d’Obres i Manteniment 
qui assumirà el cost de les tasques subcontractades a aquesta.. 
 
 

14. Gestió de Residus 

• La gestió dels residus generats a les obres es realitzarà d’acord amb el que disposa el Reial Decret 
105/2008 d’1 de Febrer, pel que es regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició, la 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus de la 
Generalitat de Catalunya. 
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• La gestió de runes i altres residus de la construcció es realitzarà d’acord amb el que estableix el Decret 
161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador de runes i altres 
residus de la construcció. 
 

• El contractista estarà obligat a recollir, transportar i dipositar adequadament les runes i demés 
materials d’obra, estant específicament prohibit abocar-los en indrets externs a les àrees habilitades 
per aquesta finalitat. 
 

• Pel que fa als residus plàstics, metàl·lics, cartrons i fustes, assimilables als domèstics, es prioritzarà la 
seva valorització en obra, essent necessari habilitar espais de recollida selectiva per a cada fracció, en 
indrets de fàcil accés i separats de la resta de materials aplegats, degudament senyalitzats i identificats. 
 

• Els residus que continguin fibrociment, hauran de ser retirats per empresa homologada i seguint totes 
les normatives i reglaments vigents. El contractista haurà de facilitar a l’Administració competent les 
dades de l’empresa gestora i els fulls de seguiment dels residus retirats, degudament complimentats. 
 

• Finalment, tots els residus no perillosos hauran de ser retirats pel transportista i gestor autoritzat. El 
contractista haurà de facilitar a l’Administració competent les dades de l’empresa gestora i els fulls de 
seguiment dels residus retirats, degudament complimentats. 
 

• L’adjudicatari adoptarà amb caràcter general les mesures preventives oportunes basades en les bones 
pràctiques de gestió mediambiental, especialment les relatives a: 

o Evitar abocaments líquids no desitjats. 
o Evitar emissions contaminants a l’atmosfera i sorolls. 
o Evitar fuites, vessaments i contaminació del sòl. 
o Evitar l’abandonament de qualsevol tipus de residu. 
o La correcta gestió dels residus definits com a perillosos. 
o L’emmagatzematge i manipulació adient de productes químics i mercaderies o productes 

perillosos. 
o Disposar d’un llistat actualitzat de les substàncies i preparats que utilitza, així com els fulls de 

seguretat dels catalogats com a perillosos. 
o L’ús de contenidors i bidons adequats, tancats, senyalitzats i en bon estat. 

 
 

15. Preu 

• Naturalesa dels preus unitaris. Els preus unitaris es consideraran preus tancats a tots els efectes, és a 
dir, incorporen tots el costos (inclosos els indirectes) i despeses, necessaris per a complimentar els 
corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert en el present Contracte i els seus 
annexos, incloent de forma específica aquelles tasques auxiliars i indirectes necessàries i per a les 
condicions d’entorn i de treball descrites en el projecte. 
 

• Partides no contemplades al pressupost. En el cas de necessitat d’execució d’una nova unitat d’obra, 
no prevista a al pressupost del projecte executiu licitat es formularà, conjuntament pel/la Director/a 
d’Obra i el Contractista, el corresponent preu contradictori de la nova unitat d'obra, prèvia aprovació 
pel/la Responsable del Contracte, procedint de la següent forma: 
 

o En primer lloc, identificació de la partida que defineixi els treballs de nova execució dins del 
banc de preus BEDEC de l’ITeC (data de preus: la vigent en el moment de la licitació del 
procediment; àmbit de preus: Barcelona capital; àmbit de plecs: Catalunya; variació de preus 
segons el volum de l’obra a executar) a la qual se li aplicarà la baixa ofertada pel 
Contractista d’acord amb l’apartat corresponent de la seva oferta. 
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o Si no és possible identificar una partida dins del banc de preus, referit en el paràgraf anterior, 

que defineixi els treballs necessaris caldrà formular i acordar un nou preu contradictori entre el 
Contractista i el/la Director/a de les obres, prèvia aprovació pel/la Responsable del Contracte. 
Els criteris per a formular el nou preu seran: 

 
 Proporcionalitat de preu amb partides similars existents al pressupost de l’obra del 

projecte executiu. 
 Utilització dels preus simples de l’oferta del Contractista, 
 Justificació del preu de materials i/o recursos no existents al Contracte. 
 A aquest nou preu se li aplicarà la baixa ofertada pel Contractista d’acord amb 

l’apartat corresponent de la seva oferta 
 

• Els licitadors no podran modificar, en cap cas, l’import de les partides alçades a justificar ni 
l’import de la partida alçada de cobrament íntegre per a Seguretat i Salut. Per tant, no se li 
aplicarà la baixa ofertada pel contractista a aquestes partides d’obra. 
 

 Els preus inclouen totes les despeses indirectes que l’Adjudicatari hagi de realitzar pel compliment dels 
treballs objecte del contracte. Com a norma general el preu considerat de les partides del quadre de 
preus, és el preu acabat, tal com contempla la base de dades Bedec de l’ITEC. 
 
 

16. Control pressupostari 

• La certificació dels treballs executats tindrà periodicitat mensual i es farà a origen. 
 

• La valoració de les obres es realitzarà aplicant als amidaments de les unitats d'obra executades en el 
període mensual anterior, els preus unitaris que figuren en el pressupost del projecte executiu de l’obra 
i els corresponents preus contradictoris aprovats. El producte resultant se li aplicarà la baixa ofertada 
pel contractista i serà incrementat pels percentatges del tretze i del sis per cent corresponents al 
Benefici Industrial i Despeses Generals. 
 

• El Director d’Obra prepararà la corresponent relació valorada a origen de les obres executades cada 
mes, i presentarà al responsable del contracte la relació valorada i el detall dels amidaments.  

 
• El Contractista haurà de presentar una justificació desglossada de les “Partides Alçades a Justificar” o 

de les “Ajudes” que constin al Pressupost del Projecte, per tal de poder incorporar-les a les 
certificacions, que hauran d’anar signades per la Direcció d’Obra i el responsable del contracte. 
 

• La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament, no suposaran un increment del preu global del 
contracte ni afectaran a unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi el 3 per cent del pressupost 
primitiu del contracte d’obra. Aquests preus contradictoris hauran de ser contrarestats amb partides 
existents que tinguin vinculació directa.  
 

• L’excés de mesuraments, entenent com a tal la variació que durant l’execució correcta de l’obra es 
produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en els 
mesuraments del projecte, no representaran un increment de la despesa superior al 10 per cent del 
preu del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments es certificaran en la liquidació final de l’obra i 
mai podran superar el global del contracte en 40.000€ sense IVA al tractar-se d’un contracte menor 
segons la LCSP. 
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17. Entrega de documentació final d'obra  

El contingut i les condicions tècniques que ha de reunir la documentació que, redactada en forma de document 
únic com a projecte, defineixi geomètricament i tècnicament l’obra executada, queda establert en el Plec de 
Condicions Tècniques per a l’Elaboració dels Projectes Fi d’Obra (“AS – BUILT”) aprovat definitivament el 10 de 
març de 1995 i vigent des del dia 8 de juny de 1995. 
 
El contractista entregarà: 

 La documentació As-Built en format PDF, i també en formats originals (dwg, tcq, doc,...) abans de la 
data de la signatura de l’Acta de Final d’Obra. 

 
• El llistat de tots els industrials, certificats i materials emprats, manual real d’ús i manteniment). 

 
18. Recepció i termini de garantia  

La constatació de la correcta execució de les obres i la seva posterior recepció s'efectuarà mitjançant acta de 
recepció formal i positiva, que s'estendrà dins el termini d'un mes següent al seu lliurament o realització, si es 
troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l'Ajuntament, tot d'acord amb les previsions de 210 i 243 de la 
LCSP. 
 
S’acordarà la liquidació del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des de la data de l’acta de 
recepció formal i positiva. 
 
Si les obres no es troben en bon estat per a ser rebudes es farà constar així en la corresponent acta i la Direcció 
d’Obra assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises, fixant un termini per a esmenar-
les. Si havent passat aquest termini, el contractista no les hagués esmenat, podrà concedir-se-li un altre termini 
improrrogable o declarar resolt el contracte. 
 
S’estableix un termini mínim de garantia d’1 any a partir de la data de recepció de les obres. Si l’empresa que 
resulti adjudicatària proposa un termini superior, aquest serà el termina que prevaldrà. 
 

 
19. Manteniment dels treballs realitzats durant el període de garantia 

L’adjudicatari està obligat durant el període de garantia d’1 any, a comptar des de l’endemà de l’acta de 
recepció, a fer les reparacions per solucionar les deficiències del contracte. 
 
Dins la definició de les reparacions a realitzar s’inclouen tots els desperfectes i/o anomalies que s’hagin detectat 
i que estiguin causats per defectes en la construcció i/o en els materials emprats. 
 
Durant el període de garantia la Direcció Facultativa informarà sobre les incidències detectades i decidirà, amb 
l’aprovació del Departament d’Obres i Manteniment, si són imputables a deficiències constructives o de 
materials, prèvia audiència al contractista. 
 
La persona Directora Facultativa de l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres dins el termini de 
quinze dies naturals anteriors a la finalització del termini de garantia. 

 
 

Departament d’Obres i Manteniment  
Districte de Sant Martí 
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