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1 Antecedents 

El projecte s’ubica a la ciutat de Barcelona, en l’edifici situat al carrer Provença 480 del Districte de l’Eixample. 

L’edifici és obra de l’arquitecte Manuel Ruiz Sánchez Capelastegui encarregat pel promotor Pro Eixample. 

 

Aquest equipament  esta format per la Biblioteca Sagrada Família Josep M. Ainaud de Lasarte i el centre cívic 

Sagrada Família. 

 

La biblioteca Sagrada Família es la biblioteca central del Districte de l’Eixample inaugurada el 12 de juliol 

del 2007. 

 

L’objecte d’aquest projecte es definir les actuacions que comporten la implantació de noves mesures de 

prevenció de riscos laborals per als treballs de manteniment i neteja de les façanes i tancaments interiors 

que conformen el nucli d’escala. 

 

L'edifici requereix manteniment periòdic, especialment a les façanes. Per tant ha de disposar de un sistema 

complert que permeti accedir a tot arreu de forma segura i permanentment. 

 

Les solucions adoptades han de prioritzar la seguretat sense afectar el funcionament de l’edifici ni 

comprometre l'estètica de l'edificació. 

 

Aquestes mesures han de dissenyar-se i implantar-se d'acord amb la normativa vigent en matèria de 
seguretat laboral, a fi de garantir la protecció de les persones durant les tasques de manteniment i treballs 
periòdics en alçada. 
 

L’edifici disposa a les façanes, ja des d’origen, de passeres perimetrals, a cada planta per a poder realitzar 

les tasques de manteniment i neteja de l’envidrament. 
 

Els tancaments perimetrals del nucli d’escala disposen a les plantes segona i tercera de passeres tancades a 
l’accés de terceres persones. 
 

Amb la finalitat de donar solució a les noves necessitats, es va adjudicar a favor de  TABER MANAGEMENT, S.L. 

la redacció del “  Projecte executiu de les obres d'adequació de mesures PRL en les passeres existents 

entre mur cortina i segones pells de les façanes de l'edifici de la Biblioteca de Sagrada Família situat al 
carrer Provença 480, de Barcelona, al Districte de l'Eixample” . 
 
 

• Aquest projecte ha estat redactat pel arquitecte tècnic Sr. Joan Ricart i Mancebo. 

• Aquest projecte s’ha redactat el Setembre de 2025. 
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El redactor del projecte, en compliment del que disposa al procediment per a l’elaboració i tramitació dels 

projectes i l’execució de les obres municipals que estableix en el seu document Annex,  aprovat mitjançant el 

Decret d’Alcaldia de 17 d’abril de 2012 i del Protocol de tramitació pels districtes dels projectes d’obres 

ordinàries d’edificació de l’Ajuntament de Barcelona de data 1 de març de 2011, ha MANIFESTAT QUE : 

- El projecte s’adequa a la legalitat urbanística, ambiental i de seguretat, que li son d’aplicació. 

En data 5 de març de 2026 el Departament de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de Barcelona ha 

emès informe amb la següent valoració : 

A : FAVORABLE SENSE CAP OBSERVACIÓ TÈCNICA   

És tracta d’unes obres de reparació menor o de conservació i manteniment, definides als art. 34 i 35 del 

Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995 de 

13 juny. 

Així doncs, per aquests tipus d’obra és suficient que l’òrgan competent aprovi la documentació i el projecte 

corresponent, segons l’art. 37.6 del ROAS. 

2 Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida 

El projecte sorgeix de la necessitat de disposar de les mesures necessàries i adaptades a la protecció dels 

treballadors durant les tasques de manteniment i treballs periòdics en alçada. 

Les zones objecte d'intervenció es troben a una alçada significativa sobre el nivell del terra, amb risc de 

caiguda lliure en passarel·les, plataformes tècniques i zones de manteniment. Els principals riscos detectats 

són: 

 

• Caiguda des de diferents nivells en caminar per passarel·les no protegides. 

• Risc de caiguda durant les operacions de neteja o manteniment de les instal·lacions. 

• Risc per accés a zones restringides sense sistemes de protecció anti-caigudes. 

• Risc de relliscades o ensopegades en terres metàl·lics o inclinats. 

 

El present projecte presenta dos tipus d’actuacions: 

 
Per una banda garantir el fàcil accés a les passeres exteriors per part del personal de manteniment i per altra, 

implementar totes aquelles mesures de seguretat per garantir que les tasques de neteja i manteniment es 
realitzen amb les condicions de seguretat adients. 
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La primera de les actuacions consistirà en: 
 

▪ Desmuntatge dels vidres fixes de mur cortina en façana de xamfrà incloent la retirada a  l’abocador. 

▪ Desmuntatge d’un dels vidres fixes del mur cortina en façana interior (sobre mercat) corresponent 

als despatxos de direcció del centre. 
▪ Muntatge d’un total de 4 unitats de balconera d’alumini en color plata, amb RPT, d’una fulla batent, 

fixades a l’estructura existent de mur cortina de Technal, incloent ferratges i accessoris, amb vidre 
compost 4+4 acústic/12/8. 

 

 
La segona de les actuacions consistirà en la implantació de les següents mesures de seguretat: 
 

▪ Instal·lació de línies de vida horitzontals tipus Overhead (EN 795 Classe C), col·locades en punts clau 

de les façanes. 
▪ Col·locació de sòcols metàl·lics (rodapeus) en zones exposades. 

▪ Muntatge de salts de llop sobre passarel·la existent. 
▪ Subministrament i instal·lació de punts d'ancoratge CE EN 795/A1. 

▪ Revisió estructural visual d’elements portants i fixacions. 

No es preveu l’ús de mitjans auxiliars d’elevació, doncs es contempla l’entrada i sortida de materials per dins 

de la pròpia Biblioteca en horaris de tancament al públic per tal de no afectar l’ús habitual del centre. 

D’acord amb el que disposa l’article 235 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, atès que el 
pressupost base de licitació del projecte és inferior a 500.000 euros (IVA exclòs) i que les obres previstes no 

afecten l’estabilitat, la seguretat ni l’estanquitat de l’obra, no és preceptiva la sol·licitud d’informe de 

supervisió del projecte, que té caràcter facultatiu. 

 

Proposta d’intervenció 

Actualment les passeres exteriors per a poder realitzar la neteja i manteniment dels vidres i fusteries de 

façana no disposen dels sistemes de seguretat adients per tal de garantir l’execució dels treballs amb 
garanties de seguretat. 

 
Pel que fa referència a les passeres interiors al voltant de l’escala principal, disposen d’una barana sense 

roda peus ni travesser entremig, pel que tampoc compleixen amb la normativa de seguretat vigent. 

 
Tanmateix els accessos a les passeres previstos originalment han estat modificats a posteriori pel que 

l’obertura d’aquests no és viable per a poder realitzar les tasques esmentades. 

 

En quant a les passeres de servei: 
 

• Hi ha trams sense protecció a les caigudes o bé amb diferències de nivell entre elles que no les fan 

practicables. 

 

• En algunes façanes es va disposar originalment d’una segona pell de façana a base d’elements 
metàl·lics verticals tipus planxes ondulades amb micro perforacions o bé malles metàl·liques.  
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• En algun d’aquests trams aquesta segona pell impossibilita els treballs de manteniment previstos, 
per tant, la neteja dels vidres es realitzarà per una empresa especialitzada en treballs verticals. 

 
 

MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ADOPTADES 

 
Aquestes mesures s'han dissenyat i implementat d'acord amb la normativa vigent de Seguretat Laboral, per 

tal de garantir la protecció del personal durant les tasques de manteniment i els treballs periòdics en alçada. 

 
Protecció col·lectiva 
 

• Salt del llop: 

 
➢ Superfície antilliscant per a un accés segur a les passarel·les. 

 

• Porta d'accés: 
 

➢ Accés segur a les passarel·les. 

➢ Delimitació de zones de risc. 

 
Protecció individual 
 

• Sistemes de línies de vida aèries (UNE-EN 795 tipus C): 

 

➢ Instal·lades als nivells P0, P1, P2 i P3 segons plànols de projecte (LVH001 a LVH0012 en façanes 

i LHVI001 i LHVI002 en interior). 

 

➢ Longituds variables de 6 a 45 metres, segons la disposició. 

 

 

• Connectades a l'estructura existent. 

 
➢ Punts d'ancoratge individuals (UNE-EN 795/A1): 

 

- Distribuïts en zones on no hi ha línia de vida disponible. 

- Destinats a tasques específiques amb risc localitzat de caiguda. 
- Equip de protecció individual recomanat: 

 

▪ Arnès anti-caigudes de cos sencer amb absorbidor d'energia. 
▪ Doble corda amb mosquetons de seguretat de classe B. 

▪ Casc amb barbeta, guants, calçat de seguretat i elements reflectants. 
 
Totes les instal·lacions de seguretat seran verificades i certificades pel fabricant i/o instal·lador autoritzat 
després de la instal·lació. 

 

Les línies de vida es proporcionen amb instruccions d'ús, senyalització visible i requisits d'inspecció periòdica. 
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Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l'Ajuntament de Barcelona no disposa de mitjans 

ni recurs tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir a l'auxili mitjançant la 

contractació amb tercers, tot d'acord amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb 

total respecte als principis d'eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de 

tracte. 

D'acord amb els principis exposats, es considera que l'opció més eficient i eficaç que assegura la millor 

resposta a les necessitats detectades és la contractació d'una actuació especialitzada. 

Atès que es tracta d’un contracte d’obres de conservació i manteniment no és perceptiu el tràmit d’informació 

pública, d’acord amb allò establert a l’article 37.6 del Decret 179/1995 de 13 de juny, que aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 

3 Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de contracte que millor s’ajusta a les 

necessitats detectades i relació del seu cicle de vida  

L’objecte del present informe és la definició dels criteris que han de servir per a licitar les “ Obres d'adequació 

de mesures PRL en les passeres existents entre mur cortina i segones pells de les façanes de l'edifici de 

la Biblioteca de Sagrada Família situat al carrer Provença 480, de Barcelona, al Districte de l'Eixample” . 

Considerant que la millor solució consisteix en la contractació dels treballs de “Trabajos de  instalacion de 

barandillas, pasamanos y dispositives de seguridad ” (CPV Principal 45340000-2) cal indicar que les fases del 

cicle productiu de l'objecte del contracte són les següents: 

- La investigació i el desenvolupament que s’hagi de dur a terme per a l’obtenció del 

subministrament / prestació del servei / execució de l’obra.  

- El cost de la fabricació o producció. 

- La comercialització i les condicions en les que aquesta es realitza.  

- El transport.  

- La utilització i el manteniment.  

- L’adquisició de les matèries primes necessàries i la generació de recursos.  

- Obtenció de matèries primes.  

- Contractació i formació de recursos humans.  
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- Manufacturació de productes/servei/subministrament/obra 

- Transport o distribució dels productes manufacturats. 

- Col·locació dels productes manufacturats. 

- Manteniment dels productes una vegada col·locats. 

- Període d’amortització del producte. 

- Retirada, eliminació o reaprofitament dels residus. 

- Captació de recursos humans, formació i capacitació en les diferents fases del cicle productiu. 

- Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu. 

- Els costos d’utilització, com els consums energètics i altres recursos. 

- Tones Co2 durant tot el cicle productiu. 

Per la qual cosa, qualsevol millora social i/o ambiental vinculant de forma directa amb qualsevol fase en 

l’execució d’aquest cicle de vida esdevé una millora qualitativa o quantitativa que cal ponderar amb el preu 

del contracte per tal que esdevingui una contractació eficaç i eficient. 

4 Divisió en lots 

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i aprofitament 

individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma independent.  

A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcte execució global de 

les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen en 

l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les prestacions no poden ser executades de forma 

independent sense menyscabar la correcte execució dels treballs i una correcte assignació dels recursos 

públics proporcionals a la finalitat requerida.  

Per tant, no s'ha realitzat divisió del contracte en lots al tractar-se d’uns treballs en una única actuació i 

mateix àmbit, racionalitzar els recursos a emprar en la seva execució i executar les obres seguint la lògica 

constructiva. 
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5 Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 

El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat hauria de ser de quantia 288.918,63 

euros. El pressupost net de 238.775,73 euros i l'IVA de 50.142,90 euros, amb un tipus del 21%. Amb el 

següents desglos pressupostari anual. 

Any Import net 

 

IVA Import IVA Import total 

2026 89.540,90 € 21% 18.803,59 € 108.344,49 € 

2027 149.234,83 € 21% 31.339,31 € 180.574 14 € 

 238.775,73 €  50.142,90 € 288.918,63 € 

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra màxima per sobre de 

la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació.  

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.  

El sistema de determinació del preu és a preu alçat i amb preu tancat de conformitat amb l'art. 241 de la 

LCSP, per la qual cosa l'Ajuntament no assumirà cap despesa necessària per fer front a errors o omissions 

que contempli el projecte i el preu del contracte serà invariable tot i que comporti excessos d'amidaments.  

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran excloses del procediment. 

El desglossat del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes es considera que és el següent:  

Costos Directes Import 2026 Import 2027 Import Total 

Preu d’Execució Material 75.244,45 € 125.407,42 € 200.651,87 € 

TOTAL 75.244,45 € 125.407,42 € 200.651,87 € 

 

Costos Indirectes Import 2026 Import 2027 Import Total 

Despeses generals 13% 9.781,78 € 16.302,96 € 26.084,74 € 

Benefici industrial 6% 4.514,67 € 7.524,45 € 12.039,12 € 

TOTAL 14.296,45 € 23.827,41 € 38.123,86 € 

 

TOTAL COSTOS (Directes i indirectes) 89.540,90 € 149.234,83 € 238.775,73 

Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, així com les 

seves possibles modificacions i pròrrogues, el valor estimat del contracte sense incloure l’IVA, als efectes de 

determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat és el següent: 
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Any 

 

Pressupost net 

prestació 

 

Pressupost net 

eventuals pròrrogues 

Increment de 

nombre d’unitats 

executades (10%) 

 

 

IMPORT 

2026     89.540,90 € ---    8.954,09 € 98.494,99 € 

2027   149.234,83 € --- 14.923,48 € 164.158,31 € 

TOTAL 238.775,73 € ---    23.877,57 € 262.653,30 € 

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el contracte, i els preus 

consignats porten implícits tots els conceptes previstos.  

Tot això sense perjudici dels increments o excessos d’amidaments del 10% que d’acord amb el previst a l’art. 

242.4 de la LCSP es posin de manifest durant l’execució de l’obra. 

6 Imputació pressupost municipal 

Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte i 

anirà amb càrrec al /als pressupost/s i partida/es següent/s:  

Any Econòmic Programa Orgànic Import net 

Import net 

IVA Import IVA Import total 

2026 632.20 933.14 0602 89.540,90 € 21% 18.803,59 € 108.344,49 € 

2027 632.20 933.14 0602 149.234,83 € 21% 31.339,31 € 180.574,14 € 

  Suma imports totals 238.775,73 €  50.142,90 € 288.918,63 € 

 

En els supòsits previstos legalment, es podrà procedir al reajustament de la seva imputació pressupostaria 

si per motius aliens al contractista el contracte no pot ser executat dins el termini previst i comporta que la 

seva execució finalitzi en un exercici pressupostari posterior al previst. 

El reajustament requerirà l’informe del responsable del contracte exposant els motius o causes que han 

comportat l’endarreriment de la seva execució, la conformitat prèvia del contractista i l’informe de la 

Intervenció. 

7 Procediment d’adjudicació 

Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte, així com el 

valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es considera que el més adient 

és adjudicar aquest contracte mitjançant un procediment obert simplificat. 
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No s’opta per un procediment obert simplificat abreujat per no haver d’eximir als licitadors de l’acreditació 

de la solvència econòmica i la solvència tècnica. 

8 Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les empreses  

Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació i 

proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions d’aptitud mínima que 

s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment d’adjudicació és la següent:  

1.- Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions que són 

idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en supòsits de prohibició de 

contractar. Caldrà que les empreses licitadores disposin de la corresponent habilitació empresarial i que 

estiguin inscrites al REA (Registre d’Empreses Acreditades). 

És obligatòria la inscripció de les empreses licitadores en el Registre Electrònic d’empreses licitadores (RELI) 

de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del Sector Públic 

(ROLECE) de l’Estat. 

Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s'exigirà la següent solvència econòmica o 

financera i tècnica i professional mínima que les empreses licitadores haurien d'acreditar mitjançant: 

a) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA:  

El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació 

de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresa hauria de 

tenir un import igual o superior a 390.000,00 euros.  

A aquests efectes hauran d’aportar els comptes anuals degudament aprovats i registrats. 

Es justifica la solvència econòmica i financera sol·licitada donat que aquesta  solvència permet 

trobar una empresa amb robustesa econòmica per fer front a les despeses econòmiques i les 

obligacions legals inherents a la contractació del seu personal, materials i mitjans necessaris per 

l’execució del contracte. 

b) SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL: 

L'import  anual,  sense  incloure  els  impostos,  que  el  licitador  hauria  de  declarar  com  a executat 

durant l'any de superior execució en el decurs dels últims cinc en obres de naturalesa igual o similar 

que els que constitueixen l'objecte d'aquest contracte hauria de ser com a mínim de 190.000,00 euros. 

Es justifica la solvència tècnica que es sol·licita donat que s’estima que si l’empresa ha realitzat en 
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el decurs dels últims 5 anys obres de naturalesa igual o similar a treballs objecte del contracte i 

declara que ha executat en un d’aquest 5 anys un import igual o superior a 190.000,00 euros (sense 

incloure els impostos) es garantirà que l’empresa té els coneixements tècnics i professionals 

suficients per dur a terme el servei amb la professionalitat i l'experiència necessària per a la 

realització d'aquesta obra. 

Aquesta solvència s'entendria acreditada pel fet d'estar en possessió de la classificació en els grups, 

subgrups i categories que s'indiquen a continuació: 

Grup Subgrup Categoria 

C 4 2 

Els licitadors o candidats hauran de comprometre's a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els 

mitjans personals següents:  

➢ 1 Cap d’obra: tècnic mig o grau arquitectura / tècnic mig o grau d’enginyeria civil amb 

5 anys d’experiència en obres similars. 

 
➢ 1 Encarregat d’obra: amb un mínim de 5 anys d’experiència en obres   similars. 

L’encarregat d’obra tindrà una dedicació exclusiva 

 
 

A  aquests  efectes  caldrà  que  aportin  les  titulacions  necessàries  així  com  els  CV  i  els corresponents 

certificats de l’empresa. 

S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la solvència i recursos 

d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per contractar i amb independència dels 

vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la vigència del contracte disposarà 

efectivament dels mitjans i solvència d’aquella entitat. Segons art. 75 de la LCSP caldrà aportar compromís 

signat per les dues empreses segons art 75.2. Tal i com consta a l’art 75.3, l’òrgan de contractació podrà exigir 

responsabilitat conjunta inclús amb caràcter solidari. 

També s’admet que acreditin la seva solvència per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 9/2017.  

9 Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a cada criteri 

respecte del total de criteris a considerar 

Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de vida, es considera 

adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, incorporar els criteris següents i amb 

la proporció que tot seguit s’indica i justifica relacionats per ordre decreixent d’importància: 
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9.1. Criteris automàtics: 

a) Preu:   

 

Fins a un màxim de 35 punts, la qual cosa representa un 35% del total de puntuació a obtenir.  

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu mes baix sense excedir del 
pressupost de licitació (IVA exclòs),seguint la instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per 

Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny. 

 

(
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó  −  𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó −  𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎
) 𝑥 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑚à𝑥

= 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡 

Els criteris per determinar l’oferta anormalment baixa seran els establerts en l’art. 85 del RLCAP 

 

b) Per reducció del termini d’execució:  

Fins a un màxim de 15 punts, la qual cosa representa un 15 % del total de puntuació a obtenir.  

S’atorgarà la puntuació següent: 

Finalitat : Minimitzar les molèsties que provoca l’execució de qualsevol obra, tant al personal que 
treballa, com al funcionament normal del centre, ja que els treballs es faran amb el centre en 

funcionament. 

 

REDUCCIÓ 2 dies hàbils 4 dies hàbils 6 dies hàbils 8 dies hàbils 10 dies hàbils 

PUNTS 3 punt 6 punts 9 punts 12 punts 15 punts 

 
 

c) Per ampliació del termini de garantia per sobre del termini legal establert:  
Fins a un màxim de 30 punts, la qual cosa representa un 30 % del total de puntuació a obtenir.  

 

S’atorgarà la puntuació següent: 

Finalitat : Disposar de més temps, en el cas que hi hagués un defecte ocult  i/o hi hagués algun treball 

realitzat de forma defectuosa. 

AMPLIACIÓ 
1 any 

(+1 obligatori ) 

 

 

2 anys 

(+1 obligatori ) 

 

3 anys 

(+1 obligatori ) 

   PUNTS 10 punts 20 punts 30 punts 
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d)  Per millorar l’execució del contracte: 
 

Dona 20 punts, la qual cosa representa 20 % del total de puntuació a obtenir. S’atorgarà la puntuació 
següent: 

 
Finalitat : millorar la bona execució de l’obra i la funcionalitat de la proposta 

 

 

S’atorgaran 20 punts per incrementar els mitjans personals demanats en el Plec tècnic, incorporant 

un ajudant del cap d’obra amb permanència en obra i dedicació exclusiva, per fer feines tècnic-
administratives. 

 

10 Garanties 

Ateses les característiques del contracte no procedeix la constitució de garantia provisional. No obstant, el 

contractista que resulti adjudicatari haurà de dipositar una garantia definitiva equivalent al 5% del preu 

d’adjudicació IVA exclòs, dins del termini de 7 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del 

requeriment. 

11 Termini d'execució 

La durada de les prestacions serà de 120 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data d’inici de les obres 

i no es contempla cap pròrroga, sense perjudici de les actuacions que s’hagin ofert dins el termini de garantia. 

Esta previst l’inici de l’actuació el dia 1 d’octubre de 2026.  

La durada de les obres inclou el termini de subministrament . 

12 Termini de garantia 

S’estableix un termini mínim de garantia dels treballs de 1 any  a partir de la data de recepció de les obres, 

sense perjudici que aquest termini pugui ser millorat per l’adjudicatari. 

13 Condicions especials d’execució  

De caràcter social: 
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13.1 El pagament del preu a les empreses subcontractades. 

- Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l'empresa contractista en el pagament del 

preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del preu 

establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials, s'estableix com a obligació contractual entre les parts, que l'òrgan de contractació pagui 

directament a l'empresa subcontractista. 

- Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, l'òrgan de contractació donarà audiència a 

l'empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que cregui convenient. Si 

no justifica l'impagament del preu, l'òrgan de contractació farà el pagament directament a 

l'empresa subcontractista amb detracció del preu a l'empresa contractista principal i amb efectes 

alliberadors. 

13.2 L'acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades. 

- D'acord amb la previsió de la clàusula 23, l'empresa contractista ha de presentar la documentació 

que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan 

sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació. 

- No s'admetran pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament 

establert per l'Ajuntament per al contractista. 

- Aquesta condició es considera essencial i el seu incompliment comportarà la imposició d'una 

penalitat de com a màxim el 10% de l'import d'adjudicació. 

13.3 Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període 

contractual. 

- L'empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i 

socials de les persones treballadores ocupades en l'execució del contracte, fixades en el moment de 

presentar l'oferta, segons el conveni que sigui d'aplicació. 

- Aquesta condició te el caràcter d'obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser 

objecte de penalització com a falta molt greu o causa d'extinció contractual. 

- El/La responsable del contracte podrà requerir a l'empresa contractista que declari formalment que 

ha complert la obligació. Així mateix, el/la responsable del contracte o l'òrgan de contractació 

podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al respecte. 
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13.4. Pla o mesures d'igualtat. 

- En tots els casos, l'empresa contractista obligada a disposar d'un pla d'igualtat haurà hagut de 

presentar abans de l'adjudicació el justificant d'inscripció obligatòria en el registre corresponent del 

Pla d'igualtat entre dones i homes que serà d'aplicació a les persones que executin el contracte, per 

tal d'acreditar els requisits previs de participació en la licitació. 

- Quan l'empresa contractista no estigui legalment obligada a disposar d'un Pla d'Igualtat 

presentarà, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalització del contracte, una 

declaració responsable (model inclòs en el Protocol d'aplicació annex) on hi farà constar aquesta 

exempció, i l'acompanyarà d'un document que detalli, com a mínim, una mesura de foment de la 

igualtat aplicable a les persones treballadores que participin en l'execució del contracte. Si malgrat 

estar-ne exempta, ha elaborat i registrat un Pla d'Igualtat, acompanyarà la declaració del justificant 

d'inscripció voluntària en el registre corresponent del Pla d'igualtat entre dones i homes que serà 

d'aplicació a les persones que executin el contracte. 

- Si la contractista motiva les raons per no poder aportar aquesta documentació en el termini atorgat, 

rebrà les indicacions i l'assessorament municipal i se li podrà concedir un nou termini perquè aporti 

la informació de les pràctiques requerides. 

- L'incompliment d'aportació del document de les mesures d'igualtat, després de rebre 

assessorament, suposarà la imposició d'una penalitat econòmica d'un 1% del preu del contracte, 

que s'incrementarà mensualment fins a un màxim del 10% del preu. 

- Aproximadament un mes abans de finalitzar el contracte, l'empresa contractista presentarà un 

informe amb la concreció de quines han estat les mesures aplicades. 

- S'annexa el Protocol elaborat per la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps que inclou 

el procediment d'aplicació d'aquesta condició especial d'execució. 

- El  contractista resta obligat a sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de 

protecció de dades. Aquesta obligació té el caràcter d'obligació contractual essencial de conformitat 

amb el que disposa la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211. 

De caràcter General: 

Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir les següents condicions 

especials d’execució del contracte que es consideren vinculades amb el seu objecte, no són discriminatòries 

i són compatibles amb el dret comunitari:  
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13.5. Generals 

- L’adjudicatari vetllarà en tot moment durant l’execució del contracte per al compliment de les 

mesures que estableixi el Procicat en cada moment referents a les actuacions davant d’una 

emergència sanitària. 

13.6. Verificacions prèvies. 

- L’adjudicatari comprovarà els documents del Projecte amb antelació a la data de la signatura de 

l’acta de inici i replanteig. 

- L’adjudicatari haurà de conèixer físicament l’estat de l’àmbit de l’actuació i de les instal·lacions 

afectades. També haurà de comprovar les principals dimensions reals i comparar-les amb les 

dimensions del projecte. Si del seu estudi previ se’n desprengués qualsevol incompatibilitat amb els 

treballs projectats, haurà de fer-lo constar a la Propietat amb anterioritat a la signatura de l’acta 

de inici de la prestació del servei. 

- L’adjudicatari haurà de presentar amb anterioritat a la signatura de l’Acta de Inici de la prestació 

del servei un Planning detallat dels treballs adaptat al termini de l’oferta presentada pel licitador. 

- L’adjudicatari  haurà  de  presentar  amb  anterioritat  a  la  signatura  de  l’Acta  de  Inici  i Replanteig 

de les obres la designació del Cap d’Obra signada per l’empresa i la persona designada. 

▪ 1 Cap d’obra : enginyer industrial / tècnic superior en arquitectura / tècnic mig o grau 

d’enginyeria, amb 5 anys d’experiència en obres similars. 
 

- L’adjudicatari  haurà  de  presentar  amb  anterioritat  a  la  signatura  de  l’Acta  de  Inici  i 

Replanteig de les obres la designació de l’Encarregat d’Obra signada per l’empresa i la persona 

designada. 

 
▪ 1 Encarregat d’obra : amb un mínim de 5 anys d’experiència en obres similars. 

 L’encarregat d’obra tindrà una dedicació exclusiva. 

- L’adjudicatari  haurà  de  presentar  amb  anterioritat  a  la  signatura  de  l’Acta  de  Inici  i Replanteig 

de les obres la designació de l’Ajudant del Cap d’Obra signada per l’empresa i la persona designada. 

▪ 1 Ajudant de Cap d’Obra : incorporar un ajudant del cap d’obra amb permanència en obra i 

dedicació exclusiva, per fer feines tècnic-administratives. (Si està inclosa en la oferta de 

l’adjudicatari) 
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13.7. Implantació de l’obra 

- Atès que es tracta d'un aprofitament privat de la via pública en perjudici dels drets dels ciutadans a 

gaudir dels espais públics.(Si procedeix) 

- Atès que en aquests indrets, l'Ajuntament de Barcelona, limita al màxim les activitats que no siguin 

d'interès general.(si procedeix) 

- Atès que no concorren les circumstàncies previstes per la concessió d'aquest tipus de llicències de 

caràcter discrecional, com la utilitat pública de l'ocupació, compatibilitat amb els altres usos o 

activitats de la zona, adequació a l'estètica de la instal·lació a l'entorn o necessitat d'afavorir una 

major oferta de productes als consumidors.(si procedeix) 

- Per tot això de conformitat amb allò previst a l'article 51 de l'Ordenança general del medi ambient 

urbà de la ciutat de Barcelona, aprovada per acord del Consell Plenari en 26 de març de 1999 i els 

articles 2, 37 i 48 de l'Ordenança sobre l'ús de les vies i els espais públics de Barcelona, aprovada pel 

Consell Plenari en 27 de novembre de 1998.(si procedeix) 

1. Cal aportar estudi de mobilitat : 
 

S’ha de deixar un pas lineal pels vianants de 1,50 m. i no es podrà  interrompre els carrils de 

circulació.  

 

2. Pel que fa a l'operatiu de càrrega i descàrrega i trasllat: 
 

Serà necessària la coordinació amb la Guàrdia Urbana, per què determini si cal presència 

d'agents, senyalització específica, horaris, etc...).  

 

En cas de no complir-se tots el requisits pel que fa a mobilitat i altres, la Guàrdia Urbana podrà 

procedir a l'aturada de l'activitat 

Així mateix, en compliment de l’Ordenança Reguladora dels Procediments d’Intervenció 

Municipal en les Obres es consideren obres menors de tipus II les Obres auxiliars de la 

construcció (tanques de protecció d’obra, ponts, bastides i similars) i es tramitaran com 

a Regim de comunicació d’obres amb la documentació prevista a l’annex 5 de la ordenança 

i anirà a càrrec de l’adjudicatari les taxes que corresponguin. 
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13.8. Planificació  horària dels treballs. 

 

L’adjudicatari posarà els mitjans humans i materials per minimitzar l’impacte dels treballs en 

l’entorn immediat. Per a aconseguir aquest objectiu els horaris de treball seran els següents: 

- Està previst l’inici de l’actuació el dia 1 d’octubre de 2026.  

- Amb caràcter general , l’horari de treball serà de 8:00 h a 20:00h de dilluns a divendres. 

- De manera excepcional qualsevol treball que l’adjudicatari vulgui portar a terme fora d’aquest 

horari haurà de ser comunicat amb antelació a la propietat, que podrà aprovar-lo o denegar-lo. 

- Els treballs en festius i caps de setmana, seran amb l’acord i comunicació prèvia a la propietat. 

- Donada la particular agenda dels diferents espais de l’edifici, la Propietat podrà exigir a 

l’Adjudicatari l’aturada immediata dels treballs per raons d’algun acte o activitat, encara que 

aquesta es desenvolupi en horaris en els que la propietat hagués donat prèviament permís per a 

treballar. 

- El contractista es compromet, a petició de la Propietat i en compliment dels terminis predisposats, 

a executar la parcialitat necessària de les obres en dies no laborables o en hores fora de l’horari 

laboral dels departaments implicats als que puguin afectar les obres. 

13.9. Condicions d’accés a l’equipament. 

- L’execució de qualsevol treball en qualsevol edifici en funcionament, obliga a unes condicions 

específiques per l’entrada i sortida de materials. Se li indicarà a l’adjudicatari l’accés que haurà de 

fer servir per entrar material i treure runa, així com l’horari. Cal assenyalar que es podrà fer servir 

grua per la pujada i baixada de materials d’obra sempre que l’adjudicatari es faci càrrec de totes les 

despeses associades.( Si procedeix) 

- L’adjudicatari tindrà regulat l’accés a les escales , als ascensors per pujar material o baixar runa, 

pel que fa a l’horari o a les condicions en les quals els pot fer servir i pel que fa als mitjans de protecció 

d’aquests elements de comunicació vertical. L’adjudicatari tindrà prohibit l’ús dels ascensors entre 

les 8:00 h i les 20:00 h dels dies laborables, o en qualsevol altre horari determinat per la Propietat.(Si 

procedeix). 
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13.10. Control pressupostari. 

- L’adjudicatari  entregarà  una  proposta  justificada  i  desglossada  dels  possibles  Preus 

Contradictoris que pugui haver-hi durant l’obra. La Direcció de l’obra acceptarà exclusivament 

mitjançant una Acta de Preus Contradictoris l’execució de les tasques afectades per aquests preus o 

partides, i en cap cas l’adjudicatari executarà una feina sense que aquesta Acta estigui signada per 

l’adjudicatari i per la Direcció d’Obra i la Propietat. (si procedeix). 

- L’adjudicatari haurà de presentar una justificació desglossada de les partides alçades a justificar  o  

de  les  Ajudes  que  constin  al  Pressupost  del  Projecte,  per  tal  de  poder incorporar-les a les 

certificacions, que hauran d’anar signades per la Direcció d’Obra i  per la Propietat. (si procedeix). 

13.11. Confecció del preu contradictori : 

- Cas que fos necessari establir un preu contradictori i sols en els casos que en el projecte no 

contingués cap preu útil o adaptable al contingut del que es proposa,  s’haurà d’aplicar, de manera 

prioritària, els preus continguts a la base del BEDEC de l’ITEC de l’any en curs.  

- En cas de no existir referència del preu en el projecte ni en l’esmentada base de l’ITEC, es podrà fer 

servir preus de tarifa i / o mercat.  

- Els nous preus compostos es conformaran emprant els preus unitaris continguts en el present 

projecte. 

13.12. Materials de l’actuació. 

- El contractista es compromet, a la correcta gestió ambiental del servei i a supervisar l’execució del 

contracte amb el màxim respecte al medi ambient. 

14 Pagament del preu 

Les certificacions s’expediran de forma mensual, les relacions valorades o les valoracions, redactades pel 

director de l'obra, en el primer cas i dels treballs, en el segon, juntament amb les certificacions, seran 

trameses al contractista per a la seva conformitat o observacions i per a la presentació a través del Consorci 

de l’Administració Oberta de Catalunya (CAOC) de la corresponent factura per l'import de la certificació en 

un termini màxim de deu dies hàbils. Transcorregut aquest termini, els documents es consideraran 

acceptats pel contractista, als efectes de la seva tramitació. 
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15 Modificacions del contracte  

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte, si concorren 

les circumstàncies establertes a l’art. 205 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017. 

16 Revisió de preus 

En aplicació de l’article 103 de la LCSP no es podrà revisar el preu del contracte, tret que excepcionalment 

s’acompleixin els condicionants establerts del Reial Decret-llei 3/2022, d’1 de març, de mesures per a la 

millora de la sostenibilitat del transport de mercaderies per carretera i del funcionament de la cadena 

logística, i pel qual es transposa la Directiva 2020/1057, de 15 de juliol de 2020, per la qual es fixen normes 

específiques amb respecte a la Directiva 96/71/CE i la Directiva 2014/67/UE pel desplaçament dels 

conductors al sector del transport per carretera i de mesures excepcionals en matèria de revisió de preus 

en els contractes públics d’obres, del qual l’Ajuntament de Barcelona va aprovar-ne l’aplicació per Acord 

del Consell Municipal en sessió de 29 d’abril de 2022. 

17 Subcontractació 

L’empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb el 

compliment dels requisits i obligacions establerts als articles 215 i 216 LCSP. L’incompliment d’aquestes 

estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a l’apartat 3 de l’article 215 LCSP. 

18 Cessió del contracte 

Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte. 

19 Règim específic de penalitats  

Consten en la clàusula 26 del PCAP la tipificació dels incompliments i la imposició de penalitats imposades al 

contractista previstes. 

Barcelona, Maig de 2026 

Raül Olivart i Fabregat  
Director de Serveis de Llicències i Espai Públic  

Districte de l’Eixample 
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