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1. L'objecte, ambit d’aplicacid i durada del contracte

L'objecte de la present contracta es la prestacid del Servei, aportacid dels mitjans
necessaris i altres actuacions per al manteniment de la senyalitzacié horitzontal, vertical,
informativa urbana i abalisament de seguretat viaria de la Ciutat de Barcelona. Es
contemplen dos Lots, el quals s’especifiquen a continuacio:

e LOT 1 Zona Oest (Districtes Municipals de Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuic,
Les Corts i Sarria-Sant Gervasi).

e LOT 2 Zona Est (Districtes Municipals de Gracia, Horta-Guinardd, Nou Barris, Sant
Andreu i Sant Marti).

Es també objecte del present Plec Técnic de Prescripcions Particulars fixar les directrius
d’obligat compliment que regiran els contractes de prestacio del Servei de manteniment de
la senyalitzacié horitzontal, vertical, informativa urbana i abalisament de seguretat viaria
de la Ciutat de Barcelona.

Aixi mateix es descriuran les linies d’actuacio, els treballs a desenvolupar pels adjudicataris
i les obligacions de tota mena d’aquests, sense perjudici del que figuri en el Plec de
Clausules Administratives Particulars.

El resultat esperat és la realitzacié d’operacions de manteniment amb el maxim d’eficacia i
de qualitat del servei dins un marc de respecte al medi ambient i de sostenibilitat

2. Disposicions generals

2.1. Direccio dels treballs

La direccid i control dels treballs estara al carrec de I’Ajuntament de Barcelona que
designara una Direccié Facultativa (en endavant DF) amb titulacié adequada i
suficient entre el personal técnic de la Corporacid o alie, especialment contractat per
a aquesta funcié.

El departament d’Espai Urba de la Geréncia Adjunta de Infraestructures i Mobilitat —
Ecologia Urbana tindra la funcié d’interlocucié Unica entre I’Ajuntament de Barcelona
i I’Adjudicatari.

2.2. Representacio de I’Adjudicatari davant I’Ajuntament de Barcelona. Delegat

L’Adjudicatari estara obligat a disposar a Barcelona d’una persona que el representi
davant I'Ajuntament de Barcelona pels fins i objecte de la contracta. Aquesta
persona, amb poders suficients, s’encarregara de les relacions amb I'administracié
municipal.
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L’Adjudicatari haura de disposar en el moment de la formalitzacié del present
contracte, d’'un centre de treball amb les caracteristiques minimes que es recullen a
la clausula 4.3 del present plec, sota el domini i custodia de I'empresa adjudicataria,
de manera que en cas de les d’operacions d’urgencia descrites a la clausula 3.1 del
present Plec de Prescripcions Técniques, aquestes es puguin realitzar en un termini
maxim d’1 hora, per tal de garantir la viabilitat del compliment dels temps de
resposta requerits.

2.3. Interlocucié técnica operativa de I’Adjudicatari amb I’Ajuntament de Barcelona.
Cap d’obra

L’Adjudicatari nomenara un Cap d’obra, amb la titulacié minima de Técnic Superior
en Organitzacié i Control de Obres de Construccié (Cicle Formatiu de Grau Superior
de Formacid Professional) o titol academic equivalent el qual dirigira els treballs i
rebra les instruccions de la DF i que tindra dedicacié permanent a la Contracta.

En el supodsit que I'adjudicatari volgués canviar el Cap d’obra, aquest haura de ser
préviament acceptat per I’Ajuntament de Barcelona.

3. Tipologia i descripcid dels treballs

L’Adjudicatari estara obligat a realitzar les actuacions que s’especifiquen a |'apartat de
definicions i que inclouen operacions de senyalitzacié horitzontal, vertical, informativa
urbana i abalisament de seguretat viaria, amb els serveis necessaris per assegurar la
mobilitat i seguretat.

Excepte en el cas de les actuacions urgents realitzades per I'equip VERTI, les actuacions
seran indicades a I'adjudicatari amb ordres de treball esteses a I'efecte mitjangant el
sistema d’informacié que tingui establert el departament d’Espai Urba i hauran d’executar-
se tal i com s’especifiqui en les mateixes. L’Adjudicatari haura de disposar, al seu carrec,
dels mitjans necessaris per atendre la comunicacié i poder rebre i/o emetre la informacio
de I'esmentat portal que es configura com element basic del procés de treball.

Aixi mateix sera obligacié de I’Adjudicatari atendre a la dotacio i funcionament dels serveis
auxiliars que siguin necessaris per al funcionament satisfactori de I'organitzacié i per

recolzar la resta d’activitats que té encomanades.

Els costos derivats dels serveis auxiliars s’entenen inclosos en els preus dels Quadres de
Preus de la present Contracta.

En les ordres de treball emeses s’hi fara constar, sense que aixo sigui limitatiu:
- Data d’emissid i codi d’identificacid.

- Localitzacio i descripcié breu dels treballs.
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- Data d’inici fixada per la Direccié Facultativa i data limit d’acabament.

- Observacions especials relatives a aspectes d’ocupacio o gestié de I'espai vial o altres

as

pectes.

Per el treball encomanat, la DF facilitara, pel mitja que cregui oportd, planols base en
suport informatic o paper, en el que hi podran figurar grafiades les alineacions de facanes,
voreres, illetes de direccionalment de transit, perimetre dels passeigs i altres elements

urban

istics similars.

Amb caracter setmanal, els equips hauran de lliurar a la DF un document resum identificant

els tr
certifi

eballs realitzats. La presentacié d’aquest document sera indispensable per a la
cacio dels treballs. L'incompliment d’aquest aspecte sera considerat una falta lleu.

Els treballs a executar responen a les seglients definicions:

e Operacions de reparacio urgent i d’abalisament de seguretat viaria, talls de
carrils sense treballs especifics

Es tracta d’operacions que inclouen els treballs i serveis necessaris d’instal-lacié o
manteniment de senyalitzacié vertical i d’abalisaments fixos per ajudar a la mobilitat i
seguretat vial i que habitualment s’efectuaran amb caracter d’urgencia o avancats en
programacio per raons de prioritat.

e Treballs de reparacid, reposicié o instal-lacié programada

Afectaran a qualsevol de les tipologies de senyalitzacié pero el seu ambit d’afectacio
sera, habitualment, de caracter discret o puntual.

S’executaran segons programacio preparada per la DF.
e Treballs de manteniment programat

Correspondran a actuacions en ambit zonals i podran incloure en cadascuna les
diferents tipologies de senyalitzacio.

e Senyalitzacio horitzontal en treballs de noves pavimentacions.

S’executaran segons programacio preparada per la DF.

e Resseguiment de la senyalitzacid vertical i horitzontal

El contractista executara la inspeccidé de I'estat de la senyalitzacié existent a la ciutat
amb I'objectiu de identificar i reportar les anomalies que s’observin per tal que siguin

resoltes mitjancant accions de manteniment. Aquests treballs s’efectuaran amb
introduccié de dades a traves d’aplicacié informatica Inca Inspector utilitzant una
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tauleta on s’haura descarregat la zona a inspeccionar. Aquests treballs d’inspeccié
seran a carrec de I’Adjudicatari sense cost per I’Ajuntament.

La DF fixara els criteris, contingut i format de les inspeccions que s’organitzaran per
poder obtenir informacio de I'estat de la senyalitzacié horitzontal i vertical en I'ambit
de la xarxa basica i també per ambits territorials o subzones. Les inspecciones es
faran seguint el programa mensual que indiqui la DF de tal forma que en un maxim
de 12 mesos s’hagi fet la revisié de tot el territori.

El contractista lliurara setmanalment el resultat de les inspeccions i les anomalies

observades que mereixin una accid de reparacid, aquesta informacié incloura
necessariament fotografies on s’observi els elements malmesos. L'incompliment
d’aquest aspecte sera considerat una falta lleu.

3.1. Operacions de reparacié urgent, d’abalisament de seguretat i talls de carrils sense
treballs especifics. Equips VERTI

Aguests equips realitzaran les col-locacions o reparacions puntuals i urgents que els
siguin encarregades d’acord a procediments establerts pel departament d’Espai Urba
o la DF. Actuaran a requeriment de la Central d’Operacions d’Ecologia Urbana (en
endavant CDO). També podran ser requerides actuacions d’aquesta tipologia des de
la propia DF o el Departament d’Espai Urba. Es tractara d’operacions d’urgéncia en
relacio a incidencies en la senyalitzacid vertical i abalisament de seguretat
susceptibles de ser executades en 24 hores i que provoquin un déficit en la seguretat
o en la ordenacio viaria.

Seran realitzades mitjancant equips lleugers, mobils i amb bona versatilitat i grau de
mecanitzacid.

L’Adjudicatari haura de disposar permanentment, com a minim, d’'un equip per
aquest servei.

L’horari de servei dels equips sera de 8 a 19 hores de dilluns a dissabte. No treballara
els diumenges i festius sempre i quan el servei no quedi interromput més de 48
hores: Si es podés produir aquest cas, el contractista haura de prestar el servei amb
el mateix horari indicat anteriorment.

De banda dels vehicles, equipament técnic i personal i eines especifics per executar
els treballs, I’Ajuntament definira i/o aprovara els equips i sistemes d’informacié amb
que estaran dotats els equips VERTI que en qualsevol cas hauran de garantir la
comunicacio per veu i dades per:
o assegurar la comunicacid permanent i immediata amb la CDO, els técnics
municipals, la DF i els responsables del propi Adjudicatari
o l'accés als sistemes d’informacié que estableixi I’Ajuntament vinculats a la
gestid de les ordres d’intervencio, I'inventari o altres que puguin existir.

Contracta de Serveis de Manteniment de la Senyalitzacioé horitzontal, vertical, informativa urbana i abalisament de seguretat viaria 2023-2027



@9 Ajuntament
4 de Barcelona

Aguesta dotacid de mitjans telematics no suposara cap cost per I’Ajuntament.
La composicido minima de I'equip sera la que figura en I'apartat 4.

Els equips VERTI hauran d’informar les seves actuacions seguint el procediment i
continguts que determini la DF, entre els que estara un arxiu fotografic de I'abans i el
després de cada actuacid. La presentacid d’aquest arxiu fotografic sera indispensable
per a la certificacid dels treballs. Una vegada per setmana I’Adjudicatari haura de
presentar a la DF la relacid de les ordres de treballs executats per aquests equips amb
les dades que s’hagi establert per part de la DF.

No incorporar la informacié sol-licitada comportara I'exclusié d’aquests treballs en la
relacié valorada de la certificacio.

Els treballs es certificaran a preus unitaris, llevat de criteri distint de la DF per als
casos que aquesta estableixi.

Temps maxim de resposta de I’Equip VERTI:

L’equip VERTI, a partir de I'ordre que rep de la CDO haura de desplagar-se a lloc en un
termini maxim d’1 hora. En cas de coincidéncia de varies ordres, I'equip prioritzara
I'atencio segons criteri de necessitat a partir de I'impacte en la seguretat vial que
ocasioni 'lanomalia reportada.

Els equips VERTI hauran de reportar a la CDO I’execucié de les ordres de treball
finalitzades de forma immediata per tal que puguin ser tancades.

En rad al caracter urgent de les actuacions, I'equip VERTI ha de prestar el servei amb
un nivell de qualitat optim, que es produeix quan no han transcorregut més de 24
hores entre la peticié de I'ordre de treball i el seu tancament i es defineix com una
condicid basica de la prestacid del servei.

El termini de tancament de les sol:-licituds d’actuacié per part dels equips VERTI és el
temps que va des de l'instant que la CDO fa la sol:licitud de I’actuacio a I'equip fins a
la comunicacié de la seva finalitzacid per part del mateix equip. Aquest temps es
mesurara en hores i minuts.

Es defineix el termini mig mensual de tancaments (TMMT) d’actuacions VERTI com la
mitjana aritmeética dels terminis de tancament registrats de totes les actuacions
tancades durant el mes determinat. S’expressara en hores, arrodonint la fraccié al
numero enter per més proper. Per definicid tindra caracter mensual. Sera mesurat de
forma independent per cada un dels dos lots.

Per tal d’objectivar la necessitat de I'observacié d’un nivell de qualitat de servei i la
seva vinculacid a situacions que mereixen un tracte urgent, aquest tipus de servei es
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requerira especificament en les actuacions que afectin a reparacions de senyalitzacié
de codi tipus R, P i S i plagues complementaries d’aquestes senyals que indiquin
obligacid i/o prohibicié per a la circulacié de vehicles.

El nivell de qualitat de prestacié del servei que s’ha definit per aquest equip VERTI
anira referenciat al TMMT mensual, que en concret s’estableix en 24 hores, amb un
maxim permeés del 20% del total de les actuacions que superin I'esmentat termini de
24 h. En rad a que aquest nivell s’exigeix tan sols en operacions urgents, no
s’acceptara que un cop sol-licitades, I’equip VERTI pugui ajornar la seva actuacié per
motiu de I'horari laboral que tingui establert pels dies festius, de tal manera que, en
aquests casos singulars, el termini de tancament computara encara que el dia
seglent al que li hagi estat feta la peticié sigui un festiu.

Als efectes de la certificacid mensual de les actuacions definides en I'apartat anterior,
la valoracié del treballs realitzats pels equips VERTI anira vinculada a l'indicador
termini mig mensual de tancaments (TMMT) del mes en qliestié de tal manera que
I'import a certificar per cada una de les ordres tancades en el periode de referéncia
sera el corresponent al treball executat valorat als preus unitaris afectat d’un factor
corrector vinculat al TMMT corresponent al mateix periode, que s’aplicara només als
treballs en els que no s’hagi complert el nivell de qualitat de servei optim, és a dir,
s’han superat les 24 hores entre la peticié de I'ordre de treball i el seu tancament.

Aquest factor corrector respon a la taula de situacions segiient:

situacié | termini mig mensual % actuacions VERTI que
. Factor
de tancament TMMT sobrepassen el marge superior
. corrector
(en h) del termini de tancament
1 menys de 24 <20% 1,0
2 menys de 24 >20% 0,9
3 de 24 248 <20% 0,7
4 de 24248 >20% 0,6
5 superior a 48 0,4

3.2.

No s’admetra que durant el termini de vigéncia del contracte el nivell de servei
prestat pels equips VERTI puguin situar-se en les situacions 4 o0 5 en més de tres
mesos. Cas que es produis sera considerat un incompliment contractual de caracter
greu que podria comportar el cessament del contracte.

Treballs de reparacid, reposicié o instal-lacié programada. Equips RP, Reparacié

Programada

Aguest apartat inclou totes aquelles operacions de reparacid, reposicio o instal-lacio
de tot tipus de senyalitzacié que no tinguin caracter d’urgencia a criteri de la Direccid
Facultativa i que suposin actuacions de caracter puntual o d’afectacié discreta al
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patrimoni municipal de senyalitzacié. Aquests treballs s’executaran per un altre equip
diferent del destinat a reparacions urgents (equip VERTI).

Totes les Ordres de Treball a la ciutat que afectin als vehicles estacionats en els
emplagaments dels treballs hauran d’estar préviament senyalitzats amb 9 dies
d’antelaci6 amb la corresponent senyalitzacid excepcional. Informant d’aquesta
manera als usuaris de la via sobre les feines a realitzar. La no col-locacié d’aquesta
senyalitzacid excepcional en les Ordres de Treball que afectin als usuaris podra
ocasionar la no certificacié de I’Ordre de Treball en questid.

A titol d’exemple i sense que la relacid sigui limitativa:

* Reparacié/col-locacié de senyalitzacié vertical, informativa urbana o
d’abalisament.

*  Pintat, repintat d’elements de senyalitzacié horitzontal.
*  Collocacié d’estacionaments per a minusvalids.
*  Etc.

Es certificara a preus unitaris.

3.3. Treballs programats de senyalitzacié horitzontal per pavimentacions

L’Adjudicatari, quan ho ordeni la DF, participara amb els seus equips realitzant la
reposicio de la senyalitzacié posterior en obres programades de pavimentacio.

L’Adjudicatari haura de disposar a peu d’obra a un representant de I'empresa (cap
d’obra o encarregat) durant aquests treballs. L'incompliment d’aquest aspecte sera

considerat una falta lleu.

Aquests treballs seran realitzats habitualment en diumenges i festius.

3.4. Reordenacid Viaria

3.4.1. Noves reserves d’estacionament per a persones amb mobilitat reduida,
hotels i cossos consulars. | nova senyalitzacié horitzontal i vertical

Aguests treballs responen a sol-licituds arribades al departament d’Espai Urba des
dels departaments de Mobilitat, GU i els diferents districtes de la ciutat.

3.4.2. Canvis de sentit

10
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La DF fixara el moment més adient per a la realitzacio dels treballs, amb el concurs de
la Guardia Urbana i COM amb les propostes de I’Adjudicatari. Els dies i horaris hauran
d’adaptar-se als fixats, inclis en nocturns, caps de setmana i/o festius. L’Adjudicatari
participara amb els mitjans necessaris d’acord a la programacié que li fixi la DF.

3.5. Altres actuacions de senyalitzacié

En general la DF podra ordenar i programar qualsevol actuacié de nova, renovada o
modificada senyalitzacié vertical i horitzontal derivada de l'interes de ciutat.
Aqguestes s’avindran a les directrius que siguin fixades pels respectius organs de
coordinacid i planificaci6 amb competéncies per definir-les atenent a criteris de
seguretat i minima incidéncia en la mobilitat.

3.6 Exclusivitat d’accio sobre un territori

37T

Els ambits territorials d’actuacio definits a I’article 1 ho son amb caracter general.

No obstant, es podran realitzar actuacions fora del territori indicat anteriorment a
indicacid de la DF a partir de la concurréncia d’interes per raé de eficiéncia de mitjans
i/o eficacia d’accidé en actuacions que es realitzen en arees que estan compartint els
dos ambits territorials o be en actuacions discontinues que afecten espais dels dos
territoris. En casos d’actuacions que comportin una zona en la que poguessin
intervenir parcialment en el territori de I'altre Lot, sempre excepcionalment.

ipologia d’actuacid i termini d’execucié
Llevat que l'ordre de treball incorpori dates d’execucié fixades per la necessitat de
coordinar els treballs de senyalitzacié amb els treballs que han d’executar altres

operadors, els terminis d’execucié maxim de les ordres a partir de la ordre d’emissid i
en funcié de la tipologia de I'actuacié seran:

11
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Tipologia d’actuacié Termini d’execucio

Reserves d’estacionament per a persones amb

- N : 21 dies naturals
mobilitat reduida, hotels i cossos consulars

Reordenacid Viaria (inclosa I’execucid de nova

. L . . . 35 dies naturals
senyalitzacié informativa de vehicles o vianants)

Actuacions manteniment Seny. Vertical 21 dies naturals

Actuacions de repintats 28 dies naturals

Les ordres de treball de senyalitzacié excepcional per obres de nova planta o manteniment no
es definiran pel termini des de I'emissié de I'ordre de treball sind que indicaran la data limit
d’execucid que es defineix a partir de la data en que estigui prevista I’execucié de les obres que
no permeten que hi hagi vehicles estacionats.

9 dies naturals d’antelacid a

Senvyalitzacid Excepcional per obres .
¥ P P la data d’inici dels treballs

A partir de terminis limit d’execucid es defineix el nivell de servei que cal prestar.

L'acompliment dels treballs dins del terminis fixats a I'ordre de treball és una caracteristica
basica i inexcusable del servei sol-licitat al contractista. El nivell del servei donat es qualifica
mitjancant el Factor d’Acompliment (FA) que sera 1 quan el termini de I'execucié esta dins de
I'indicat a I'ordre de treball i 0,8 quan el supera.

La valoracié de I'import de cada ordre de treball executada sera el corresponent a la suma dels
treballs executats valorats als preus unitaris afectats del Factor d’Acompliment (FA) de la
mateixa ordre.

En el cas d'incompliment continuat amb més de 30 dies de retard, des de la data de publicacid

de la OT, al llarg de 3 mesos, amb més del 10% del nombre de OT d’aquesta tipologia sera
considerat falta greu amb possible rescissié del contracte.

4. Organitzacid, estructura i mitjans de I’Adjudicatari

L'Adjudicatari estara obligat a disposar per a I'execucid del contracte de I'organitzacio,
estructura i mitjans explicitats per aquell a la documentacié de I'adjudicacid, sense perjudici
dels minims establerts en els Plecs del contracte.

L'Adjudicatari podra proposar durant el desenvolupament del contracte millores en la seva

organitzacid, sempre que no representin una disminucio dels recursos compromesos, que la DF
podra aprovar si s’escau.
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Quan la DF ho consideri necessari, podra ordenar millores en I'organitzacid, sense perjudici de
la seva facultat d’exigir la posada a disposicié del contracte de tots els recursos necessaris per al
seu compliment.

4.1. Personal i equips

El personal sera en tot moment el necessari per respondre a la demanda d’Ordres de Treball
generades per la DF i atendre I’execucié correcte dels treballs sol-licitats.

En virtut de I'anterior, el Departament d’Espai Urba podra requerir a I’Adjudicatari la
incorporacio a la Contracta d’un nombre determinat de treballadors amb la capacitat adient,
aixi com maquinaria apropiada en funcié del volum i complexitat dels treballs. L'augment del
nombre d’equips per sobre dels minims de contracte es produira Unicament en les
circumstancies que ho requereixi el volum de treballs a executar de forma acordada amb
I’adjudicatari, sense que tingui cap sobrecost per l'ajuntament, el fet de sol-licitar
I'increment d’aquests equips i maquinaria.

Els equips hauran d’acomplir els requisits minims seglients:

a) Treballs de Senyalitzacio horitzontal.- Equips de treball amb dedicacié permanent i
capacos assolir una ordre de treball tipus “SH/xx/xx/xx”, codi al que responen les
ordres de treball de senyalitzacid horitzontal a la pagina web “Natura” ,
“Rosmiman” o altres aplicatius de gestié adoptats per I’Ajuntament de Barcelona,
constituit cadascun per:

1 oficial 12
1 manobres especialitzat
1 manobra

b) Treballs de Senyalitzacié vertical.- A part dels equip VERTI, per reparacions o
col-locacions programables vertical, informativa urbana i abalisament amb
dedicacié permanent i capacos assolir una ordre de treball tipus “SV/xx/xx/xx”,
codi al que responen les ordres de treball de senyalitzacid vertical a la pagina
web “Natura”, “Rosmiman” o altres aplicatius de gestid adoptats per
I’Ajuntament de Barcelona constituit cadascun per:

1 oficial 12
1 manobre

c) Treballs mixtes.- Als equips anteriors se’ls podra requerir per a executar treballs
mixtes de senyalitzacié horitzontal i vertical, segons les necessitats de I'actuacié.
Els equips en la seva totalitat hauran de ser mixtes. Es a dir, un mateix equip
haura de poder assolir una ordre de treball tipus “SM/xx/xx/xx”, codi al que
responen les ordres de treball mixtes (senyalitzacié horitzontal més senyalitzacio
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vertical) a la pagina web “Natura“Rosmiman” o altres aplicatius de gestid
adoptats per I’Ajuntament de Barcelona, constituit per:

1 oficial 12
1 manobre especialitzat
1 manobra

d) Treballs de Senyalitzacié vertical (equip VERTI).- Un equip minim per reparacions
urgents amb dedicacid permanent, dotats de sistemes de localitzacié per GPS,
constituit per:

1 oficial 12
1 manobre
eines

La responsabilitat executiva de la posada en obra i execucid dels treballs estara a
carrec del Cap d’Obra nomenat per I’Adjudicatari, disposara d'un minim de 5 anys
d'experiéncia acreditada en obres de les caracteristiques de les contemplades en el
contracte, essent també responsable de totes les mateéries i funcions que siguin de la
seva competencia, aixi en particular, sera el responsable de vetllar per la qualitat,
imatge, ordre, seguretat, mobilitat, implantacid de retolacié i comunicacié de I'obra,
etc.

El Cap d’Obra haura de dedicar el 100% de la jornada a la gestid, seguiment i
acompliment dels treballs sol-licitats des de I’Ajuntament i la DF. La titulacié minima
del cap d’obra sera de Técnic Superior en Organitzacid i Control de Obres de
Construccié (Tecnic Superior en Organitzacio i Control de Obres de Construccié -Cicle
Formatiu de Grau Superior de Formacié Professional) o titol académic equivalent. No
s'admetra la dedicacié parcial d’aquest responsable. L'incompliment d’aquest
aspecte sera considerat una falta lleu.

Al Cap d’Obra li correspondra la representacio que li pertoqui a I’Adjudicatari davant
tercers en qualsevol assumpte relatiu als treballs objecte del contracte.

D’altra banda, els oficials de primera de tots els equips d’execucié abans descrits
hauran de tenir, almenys, 2 anys d’experiéncia professional.

L’Adjudicatari haura d’aportar dos Auxiliars Administratius al 100% amb un minim de
2 anys d'experiéncia professional per a I’execucié de tasques de tipus administratiu
requerides:

e pel funcionament del programa d’Ordres de Treball extraccié OT, programacio
dels treballs, introduccié dades i fotos georeferenciades del treball executat i
tancament de la OT al programa de Gestié Municipal.

e per una altra banda els treballs propis d’introduccié de dades de les OT
executades a l'inventari de senyalitzacio Inca segons |'apartat 4.6.6. del present
PPTP Actualitzacié de l'inventari de senyalitzacio. Aixi com les inspeccions
corresponents als treballs de Resseguiment de les diferents zones aportant la
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informacié necessaria setmanalment i traspassant-la a I'lnca Inspector, segons
I'apartat 3 del present PPTP Resseguiment de la senyalitzacié vertical i horitzontal

Els costos de personal de Cap d’Obra i Auxiliars Administratius es troben inclosos dins
dels costos indirectes en cada una de les partides del Quadre de Preus.

L’Adjudicatari complira totes les obligacions laborals amb el seu personal establertes
en la legislacio vigent. Totes les seves instal-lacions i mitjans de treball, aixi com les
metodologies i sistemes d’execucid de les actuacions per a dur a terme, compliran els
requisits de les normes de seguretat i salut, aixi com les propies establertes d’acord
amb el Coordinador de Seguretat i Salut i respecte mediambiental. A més a més de la
incorporacié de dispositius de telefonia mobil amb connexié a internet per a poder
garantir la comunicacié via e-mail referent als diferents problemes que es pugui
detectar a la senyalitzacioé de la ciutat.

L'Estudi de Seguretat presentat pel Coordinador tindra caracter contractual amb
I’adjudicatari.

El personal que realitzi les tasques definides en la present Contracta, portara
I"'uniforme que s’especifiqui per part de la DF i que incloura els distintius d’identitat
visual de I’Ajuntament de Barcelona especificats pel departament d’Espai Urba.

El vestuari del personal adscrit a la Contracta haura també de complir la legislacid
vigent en materia de seguretat i salut.

La dotacié del vestuari anira al carrec de I’Adjudicatari, donat que l'import dels
mateixos es troben inclosos en els costos indirectes en cada una de les partides del
Quadre de Preus.

El personal de I’Adjudicatari haura de preservar la bona imatge de I’Ajuntament de
Barcelona.

4.2. Vehicles, maquinaria i mitjans materials

L’Adjudicatari disposara els vehicles, la maquinaria i la resta de mitjans i equips
necessaris per poder atendre els treballs que li siguin requerits, de caracteristiques
que, de banda d’indicacions que ja siguin expressades en el plec, hauran de ser
aprovades per la DF.

Es valorara un maxim de 3 vehicles més el del cap d’obra, segons la classificacié de la
DGT i les emissions de CO2 indicats en annex.

Pel que fa els vehicles que utilitzaran els equips que treballin adscrits de forma
permanent a aquesta contracta, hauran d’acomplir les seglients condicions:

1. Motoritzacio:
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* Com minim dos dels vehicles que treballin permanentment adscrits hauran
d'estar classificats almenys com a vehicles tipus ECO segons el distintiu
mediambiental de la DGT.

* A més, la resta de turismes i furgonetes adscrites permanentment al
contracte hauran d'estar classificats almenys com a vehicles tipus C i els
vehicles de més de 8 places i vehicles pesants hauran d'estar classificats
almenys com a vehicles tipus B mitjangant el distintiu mediambiental de la
DGT.

2. A banda de l'anterior, les caracteristiques dels vehicles seran les necessaries per
poder afrontar el servei en condicions de capacitat i continuitat amb total
autonomia. La DF podra desestimar qualsevol vehicle que incompleixi les
indicacions anteriors i/o limiti les capacitats dels equips de treball.

La maquinaria ila pintura hauran d’acomplir els segilients requisits minims:

- El nivell de poténcia acustica LWA, de les maquines de pintura de pintura
acrilica i doble component, sera menor o igual a 50 dbA per treballs
nocturns.

- Sutilitzara fresadores mecaniques amb aspiracié de pols en els casos de
treballs d’eliminacié de marques vials en treballs de més d’un dia de durada,
segons el quadre de preus del contracte.

- El nivell poténcia acustica LWA, de poténcia de taladro en senyalitzacié
vertical sera menor o igual a 60 dbA.

La DF podra rebutjar de forma raonada els vehicles i la maquinaria que no reuneixin,
a criteri d’aquella, les condicions adients d’imatge, estat de conservacié o de caracter
mediambiental, etc. i exigir el seu canvi a I’Adjudicatari.

Els costos de la maquinaria, vehicles, mitjans materials i eines necessaris es
consideren inclosos en els preus dels Quadres de Preus de la Contracta per aplicar en
cada actuacio.

L’Adjudicatari restara obligat, quan aixi ho disposi la DF, a posar a disposicié de
I’Ajuntament de Barcelona, en un termini de vint-i-quatre (24) hores, el material
mobil, maquinaria o mitjans humans i materials que se I’hi indiqui.

Els equips disposaran de teléfon mobil amb connexié a internet que permetra la
comunicacié permanent amb la CDO i la DF aixi com I'accés a sistemes d’informacio
vinculats al servei.

Sera obligatori que els vehicles emprats pels equips disposin frontalment de rotatius i

posteriorment de rotatius més cascades de llum per a garantir la seva correcta
identificacid i per assegurar la Seguretat i Salut dels treballadors.
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Igualment els vehicles aniran dotats de plataforma elevadora posterior abatible, amb
la finalitat de poder descarregar la maquinaria i materials dels furgons de forma
segura pel personal.

Aquestes dotacions aniran a carrec de I’Adjudicatari a més a més de tots els mitjans
gue siguin necessaris, sense perjudici del compliment obligatori de la legislacié vigent
en materia de circulacio i seguretat viaria i la normativa medi ambiental orientada al
control d’emissié de gasos i reduccidé de soroll; aixi mateix els adscrits a titol exclusiu
a la Contracta, hauran d’anar proveits de la identitat visual especifica pels vehicles i
material mobil que s’especifiqui per part de I’Ajuntament, sense cost afegit especific
per aquest motiu per I’Ajuntament, donat que esta inclos en els costos indirectes en
cada una de les partides del Quadre de Preus.

4.3. Materials, instal-lacions i magatzems

L’Adjudicatari haura de facilitar en tot moment els materials o equips necessaris per a
I’execucié de les actuacions que hagin de dur-se a terme, encara que alguns d’ells no
estigui pressupostat en el Quadre de Preus.

D’altra banda la DF podra sol-licitar de I’Adjudicatari el subministrament de qualsevol
material d’Us ordinari, amb una antelacié minima de vint-i-quatre (24) hores, sent per
compte de I’Adjudicatari el transport, carrega i descarrega al lloc on fixi la DF, podent
ser rebutjats els que no acompleixin els requisits exigits.

L’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret de subministrar qualsevol material que
pugui posseir o adquirir.

L’Adjudicatari disposara d’instal-lacions fixes i d’altres mobils que acompleixin les
vigents normatives mediambientals i de seguretat i salut en el treball.

L’Adjudicatari vindra també obligat a disposar de magatzem(s), localitzat de manera
gue pugui donar compliment als temps de resposta exigits amb la suficient capacitat
per emmagatzemar materials d’us més habitual per la Contracta o d’altres materials
propietat de I’Ajuntament lliurats per a la seva custodia, a fi de garantir el
subministrament fins i tot en dia festiu.

Els magatzems i instal-lacions fixes hauran d’estar programades per entrar en
funcionament en el moment de la posada en marxa de la Contracta.

4.4. Comunicacions

L’Adjudicatari haura de disposar al seu carrec d’un emplacament fisic amb tecnologia
suficient per a garantir la recepcio i posterior gestié de la informacié referent a les
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ordres de treball i sollicituds de treball rebudes. A més a més aquesta tecnologia
haura de suportar la utilitzacié del sistema d’informacié que fixi I’Ajuntament per la
gestid de les ordres de treball i la base de dades de 'inventari de la senyalitzacié de la
ciutat (INCA).

Els equips de treball que treballin fora del centre o oficina de treball que disposi
I’Adjudicatari hauran d’estar proveits de telefons mobils amb camera fotografica
integrada i connexid a internet per a posteriorment poder enviar documents que
confirmin els treballs executats.

El contractista dotara els equips VERTI d’equips de comunicacié per rebre i reportar
les actuacions que els siguin requerides per la CDO seguint els procediments i
prestacions que estableixi I’Ajuntament.

L'incompliment d’aquest aspecte sera considerat una falta greu.

El Centre i les seves instal-lacions hauran d’acomplir obligatoriament totes les
normatives en temes mediambientals i de seguretat i salut laboral.

Les despeses originades per aquestes instal-lacions, equips i sistemes aniran al carrec
de I’Adjudicatari, aixi com el temps de trasllat del personal, materials i maquinaria al
lloc de treball des del magatzem i el retorn al mateix.

4.5. Abocadors. Punts verds

Tots els productes, materials, residus i deixalles que s’originin o es recullin amb motiu
de les actuacions propies de la Contracta, seran transportades per I’Adjudicatari als
corresponents abocadors o punts verds autoritzats, excepte altre indicacié de la DF.

Els materials de recuperacio es dipositaran per I’Adjudicatari on indiqui la DF.

En tot cas I’Adjudicatari estara obligat a respectar la normativa vigent d’abocament i
eliminacié de residus, i especialment el Reial Decret 105/2008, aixi com a prendre les
mesures necessaries per evitar la contaminacié de la natura i molt especialment dels

rius, llacs i diposits d’aigua.

L’adjudicatari estara obligat a presentar els comprovants de lliurament de I'entitat
gestora de residus homologada, essent al seu carrec aquest cost.

El cost de la retirada i abocament s’entén ja inclds en els preus de valoracio de I'obra.

Correspon a I’Adjudicatari la localitzacié d’abocadors i punts verds i el pagament de
les despeses derivades de la seva utilitzacid.

4.6. Altres obligacions
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4.6.1. Comunicacié d’obres municipals

L'Adjudicatari, en les actuacions que estableixi la DF, haura d’assumir els
costos de les comunicacions a veins informant d’obres i treballs de
I’Ajuntament. L'abonament d’aquests costos es podra efectuar a través del
capitol 4.6.8 Adquisicions i Prestacions.

4.6.2. Retolacié informativa

L’Adjudicatari quan aixi ho disposi la DF, estara obligat a col-locar, al seu
carrec, els cartells informatius de l'obra, aixi com també la retolacid
necessaria per desviaments de transit.

No s’admetran cartells amb desperfectes, incorreccions, o en general, en mal
estat de conservacid, podent ser causa de sancié la manca de compliment
d’aquesta prescripcid.

L'incompliment dels aspectes referits en aquest apartat sera considerat falta
greu i la seva reiteracio constituira una falta molt greu.

4.6.3. Arbrat i espécies vegetals

L'Adjudicatari haura de vetllar per la conservacié i protecciéd de l'arbrat i
espécies vegetals que puguin estar temporalment dins de la zona d’influéncia
de l'obra, establint les mesures necessaries. Al respecte s’atindra al que
contempla al Pla de Gestio de I’Arbrat Viari a Barcelona del 2008 i 'Ordenancga
General del Medi Ambient de Barcelona, aprovada pel Consell Plenari el 25 de
febrer de 2011 i el Manual de Qualitat de les Obres.

L’afectacio als arbres i elements vegetals podra ser causa de sancid.

L'incompliment dels aspectes referits en aquest apartat sera considerat falta
greu i la seva reiteracid constituira una falta molt greu.

4.6.4. Senyalitzacio i tancament dels treballs

L'Adjudicatari, sense perjudici del compliment preceptiu del pla de seguretat i
salut, vindra obligat a disposar, col-locar i retirar la senyalitzacié i elements de
tancament necessaris (tanques, desviaments, etc.) que garanteixin en tot
moment la seguretat de vianants, automobilistes i del propi personal de
I’Adjudicatari.
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La senyalitzacidé de transit que haura de disposar sera la que correspongui
segons la normativa de circulacié aplicable i Manual de Qualitat de les Obres
(aprovat per I’Ajuntament de Barcelona en Decret d’Alcaldia de 17 de maig de
1999).

Sense que aix0 sigui limitatiu, I’Adjudicatari haura de col-locar les senyals
precises per indicar la proximitat de I'obra, la circulacié en la zona que ocupin
els treballs i en els punts d’eventual perill per rad de la marxa d’aquells, tant
en I'esmentada zona com en els llindars o rodalies.

Tant I’Adjudicatari, com les empreses col-laboradores i proveidors, s’atindran
a les restriccions i condicions que puguin ser imposades en la circulacié de
camions i maquinaria per zones urbanes i accessos d’obra.

Es tindra especial cura en minorar I'impacte ambiental de I'obra en I’entorn.

Els treballs que s’executin de nit haura d’anar acompanyada de nit de la
corresponent il-luminacié i abalisament.

Tot obstacle en la via publica, per motiu de les obres de la Contracta, tant en
vorera com en cal¢ada, haura d’estar perfectament tancat, independentment
de que es tracti de personal treballant com de materials, runes, maquinaria,
vehicles o unitats d’obra sense acabar, etc. i el tancament s’haura de fer amb
tanques homologades, consistents, suficientment estables, perfectament
alineades i subjectes les unes a les altres.

En cap cas es podra deixar sense tancament i proteccié sots, rases i
excavacions, i zones de treball.

S’efectuara la delimitacié dels treballs tenint present les prescripcions de Pla
de Seguretat i d’acord amb el Coordinador de Seguretat i Salut.

Durant I'execucié de treballs nocturns, tot el personal que estigui treballant
haura d’anar proveit de vestuari amb elements reflectants d’acord a la
normativa vigent.

Es considerara falta greu I'incompliment dels punts inclosos en aquest apartat
i la seva reiteracié suposara una tipificacié de molt greu.

4.6.5. Control de Qualitat

La DF podra exigir a I’Adjudicatari proves, assaigs qualitatius i quantitatius,
analisis, etc. que aquella estimi escaients i d’acord al que figura en els Plecs de
Condicions Tecnic-Facultatives.

Els assaigs i analisis seran efectuats per un laboratori homologat i aniran a
carrec de I'adjudicatari.
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Aquells treballs i materials que no superin aquestes proves, assajos i analisis
no computaran al muntant de la certificacié presentada i aniran a carrec del
contractista.

També, la DF podra exigir una auditoria periddica pel que fa al nivell de
qualitat d’execucié de les obres de la Contracta, en aspectes com cura
observada per reduir l'impacte de les obres en I'entorn, requeriments
d’imatge corporativa i ordre, normes per garantir la seguretat i mobilitat,
habits de treball i tecnologies respectuoses amb I'activitat ciutadana i el medi
ambient, etc.

Els costos derivats aniran al carrec de I’Adjudicatari fins a un maxim del 2 %
del pressupost total del contracte.

El Control de Qualitat dels treballs de senyalitzacié tant horitzontal com
vertical estan definides a I'annex numero 4 d’aquest projecte. Es fara un
seguiment temporal identificant les partides més importants i més
caracteristiques del manteniment de la ciutat.

La DF i I'Ajuntament podran especificar les necessitats de realitzar els
diferents Controls de Qualitat, podent d’aquesta manera alterar les
planificacions temporals segons els requeriments i I'evolucié dels treballs de
manteniment.

4.6.6. Actualitzacio de I'inventari de senyalitzacié

L'Adjudicatari sera el responsable d’actualitzar, al seu carrec linventari
informatitzat després d’executat cada treball i d’acord a les especificacions
tecniques que fixi la DF per la qual cosa I'Adjudicatari estara obligat a
disposar, al seu carrec, dels recursos humans, materials i técnics, aixi com dels
sistemes d’informatica i de comunicacions que disposi la DF.

L'actualitzacié del inventari per part de I’Adjudicatari sera indispensable per
poder incloure a la certificacio els treballs realitzats.

S’incorporara per a cada interseccid i segments de carrer entre dues
interseccions, com a minim les seglients dades:

Senyalitzacio Horitzontal.-

*

*

*k

Data d’aplicacié de la pintura.
Tipus de pintura aplicada.

Nombre de places senyalitzades (vehicles, motos, bicis)
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* Temperatura i humitat ambient en el moment de I'aplicacié de la pintura.
* Caracteristiques de la composicid i caracteristiques de la pintura aplicada.

*  Amplada dels passos de vianants i superficie total de pintura aplicada.

* Longitud de bandes i linies de senyalitzacié amb especificaciéo de la seva
amplada.

* Superficie de pintura aplicada en zones excloses al transit.
*  Longitud de simbols, fletxes, lletres inserides en la senyalitzacid.
* Longitud de zones reservades a carrega i descarrega, parades de taxis, etc.

* Longitud del perimetre pintat en les places d’estacionament vigilat i
dimensions del pictograma inserit en ella.

Senyalitzacid Vertical i Abalisament.-
* Data de col-locacid del senyal.
* Numeracié de I'Ordre de Treball.
* Tipus de senyal col-locat i dimensions.
*  Text. Tipus de lletra i dimensions.

*  Tipus de suport.

Senyalitzacié Informativa Urbana i de vianants.-

* Data de col-locacio del senyal.

* Tipus de senyal col-locat i dimensions.

*  Text. Tipus de lletra i dimensions.

*  Tipus de suport.
El departament d’Espai Urba, a través de la DF aprovara, si s’escau, la dotacié de recursos
assignats per a les tasques d’actualitzacido i manteniment de l'inventari i podra exigir la

modificacid d’aquests que sera d’obligat compliment per I’Adjudicatari.

L’Ajuntament de Barcelona podra practicar les inspeccions i controls que estimi convenients
per comprovar I'acompliment d’aquestes obligacions de I’Adjudicatari.
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L'incompliment per part de I’Adjudicatari de la responsabilitat d’actualitzacié de l'inventari
aixi com de la qualitat de la informacié actualitzada, sera considerada falta molt greu.

4.6.7. Obligacions Mediambientals.

L’adjudicatari estara obligat a prendre mesures respectuoses amb el Medi Ambient, en el
desenvolupament de les tasques dels contracte, aixi com calcular i aportar al departament
d’Espai Urba les dades dels consums energeétics, les emissions de CO2 i el consum de
materials de cada anualitat, calculat a partir de la base de preus de I'lITEC i altres aplicacions
informatiques que li siguin indicades pel mateix departament. L’adjudicatari haura d’assumir
el compromis d’anualment anar reduint aquests valors unitaris, amb I'aplicacié de técniques
i metodes innovadors que afavoreixin aquest fi.

Ecologia Urbana de I’Ajuntament de Barcelona té implantat un Sistema de Gestid
Mediambiental d’acord amb la Norma UNE-EN-ISO 14001, al qual es consideren els aspectes
ambientals de les activitats propies executades directament o externalitzades mitjangant
empreses contractades.

En la declaracié publica de la seva Politica Mediambiental, Ecologia Urbana es compromet a
que totes les activitats externes i internes compliran acuradament les normatives
ambientals, a I'aplicacié del principi de prevencié de la contaminacid i a exigir que les
contractes de serveis incorporin millores en el seu comportament mediambiental.

L’Adjudicatari, d’acord al que contempla I'esmentat sistema, esta obligat al compliment
d’aquesta Politica mediambiental.

En Il'annex hi figuren la Politica Mediambiental d’Ecologia Urbana, els aspectes
mediambientals identificats com significatius i els requisits legals aplicables que
I’Adjudicatari estara obligat a complir, tant en els treballs propis o auxiliars de la contracta,
com en magatzems, vehicles, maquinaria, oficines i altres instal-lacions relacionades amb
I'objecte d’aquesta i que podran ser objecte de modificacidé durant el transcurs del
contracte.

L’Adjudicatari estara obligat a complir els procediments de comunicacio, registre, control
operacional, tractaments de no conformitat, etc. que a l'inici de la contracta, estableixi la DF
en relacid a les obligacions dimanades de I'aplicacié del Sistema Mediambiental abans
esmentat. L'incompliment d’aquest apartat suposara una falta lleu i la reincidéncia, una falta
greu.

L’Adjudicatari disposara d’un sistema de gestié6 mediambiental, per al tipus d’obra de la
contracta, certificat 1ISO 14001, haura de comptabilitzar-lo amb el d’Ecologia Urbana
integrant-hi els aspectes mediambientals identificats com significatius i els requisits legals
d’aquest.
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Amb la periodicitat que fixi la DF, I’Adjudicatari haura de facilitar la documentacié que se li
requereixi en termes de comprovants, certificacions o actualitzacions d’aquestes, contractes
i albarans amb gestors o proveidors, etc.

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la DF podra practicar, sense necessitat d’avis previ,
una comprovacié interna a instal-lacions, magatzems i oficines de I’Adjudicatari, el qual
estara obligat a atendre i facilitar aquesta tasca i lliurar d’'immediat la documentacid i altra
informacié que se li requereixi.

L’Adjudicatari s’obliga a subministrar informacié immediata a la DF sobre qualsevol incident
que es produeixi en el curs de I'obra o treball encomanat.

Davant de qualsevol incompliment d’aquestes condicions, la DF podra procedir a la
suspensid dels treballs, i les perdues que se’n derivin seran assumides per I’Adjudicatari,
sense perjudici de les sancions que s’apliquin.

Una no conformitat detectada per la Direccidé Facultativa que, havent estat notificada a
I’Adjudicatari a través del procediment establert, no hagi estat resolta en qualitat i temps
fixats, sera considerada com falta greu i una reincidéncia sera considerara falta molt greu.

Sense perjudici del paragraf anterior, la deteccié d’un incompliment de la normativa legal
referida en els requisits legals que suposi una afectacié greu al medi ambient, sera
considerada falta greu i la seva reincidéncia, falta molt greu.

4.6.8. Adquisicions i prestacions.

Es podra exigir a I’Adjudicatari el subministrament de materials, mitjans i serveis per a la
millora dels processos, sistemes de manteniment, la realitzacié d’estudis d’informatitzacio,
gestid i inventari de senyalitzacié amb carrec al pressupost del contracte, per un import no
superior al cinc per cent (5 %) del valor del pressupost dels contractes.

5. Seguiment i comprovacio del compliment del contracte

L’Ajuntament de Barcelona a través de la DF comprovara el compliment de les condicions
establertes en el contracte amb els mitjans que s’estimin escaients, essent obligacié de
I’Adjudicatari donar totes les facilitats que li siguin requerides a tal fi, en temes de practica
d’inspeccions, comprovacions, amidaments, aixi com qualsevol documentacié sol-licitada.
Sense perjudici de les condicions preceptives que figuren en la present memoria i en els
plecs de clausules, es tindran en compte els seglients aspectes:

— Grau d’acompliment dels compromisos adquirits per I’Adjudicatari en la seva oferta
d’organitzacié i mitjans per a realitzar les tasques del contracte.
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— Compliment de la programacié d’obres programades i grau de diligencia i qualitat en
I’execucio dels treballs de reparacié urgent.

— Grau d’acompliment de les obligacions mediambientals.

— Compliment de les indicacions que es facin per part de la DF pels mitjans de
comunicacid que es creguin escaients.

— Execucio d’obres, operacions i unitats d’obra d’acord amb les condicions d’execucié que
s’estableixin per a cadascuna d’elles.

— Grau de consecucié dels nivells de qualitat en les obres a criteri de la DF.

— Grau d’acompliment de les disposicions encaminades a garantir la seguretat, mobilitat i
connectivitat durant I'execucié de les obres i a reduir-ne I'impacte en I’'entorn urba.

L’Adjudicatari estara obligat a complir les observacions que se li facin pel millor
acompliment del que s’estipula en els Plecs que regulen el present contracte, ja sigui per
mitja de comunicacié verbal, escrita o per qualsevol altre mitja de comunicacié establert.
L’acompliment haura de ser immediat.

La DF podra ordenar, a carrec de I’Adjudicatari, la desconstruccid i conseglient construccié
de les obres que consideri que no s’ajusten al nivell de qualitat de I'acabat i/o nivell
d’execucid exigit, encara que haguessin estat certificades o abonades. L'incompliment
d’aquest aspecte sera considerat una falta lleu.

Si malgrat tot, les obres arriben a ser admeses per evitar greuges majors, la DF podra
ordenar |'aplicacié d’un coeficient reductor sobre I'import de les mateixes maxim de 0,8 al
preu que indiqui el Quadre de Preus en les partides vinculades a aquests treballs, que sera
d’obligada acceptacié per a I’Adjudicatari.

6. Valoracio6 dels treballs

6.1. Preus unitaris

En I'annex s’estableix el Quadre de Preus Unitaris de la Contracta de manteniment de
la senyalitzacié horitzontal, vertical, informativa urbana i abalisament de seguretat
viaria.

Aqguests preus, afectats per la baixa que ofereixi I’Adjudicatari seran d’aplicacid
durant el periode de vigéncia de la Contracta.

Per necessitats de programacio els treballs de senyalitzacié horitzontal i/o vertical a
executar durant els dies festius en horari de 8 a 22 h expressament indicats en
I’Ordre de Treball s’aplicara un coeficient de 1,25 en els preus de la ma d’obra.
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En els preus dels Quadres de Preus, s’entendran inclosos sense que la relacid seglient
sigui limitadora, si no merament enunciativa:

Les despeses, imports, arbitris o taxes per motiu del contracte i de I'execucié de
I'obra, excepte I'lVA.

Les despeses que originin a I’Adjudicatari el replanteig, talls de carril, programacié
dels treballs, control de materials, control de I’execucio, proves, etc.

Les despeses de permisos i llicencies propies de I'Adjudicatari necessaries per a
I’execucio del contracte.

Les despeses corresponent a plantes, instal-lacions i equips de maquinaria.

Les despeses d’instal-lacions i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
plantes, instal-lacions i eines.

Les despeses de lloguer o adquisicio de terrenys per a diposits de maquinaria i
materials.

Despeses de proteccié dels acopis de material i dels propis treballs contra tota mena
de deterioraments.

Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general dels
treballs executats.

Despeses d’explotacid i utilitzacié d’abocadors i deixalleries.

Lloguer o adquisicié de magatzems i instal-lacions, el centre de treball, etc.

La conservacié i policia de la zona dels treballs durant I'execucié d’aquests, el
subministrament, col-locacié i conservacid en la zona d’obra, la guarda dels treballs i

la vigilancia d’afeccions a tercers, amb especial atencid al transit de vianants i
vehicles.

6.2. Valoracid treballs equips VERTI

L'import dels treballs realitzats pels equips de reparacié urgent VERTI es fara segons
s’'indica a I'apartat 3.1 del present document pel qual aquest import respondra als
treballs realitzats i també al grau de servei demostrat pels equips segons el factor
Temps Mig Mensual de Tancament (TMMT) aplicat tan sols als treballs executats en
el periode que no s’hagin executat dins del termini fixat de 24 hores.

6.3. Valoracio treballs programats
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L'import dels treballs programats realitzats durant el periode respondra, segons
I'apartat 3.5 del present document als treballs realitzats i també al grau
d’acompliment dels terminis demostrat pel contractista segons el Factor
d’Acompliment (FA) de cada un dels treballs.

6.4. Preus contradictoris

Si fos precis per a la bona marxa dels treballs I'establiment de nous preus per a
material i obres no continguts en els Quadres de Preus de la Contracta, es procedira a
I"aplicacié del preu corresponent d’acord a les seglients normes i tramitacio:

a) Si el nou preu es pot deduir aritméticament a la vista dels Quadres de Preus
esmentats en I'apartat 6.1., es formulara aquest preu per la Direccié Facultativa.

b) Sial nou preu es pot aplicar alguna partida inclosa en els diferents Bancs de Preus
de I'lITEC, aixi com de la Base de Dades BEDEC - ITEC per a Obres Tipus, de I'any de
licitacid, s’aplicara aquest preu en el contracte.

c) Enelcas que el nou preu no pogués deduir-se dels Quadres de Preus es procedira
al seu estudi contradictoriament, a partir del criteri de considerar el preu
elemental inclos en la Base de Dades BEDED Base de Dades BEDEC - ITEC per a
Obres Tipus, de I'any de licitaci6 de materials i maquinaria i amb rendiments
aplicables d’acord a partides similars, sometent el resultat de I'estudi a
I’aprovacié de I'Organ Municipal facultat, a proposta de la Direccié Facultativa.
Només en cas que no hi hagi cap preu elemental en aquesta base de dades que
pugui aplicar-se, s'utilitzaran preus de mercat per a l'estudi contradictori dels
preus nous

En tots els casos, s’entén que els nous preus contradictoris seran afectats per la baixa
de la Contracta, la revisié de preus si procedeix i els percentatges de despeses
generals i benefici industrial en I'apartat 6.8.

6.5. Relacio valorada. Certificacio dels treballs

D’acord amb I'article 240 de LCSP mensualment s’elaborara la relacié valorada que
servira de base, amb I'aprovacié de la DF, per elaborar les corresponents factura i
certificacié. Es composara de les partides, amb les subdivisions que s’indiquen i
d’acord amb els imports que figuren al Quadre de Preus, finalment, segons I'ordre de
treball que sigui, se li aplicaran els aspectes descrits en els apartats 6.3 6.4:

a) Obres a Preus Unitaris

Per unitats d’amidament segons preus del Quadre de Preus o contradictoris.

A aquesta partida se li deduira la baixa d’adjudicacio i se li afegira el 13 % en
concepte de despeses generals i el 6 % de benefici industrial.
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b) Treballs per Unitats Basiques

d)

d)

- Personal d’obra (en hores).
- Materials (en les seves corresponents unitats d’amidament).

- Maquinaria i mitjans auxiliars (en hores).

A aquesta partida se li deduira la baixa d’adjudicacié incrementant-la en el 13 % en
concepte de despeses generals i el 6 % de benefici industrial.

Adquisicions i prestacions.

A aquesta partida no se li deduira la baixa d’adjudicacio, i tan sols se |i afegira el 6 %
de benefici industrial.

Col-laboracions externes.

Els casos de treballs poc habituals i molt especifics encomanats de forma expressa
per I'’Ajuntament que requereixin per part de I’Adjudicatari la contractacié de
prestacions a realitzar per part d’empreses no vinculades en régim de
subcontractacio es definiran com col-laboracions externes i hauran de ser atesos de
forma inexcusable per I’Adjudicatari. Els treballs han d’haver estat valorats al preus
gue regeixin les condicions de mercat i han de ser acceptats de forma prévia a la seva
execucio per part de la DF adoptant el valor acceptat com a preu d’execucid material.

A I'import PEM aixi definit no se li deduira la baixa d’adjudicacid, se li afegira un 4%
en concepte de despeses auxiliars derivades de la intervencié del contractista en les
tasques de coordinacié per I'execucio dels treballs i del 6 % en concepte de benefici
industrial.

Abans d’incorporar-ho a la corresponent certificacié caldra que I'adjudicatari
presentant el compromis de pagament aixi com les factures originals.

e) Pla de Seguretat i Salut

Es destinara un 1,5 % del PEM en concepte de Seguretat i Salut en fase d’execucio.
A aquesta partida, no se li aplicara baixa ni benefici industrial, i se li afegira el 13 %
en concepte de despeses generals. En la valoracié de I'import mensual d’aquesta

partida intervindra la Coordinacié de Seguretat i Salut en fase d’execucié.

No s’efectuaran retencions en concepte de garantia de I'import del valor d’execucid
material de les relacions valorades.
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L'import total a certificar sera el resultat d’aplicar a la corresponent relacié valorada
I'Import sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus vigent.

6.6. Prorroga del contracte.
El contracte no és prorrogable .
6.7. Abonament

Els treballs executats s’abonaran mitjancant factures emeses per I'empresa
adjudicataria i les corresponents certificacions emeses per la DF, a partir de la relacié
valorada conformada per aquesta.

No sera objecte de valoracié qualsevol augment d’obra sobre el previst degut a la
forma i condicions d’execucié per part de I’Adjudicatari o per I'execucié de treballs
sense previa autoritzacio.

6.8. Revisio de preus

Atenent les caracteristiques del contracte I’Adjudicatari el contracte es regira per la seglients
formules polinomiques per augments de materials o ma d’obra a partir del 2n any de contracte en
publicat en BOE nim. 258, de 26 de octubre de 2011, Referencia: BOE-A-2011-16749. Real Decreto
1359/2011, de 7 d’octubre.

FORMULA 161. Sefializacidn horizontal de carreteras.
Kt=0,14Et/Eo + 0,33Qt/Qo + 0,01St/So + 0,08Vt /Vo + 0,44

FORMULA 171. Sefializacién vertical y balizamiento.
Kt= 0,04At/Ao + 0,02Ct/Co + 0,02Et/Eo + 0,12Pt/Po + 0,01Rt/Ro + 0,5St/So + 0,29

El coeficient Kt de revisid de preus s'aplicara a partir de la certificacié corresponent vint-i-cinque
mes des del mes de formalitzacié del contracte, sumant a la certificacid en curs el resultat de
multiplicar I'index K; pel valor d'aquesta certificacid.

No es consideraran revisables en cap cas les despeses generals ni el benefici industrial, de
conformitat amb el de I'article 103 de la llei 9/2017 de Contractes del Sector Public.

Per al calcul:

- Els indexs d'origen, representats a la formula mitjancant els subindexs 0, seran els
corresponents a la data de formalitzacid del contracte de conformitat amb el que estableix el
punt 4 de I'article 103 de la llei 9/2017 de Contractes del Sector Public. («BOE» num. 272, de
9 de novembre de 2017, Referéncia: BOE-A-2017-12902).
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- Els indexs representats amb subindex t seran els darrers valors coneguts i publicats pel
Ministeri d'Hisenda i Funcio Publica al Butlleti Oficial de I'Estat en data anterior a I'1 de gener

de I'any en qué es tramita la certificacio a revisar.

- El valor de l'index Kt obtingut d'aquesta manera s'aplicara fins al 31 de desembre d'aquest
any i romandra invariant durant aquest periode de temps encara que el Ministeri d'Hisenda i

Funcid Publica publiqués indexs amb posterioritat.

7. Base economica

L'import del contracte (IVA inclos) sera el detallat a continuacié per cadascun dels lots

definits:
LOT Import per anualitat Impor:::;\a:lnciizlec:r;:‘r::te pel
LOT 1 Zona Oest 1.100.000 € 4.400.000 €
LOT 2 Zona Est 1.100.000 € 4.400.000 €
TOTAL 4.400.000 € 8.800.000 €

Barcelona, 2 de maig de 2022

Cap del Departament
d’Espai Urba

Pere Malgrat i Bregolat

Signat electronicament
per :Pere Malgrat
. Bregolat - (SIG)
@7 Ajuntament  Data :2022.10.03
de Barcelona 09:30:39 CEST
Raé:Déna Conformitat
Lloc : Barcelona

Director d’Infraestructures i
Espai Urba

Pere Camps i Harder
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