
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Objecte del contracte:  

 

 “Contracte per a la realització de  l’auditoria de revisió de dos projectes executius de remodelació de 

de les mitgeres de la plaça de Nou Barris i al c/ Pescateria, 2 de Barcelona”.  

 

 

 

2. Antecedents: 

 

Abans de licitar l'execució de les obres, conforme a l’art. 235 de la LCSP 9/2017, en projectes d’obres 
que afectin a l’estabilitat, seguretat o estanqueïtat, tot i no superar el llindar del pressupost base de 
licitació de 500.000€, es preceptiu realitzar un informe de supervisió.  
 

Els projectes de remodelació de mitgeres de la Plaça de Nou Barris i del c. Pescateria, inclouen  la creació 

de noves obertures en façana afectant a l’estanqueïtat, per tant és necessària la contractació d’una 
auditoria tècnica de revisió del projecte executiu. 
 
El projecte de la plaça de Nou Barris està redactat per l’arquitecta Adriana Rodríguez, d’Arova 
Arquitectura, i amb la col·laboració de “Babilon jardiners” per a la jardineria i el reg.  
El projecte de Pescateria està en fase de redacció de projecte, per l’arquitecta Elena Barambio i 
incorporarà una obra artística al parament de la mitgera vinculada als feminicidis, obra de  Illium 
Collective. 
 
 
 

3. Característiques del projectes a auditar  
 
Els dos projectes consisteixen en la remodelació i reconversió d’una paret mitgera que confronta amb 
l’espai públic en una nova façana, amb creació de nous buits arquitectònics i la incorporació d’elements 
que li atorguen valor afegit: vegetació en vertical en el cas de Nou Barris, una intervenció artística a 
Pescateria. S’adjunten a l’Annex 1 les fitxes resum dels projectes. A continuació es detallen les 
característiques principals de cada actuació: 
 
 

 3.1 Projecte de remodelació de les mitgeres de la Plaça de Nou Barris 

 

Ús edifici:     Habitatges 

Propietat:      Privada (comunitat de propietaris) 

Emplaçament:      c/ Florida, 63 

      c/ Formentera, 58 

Superfície d’actuació:     493,08 m2 distribuïts en: 

374,96 m2 de mitgera 

       85,37 m2 de sòcol 

       32,75m2 de patis 

AUDITORIA EXTERNA DE PROJECTE EXECUTIU DE 
REMODELACIÓ DE PARET MITGERA  



Sistema estructural: 

Obertura de nous buits de façana: 

Panells fotovoltaics. 

Jardineria 

Afectació a espai públic: 

Pressupost estimat: 

 L'estructura portant de l'edifici són pòrtics en formigó 

i forjats de biguetes unidireccionals. La mitgera és 

d’obra ceràmica de maó amb revestiment de morter 

Si 

No  

Si 

Si, rases per instal·lació de reg, desguàs i plantació  

300.000€  (iva inclòs)

3.2 Projecte de remodelació de la mitgera de l’edifici al c/ Pescateria, 2 

Ús edifici: Habitatges 

Propietat:  Privada (comunitat de propietaris) 

Emplaçament:   C/ Pescateria, 2 

Superfície d’actuació:   486,60 m2 de mitgera 

Sistema estructural: Parets de carrega de maó massís i  pedra 

Obertura de nous buits de façana: Si 

Panells fotovoltaics No  

Jardineria No 

Obra artística  Si, incorporat al parament de la mitgera 

Afectació a espai públic:  Si, desplaçament de 2 arbres i actuacions puntuals 

en el paviment 

Pressupost estimat: 280.000€  (iva inclòs) 

4. Treballs a realitzar

L’IMPU posarà a disposició de l’auditor la maqueta dels dos projectes executius indicats, en format 
PDF i editable en el moment que es notifiqui l’adjudicació. L’auditor haurà de seguir el document de 
contingut de projecte de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la qualitat de Vida així com el plec de 
redaccions de projectes de BIMSA per al document de Pressupost i Amidaments. Les tasques més 
rellevants de l’encàrrec són, entre altres: 

- Revisió de la completesa i de la coherència global entre tots els documents del projecte
executiu.

- Revisió dels amidaments i del pressupost. El document de pressupost, amidaments, justificació
de preus i quadres de preus, es revisarà seguint el plec de redacció i estructuració del
pressupost de projectes d’edificació de BIMSA

- Revisió de les solucions constructives, càlculs estructurals i dels processos constructius definits.
- Revisió del compliment de la normativa vigent que li sigui d’aplicació.

Es realitzarà un informe d’auditoria per a cada un dels projectes. I un segon informe final , també per a 
cada un dels projectes, una vegada s’hagin corregit les esmenes. . 

Si s’escau, es realitzarà una reunió conjunta amb els tècnics de l’IMPU i els redactors del projecte una 
vegada fet el primer informe per a resoldre possibles dubtes. 



 

 
 
 

 
 

 
 

 

5. Termini 

 

El termini per al lliurament de l’informe provisional de cada un dels dos projectes serà de quatre 
setmanes a partir del lliurament de la maqueta del projecte executiu a l’auditor en pdf i suport 
informàtic.  
 
Una vegada el document s’ha corregit en base a la primera auditoria, i als informes REP’s , l’auditor 
disposarà d’una setmana addicional per al lliurament de l’informe final de cada un dels dos projectes. 
Per tant, la durada efectiva total dels treballs contractats serà cinc setmanes (no consecutives). 

 

 

6. Lliuraments 

 

Els informes de l’auditoria es lliuraràn a l’IMPU via e-mail, en format PDF amb marcadors, i els 
documents editables que es considerin. 
 
 
 

7. Documentació annexa 

 

- Fitxes resum del projectes 

- Taula de contingut mínim dels projectes executius 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex I 

Fitxes resum del projectes 
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PROCEDIMENT PER LA TRAMITACIÓ DE

PROJECTES D'OBRES MUNICIPALS

FASE PRÈVIA

Emplaçament 

PLA DE REMODELACIÓ

PARETS MITGERES

MITGERA

Pl. Nou Barris

DATA

Març del 2023

RESUM

Intervenció de millora tèrmica i creació de noves obertures a les

mitgeres que delimiten la plaça de Nou Barris. S’aprofita la

presència de parterres a la part baixa de la mitgera per

incorporar vegetació plantada a terra amb elements de suport

per a plantes enfiladisses, que cobriran parcialment les mitgeres

integrant-les en l’entorn vegetat de la plaça. S’incorporen nous

habitats per a fauna protegida, així com hotels d’insectes.

El projecte també contempla la ordenació dels cablejats i

elements afegits, així com evitar els usos actuals amb el perill de

caigudes des del mur.

PRESSUPOST ESTIMAT

240.000€

SISTEMA CONTRACTACIÓ

Concurs obert amb publicitat

PROJECTISTA

Departament Tècnic IMPUiQV

Adriana Rodriguez

RESPONSABLE PROJECTE I OBRA

Adriana Rodriguez

CONDICIONANTS URBANÍSTICS

Intervenció en finca privada, qualificació urbanística 13b

Mitgera sobre sòl qualificat de zona verda (6a)

SERVEIS MUNICIPALS CONSULTATS

Biodiversaitat

Parcs i Jardins

Districte de Nou Barris

SUBSÒL, SERV. AFECTATS, MOBILITAT

Servies Afectats: Sense Afectació

MESURES DE DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ

A nivell de comunitat de veïns

MANTENIMENT DE L'OBRA

Organ gestor: IMPUiQV

Pressupost anual: 500€ (Antigrafit)

MANTENIMENT DEL VERD

Organ gestor: Parcs i Jardins

Pressupost anual: 1.000€

PLA D'AUSCULTACIÓ

Estudi de l'estat de conservació de la finca

TIPUS D'INVERSIÓ

Neutre

ELEMENTS URBANS AFECTATS

Paviment immediat davant la paret mitgera a les zones sobre

vorera, parterres a la resta

Alçat estat actual

Superfície d'intervenció: 473,63 m2

Proposta

Fotografies estat actual

Seccions Proposta

Fotografies Referencia



ÀREA D'INTERVENCIÓ ARTÍSTICA

PROCEDIMENT PER LA TRAMITACIÓ DE 

 

 PROJECTES D'OBRES MUNICIPALS

Emplaçament 

Superfície d'intervenció artística: 157,6 m²

Superfície d'intervenció: 294 m²

Superfície alçat actual: 299 m²

Alçat estat inicial

Alçat proposta compositiva Proposta compositiva

DATA 

MITGERA

Juny 2023

C. de la Pescateria, 2. L'Escletxa

 

PARETS MITGERES

PLA DE REMODELACIÓ 

Imatge estat inicialVista de la proposta

FASE PROJECTE

ELEMENTS URBANS AFECTATS

TIPUS D'INVERSIÓ

PLA D'AUSCULTACIÓ

MANTENIMENT DE L'OBRA

MESURES DE DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ

SUBSÒL, SERV. AFECTATS, MOBILITAT

SERVEIS MUNICIPALS CONSULTATS

CONDICIONANTS URBANÍSTICS

RESPONSABLE PROJECTE I  OBRA

PROJECTISTA

SISTEMA CONTRACTACIÓ

PRESSUPOST ESTIMAT

RESUM

Paviment immediat davant la mitgera, bancs

Neutre

Estudi de l'estat de conservació de la finca

A definir

A nivell de comunitat de veïns

Sense afectació

Direcció de Feminismes i LGTBI

Departament de Promoció dels Drets de les Dones i LGTBI

Districte de Ciutat Vella

Finca amb qualificació patrimonial C 

 Mitgera sobre sòl qualificat de zona verda 6a

Intervenció en finca privada, qualificació urbanística 12c

Elena Barambio arquitecte

Illium Collective

Elena Barambio arquitecte

Direcció Tècnica IMPUiQV

Illium Collective

Concurs obert amb publicitat

142.500€ (iva inclòs)

 seu actual caràcter residual. 

 obertures que obren l'edifici cap a la placeta, reduïnt-se així el

 integra l'obertura de noves finestres i balconeres, així com dues

 peça artística "L'escletxa" com a element central, i a la vegada

 genera una nova façana cap a la placeta del c/ d'en Tripó amb la

La remodelació de la mitgera de l'edifici del c/ Pescateria 2

Extracte de la memòria del concurs guanyat per Illium Collective.

 pressió allò que ho oprimeix." 

 Un teixit complex que s'entrellaça, agafa forma i trenca per

 la força de moltes, des de diverses manifestacions feministes.

 emergeix com a reconeixement a les víctimes de feminicidis. És

 que haurien d'estar unides. L'esquerda, així com una arrel,

 imatge de l'esquerda com a ruptura o separació entre dues parts

 davant la violència de gènere i la desigualtat social. Triem la

 com a metàfora Sílvia Federicci, la societat es veu fragmentada

"Inspirades per la forma de l'esquerda, i per com ja la va utilitzar



 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex II 

Taula de contingut mínim del projecte executiu  
 

 

  
 



CONTINGUTS 

MEMÒRIA  

☐ Índex 

☐ Antecedents i objecte de projecte 

☐ Ordre de redacció 

☐ Dades dels agents del projecte 

☐ Dades de urbanístiques i de l’edificació 

☐ Descripció del projecte 

☐ Descripció obres a executar 

☐ Quadre de superfícies 

☐ Justificació de normativa 

☐ Normativa aplicable 

☐ Fitxa dades natura 

☐ Llista de REPS implicats 

☐ Memòria de l’estructura  
 
(En cas de jardineria i/o fotovoltaica) 

☐ Memòria de reg i jardineria 

☐ Memòria de la Instal·lació fotovoltaica 
 

PLÀNOLS 

☐ Situació i emplaçament 

☐ Estat Actual (plantes, alçats i seccions) 

☐ Enderroc i obra nova 

☐ Proposta d’actuació (plantes, alçats i 
seccions) 

☐ Perspectives / fotomuntatges 

☐ Estructura 

☐ Detalls constructius 

☐ Entrega amb façana principal / 
posterior/pati 

☐ Remat superior / inferior 

☐ Elements afegits, peces especials 

☐ Instal·lacions 

☐ Rases i urbanització 

☐ Implantació d’obra i elements auxiliars 

☐ Xarxes existents 

☐ Detall fusteries, proteccions solars 

☐ Proposta d’espècies, marc de plantació, 

calendari de floració 

☐ Esquema i detalls del sistema de reg, tant 
escomesa com desguàs. 

☐ Detalls jardineres 

☐ Plànols de la Instal·lació fotovoltaica. 
 

INFOGRAFIA – FOTOMUNTATGE 

Mínim una en fase d’avantprojecte i una amb 
l’executiu final.  

AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

☐ Pressupost detallat per capítols i partides 
d’obra 

☐ Amidaments, preus descompostos,  
justificació i quadre de preus  

☐ resum de pressupost per components 

☐ recompte d’hores de mà d’obra 

☐ Pressupost i resum de pressupost (PEM, 
PEC i PEC+IVA) 

Introduir sempre les partides: 

☐ Redacció d’As-Built 

☐ Aixecament topogràfic d’obra acabada 

☐ 1 any de garantia de la vegetació 
 

PLECS DE CONDICIONS 

☐ Plecs de Condicions Generals i Particulars. 

☐ Plecs d’Espais Verds / BCASA / altres REPS 
implicats 

 

ANNEXES 

☐ Plànols de serveis existents – ACEFAT 
documentació companyies de serveis 

☐ Fotografies estat actual 

☐ Estudi bàsic o Estudi de Seguretat i Salut 
(segons característiques de projecte) 

☐ Planning de l’obra. 

☐ Pla de control de qualitat. 

☐ Característiques de les instal·lacions, 
manual d’ús i manteniment 

☐ Documentació de la bastida 

☐ Memòria de gestió de residus. 

☐ Informes vinculants  

☐ Resultat Pla de cales. 

☐ Càlculs d’estructura. 

☐ Pla de manteniment de la vegetació 

☐ Càlculs de instal·lació del reg . 

☐ Càlculs instal·lació fotovoltaica. 

☐ Altres annexes de càlcul. 
 

FORMAT 

☐  Memòria en PDF amb marcadors  

☐  Plànols amb caràtula IMPU 
 
Entregar editables: 

☐ Memòria en WORD 

☐ Pressupost en TCQ 

☐ Plànols en DWG 
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