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1. Objecte del contracte:  
 
 “Contracte per a la realització de plantació de jardineres modulars hidropòniques en la remodelació 
de les mitgeres de la ruta verda de Sant Andreu la carrer Gran de San Andreu 159,180,208,252,253 i 
286, Barcelona”.  
 
2. Antecedents: 

 
Abans de licitar l'execució de les obres, conforme a l’art. 235 de la LCSP 9/2017, en projectes d’obres 
que afectin a l’estabilitat, seguretat o estanqueïtat, tot i no superar el llindar del pressupost base de 
licitació de 500.000€, es preceptiu realitzar un informe de supervisió. El projecte de plantació de 
mitgeres al c/ Gran de Sant Andreu no té afectacions, per tant és NO necessària la contractació d’una 
auditoria tècnica de revisió del projecte. 
 
Els projecte inicial de remodelació de les mitgeres de la ruta verda de Sant Andreu incloïa  la 
remodelació de les mitgeres combinada amb la implantació de jardineres hidropòniques amb plantació 
de verd. Degut a les condicions climàtiques i l’existència de restriccions de plantació a la ciutat de 
Barcelona durant el període d’execució de l’obra , la plantació no es va poder realitzar. D’aquesta 
manera, un cop aixecades les restriccions , és necessari poder concloure amb la plantació original del 
projectes executiu “Adequació de parets mitgeres situades dins la ruta verda del Carrer Gran de Sant 
Andreu” de data Febrer 2021. 
  
El projecte executiu d‘ “Adequació de parets mitgeres situades dins la ruta verda del Carrer Gran de 
Sant Andreu”   esta redactat per l’equip d’arquitectes JOAN CARLES MARÍ I ASSOCIATS, S.L.P.  
 
 

3. Característiques del projecte  
 
El projecte inicial consistia en la remodelació i reconversió de sis parets mitgeres que confronta amb 
l’espai públic, amb creació de noves jardineres arquitectòniques i la incorporació de verd. S’adjunten a 
l’Annex 1 les fitxa resum del projecte. A continuació es detalla les característiques principals de 
l’actuació: 
 

 3.1 Projecte de remodelació de la mitgera de la ruta verda de Sant Andreu (Verd) 
 

Ús edifici:     habitatges 
Propietat:      privada (comunitat de propietaris) 
Emplaçament:      C/ Gran de Sant Andreu 159,180,208,252,253 i 286 
Superfície d’actuació:     242,04 m2 de mitgeres (6 jardineres) 
Sistema estructural:    Paret  estructural d’obra ceràmica, forjats de  
      formigó. 
Obertura de nous buits de façana:   NO 
Panells fotovoltaics.    NO 
Jardineria     SI 
Afectació a espai públic:   NO 
Pressupost estimat plantació:   13.491,22 €  (iva inclòs) aprox. 
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4. Treballs a realitzar  
 

L’IMPU posarà a disposició de l’adjudicatari el projecte executiu inicial “Adequació de parets mitgeres 
situades dins la ruta verda del Carrer Gran de Sant Andreu” on s’inclouen les partides de plantació a 
realitzar en aquesta contractació. 
D’igual manera, s’aportarà estat d’amidaments de les feines a realitzar.  
El document s’entregarà en format PDF en el moment que es notifiqui l’adjudicació. L’adjudicatari  
haurà de seguir el document de contingut de projecte de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
qualitat de Vida així com el plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció 
d’espais verds de IM Parcs i Jardins de Barcelona per acabar el projecte executiu a partir del punt en 
que es troba ara amb la plantació del verd.  
 
Les tasques mes rellevants de l’encàrrec són, entre altres: 
  

- Revisió de l’estat constructiu del contenidor de jardinera amb retirada de lones de protecció 
existents. 

- Aportació components hidropònics de les jardineres (tubs de ventilació, placa perforada de 
polietilè...). segons projecte executiu. Les jardineres actuals només son el contenidor de terres 
amb els seus sobreeixidors i tractaments de superfícies d’acabat. 

- Aportació de diferent capes de terres vegetals en jardineres prèvia aportació d’analítica de 
terres i aprovació per Parcs i jardins segons projecte executiu. 

- Aportació de plantes i plantació previ aprovació per Parcs i jardins mitjançant aportació de 
fotografies de viver segons projecte executiu. 

- Seguiment de l’arrelament inicial. 
- Gestió de taxes o llicències derivades de l’activitat, en especial l’ocupació de la via pública en 

cas de ser necessari. 
 

Si s’escau, es realitzarà una reunió conjunta amb els tècnics de l’IMPU, els redactors del projecte o 
tècnics de Parcs i Jardins una vegada s’iniciïn els treballs per a resoldre possibles dubtes. 
 

5. Termini 
 

El termini per l’execució de la plantació serà de  quatre setmanes a partir de la notificació de la 
contractació.  
 
Es necessari informe favorable de REP’s municipals per la recepció de les feines.  

 
6. Lliuraments 

 
-Analítica de terra vegetal en compliment del plec de parcs i jardins. 
-Fotografies de viver dels exemplars a plantar previ a la plantació. 
-Qualsevol requisit de la direcció d’execució de l’obra. 
 
 

7. Documentació annexa 
 

- Fitxes resum del projecte original  
- Projecte executiu “Adequació de parets mitgeres situades dins la ruta verda del Carrer Gran de 

Sant Andreu” 
 

 
Barcelona, a 6 de Novembre de 2023 
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Annex I 
Fitxes resum del projectes 
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