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1. Antecedents 

 

El Pla director realitzat a l’edifici de l’actual Institut Verdaguer aprovat per acord de la 

Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Ciutat de Barcelona en data 23 d’abril 

de 2018, va establir un seguit d’actuacions a realitzar per a la seva restauració de les 

quals, aquest expedient afronta les obres de restauració dels enteixinats i paviments 

de fusta, situats a la planta primera. 

 

2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució 

escollida 

 

L’IMPU té com a objectiu principal el de protegir, mantenir i millorar els valors 

paisatgístics que conformen la imatge de Barcelona. En concret en aquest cas, de 

l’Institut Verdaguer, edifici catalogat com a Bé cultural d’interès nacional, forma part 

d’aquest paisatge, d’aquí la importància del seu manteniment i posada en valor. 

El pla director esmentat va detectar deficiències de manteniment dels enteixinats i 

paviments de fusta del període 3 / 1869-1888, establint la necessitat de la seva 

restauració. 

 

Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de Barcelona 

no disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, 

motiu pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d’acord 

amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte 

als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat 

de tracte.  

 

Tanmateix, per tal d’assegurar una correcta realització de la prestació i per donar 

resposta també a aquestes necessitats, alhora de fer possible l’aportació de noves 

millores o solucions més eficients i eficaces en futures licitacions a la necessitat 

detectada, es considera una durada mínima del contracte de 3 mesos, no es 

contempla cap pròrroga.  

 

D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que 

assegura la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació d'unes obres 

especialitzat en la restauració dels enteixinats i paviments de fusta per una empresa 

especialitzada en restauració. 

 

3. Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de 

contracte que millor s’ajusta a les necessitats detectades i relació del 

seu cicle de vida 

 

Considerant que la millor solució consisteix en la contractació d'unes obres de treballs 

de restauració (CPV: 45454100-5) cal indicar que les fases del cicle productiu de 

l’objecte del contracte són les següents: 

 

- La investigació i el desenvolupament que s’hagi de dur a terme per a l’obtenció 

del subministrament execució de l’obra. 

- El cost de la fabricació o producció. 

- El transport. 

- La utilització i el manteniment. 

- L’adquisició de les matèries primes necessàries i la generació de recursos. 

- Obtenció de matèries primes. 

- Transport o distribució dels productes manufacturats. 
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- Col·locació dels productes manufacturats. 

- Manteniment dels productes una vegada col·locats. 

- Període d’amortització del producte. 

- Retirada, eliminació o reaprofitament dels residus. 

- Captació de recursos humans, formació i capacitació en les diferents fases del 

cicle productiu. 

- Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu. 

- Els costos d’utilització, com els consums energètics i altres recursos. 

- Tones CO2 durant tot el cicle productiu. 

 

Per la qual cosa, qualsevol millora social i/o ambiental vinculant de forma directa amb 

qualsevol fase en l’execució d’aquest cicle de vida esdevé una millora qualitativa o 

quantitativa que cal ponderar amb el preu del contracte per tal que esdevingui una 

contractació eficaç i eficient. 

 

Els criteris que, d’acord amb l’anterior, es consideren adients incorporar com a criteri 

d’adjudicació són els següents relacionats per ordre decreixent d’importància: 

- Oferta econòmica (35 punts) 

- Increment del termini de garantia (10 punts) 

- Reducció del termini d’execució (10 punts) 

- Experiència en restauració d’enteixinats i paviments de fusta en edificis 

catalogats (25 punts) 

- Planificació (20 punts) 

 

Les millores ofertades pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de 

condicions especials d’execució. 

 

4. Divisió en lots 

 

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una 

realització i aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser 

executades de forma independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació 

global dels treballs per a una correcta execució global de les prestacions que resulta 

desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen en l’execució 

d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les prestacions no poden ser executades 

de forma independent sense menyscabar la correcta execució dels treballs i una 

correcta assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida. 

 

5. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 

 

5.1 Pressupost base de licitació 

 
El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat hauria de ser 

de quantia 113.863,13 euros, amb el desglossament següent: 

- 94.101,76 euros de pressupost net 

- 19.761,37 euros en concepte IVA al tipus del 21% 

 

La quantia d’aquest contracte es determina en funció dels preus unitaris previstos a 

projecte. 

 

El sistema de determinació del preu és a preu alçat i amb preu tancat de conformitat 

amb l’art. 241 de la LCSP, per la qual cosa l’Ajuntament no assumirà cap despesa 

necessària per fer front a errors o omissions que contempli el projecte i el preu del 

contracte serà invariable tot i que comporti excessos d’amidaments. 
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En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran 

excloses del procediment. 

 

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors. 

 

El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes es 

considera que és el següent:1 

 

Costos directes Import € 2024

Costos Salarials 36.334,83 €

Altres 40.522,00 €

TOTAL 76.856,83 €

Costos indirectes Import € 2024

Despeses generals 13% 10.280,02 €

Benefici industrial 6% 4.744,63 €

Altres 2.220,28 €

TOTAL 17.244,93 €

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes) 94.101,76 €  
 

Els costos salarials que es considera es produeixen en l’execució del contracte a partir 

del conveni de referència del col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i 

obres públiques de la província de Barcelona per als anys 2017-2021, publicat al BOP 

el 21 de març de 2019. 

 

5.2 Valor Estimat de Contracte (VEC)   

 

El VEC d’aquest contracte s’estima en 112.922,11 euros, IVA exclòs. Els conceptes 

que inclou son: 

 

Any Lot Pressupost net 

prestació

Pressupost 

net 

eventuals 

Pressupost net 

modificacions 

amb increment 

Pressupost 

net altres 

conceptes

SUMA

2024 - 94.101,76 € - 18.820,35 € - 112.922,11 €

 

6. Imputació pressupost municipal 

 

Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de 

l'objecte del contracte i anirà amb càrrec al /als pressupost/s i partida/es següent/s:  

 
Any Econòmic Programa Orgànic Import net % IVA Import IVA Import total

2024 65311 15221 100 94.101,76 € 21,00% 19.761,37 € 113.863,13 €

 

Suma imports total   113.863,13€ 

 
 

                                           
1 Els costos directes i indirectes s’ha d’especificar per cada lot. 
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7. Procediment d’adjudicació 

 

Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el 

seu objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la 

seva adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte 

mitjançant procediment obert simplificat 

 

8. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de 

les empreses 

 

Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no 

discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les 

condicions d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en 

aquest procediment d’adjudicació és la següent: 

 

8.1 Empreses  

Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social 

prestacions que són idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es 

trobin en supòsits de prohibició de contractar. 

 

Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la següent 

solvència: 

 

8.2 Criteris de solvència econòmica i tècnica o de classificació.- 
 

Les empreses licitadores haurien d’acreditar la solvència econòmica i financera i 

tècnica o professional mínima següents: 

 

a. Solvència econòmica i financera: 

El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis en funció de 

les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa hauria de tenir un 

import igual o superior al valor estimat d’aquest contracte; 112.922,11€. 

 

b. Solvència tècnica o professional: 

Declaració responsable detallant: 

Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, avalada per 

certificats de bona execució per a les obres de naturalesa igual o similar més 

importants, declaració dels tècnics o unitats tècniques, maquinària, material i 

equip tècnic del qual es disposarà per a l’execució de les obres. 

 

Aquesta solvència s’entendria acreditada pel fet d’estar en possessió de la 

classificació en els grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuació: 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA Reial 

Decret 1098/2001

CATEGORIA 

Actual

C 6 B 1

C 8 B 1

K 7 B 1  
 

 
S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la 

solvència i recursos d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició 
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per contractar i amb independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan 

demostri que durant la vigència del contracte disposarà efectivament dels mitjans i 

solvència d’aquella entitat. 

 

També s’admet que acreditin la seva solvència per qualsevol dels mitjans previstos a 

la Llei 9/2017. 

 

9. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la 

puntuació assignada a cada criteri respecte del total de criteris a 

considerar 

 

Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu 

cicle de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació 

qualitat preu, incorporar els criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica 

i justifica relacionats per ordre decreixent d’importància: 

 

9.1 Criteris automàtics: puntuació total 80 

 

a. Criteri: Preu oferta.  

Ponderació: 35 punts  

Representa 35% del total de puntuació a obtenir 

 

Amb aquest criteri valora especialment el preu ofertat per a la realització del 

contracte. 

 

La puntuació que s’atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total 

d’acord amb la previsió del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de 

contractació pública sostenible i la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 8 

de març de 2018, d’aplicació a la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 9. 

S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli el preu més 

baix que sigui admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no 

superi el pressupost net de licitació (és a dir, el pressupost màxim de licitació, 

IVA exclòs) i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es 

farà aplicant la següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència 

Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la 

Gaseta Municipal del dia 29 de juny. 

 

Es proposa utilitzar la fórmula següent: 

 

(
                               

                                             
)                                

 

b. Criteri: Increment Termini garantia. 

Ponderació: 10 punts 

Representa 10% del total de puntuació a obtenir 

 

Com a valor de sortida, es considerarà el termini de 12 mesos establert al plec. 

L’oferta serà en numero de mesos addicionals. 

 

 

 

 

Es proposa utilitzar la fórmula següent: 
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   [ 
   

     
 ]

 

 
        

 

Essent: 

Pi: Puntuació de l’oferta 

AGi: Mesos d’ampliació de termini de garantia respecte de l’especificat al Plec. 

AGmax: Mesos d’ampliació màxims de garantia del total de les ofertes del full 

d’obertura. 

Pmax: Puntuació màxima (10) 

 

c. Criteri: Reducció termini execució. 

Ponderació: 10 punts 

Representa 10% del total de puntuació a obtenir 

 

Com a valor de sortida, es considerarà el termini de 13 setmanes (91 dies 

naturals) establert al Plec. L’oferta serà en número de dies naturals, i caldrà 

aportar justificació raonada i que sigui coherent amb el pla d’obres presentat. 

 

Per la reducció més elevada del termini en dies s’atorgarà la màxima 

puntuació, i a la resta d’ofertes s’assignarà la puntuació que correspongui de 

forma proporcional. 

 

Es proposa utilitzar la fórmula següent: 

 

   ( 
       

        
 )        

 

Essent: 

Pi: Puntuació de l’oferta 

TE: Termini d’execució de les obres especificat en el plec (dies naturals) 

Tei: Termini d’execució de les obres de la oferta (dies naturals) 

Temin: Termini d’execució mínim de les obres del total de les ofertes del full 

d’obertura (dies naturals) 

Pmax: Puntuació màxima  

 

d. Criteri: Experiència en restauració de la fusta i enteixinats en Edificis 

Catalogats. 

Ponderació: 25 punts 

Representa 25% del total de puntuació a obtenir 

 

L’ofertant haurà de presentar Certificats de bona execució, en obres executades 

i finalitzades que impliquin la restauració d’elements de fusta i enteixinats en 

edificis catalogats amb un pressupost mínim de 30.000€ 

4 punts per cada BCIN 

4 punts per cada BCIL 

2 punts per edificis amb altres catalogacions reconegudes per planejament 

urbanístic 
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9.2 Criteris de judici de valor: puntuació total 20 

 

a. Criteri: Planificació de l’obra 

Ponderació: 20 punts 

Representa 20% del total de puntuació a obtenir. 

 

Amb aquest criteri valora especialment la distribució en el temps de les 

diferents activitats, ocupacions i fites temporals significatives. 

 

L’ofertant proposarà el Pla d’obres que consideri més adient per a l’execució 

dels treballs, identificant activitats, fites, tasques, durada de les mateixes i 

interrelacions existents, aportant el Diagrama de Gantt amb totes les tasques 

(incloent les tasques d’abans de l’inici de l’obra, durant l’obra i amb el 

tancament de l’obra). 

 

La puntuació s’atorgarà/es distribuirà segons els següents valors: 

 

a. Nivell de detall i coherència en la definició del Pla d’obres. (Fins a 6 punts) 

b. Correcta identificació i descripció de les tasques més rellevants dins de cada 

fase. (Fins a 6 punts) 

c. Grau de detall del Diagrama de Gantt, tenint en consideració la seva 

coherència, lògica i credibilitat en l’assignació de terminis i la racionalitat en 

el lligam entre tasques i fites. (Fins a 5 punts) 

d. Per la identificació dels materials més rellevants durant l’execució dels 

treballs i la planificació dels seu subministrament, per tal de minimitzar 

l’acopi de material en obra. (Fins a 3 punts) 

 

El pla d’obres s’acompanyarà d’una memòria justificativa de màxim 2 fulls DIN-A4 per 

ambdues cares, en tipografia Arial 11 i interlineat simple. Aquesta memòria explicarà 

el pla d’obres proposat , detallant els punts crítics, els criteris emprats i la informació 

que es consideri adient per a la seva valoració segons els punts a,b,c i d anteriorment 

descrits. 

 

Extensions superiors a la indicada no es consideraran als efectes de valoració. 

 

La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables mitjançant judicis de valor 

s'ha d'incloure necessària i únicament al sobre núm. 2A. 

 

10. Garanties 

 

10.1 Garantia definitiva 

L’empresa proposada com adjudicatària haurà de dipositar una garantia definitiva per 

import de 4.705,09 euros, equivalent al 5% del preu del contracte IVA exclòs. 

 

11. Termini d’execució 

La durada de les prestacions serà de 13 setmanes (91 dies naturals) a comptar des 

del mateix dia de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig que s’efectuarà 

dins del termini de 10 dies des de la data de la formalització i fins a la finalització dels 

treballs d’acord amb l’oferta presentada per l’adjudicatari, i no es contempla cap 

pròrroga.  
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Nota: Les feines quedaran planificades segons l’ús i disponibilitat del centre, al tractar-

se de feines en un centre amb activitat i d’acord amb allò descrit a l’apartat “operativa 

del servei”. 

Calendari previst: 

Es preveu iniciar les obres a data 20 de juny de 2024. 

Operativa del servei: 

Horari: 

L’adjudicatari haurà de realitzar els servei objecte d’aquest contracte, adaptant-se als 

moments més adients perquè siguin compatibles amb el normal funcionament del 

centre. Així doncs, les tasques s’haurien de realitzar preferentment en horari de tarda, 

nit o cap de setmana. L’IMPU es reserva el dret de canviar aquest horari i/o 

planificació, en el cas que consideri que les tasques a realitzar puguin alterar o afectar 

el funcionament normal del centre o com a conseqüència d’un esdeveniment puntual. 

En casos excepcional, l’IMPU autoritzarà els treballs en horari lectiu, sempre i quant 

els treballs a realitzar siguin totalment compatibles amb l’activitat de l’escola i sempre 

d’acord amb la direcció del centre educatiu. 

Programació: 

Tots els treballs es duran a terme de forma programada i coordinada amb els 

responsables del centre, sense perjudicar al normal desenvolupament de les activitats 

que hi tenen lloc. 

Tasques prèvies: 

L’adjudicatari haurà de donar d’alta el centre de treball i redactar el seu Pla de 

Seguretat, que lliurarà al Coordinador de Seguretat i Salut nomenat per l’IMPU. 

Alhora, comunicarà als responsables del Centre l’abast i efectes que pot tenir aquesta 

actuació, en especial si pot afectar al normal desenvolupament de l’activitat que hi 

hagi i les reserves d’espai que estima necessàries per a l’emmagatzematge dels 

materials o les necessitats del muntatge, a fi i efecte que, a l’inici dels treballs, aquest 

espai, o el que s’acordi, estigui a la seva disposició. 

Abans d’executar una intervenció, el responsable de l’adjudicatari haurà de coordinar 

les tasques a realitzar amb la direcció del centre educatiu. 

Serà responsabilitat de l’adjudicatari, preparar les zones de treball,  incloent el 

desplaçament i/o protecció del mobiliari o elements dels espais de treball. 

Una vegada finalitzades les feines, és responsabilitat de l’adjudicatari recollir el 

material utilitzat, recol·locar el mobiliari a la seva posició original i realitzar una neteja 

de la zona, de manera que es quedi en perfectes condicions per realitzar les activitats 

lectives. 

12. Termini de garantia 

S’estableix un termini mínim de garantia de 12 mesos a partir de la data de recepció 

de la prestació. 

13. Condicions especials d’execució 

Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir la/les 

següent/s condicions especials d’execució del contracte que es consideren vinculades 

amb el seu objecte, no són discriminatòries i són compatibles amb el dret comunitari: 

- El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat. 
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- Les obres s’hauran d’iniciar tant bon punt s’hagi formalitzat i signat el 

contracte. 

- Presentar, per a la seva aprovació, el Pla de Seguretat i Salut en el treball al 

Registre general d’aquest Institut amb anterioritat a l’acta de comprovació dels 

replanteig o a l’acta d’inici de les obres. 

- Lliurar tota la documentació necessària per compliment del contracte en català. 

- Presentar per la seva aprovació en el Registre General d’aquest Institut, dins 

del termini de quinze dies naturals des de la formalització del contracte, una 

planificació amb un calendari de les obres a realitzar. Al inici de les obres caldrà 

pactar la planificació amb la direcció del centre. S’actualitzarà durant l’execució 

d’obres en cas que es produeixin modificacions. 

14. Pagament del preu 

El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de les factures de forma 

mensual contra certificació i prèvia comprovació i supervisió de les prestacions 

realitzades. 

15. Modificacions del contracte 

 

Tal i com estableix l’article 204 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017, un cop 

perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte 

per les causes següents: 

 

- Patologies preexistents a les finques, no detectables abans de l’inici de les obres. 

 

S’estableix un límit màxim de modificació del contracte del 20 % de les partides que 

integren el projecte i en cap cas la modificació podrà comportar l’establiment de nous 

preus unitaris no previstos inicialment en el projecte. 

 

En tot cas, l’import màxim de les modificacions de contracte enumerades anteriorment 

no podran superar a l’alça de forma acumulada, el 20% sobre l’import inicial del 

contracte, amb un total de 18.820,35 €IVA exclòs. 

 

Les condicions, abast i límits d’aquestes modificacions i les que hagi proposat 

l’adjudicatari en la seva oferta, seran obligatòries pel contractista.  

 

El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, 

del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en 

document administratiu. 

16. Revisió de preus 

En aquest contracte no es podrà revisar el preu. 

17. Subcontractació 

Es permet la subcontractació de prestacions no principals o substancials del contracte. 

Essent aquestes únicament les prestacions següents: 

- Transport. 

- Mitjans auxiliars de seguretat. 

18. Cessió del contracte 

Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte. 

19. Règim específic de penalitats 
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Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores 

que puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit 

màxim de penalitats del 50% del preu del contracte IVA exclòs, s’estableixen les 

següents penalitats: 

19.1 Incompliments molt greus 

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest 

plec. 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 

d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions 

tècniques, quan produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del 

contracte. 

- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers 

en les prestacions. 

- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general 

sobre prevenció de riscos laborals. 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi 

ambient d’acord amb la legislació vigent. 

- L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors. 

 

19.2 Incompliments greus 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 

d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions 

tècniques, quan no constitueixi falta molt greu. 

- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les 

prestacions. 

- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions 

derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest 

plec, quan no se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals 

essencials. 

 

19.3 Incompliments lleus 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 

d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions 

tècniques, quan no constitueixi falta molt greu o greu.  

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en 

la normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a 

greus o molt greus. 

 

19.4 Imposició de penalitats: 

Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes 

faltes són les següents: 

 

- Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5% com a màxim del 

preu del contracte iva exclòs per a cada penalitat d’aquesta tipologia. 

 

- Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 8 % com a màxim del 

preu del contracte iva exclòs per cada penalitat d’aquesta tipologia. 

 

- Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim 

del preu d’adjudicació. 

 

Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incomplert parcialment 

l’execució de les prestacions definides en el contracte, l’òrgan de contractació podrà 
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optar, ateses les circumstàncies del cas, per la seva resolució o per la imposició de les 

penalitats. 

 

Es considera necessari que, d’acord amb la previsió de l’article 193.3 LCSP, si es 

produeix per contractista demora respecte el compliment del termini total, la penalitat 

diària sigui de 1 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, l’IVA exclòs. Es 

justifica aquesta penalitat diferent a l’establerta com a tipus en l’apartat 3 de l’article 

193 LCSP, pels motius de les característiques pròpies de l’edifici on s’està realitzant 

l’obra (equipament escolar) als efectes d’una correcta execució del contracte. 

 

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres 

mesos a comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Vist i plau, 

MONTSERRAT PRADO BARRABÉS 
Direcció Tècnica de l’Institut Municipal del 
Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 


