
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1. Objectiu:  
 
L'objecte del present Plec es establir els requisits, concretar els treballs i definir les obligacions que 
corresponen a la contractació per a la realització dels serveis de DIRECCIÓ D’OBRA DE LA COBERTA 
VERDA A EBM PERE CALAFELL. 
 

2. Treballs a realitzar: 
 

Direcció facultativa d’obra d’arquitecte: El Director d’Obra a què es refereix el present Plec, és el 
responsable del compliment del Projecte sense perjudici de les responsabilitats professionals corresponents 
a la resta de professionals que constitueixen la Direcció Facultativa.  

 
Així mateix, i dintre de les seves funcions, haurà de: 
 

 Supervisar el desenvolupament general de les obres, aportant el seu coneixement i experiència. Es 
preveu un mínim d’una visita setmanal a l’obra segons desenvolupament de l’obra. 

 
 Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per garantir la correcta execució del Projecte. 

 
 Interpretació dels documents del Projecte i l’establiment d’adequacions i detalls a l’esmentat 

Projecte.  
 

 Redacció dels plànols d’obra i de detall necessaris pel correcte desenvolupament dels treballs. 
 

 Resolució de problemes i d’imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el Projecte. 
 

 La signatura d’actes sobre replanteig, començament i desenvolupament de l’obra, certificacions 
mensuals, el llibre d’Ordres i el Certificat Final d’Obra. 

 
 Coordinar la revisió i entrega definitiva del Projecte final d’obra executada “As Built”. El document 

refós serà revisat, aprovat i signat pel Director d’Obra i pel Director d’Execució d’Obra i lliurat a 
l’IMPU 

 
 Acceptació si s’escau de la recepció de les obres i signatura de l’acta de recepció i lliurament. 

 
 Realització d’Informes de finalització de les obres, de justificació de desviaments (si s’escau) i de 

l’informe final de garantia de les obres una vegada passat el termini definit al contracte amb la 
constructora. 

 
Direcció d’execució de les obres: 

 

L’abast genèric dels serveis a prestar és la  Direcció d’Execució d’obra de les obres de referència, d’acord 
amb les funcions establertes a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació i concretades 
en el present plec, des de la seva adjudicació fins a la finalització completa de les obres, de forma que la 
seva realització permeti assegurar el compliment dels objectius de temps, cost i qualitat determinats pel 
projecte. 

 
Així mateix, i dintre de les seves funcions, haurà de: 

 Analitzar i aprovar la planificació i coordinació general d’activitats presentada per la constructora. 
 

 Fer seguiment d'avanç d'obra. Elaboració de les actes de visita d’obra setmanals. 
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 Control quantitatiu i control de qualitat de l’obra. 
 

 Seguiment, recull i comprovació de la documentació de control que exigeix la Normativa vigent 
especialment pel que fa a les exigències del Codi Tècnic de l’Edificació. 
 

 La compilació i administració de tots el plànols, esquemes, documents, propostes, preus 
contradictoris, ofertes, etc., que es produeixin al llarg de l’obra, constituint l'arxiu corresponent. 
 

 Control econòmic de l’obra que inclou la revisió de les certificacions presentades pel contractista. 
 

 Resum de les incidències econòmiques i temporals produïdes per variacions d'obra, i de les 
propostes de preus contradictoris. 
 

 Aprovació, si s’escau, i seguiment de la gestió dels canvis a la vista de les circumstàncies no 
previstes al projecte, especificats en els corresponents Projectes de Ampliació o Millora (PAM). 
 

 Col·laboració amb la DO en la redacció dels Projectes Modificats en cas d’haver-hi. 
 

 Assistència tècnica per l’anàlisi de propostes alternatives durant el període d’obres. 
 

 Supervisar el desenvolupament general de les obres, aportant el seu coneixement i experiència. Es 
preveu un mínim d’una visita setmanal a l’obra segons desenvolupament de l’obra. 
 

 Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per garantir la correcta execució del Projecte. 
 

 Assumeix dels mitjans auxiliars. 
 

 
Coordinació de Seguretat i Salut de les obres: 

 
Les funcions bàsiques del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució seran les contemplades a 
l’art. 9 del R.D.1627/1997, aquestes funcions hauran de cobrir les obligacions derivades del promotor de 
complir i fer complir els art. 8 i 11 i disposició addicional 1ª del R.D. 171/2004, i en tot moment el 
Coordinador de Seguretat i Salut exercirà la seva actuació professional amb el fi d’evitar la falta de 
presència, dedicació o activitat en l’obra. 

 
El Coordinador desenvoluparà al llarg de l’execució de l’obra les següents funcions (segons R.D.1627/97): 

 Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat. 
 

 Prendre les decisions tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o 
fases de treball que hagin de desenvolupar-se simultàniament o successivament. 
 

 Estimar la durada requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases de treball. 
 

 Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes i, en el seu cas, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis 
de l’acció preventiva que es descriuen a l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
3171995, durant l’execució de l’obra i, particularment, a les tasques o activitats a les que fa 
referència l’article 10 del RD 1627/1997. 
 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les modificacions 
introduïdes en aquest pla. 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals 31/1995 i la disposició addicional 1ª del R.D. 171/2004. 
 

 Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 

 Adoptar les mesures necessàries perquè solament les persones autoritzades puguin accedir a 
l’obra. 
 

 Dur a terme les seves obligacions com a coordinador, garantint la seva presencia, dedicació i 
activitat a l’obra. 
 
 

a) Vetllar perquè la realització de les obres tingui el mínim impacte possible respecte de la vida ciutadana i 

ordenar les mesures correctores més adients, garantint la integritat dels ciutadans. 

b) L’actuació del CSS s’ajustarà a les obligacions legals i podrà incorporar en la seva metodologia de 

treball les millores tècniques addicionals que estimi oportunes. 

 

 
3. Termini 

 
El termini de licitació dels treballs serà la durada de les obres fins a la seva liquidació.  A títol orientatiu, es 
preveu una durada aproximada de 12 SETMANES  per a la execució de l’obra. 

 
4. Preu de Licitació: 

 
Preu de Licitació: 168.023,86  € (IVA exclòs). La oferta econòmica s’haurà de realitzar a la baixa, respecte 
del preu de licitació indicat anteriorment. 
 
Els honoraris es facturaran de la manera següent: 

- Durant el període de direcció d’obra, es facturarà mensualment en funció de les certificacions d’obra. 
- El 5% de l’import adjudicat es facturarà a la entrega del certificat final d’obra i/o liquidació de l’obra. 

 
5. Incompatibilitats: 
 

En cap cas la direcció d’obra o qualsevol membre que la composi podrà tenir vinculació laboral amb la 
constructora i/o les seves subcontractes dins de l’àmbit del projecte. 

 

Barcelona, a 29 de Febrer de 2022 

 

 

 

JORDI VILA SANTAMARIA                                                        MONTSERRAT PRADO I BARRABÉS 

Tècnic/a                                                                                                                       Directora tècnica IMPUiQV 
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