
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS  d’una oficina 

tècnica, artística i logística per a l’execució de les activitats i intervencions així com la 

contractació dels artistes, i participants, la logística, allotjament, manutenció  i transports 

interns que es realitzaran amb motiu del model festival d’arquitectures de Barcelona de 

2023, amb mesures de contractació pública sostenible 

 
Presentació. 
 
L’E.P.E. Fundació Mies van der Rohe (en endavant Fundació Mies) va estar a càrrec des de l’any 
2017 de la Secretaria Tècnica de la Setmana d’Arquitectura. L’any 2022 es va crear el Model 
Festival d’Arquitectures de Barcelona en substitució de la Setmana d’Arquitectura assolint una 
escala més rellevant en les intervencions púbiques i en la celebració d’esdeveniments que s’hi 
celebren. L’any 2023 la Fundació Mies liderarà la coordinació i execució del festival. 
 
MODEL FESTIVAL D’ARQUITECTURES DE BARCELONA 
 
Al mes de abril es celebrarà el Model Festival d’Arquitectures de Barcelona 2023 entre el 17 i al 
30 d’abril. Aquest festival pretén ser un espai de reflexió i celebració que ens acosta 
l’arquitectura experimental i ens ajuda a repensar com volem viure junts a través de nous 
models de ciutat. 
 
Es programaran un seguit d’activitats en diferents espais de Barcelona i es realitzaran 
intervencions d’arquitectures efímeres en diversos escenaris de Barcelona. La seva 
programació està en construcció. Es pot consultar la programació del festival 2022 a la web 
https://www.model.barcelona/  
 
Objecte del present plec. 

Aquest plec té per objecte descriure les prescripcions tècniques que hauran de portar-se a 
terme en la prestació i contractació del servei d’una  oficina tècnica, artística i logística per a 
l’execució de les activitats i intervencions així com la contractació dels artistes, i participants, 
la logística, allotjament, manutenció  i transports interns que es realitzaran amb motiu del 
model festival d’arquitectures de Barcelona de 2023, amb mesures de contractació pública 
sostenible 

 
La programació de les diferents activitats serà confeccionada per una directora o director 
artístic, o per un conjunt d’aquests. Aquesta direcció artística estarà coordinada des de la 
Fundació Mies.  
 
Detallem a continuació la descripció de funcions i tasques requerides:  
 
Contractació: 
 
Per a cadascuna de les activitats que es deriven de la programació del Model Festival 
d’Arquitectures de Barcelona, l’adjudicatari haurà d’encarregar-se de les tasques, així com de 
les despeses que se’n derivin, tal i com s’especifica a continuació: 
 

https://www.model.barcelona/


I. Contractació de tots els bens i serveis necessaris (producció, muntatge, desmuntatge i 
manteniment, seguretat i neteja durant el període del festival, etc) per l’execució de 
les intervencions i de les ponències que es determinin pel festival de 2023. Com a 
referència es disposen els formats i el nombre d’actes que es van realitzar l’any 2022.  

II. Sol·licitud, tramitació i obtenció dels permisos i contractació de les assegurances 
necessàries per dur a terme les intervencions. 

III. Adequació dels espais i del seu manteniment a on es realitzen les activitats del festival 
(ponències, actes, performances, etc) per donar cobertura a totes les necessitats 
tècniques que sorgeixin. 

IV. Contractació de tots els serveis establerts vinculats a les activitats: càterings, recepció, 
serveis de neteja, traduccions, transmissions online, etc. 

V. Contractació dels serveis de comunicació i disseny gràfic per l’adaptació de la 
creativitat a la nova edició, adaptacions per la campanya de difusió i producció 
d’elements exteriors, programes i acreditacions. 

VI. Gestió de la documentació i el pagament dels i les participants, segons la programació 
artística aprovada.  

VII. L’import de contractació inclou els viatges necessaris per fer arribar participants i 
ponents  a Barcelona i de retorn a l’origen.  

 
Logística: 
 
L’adjudicatari haurà d’encarregar-se de les tasques, així com de les despeses que se’n derivin, 
tal i com s’especifica a continuació: 

 
I. Acollir i atendre els participants a l’arribada del festival i durant la seva estada a la 

Ciutat.  
II. Reserva  i pagament de l’allotjament dels participants en hotels com a mínim de tres 

estrelles i amb l’esmorzar inclòs. 
III. Gestió de les necessitats dels participants, visats, proves mèdiques (COVID), escales en 

altres països, etc. 
 
Organització: 
 

I. Recopilació de la documentació administrativa i tècnica  de les persones que han 
d’assistir a les ponències.  

II. Organització de les reunions amb el personal designat per la Fundació Mies per fer el 
seguiment dels serveis contractats.  

 
Estructura: 

 
- D’acord amb l’article 76.2 LCSP, les empreses licitadores o candidates han de 

comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i/o 
materials següents: 

 
- El personal relatiu a les feines de regidors d’escenari i els encarregats de la contractació 

dels/de les participants en el contracte integrats o no en la empresa, han de tenir una 
acreditació professional amb una experiència mínima de 3 anys en la realització d’aquestes 
tasques. Aquesta experiència s’ha d’acreditar amb certificats de vida laboral, o formació 
acadèmica. 

 



- Disposar d’una oficina física pròpia o coworking amb una sala per poder realitzar reunions 
de seguiment en cas que fos necessari. 

 

 

 
Requisits del servei a prestar: 
 
L’adjudicatari desenvoluparà el seu projecte d’oficina tècnica tenint en compte les indicacions 
de la Fundació Mies. 
 
L’adjudicatari haurà d’executar un pla de treball contemplant totes les etapes del projecte amb 
detall, d’acord amb les següents fases: 
 

- Definició de l’àmbit del festival (intervencions arquitectòniques, actes, etc) 
- Execució i contractació necessària per la realització de les intervencions 
- Elements de comunicació i difusió necessaris 
- Contacte i contractació dels serveis per l’assistència dels participants i ponents 
- Acollida dels/les participants i seguiment de la realització del festival 
- Tancament, presentació de justificació econòmica i report documental 

 
Pel que fa al desenvolupament del projecte, es faran reunions setmanals de coordinació i 
seguiment del projecte amb la persona designada per la Fundació Mies per a coordinar la 
producció del projecte.  
 
Previsió terminis de pagament:  
 
Els terminis de pagament seran sempre, prèvia presentació de factura al registre i liquidació 
del pressupost i realitzada la mateixa al departament d’Administració Econòmica de la 
Fundació Mies.  
 

I. 40% de l’import corresponent a les despeses per la producció i execució de les 
instal·lacions i esdeveniments programats i de les despeses a incórrer per l’assistència 
de ponents i participants.  Aquest avançament es farà un cop lliurada la programació 
per part de la direcció artística. 

II. 40% l’import corresponent a les despeses per la producció i execució de les 
instal·lacions i esdeveniments programats i de les despeses a incórrer per l’assistència 
de ponents i participants.  Aquest avançament es farà a inicis de maig.  

III. El restant un cop finalitzat el Model Festival d’Arquitectures i entregada la 
documentació o report sol·licitat. 

 
Documentació tècnica a incloure a les ofertes a presentar. 
 
Per a la valoració de la seva proposta, les empreses que compareguin a la present sol·licitud 
hauran d’aportar les següents referències tècniques:  
 

I. Projecte detallat, quantificat i desglossat del servei i les accions a realitzar, segons 
detall d’aquest plec.  

II. L’oferta econòmica segons model indicat a les condicions generals d’aquesta 
contractació.  
 



Les propostes s’hauran d’ajustar al contingut de les presents condicions tècniques i la Fundació 
Mies no estarà obligada a acceptar tots i cadascun dels continguts, projectes i accions del 
projecte guanyador, la seva materialització s’haurà de coordinar de conformitat amb els 
responsables anomenats per la Fundació Mies. 


