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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE MIXT 
D’ACTUALITZACIÓ DELS EQUIPS DE FOC, NEVERES I CAMBRES 
FRIGORÍFIQUES DEL RESTAURANT DE LA SEU CENTRAL DE 
BARCELONA ACTIVA (EXP BA 33/25) 
 
Antecedents 

 
Barcelona Activa té com a missió promoure l’ocupació de qualitat, la iniciativa emprenedora, la competitivitat 
empresarial i la diversificació del teixit productiu, per a assolir un model econòmic sostenible, inclusiu i just. Per a 
dur a terme aquesta missió, gestiona diversos equipaments, relacionats en aquest PPT.  
 
Objecte  
 
El present Plec tècnic defineix el subministrament i els treballs d’actualització dels equips, focs i cambres 
frigorífiques del restaurant de la Seu Central de Barcelona Activa, situat al carrer de la Llacuna, 162-164. 
 
Localització de la prestació del contracte: Seu Central de Barcelona Activa 
 
L'edifici ubicat en el C/ Llacuna 162-164 en el Districte de Sant Martí de la ciutat de Barcelona acull els serveis 
corporatius interns, un auditori, l’equipament del Porta 22 i un bar restaurant.  

 

 
 

 
L’edifici té ús d’oficines, formació, plataforma del Porta22, restaurant, auditori i pàrquing.  
 
Descripció de l’encàrrec, ODS i terminis d’execució  
 
El projecte executiu annex al present Plec tècnic defineix els treballs per l’actualització dels equips, focs i cambres 
frigorífiques del restaurant de la Seu Central de Barcelona Activa. Aquestes accions s’engloben dins els objectius 
de desenvolupament sostenible, ODS 7 i 13. 
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Els treballs s’hauran de programar i executar de tal manera per evitar la interrupció de l’activitat del restaurant, 
cenyint-se a les especificacions indicades en el projecte executiu annex.  
 
L’encàrrec, tal com indiquen la resta de documents, es dividirà en dos lots, cadascun amb els seus terminis 
concrets.  
 
Pel que fa el Lot 1. Actualització dels equips de cocció i neveres: la seva execució estarà condicionada a la 
disposició econòmica de pressupost. Així, la previsió inicial d’execució dels treballs és en el 2026, amb una data 
de finalització màxima del 30 de setembre de 2026. Tot i això, si durant el 2025 es disposés de partida 
pressupostaria, els treballs s’executarien dins aquest exercici amb data màxima d’execució 31 de desembre de 
2025. 
 
Pel que fa el Lot 2. Actualització de cambres frigorífiques, els treballs s’executaran durant el 2025 amb una 
data màxima d’execució a 31 de desembre de 2025. 
 
 
 
Informa favorablement,  
 
 
 
 
 
 
Manel Balsells Ortuño 
Responsable de Serveis Generals i Infraestructures de Barcelona Activa 
 
Barcelona, a la data de signatura digital.  
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