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RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL INFORME DE NECESSITAT 

EXPEDIENT 22000074 

Contracte per l’adquisició de llicències SAP HANA Enterprise (Full Use) per a l’Ajuntament de 

Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible 

 

Havent-se detectat un error al contingut de la clàusula 16 “Faltes i Sancions” de l’informe de 

necessitat i idoneïtat, apartat relatiu a les penalitzacions aplicables, en concret en quant a la 

inclusió no aplicable a la licitació de referència, derivat de la re-utilització d’un altre informe 

anterior, de referències a penalitzacions que van més enllà de les legalment establertes, 

d’acord amb allò establert a l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions publiques, es procedeix a la rectificació del 

contingut de l’apartat anteriorment referenciat en el sentit següent:   

ON DIU:      

16.    FALTES I SANCIONS 

16.1 PENALITZACIONS 

Aquests són els percentatges de penalització previstos per incompliment del calendari de 

lliuraments previst: 

Fita Valor 

Lliurament documentació acreditativa que 

documenti el subministrament de les llicències 

SAP HANA Enterprise (Full Use) 

Penalització aplicable a partir del 10è dia a 
partir de l’entrada en vigor del contracte 

 

Endarreriment Penalització (IVA inclòs)* 

1 dia 0,1% 

2 dies 0,2% 

3 dies 0,5% 

4 dies 1% 

5 dies o superior 2% 
* L’import sobre el que s’aplicaran aquests percentatges de penalització serà el del pressupost corresponent a l’any 

2023, IVA inclòs. 
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Es justifiquen aquestes penalitzacions atès l’alt impacte que tindrien aquests endarreriments 

sobre el projecte de migració de la gestió tributària municipal a HANA, doncs el 

subministrament d’aquestes llicències tenen un impacte directe sobre el mateix i el retard 

podria provocar modificacions en la planificació del projecte que afectaria els sistemes 

d’informació dels serveis municipals. 

 

HA DE DIR: 

16.    FALTES I SANCIONS 

S’aplicarà el règim de sancions i penalitzacions estàndard previst al text refós de la LCSP (Llei 

de Contractes del Sector Públic.) 

 

Els canvis proposats no comporten una ampliació del termini perquè no es considera una 

modificació significativa en relació a l’article 136.2 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector 

Públic que disposa: 

“136.2 Los órganos de contratación deberán ampliar el plazo inicial de presentación de las 
ofertas y solicitudes de participación, asimismo, en el caso en que se introduzcan 
modificaciones significativas en los pliegos de la contratación, sin perjuicio de lo señalado 
en los artículos 122.1 y 124. 
 
En todo caso se considerará modificación significativa de los pliegos la que afecte a: 

a) La clasificación requerida. 
b) El importe y plazo del contrato. 
c) Las obligaciones del adjudicatario. 
d) Al cambio o variación del objeto del contrato.” 

 

El canvi efectuat és, simplement, la rectificació de l’error en quant a la indicació errònia de 

determinades penalitzacions que no corresponen al contracte en licitació. 

Barcelona, a 

 

 

Ignasi Fernández Solé 
Director de Planificació d’Aprovisionament  
TIC i Gestió Econòmica de l’IMI  
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