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INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIO

1. DATA SOL-LICITUD:
DIA MES ANY
06 05 2021

2. DEPARTAMENT SOL-LICITANT:
NOM RESPONSABLE

Directora de Serveis de Projectes i Obres M. Dolors Febles Domenech

3. TITOL DEL CONTRACTE:

CONTRACTE RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE D'OBRA ORDINARIA DE TRES MURS DE
CONTENCIO EN ELS PATIS POSTERIORS DE LES FINQUES NUMEROS, 188, 190 | 202 DEL CARRER
MAJOR DE SARRIA DINS L’AMBIT DE LA UA1, ENTRE ELS CARRERS VIA AUGUSTA, CARRER NOU
DE SANTA EULALIA | CARRER DE L'INSTITUT QUIMIC DE SARRIA (DTE.SARRIA-ST.GERVASI), AMB
MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE

4. OBJECTE DEL CONTRACTE:
Petici6 raonada, motivant la necessitat i caracteristiques del contracte, justificant I'eleccié del procediment de licitacié
i la no divisio del contracte en lots

Se sol-licita la tramitacié del procediment atenent a la necessitat de contractar les obres del PROJECTE D’'OBRA ORDINARIA DE TRES
MURS DE CONTENCIO EN ELS PATIS POSTERIORS DE LES FINQUES NUMEROS, 188, 190 | 202 DEL CARRER MAJOR DE SARRIA
DINS L'AMBIT DE LA UA1, ENTRE ELS CARRERS VIA AUGUSTA, CARRER NOU DE SANTA EULALIA | CARRER DE L'INSTITUT
QUIMIC DE SARRIA (DTE.SARRIA-ST.GERVASI)

El projecte es va aprovar inicialment per la Presidenta de I'lMU el 16/6/2020, i el 12/2/2021 es va aprovar el projecte definitivament per un
import de 108.141,08 IVA 21% inclos.

L'objecte de I'actuacié és la correcta definicié de les alineacions de la UA1 de Vores de Via Augusta en l'illa compresa entre els carrers de
Institut Quimic de Sarria i Nou de santa Eulalia. En concret es tracta de definir correctament les alineacions de les faganes posteriors de les
finques que fan front a Major de Sarria amb l'objecte d’alliberar la zona edificable amb facana al lateral de la Via Augusta actualment
ocupada pels patis posteriors de dites finques. Per aquest motiu és necessaria la construccid de murs de contencid que defineixin

correctament el limit que fixa el planejament

Donant compliment al que estableix I'article 99.3 de la LCSP i amb l'objecte de no dividir el contracte en lots, cal indicar que les obres
objecte d’aquest contracte es configuren com una unitat indivisible donada la infraestructura i la urbanitzacié de superficie que recull el
projecte. La necessitat de coordinar els diferents contractistes en cas d’una divisié de I'objecte del contracte en lots, faria excessivament

dificil 'execucié del mateix des del punt de vista técnic i organitzatiu.

Atés limport de licitacio i les caracteristiques d’aquest contracte, la tramitacio d’aquest contracte sera ordinaria per procediment obert,
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d’'acord amb l'art. 156 de la LCSP, entenent que no existeix cap restriccid d'accés a la licitacié i, per tant, I'eleccié d’aquest procediment

permet la maxima participacio i publicitat.

5. CODI; NOM DE L’ACTUACIO i CODI DE PROJECTE

UA NOM CODI PROJECTE D'OBRA |CODI DEP. PROJECTES |
OBRES
ACT-000658 UA1 MPGM VORES VI.AUGUSTA. Fora | G-112.C G-112.C
ambit.

6. PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

BASE VA TOTAL

89.372,79 € 18.768,29 108.141,08 €

El pressupost net es desglossa de la manera segiient:

Costos directes ! 73.883,19 €

Seguretat i Salut 1.220,00 €

Control de Qualitat -

PA a justificar -

TOTAL | 75.103,19 €

Costos indirectes

Despeses generals d'estructura 9.763,41 €

Benefici industrial 4.506,19 €

TOTAL | 14.269,60 €

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes). Pressupost net. | 89.372,79 €

7. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (inclou possibles prorrogues i modificacions)

BASE
89.372,79 €
Any VE prestacio VE eventuals prorrogues | VE altres conceptes | VE modificacions amb | SUMA
increment  del cost
economic
1 89.372,79€ 89.372,79 €
TOTAL |89.372,79€ 89.372,79 €
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8. QUADRE DESGLOSSAMENT ECONOMIC
LICITACIO OFERTA BAIXA (%)
PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL (A) 73.883,19€ (a) (b) 1-(b/a)
SEGURETAT | SALUT (B) 1.220,00 € 1.220,00 € 0
CONTROL DE QUALITAT (C) - € - € 0
PA A JUSTIFICAR (*) (D) - € - € 0
TOTAL1 (A)+(B)+([C]+(D) 75.103,19 € (c) (d)
GASTOS GENERALS  (13%) stotal (E) 0.763.41 €
BENEFICI INDUSTRIAL  (6%) sttotal1  (F) 4.506,19 €
TOTAL2 [&)+(B)+(C)+(D)+(E)+[F) 89.37279€
LVA. (21%) shotal2 (G) 18.768,29 €
TOTAL (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G) 108.141,08 € (9) () 1-(h/g)
PROJECTE DE TRES MURS DE CONTENCIO
Obra. Capitol. Subcapitol. Apartat Codi U.A. Descripcid Preu Amidament Imports
Partida algada d'abonament integre per a I'aplicacio de les mesures de
seguretat i salut i senyalitzacid provisional necessaries durant I'execucid de
les obres segons |'estudi de seguretat i salut, el pla de seguretat i salutila
0113 PADDSS1 pa planificacio d'obres definida i requerida durant I'execucio de les obres 1.220,00 1,000 1.220,00|
9. CRITERIS DE SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL, | ECONOMICA | FINANCERA

Les empreses que comptin amb classificacié empresarial en grup i/o subgrup que es correspongui amb les prestacions

objecte del contracte, poden acreditar la seva solvéncia indistintament mitjangant la seva classificacié o bé acreditant el

compliment dels requisits especifics seglients:

9A) SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA:

D'acord amb la previsio de l'article 87.1. a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor dels tres Ultims exercicis

anteriors a la data de presentacié de les proposicions o en funci6 de les dades de constitucié o inici d’activitats de I'empresa

ha de tenir un valor superior de 134.059,18 euros.
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En el cas de qué la data de constitucié de 'empresa o d'inici d'activitat sigui inferior a un any comptat des de la data final de

presentacio de proposicions, el requeriment s’entendra proporcional al periode.

9B) SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL

D'acord amb l'article 88.1.a), I'import anual, sense incloure els impostos, que I'empresa licitadora ha de declarar com a
executat durant I'any de superior execucié en el decurs dels Ultims cinc anys en obres de naturalesa igual o similar que les

que constitueixen I'objecte d’aquest contracte ha de ser com a minim de 62.560,95 euros.

Les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d’obres tenen la mateixa consideracié que les
directament executades pel mateix contractista, sempre que aquest ultim en tingui el control directament o indirectament en
els termes que estableix I'article 42 del Codi de comerg. Quan es tracti d'obres executades per una societat estrangera
participada pel contractista sense que es compleixi la condicié esmentada, només es reconeix com a experiéncia atribuible
al contractista I'obra executada per la societat participada en la proporcié de la participacio d’aquell en el capital social
d’'aquesta.

El criteri de correspondencia entre les obres executades per I'empresa licitadora i les que constitueixen I'objecte del
contracte és la pertinenga al mateix subgrup de classificacid, si el contracte esta enquadrat en algun dels que estableix el
RGCAP i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers digits dels respectius codis CPV. Es verificara també que I'import
mitja del contracte sigui igual o inferior a la categoria de la classificacio en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l'article
92 LCSP

Les empreses amb una antiguitat computada des de la data d'inscripcié en el registre corresponent o, si no procedeix, des
de la data de la seva constitucio, inferior a cinc anys, han d’'acreditar la seva solvéncia técnica o professional segons els

altres criteris establerts en aquest apartat.

-Els titols o acreditacions academiques o professionals del personal técnic i la seva experiéncia professional minima han de
ser els segients:

- Delegat d’obra: amb una experiéncia minima de 10 anys; titulat Superior en Enginyeria o Arquitectura o equivalent (Master)
- Cap d'obra: amb una experiéncia minima de 4 anys; titulat Arquitecte Técnic o Enginyer Técnic d'Obres Publiques o el seu
equivalent (Master)

Aquesta solvencia s'entendra acreditada pel fet d’estar en possessio de la classificacio en els grups, subgrups i categories

que s'indiquen a continuacio:

Categoria Rd

Grup Subagrup Categaria T

C 2 ) X1
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Justificacio dels criteris de solvéncia:

Els criteris de solvéncia s’han establert per tal de garantir I'equilibri entre la maxima concurréncia en la fase de licitacié i la
qualitat en la prestacio del servei per part de 'empresa que finalment resulti adjudicataria.

Solvéncia econdmica i financera: L'import minim de 134.059,18 euros es considera adequat per garantir que la possible
contractista compta amb els mitjans necessaris per fer front a I'execucioé de les prestacions, i esta dins dels limits establerts
per la LCSP atés que no excedeix d'una vegada i mitja el valor estimat del contracte.

Solvéncia técnica:

S'estableix com a criteri de solvéncia tecnica el criteri de serveis realitzats durant els Ultims cinc anys, atés que permet
garantir que I'empresa té experiencia en les funcions que haura de portar a terme. L'import que s’ha de declarar com a
executat durant 'any de superior execucio en el decurs dels Ultims 5 anys en obres de naturalesa igual o similar que els que
constitueixen l'objecte d’aquest contracte ha de ser com a minim de 62.560,95 euros, import que esta dins dels limits
establerts per el Reial Decret 773/2015 de 28 d'agost, que modifica diversos articles del Reglament General de Contractes,
atés que es igual al 70% del valor estimat del contracte.

D'altra banda, s’ha de garantir que el personal técnic participant en el contracte, especialment les persones encarregades
del control de qualitat i en materia de medi ambient i d’energia, segons I'aprovacié de la Instruccié per a l'aplicacié de criteris
ambientals en projectes d'obres, derivada del Decret d'Alcaldia sobre contractacié Publica sostenible de 24 d'abril de 2017.
tinguin els titols, acreditacions académics o professionals i I'experiéncia minims adequats per prestar el servei.

- Adscripcio de mitjans personals i/o materials (art. 76.2 LCSP)

Els licitadors o candidats han de comprometre’s a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte els mitjans personals i/o
materials segUents:

- Delegat d'obra: amb una experiéncia minima de 10 anys; titulat Superior en Enginyeria o Arquitectura o equivalent
(Master)

- Cap d'obra: amb una experiencia minima de 4 anys; titulat Arquitecte técnic o Enginyer tecnic d'obres publiques o el
seu equivalent (Master)

- Responsable de la Seguretat i Salut

- Responsable de medi ambient de I'obra

- Responsable de la Implantaci6 de I'Obra al Domini Public

10. CRITERIS DE VALORACIO DE LES OFERTES

La seleccié de la millor oferta es determinara tenint en compte la millor relacié qualitat-preu amb I'objectiu d’obtenir ofertes
de gran qualitat. S'aplicaran els criteris d'adjudicacio segiients:

. Criteris d’adjudicaci6 avaluables mitjancant judici de Valor. ..........ccviioiiieiiiiiiiiciisieiia (Fins a 40 punts):

10.1 PLA D’OBRES - TERMINIJUSTIFICAT ..ottt (fins a 8 punts):

Es puntuara el contingut i grau del detall del Pla d'Obres proposat per I'empresa licitadora. S’hauran de respectar les
activitats definides, sense possibilitat de modificar-les, s'admetra la inclusio de totes aquelles subactivitats necessaries.
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Sense perjudici que en el moment de I'elaboracié del Pla d’Obres contractual es desenvolupi el contingut de les activitats en
les subactivitats que la Direccié d’Obra cregui necessaries.

Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats definides en el Pla d'Obres del Projecte s'adaptaran a la previsio
de cada ofertant, amb I'expressio clara dels rendiments esperats i equips i recursos associats a cada una d’aquestes
activitats.

El Pla d'Obres presentat dura també la previsié mensual d’obra executada, a origen. Els valors s'expressaran en % respecte
al PEM total de l'obra, i es valorara la coheréncia amb el pla d’'obres presentat.

El criteri de valoracio sera el segiient:
ACHVItALS PIA A'0DIES. ..ot (fins a 3 punts)

Aspectes Valorats

Diagrama de Gantt

Adequacio programa a fases plantejades
Descripcio de lligams entre les diferents tasques
Desenvolupament subactivitats

N° total activitats i subactivitats

Analisi de folgances

Analisi de cami critic

DUFACIO A'ACHVIEALS. ...t (fins a 3 punts)

Aspectes Valorats

Justificacié de rendiments i durada de les activitats mes significatives
Assignaci6 de maquinaria

Descripcio composicié d'equips

Taula personal técnic i encarregats

Funcions del personal técnic i encarregats

Previsié Mensual de CertifiCacion ..........oovururiiiririeieicesese st (fins a 2 punts)
Aspectes Valorats

Taula assignacio pressupost

Grafica certificacié mensual i acumulada

Taula certificacio per capitols

Coherencia de la previsié economica amb el pla d’'obres

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 20 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades) format arial 12,
perd s'admetra que el diagrama de Gantt i/o Pert es presentin en format més gran. Tot el que no quedi recollit en aquestes
20 primeres pagines, no sera objecte de valoracio.

No es valorara cap reducci6 de termini proposat respecte a la planificacio de Projecte.

10.2 CONEIXEMENT DE L'OBRA ..ottt sttt sisesisissesissns s s sssessssassssssesananaeas (fins @ 9 punts):

Per demostrar el seu coneixement del projecte, aixi com del procés d’execucid de l'obra, 'empresa licitadora haura de
presentar un breu informe on faci una descripcid, al seu judici, de quines son les actuacions que tenen major importancia per
a I'execucio de I'obra. Haura de fer una descripcié de les mesures i/o gestions més importants i/o singulars que portara a
terme per resoldre tots els aspectes constructius aixi com les gestions necessaries.

El criteri de valoracio sera el segiient:

Es valoraran només els aspectes especifics de I'obra objecte de la licitacio, 'empresa licitadora proposara el llistat d’aquests.
No es valoraran aspectes no rellevants. Es ponderara cada aspecte tractat en funcié de la seva importancia, singularitat i/o
rellevancia en I'obra objecte de la present licitacio.

L’empresa licitadora que aixi demostri un major coneixement de I'obra, quan a nombre d’aspectes rellevants, obtindra la
maxima puntuacio i la resta proporcionalment.
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Nombre d'aspectes PONAETAL..............cccuiveiiiiceeee e (fins a 3 punts)

Cada aspecte/mesura/gestio especific de I'obra sera valorat en funcio de la qualitat de l'informe. Igualment es ponderara
cada aspecte tractat en funcié de la seva importancia, singularitat i/o rellevancia en I'obra objecte de la present licitacid.

L'empresa licitadora que aixi demostri un major coneixement de l'obra obtindra la maxima puntuacio i la resta
proporcionalment.

Qualitat de I'informe dels aspectes tractats ponderat............coooeierniinennnn e (fins a 6 punts)
Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 10 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12.

Tot el que no quedi recollit en aquestes 10 primers pagines DIN4, no sera objecte de valoraci.

10.3 ANALISI DE LES INTERFERENCIES ...ooovovvoveieeievieeieieiieiieiiciee (fins 8 punts):

Aquests estudis han de composar-se d’'una memoria (acompanyada de planols si s'escau) on s'explicitin i determinin tots els
aspectes i accions concretes proposats per I'empresa licitadora, per tal de fer possible comptabilitzar 'execucié de les obres
amb els vianants i el transit.

El criteri de valoracio sera el segiient:

Descripcio de la implantacié d'obra, coheréncia de les zones proposades per acopi de materials de la instal-lacio de

MAQUINATIA | TANCATS. ...veieieiiieii ettt (fins a 3 punts)
Horaris i jornades de treballs programats. ............. (finsa 1 punt)

Neteja de 12 ZONA A'ODIES. ...ttt (fins a 2 punts)

Detall de I'estudi de les interferéncies amb accessos de vehicles/vianants als edificis existents, equipaments i/o comergos
EXISTENES. .ottt bbbt (fins a 2 punts)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 8 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades),DINA4, format
arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 8 primeres pagines DIN4, no sera objecte de valoracio.

10.4 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT .ot (fins 3,5 punts):
Per implantar un sistema de gestio de qualitat, integrat en aquesta obra, demostrant la capacitat de proporcionar productes i
serveis que compleixin els requisits del client i els reglaments que li siguin d’aplicacio.

El criteri de valoracio sera el segiient:

Organigrama i ASSIgNACcIO d& fUNCIONS..........cvuriuririiiicee e (fins @ 0,5 punts)
Descripcio dels sistemes de gestio en quant s Materials, compres, recepcio, assaigs. .........c.coovverrnnen. (finsa 0,5 punts)
Descripcio dels PP/ PAQ / PSAQL.......coiiiiiiiesicece ettt ssnsessns (finsa 0,5 punts)
Descripcio del sistema de Control documental (finsa 0,5 punts)
Tractament de no conformitats ............cccoveevinnnns (finsa 0,5 punts)
Controls execucié especifics (finsa 0,5 punts)
Control i Auditories dels diferents processos del sistema de Gestio (finsa 0,5 punts)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 10 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12.
Tot el que no quedi recollit en aquests 10 primeres pagines DIN4, no sera objecte de valoracio

10.5 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIO D'UN PLA DE GESTIO AMBIENTAL ... (fins a 3,5 punts):

El criteri de valoracio sera el segiient:

e.1) Es valoraran mesures especifiques per aquesta obra de reduccié d'impacte ambiental de I'obra, tant pel que fa als
aspectes constructius (reduccié de sorolls, pols, neteja de 'entorn, etc.).......ccocvvvviviiienininicinc, (finsa2 punts)

e.2) Propostes d’estalvi energetic en I'execucio de I'obra concretes per aquesta obra............ccccvvvevnee (finsa 1,5 punts)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 4 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12.
Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pagines DIN4, no sera objecte de valoracid
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10.6 REUTILITZACIO DE MATERIALS RECICLABLES ......ooou (fins a 4 punts):

El criteri de valoracio sera el segiient:
f.1) Descripcio del Pla de gesti¢ de residus de construccio, especific per aquesta obra..............cccc....... (fins a 2 punts)

f.2) Es valorara I'is per part de I'empresa licitadora dels Residus de Construccié i Demolicié (RCD) en la fabricacié dels
formigons no estructurals que facin servir en I'execucid de I'obra.........ccccovveviiviviecsncee, (finsa 1 punt)

f.3) Es valoraran mesures especifiques en la reutilitzacié de materials reciclables d’acord amb alld previst a la normativa
101 2 TR T TSP PRTTR (fins a 1 punt)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 4 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12.
Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pagines DIN4, no sera objecte de valoracié.

10.7 PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT ..coovviiiiiiiiiinee, (Fins a 4 punts):

El criteri de valoracio sera el segiient:

g.1) La revisio de I'estudi de seguretat i salut del projecte amb indicaci6 de les possibles millores en I'execucio d’aquesta
(0] = TP ST P PR (fins a 2 punts)

g.2) Analisi de les possibles situacions d’emergéncia que poguessin sobrevenir durant I'execucié d’aquesta obra: mesures a
adoptar, relacions a organitzar amb serveis externs per garantir la seva rapidesa i eficacia................... (fins a 2 punts)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 4 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12.

Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pagines DIN4, no sera objecte de valoracid

CONDICIO GENERAL: PERQUE LES MILLORES ES TINGUN EN COMPTE, CAL ESPECIFICAR QUE TOTES LES
MILLORES | PROPOSTES DE L’'OFERTANT NO TINDRAN UN COST ADICIONAL PER A L'OBRA

1 Es donara la maxima puntuacio a la millor oferta en cada un dels apartats valorats i proporcionalment a la resta.
La puntuaci6 total resultant de la suma dels apartats valorats es ponderara de la mateixa manera.

*CRITERIS D’ADJUDICACIO AVALUABLES AUTOMATICAMENT ..o (Fins a 60 punts):

1.1 La ponderacié maxima del criteri d’adjudicacio del preu ofertat, és de 20 punts

La puntuacié no supera el 35% de la puntuacié total d'acord amb la previsié del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de
contractacié publica sostenible i la Instruccio de I'Ajuntament de Barcelona de 9 de marg de 2018, d’aplicacio de la LCSP,
publicada en la Gaseta del dia 9.

S'atorgara la maxima puntuacio al 'empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a dir, que no
sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitacid i a la resta d'empreses licitadores la distribucié de la
puntuacio es fara aplicant la segiient férmula establerta per Instrucciéd de la Geréncia Municipal i aprovada per Decret
d'Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny; i modificada pel Decret d’Alcaldia del
22/2/2018 publicat en la Gaceta Municipal del dia 5 de marg de 2018.

Pressupost net licitacic — oferta . .
( - T - ‘r — )xP‘uﬂts max = Puntuacid resultant
Fi’E‘SSiA‘!‘JD\Sf‘ net LUclfacid — D_,l'E‘i’fl: mes SComnIMmLEa
1.2 Altres criteris valorats mitjangant criteris automatics. Puntuacid total, fins @ ........ccoccceevevvcennenn, (fins a 40 punts):

-Millores en la qualitat de la prestacio del servei:



https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14371
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1.2.1.- Per aplicaci6 de baixes als preus nous que composin els preus contradictoris que puguin sorgir en el decurs de

Fobra:......cccccovvrevninnnn. (finsa 20 punts)
Per aplicacio del 100% de la baixa total que s’ha ofert a la taula nam. 1 20 punts
Per aplicacio del 50% al 99% de la baixa total que s’ha ofert a la taula 10 punts
num. 1
Per aplicacio del 25% al 49% de la baixa total que s’ha ofert a la taula 5 punts
num. 1
Per aplicacio de menys del 25% de la baixa total que s’ha ofert ala 0 punts
taula nim. 1
1.2.2 .- Per augment del termini de garantia per sobre d’un any segons contracte: ...........ccccccoeviinnnes (fins a 5 punts)
Fins a 18 Mesos 3 punts
Fins a 24 mesos 4 punts
Fins a 36 mesos 5 punts

1.2.3 Contractaci¢ _indefinida de les persones treballadores ocupades en I'execucié del contracte. Es valorara, com a
garantia d'una execucié més eficient del contracte que es licita, I'estabilitat laboral al si de I'empresa, amb contractes
laborals indefinits, de les persones treballadores que executaran el contracte. Sempre i quan, aquest contractes laborals
indefinits tinguin una antiguitat minima de tres mesos anteriors a la data final del termini de presentacio d'ofertes al si de

IemPresa ICAAOTA. ...........ciiiiieii (fins a 8 punts)
Percentatge Punts
100% de la plantilla que executa el contracte 8
Del 99% al 60% 7
Del 59 al 33 % 5
1.2.4 Salari de les persones treballadores ocupades en I'execucié del contracte. .........cccccovvvvvrennen. (fins a 7 punts)

Prenent com a referéncia les retribucions salarials establertes en el conveni collectiu general del sector de la construccié
vigent, es consideraran les retribucions salarials superiors que I'empresa licitadora proposa aplicar a les persones que
executin el contracte.

Percentatge Punts
100% de la plantilla que executa el contracte 7
Del 99% al 60% 6
Del 59 al 33 % 4

11. TIPUS DE PROCEDIMENT:

Menor

Negociat amb publicitat

Negociat sense publicitat

Restringit

Obert simplificat abreujat

Obert simplificat
X Obert
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12. TIPUS CONTRACTE:
X Obres

Serveis

Subministraments

13. CPV: 45211360-0 “Trabajos de construccién de desarrollo urbano
14. TERMINI ESTIMAT:

2 mesos a comptar a partir del mateix dia de la signatura de I'acta de comprovaci6 del replanteig i d'inici de les

obres; o de la data d'inici que es fixi en aquesta acta; i fins a la finalitzacié dels treballs, d'acord amb el calendari

previst al projecte

15. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO DEL CONTRACTE

1. Condicions especials d’execucid

D'acord amb l'article 202 LCSP, s'estableixen les seglients condicions especials d’execucio:

De caracter social:

-El pagament del preu a les empreses subcontractades.

Quan una empresa subcontractista allegui morositat de I'empresa contractista en el pagament del preu que li correspongui
per la prestacié realitzada, segons les obligacions de pagament del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, s'estableix com a obligacié contractual entre les parts, que I'érgan de
contractacié pagui directament a 'empresa subcontractista.

Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, I'drgan de contractacié donara audiencia a I'empresa contractista
perqué en el termini maxim de deu dies al-legui el que cregui convenient. Si no justifica l'impagament del preu, 'drgan de
contractacio fara el pagament directament a 'empresa subcontractista amb detraccié del preu al contractista principal i amb

efecte deslliurador.

-L’acreditacié de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades

L'empresa contractista ha de presentar la documentacié que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les
empreses subcontractistes, quan sigui requerida per la persona responsable del contracte i, en tot cas, una vegada

finalitzada la prestacio.

-Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el periode contractual

L'empresa contractista ha de mantenir, durant la vigéncia del contracte, les condicions laborals i socials de les persones
treballadores ocupades en I'execucio del contracte, fixades en el moment de presentar 'oferta, segons el conveni que sigui

d’aplicacio.
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Aquesta condici6 te el caracter d'obligacio essencial del contracte i el seu incompliment podra ser objecte de penalitzacié
com a falta molt greu o causa d’extincié contractual.

La persona responsable del contracte podra requerir a 'empresa contractista que declari formalment que ha complert la
obligacio. Aixi mateix, la persona responsable del contracte o I'dorgan de contractacié podran requerir als organs de

representacio de les persones treballadores que informin al respecte.

-Contractacié de persones en situacié d’atur amb dificultats especials d’inserci¢ laboral o d’exclusié social

L'empresa contractista ha d’ocupar com a minim un 5% de treballadors sobre el total ocupat en I'execucié del contracte a
persones que es trobin en situacié d'atur amb dificultats especials d'insercié laboral o d’exclusio social i que pertanyin,
preferentment, als col-lectius indicats en el Decret d’Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de contractacié publica sostenible i la
Guia de contractaci6 publica social.

El nombre d'hores que s’haura de garantir que executaran la totalitat de les persones sera del 5% de les totals. Si per
qualsevol motiu les persones empleades no arribessin a aquesta quantia d’hores caldra ampliar el nombre de persones
contractades.

L’empresa contractista ha de facilitar les dades acreditatives del compliment d'aquesta condicié segons s’expressa en
I'annex 2 del Decret d’Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de contractacid publica sostenible.

Barcelona Activa, SA (amb la collaboracié de I'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i d’altres arees municipals,
segons els seus propis programes d'intervencio), facilitara a 'empresa contractista la informacio i ajut que es requereixi per a

la seleccio i contractacié laboral de les persones.

- Pla d'igualtat o mesures d'igualtat

L’empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalitzacid del contracte, ha de presentar a la
persona responsable del contracte el Pla d’igualtat entre homes i dones que sera d’aplicacio a les persones que executin el
contracte i, en el cas que no hi estigui legalment obligada a I'elaboracié d'aquest pla, ha de presentar les mesures aplicables
per assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en I'ambit laboral, eliminar estereotips i fomentar una
igualtat efectiva i real entre dones i homes.

Si 'empresa motiva les raons per no poder aportar les mesures d'igualtat en el termini atorgat rebra les indicacions, I'ajut i
l'assessorament municipal i se li concedira un nou termini perqué aporti la informacié de les practiques requerides.
L'incompliment d’aportacio del pla o de les mesures d'igualtat, després de rebre assessorament, suposara la imposicio d’'una
sancioé economica d'un 1% del preu del contracte, que s'incrementara mensualment fins a un maxim del 10% del preu.

-Comunicacio inclusiva.

L’empresa contractista ha de garantir,

- que en les activitats derivades de I'execucid del contracte no s'utilitzen llenguatge o imatges sexistes, que no atemptin
contra la igualtat de les persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets de la infantesa, o que no siguin
respectuoses amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets dels animals.

- |'ts d'una comunicacié que no incorri en qualsevol tipus de discriminacio per raé d'orientacio i/o identitat sexual, origen,
edat, creences, o altres condicions o circumstancies personals o socials.

- en les seves comunicacions derivades de l'execuci6 del contracte, evitar I'exaltacié de la violéncia i fomentar la

diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius perpetuadors de prejudicis.



i

_ @ Ajuntament
‘4 de Barcelona

Institut Municipal d’'Urbanisme

-Mesures contra I'assetjament sexual i per ra¢ de sexe.

L'empresa contractista ha d’entregar un pla que detalli les mesures per prevenir, evitar i eradicar I'assetjament sexual i
l'assetjament per rad de sexe, en relaci6 amb el personal adscrit a I'execucid del contracte. Aquestes mesures podran
consistir, com a minim, en campanyes informatives que detallin qué son conductes d'assetjament sexual o per ra6 de sexe;
accions formatives i la designacié de persones de referencia que vetllin per un espai de treball lliure de violencies masclistes

o per orientaci6 sexual o identitat de génere.

S'annexa el Protocol elaborat pel Departament de Transversalitat de Genere-CIRD que inclou el procediment d’aplicacié de

les Clausules Socials d'lgualtat de Génere.

- Conciliacio del temps laboral, familiar i personal.

L’empresa contractista ha d’aportar en el termini de 15 dies, a comptar des de la data de formalitzacié del contracte, un pla o
mesures de conciliacié del temps laboral, familiar i personal en relaci6 amb les persones ocupades en I'execucié del

contracte.
A titol d’'exemple, algunes d’aquestes mesures economiques o assistencials que facilitin 'atencié de menors o persones
dependents; mesures laborals com la reduccié de jornada, excedéncies, llicencies o permisos de paternitat o maternitat;

flexibilitzacio, adaptacio o reassignacio de serveis i horaris en funci6 de les necessitats de conciliacié o altres de similars.

L’empresa contractista, abans de la recepcié del contracte, ha de lliurar a la persona responsable del contracte un informe
final sobre I'aplicacié de les mesures.

L'incompliment d'aquesta condicié d’execucié contractual es qualifica com a molt greu i comportara I'adopcié de les

penalitzacions economiques que es corresponguin segons les previsions que s'estableixen en la clausula 25.

-Percentatge minim d’ocupacié de persones amb discapacitat en la plantilla de I'empresa

L'article 71.1.d) LCSP estableix que, una empresa amb 50 0 més persones treballadores a la seva plantilla no pot contractar
amb les administracions publiques i el sector public vinculat si no acredita que compleix amb el requisit que com a minim el
2% del seu personal contractat son persones amb discapacitat, segons exigeix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre.

L'empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d'acreditar, en els deu dies posteriors a la data de
formalitzacié del contracte, el compliment del requisit legal aportant un certificat en qué consti tant el nombre global de les
persones treballadores de plantilla com el nombre particular de persones amb discapacitat, o en el cas d’haver-se optat pel
compliment de les mesures alternatives previstes legalment, una copia de la declaracio d’excepcionalitat i una declaracié de

I'empresa licitadora amb les mesures concretes aplicades amb aquesta finalitat.
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Aquesta condicié d'execucid contractual s'entén obligacié essencial i el seu incompliment suposara la imposicié d’una
penalitat del 2% del preu del contracte, que s'incrementara mensualment fins un maxim del 10% si no s'acredita el
compliment.

-Compliment dels requisits en matéria_ambiental d'acord amb: http://www.ajsosteniblebcn.cat . L'empresa contractista
donara compliment a la normativa continguda als segiients documents:

a. Dossier “Programa Ajuntament + sostenible”

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible 11072

b. Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Barcelona

http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/Nolndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf

c. Guia “Ambientalitzacié de les obres a la ciutat de Barcelona”

https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/
Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf

d. INSTRUCCIO técnica per a I'aplicacié de criteris ambientals en projectes d'obres, derivada del Decret
d'Alcaldia sobre contractacid Publica sostenible de 24 d'abril de 2017.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%b3_CriterisAmbi
entals_Obres 2021.pdf

http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020_133881.pdf

16. ABONAMENTS AL CONTRACTISTA

D'acord amb larticle 102 LCSP, el preu retribueix la prestacid realitzada i inclou I'lVA que s'indicara com a partida
independent.

El preu s'abonara en euros.

El sistema de determinacié del preu del contracte es fixa a partir de la suma dels costos de les prestacions seguents:

Pressupost Execucié Material: 73.883,19 €
Seguretat i Salut: 1.220,00 €
Control de Qualitat: -
Partides a justificar: -

TOTAL: 75.103,19 €
Despeses Generals (13%): 9.763,41 €
Benefici industrial (6%): 4.506,19 €
IVA (21%): 18.768,29 €
TOTAL: 108.141,08 €

Malgrat aquest pressupost, el preu de I'obra contractada no és per ajustament o, per tant algat, essent el preu final el que
resulti d'aplicar a les unitats d’obra realment executades, segons el Projecte aprovat, els preus establerts per a cadascuna al
quadre de preus unitaris corresponents. A més, en la taula nium. 2 de I'annex 3 s'incorporen una série de partides alcades a
justificar amb un import que no pot ser modificat.

Els preus unitaris de les diferents unitats d’'obra esmentades en el paragraf anterior, es consideren tancats a tots els efectes.
Els preus unitaris tenen incorporats tots els costos i despeses necessaris per complimentar els corresponents treballs, de
total conformitat amb allo establert al present Plec i, molt singularment al Plec de Prescripcions técniques inclos en el
Projecte aprovat.


http://www.ajsosteniblebcn.cat/
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible_11072
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%b3_CriterisAmbientals_Obres_2021.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%b3_CriterisAmbientals_Obres_2021.pdf
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La descomposicid i justificacié dels preus unitaris, aixi com els rendiments i els preus basics, sén a risc i ventura del
contractista i figuren en aquest contracte Unicament a efectes d’emprar-los en el calcul dels preus contradictoris i dels
treballs per administracio pel que fa als preus basics i rendiments, mentre que la descomposicid i justificacid dels preus
unitaris s'emprara unicament per determinar el preu d'unitats incompletes en el cas de paralitzacio o rescissié de I'obra.

En el cas de que en el desenvolupament de les obres que son objecte d'aquesta licitacio s'esdevingués la necessitat
d'executar alguna unitat d'obra no prevista es formulara el preu contradictori de la nova unitat d'obra, procedint de la seglient
forma:

a. Les propostes d’execucié d'unitats d'obra que es formulin entre la direccié d'obra i el contractista es sotmetran a

I'aprovaci expressa de Institut Municipal d’Urbanisme, mitjangant els seus representants legals.

b. Les bases per a la composicid dels preus de les esmentades unitats d’obra no previstes en el Projecte seran les
seglents:

Preus basics que consten a l'oferta objecte del contracte, aplicant rendiments dels quadres de preus vigent de
I'IMU ifo de I'Institut Tecnic d’Edificacié de Catalunya (ITEC)

Quadre de Preus de I'lnstitut Municipal d’Urbanisme (IMU) i/o de I'Institut Tecnic d’edificacio de Catalunya (ITEC),-

- Quadre general de preus dels Serveis Municipals de I'Ajuntament de Barcelona.

En defecte de criteri en base a les fonts anteriorment esmentades, s'estara al que determini la Direcci6 facultativa
mitjangant informe elaborat segons preus de mercat.

c. Encas que no existissin els preus basics i/o dels annexos d’aquest contracte no resultessin els rendiments aplicables a
la unitat d'obra objecte del cas, es fixaran aquests contradictoriament entre la Direccié facultativa i la el contractista, amb el
vistiplau de I'Institut Municipal d’Urbanisme

En aquest suposit, els preus i els rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolacid, interpolacio o proporcionalitat) de
les dades presents als annexos del contracte, sempre que sigui possible.

e. En el cas que la unitat d’obra objecte del preu contradictori s'executés abans de I'acord mutu sobre I'esmentat preu,
es certificara en aquell mes segons el preu proposat per I'Institut Municipal

e.  El contractista estara obligat a executar les unitats d'obra no previstes que li ordeni expressament I'Institut Municipal
d'Urbanisme, segons el previst en els Projectes i Plecs de Prescripcions técniques, adhuc en el cas de desacord sobre
limport del preu contradictori d'aquesta unitat.

f. En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data del contracte d’obres, essent d’aplicacio les revisions
de preus en les mateixes condicions que els altres preus unitaris.

g.  Saplicaran als preus basics de l'oferta

17. RECEPCIO DE LES OBRES

La recepcio del contracte es realitzara seguint els tramits previstos a I'article 243 LCSP. També s’haura de seguir el que
estableixi el Protocol de tramitacié de Projectes i seguiment de les obres de I'Ajuntament de Barcelona, aprovat per alcaldia
en data 15 de juny de 2017.

1. Dins del termini dels dos mesos segtients al lliurament o realitzacié de les obres, s'estendra acta de recepcié formal i
positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfaccio de I''MU.

S’entendra que pot fer-se la recepcio de I'obra, si estan completament finalitzats tots els treballs encomanats al contractista
com a consequencia del present contracte i de conformitat amb el que en aquest s'especifica tal com indica el Protocol de
projectes i recepcio de projectes de I'Ajuntament de Barcelona.
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Per a la recepci6 seran considerades també les dades i informes establerts durant 'execucio de l'obra, les proves
efectuades per la Direcci6 Facultativa i la inspeccio directa de les obres executades.

Aixi mateix, en el moment de la signatura de I'Acta de Recepcio, el contractista haura d’haver lliurat i validat el projecte
d'estats i dimensions de I'obra executada i tota la documentacio relativa al “AS BUILT", juntament amb la certificacié
economica desglossada per ambits previstos en el Projecte, tant pel que fa a I'obra civil, com la installaci6 mecanica i
posada en funcionament de les canonades.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar aixi en I'acta i el Director de les mateixes assenyalara
els defectes observats i detallara les instruccions precises fixant un termini per esmenar-los. Si transcorregut dit termini el
contractista no els ha esmenat, se li concedira un nou termini improrrogable o es declarara resolt el contracte.

18. DOCUMENTACIO QUE S’ADJUNTA:

X Decret aprovacio
X Projecte en format *pdf que inclou el plec de prescripcions técniques
X Planol ambit

19. DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS:

Les empreses interessades podran obtenir la documentacio al perfil del contractant .

Pels motius exposats es justifica la necessitat i idoneitat de la contractacio detallada, i amb tal efecte, se sollicita iniciar el
present expedient de contractacié mitjiangant TRAMITACIO ORDINARIA.
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