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INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 

1. DEPARTAMENT SOL·LICITANT: 

 

NOM RESPONSABLE 

Directora de Serveis de Projectes i Obres M. Dolors Febles Domènech 

 

2. TÍTOL DEL CONTRACTE: 

CONTRACTE RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE SEGREGAT DEL 
SECTOR 3 DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PLA 
ESPECIAL D’INFRAESTRUCTURES DEL BARRI DE LA MARINA DE LA 
ZONA FRANCA. FASES 1B I 2A, I DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL 
SÒLS DE CESSIÓ AMB QUALIFICACIÓ 6B INCLOSOS AL SECTOR 3 DE LA 
MPPGM PER LA TRANSFORMACIÓ URBANÍSTICA DE LA MARINA DEL 
PRAT VERMELL, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
SOSTENIBLE 

 

3. OBJECTE DEL CONTRACTE: 

Petició raonada, motivant la necessitat, idoneïtat  i característiques del contracte; i justificant  la no divisió  

del contracte en lots.  

L’obra d’urbanització a l’entorn de l’àmbit del sector 3 de la Marina inclou dos projectes:  

-El de l’àmbit del PEI de la Marina que abasta els vials perimetrals del sector com ara el carrer Foc i el carrer Plom entre 

els carrers de Ferro i Cobalt i els carrers de Ferro i Cobalt entre Foc i Plom així com un tram del vial de nova creació, eix 

pacificat, que discorre pel barri de la Marina des del carrer Foc fins el carrer Motors tot i travessant la futura gran zona 

verda central i 

-El projecte de les zones verdes pròpies del Sector 3 que correspon a un tram -entre Ferro i Cobalt- d’un eix verd 

transversal als sectors 1,2, 3,4 i 5 compresos entre Foc i Plom així com dues zones verdes a l’interior del Sector 3. 

La urbanització implantarà les infraestructures de serveis que determina el PEI de la Marina així com la xarxa de 

Fred&Calor (Ecoenergies) que subministra  el seu servei a les promocions del sector. Aquesta xarxa serà executada per 

Econergies coordinadament amb  les obres d’urbanització. 

Quant a la urbanització de superfície dels dos projectes d’urbanització, segueix els criteris implantats a les obres ja 

executades a la Marina a l’entorn del sector 10 i del sector 8, urbanitzacions basades en la utilització de panot en voreres i 

asfalt en calçades tot i incrementant la superfície destinada a parterres drenants a les voreres per tal d’arribar als nivells 

màxims de vegetació en seguiment de les directrius del Pla del Verd i la Biodiversitat de l’Ajuntament de Barcelona. 

Igualment, els parterres incorporen els sistemes de drenatge que permeten la infiltració de les aigües de pluja amb 

l’objecte de col·laborar amb la xarxa de clavegueram evitant el col·lapse propi d’aquestes xarxes en les cotes més baixes 

de la ciutat. L’aigua drenada als parterres és infiltrada al freàtic reposant el llac subterrani que dota d’aigua l’entorn per a 

rec i neteja. 

 
1.- El PROJECTE SEGREGAT DEL SECTOR 3 DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL 

D’INFRAESTRUCTURES DEL BARRI DE LA MARINA DE LA ZONA FRANCA. FASES 1B I 2A, que té un  import de 

12.214.074,35 (IVA inclòs), correspon als entorns del sector 3 dins l’àmbit del PEI de la Marina. Aquest projecte és un 

segregat del projecte d’urbanització de l’àmbit del Pla Especial d’Infraestructures del Barri de la Marina que es va aprovar 

definitivament en data 14/5/2014; per l’import de 83.782.508,36 € (IVA inclòs). L’import aquest projecte segregat s’ajusta 

estrictament a les previsions del projecte executiu aprovat. 
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2.- PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SÒLS DE CESSIÓ AMB QUALIFICACIÓ 6b INCLOSOS AL SECTOR 3 DE LA 
MPPGM PER LA TRANSFORMACIÓ URBANÍSTICA DE LA MARINA DEL PRAT VERMELL: La Comissió de Govern, en 
sessió de 12 de març de 2020, va adoptar la següent proposta d’acord: “APROVAR definitivament, de conformitat amb 
l’article 16.b de la Carta Municipal de Barcelona, el document d’actualització del Projecte d'Urbanització dels sòls de cessió 
amb qualificació 6b del Pla de Millora Urbana del Sector 3 de la MPGM a l’àmbit de la Marina de la Zona Franca delimitats 
pels carrers Foc, Cobalt, Plom i Ferro, que es va aprovar  definitivament pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 
25/03/2011 (publicat als efectes de la seva executivitat al BOPB 02/05/2011), d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte 
(amb classificació B) de data 13 de desembre de 2019 que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es 
dona per reproduït, promogut per la Junta de Compensació del Sector 3 de La Marina de la Zona Franca, amb un 
pressupost de 2.371.002,08 euros, el 21% de l’impost del valor Afegit (IVA) inclòs 
 
El total de la present licitació ascendeix a la quantitat de 12.053.782,17 € + IVA 21% = 14.585.076,43 € 
 
Donant compliment al que estableix l’article 99.3 de LCSP i amb l’objecte de no dividir el contracte en lots, cal indicar que 
les obres objecte d’aquest contracte es configuren com una unitat indivisible donada la infraestructura i la urbanització de 
superfície que recull el projecte. La necessitat de coordinar els diferents contractistes en cas d’una divisió de l’objecte del 
contracte en lots, faria excessivament difícil l’execució del mateix des del punt de vista tècnic i organitzatiu 
 
Atès l’import de licitació i les característiques d’aquest contracte, la tramitació del mateix serà ordinària per procediment 
obert, subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb l’art. 156 de la LCSP, entenent que no existeix cap restricció 
d’accés a la licitació i, per tant, l’elecció d’aquest procediment permet la màxima participació i publicitat. 

 

4. CODI; NOM DE L’ACTUACIÓ I CODI DEL PROJECTE:  

UA NOM CODI PROJECTE D’OBRA CODI DEP. PROJECTES I 

OBRES 

ACT-000647 PEI LA MARINA: 10.094.276,32 € G99.F1B_F2A.S3_SECTOR3 

G099_MARINA ZONA 

FRANCA\G99.F1B_F2A.S3

_SECTOR3+ZV 
ACT-000806 SECTOR 3 MARINA ZONA FRANCA (PART 

MUNICIPAL): 1.959.505,85 €  

G99.S3_SECTOR3_privats 

5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  

BASE IVA TOTAL 

12.053.782,17 € 2.531.294,26 € 14.585.076,43 € 

El pressupost net es desglossa de la manera següent: 

Costos directes 1 
 

  8.136.897,37 € 

Seguretat i Salut      160.972,74 € 

Control de Qualitat     148.951,99 € 

PA a justificar   1.682.406,62 € 

TOTAL 10.129.228,72 € 

Costos indirectes 
 

 

........................................................  

Despeses generals d’estructura   1.316.799,73 € 

Benefici industrial      607.753,72 € 

TOTAL   1.924.553,45 € 

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes). Pressupost net. 12.053.782,17 € 
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6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE  (inclou possibles pròrrogues i modificacions) 

BASE IVA TOTAL 

12.053.782,17 € 2.531.294,26 € 14.585.076,43 € 

Any VE prestació VE eventuals pròrrogues VE altres conceptes 
 

VE modificacions amb 
increment del cost 
econòmic 

SUMA 

1 12.053.782,17 €    12.053.782,17 € 

      

       

      

TOTAL 12.053.782,17 €    12.053.782,17 € 
 

 

 

7. QUADRE DESGLOSSAMENT ECONÒMIC 

 

 

 
 
(*) Partides alçades a justificar llur import no pot ser modificat: 
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PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR LLUR IMPORT NO POT SER MODIFICAT

XPAAS0001 PA PARTIDA ALÇADA JUSTIFICAR PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS ARQUEOLÒGICS 250.000,00 €       1,000 250.000,00 €                                 

XPASN003 PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESCOMESA ELÈCTRICA I ENTRONCAMENT PER A XARXA DE REG. INCLOU LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUE DAVANT 

ORGANISMES OFICIALS 3.200,00 €            1,000 3.200,00 €                                     

PAFBN010 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER L'ESCOMESA D'AIGUA POTABLE 2.000,00 €            1,000 2.000,00 €                                     

XPAFRNN001 PA

P.A. A JUSTIFICAR PER AL MANTENIMENT ANUAL SEGONS PROGRAMA I CALENDARI DE TASQUES DESSIGANT EN MEMÒRIA TÈCNICA, DE LES ZONES VERDES DE L'ESPAI LLIURE DE 

L'ÀMBIT DEL PROJECTE, ESTIM 78.850,00 €          1,000 78.850,00 €                                   

EGPA000Z PA PARTIDA ALÇADA PER A LA LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES D'ENLLUMENAT DAVANT ORGANISMES OFICIALS. 1.800,00 €            0,500 900,00 €                                         

XPAJN009 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE REALITZACIÓ D'INVENTARI D'ELEMENTS D'ENLLUEMNAT 500,00 €               1,000 500,00 €                                         

XPAJN014 PA PARTIDA ALÇADA PER  LA POSSIBLE VERIFICACIÓ DEL MANTENIDOR CAUSADA PER DEFECTES DERIVATS DE L'EXECUCIÓ DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ. 2.500,00 €            1,000 2.500,00 €                                     

XPAJN010 PA PARTIDA ALÇADA PER  A LES DESPESES DE DRETS DE LA NOVA ESCOMESA A ENDESA. 3.000,00 €            1,000 3.000,00 €                                     

EGPA0001 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESCOMESA ELÈCTRICA I ENTRONCAMENT PER A QUADRE DE COMANDAMENT D'ENLLUMENAT PÚBLIC. 1.400,00 €            1,000 1.400,00 €                                     

XPAJN011 PA PARTIDA ALÇADA D'ADEQUACIÓ DEL ENTORN. 1.000,00 €            1,000 1.000,00 €                                     

EGPA000Z PA PARTIDA ALÇADA PER A LA LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES D'ENLLUMENAT DAVANT ORGANISMES OFICIALS. 1.800,00 €            1,000 1.800,00 €                                     

XPASN002 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT D'ENLLUMENAT PÚBLIC. 600,00 €               1,000 600,00 €                                         

XPAJN012 PA PARTIDA ALÇADA PER A LA PETICIÓ D'UNA ESCOMESA PROVISIONAL D'OBRA 1.500,00 €            1,000 1.500,00 €                                     

XPA6N100 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA INSTAL·LACIÓ DE SEMÀFORS PROVISIONALS I PER A LA ENRETIRADA DELS SEMÀFORS EXISTENTS 18.000,00 €          1,000 18.000,00 €                                   

XPAJN016 PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA DETERMINACIÓ D'ESTRUCTURA DE FASES, INTENSITAT DE SATURACIÓ, INTERVALS HORARIS DE FUNCIONAMENT DE PLANS I CÀLCUL DELS 

PLANS DE REGULACIÓ 'UNA NOVA INTERSECCIÓ 2.500,00 €            1,000 2.500,00 €                                     

XPAJN013 PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ADAPTACIÓ DELS ITINERARIS DE VEHICLES I VIANANTS DURANT LES OBRES, INCLÒS ENLLUMENAT PROVISIONAL, SENYALITZACIÓ D'ITINERARIS, 

CAMPANYA INFORMATIVA ALS VEÏNS I LA RESTA DE TREBALLS NECESSARIS SEGONS LES DIRECTRIUS DE L'AJUNTAMENT 2.000,00 €            1,000 2.000,00 €                                     

XPAJN013 PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ADAPTACIÓ DELS ITINERARIS DE VEHICLES I VIANANTS DURANT LES OBRES, INCLÒS ENLLUMENAT PROVISIONAL, SENYALITZACIÓ D'ITINERARIS, 

CAMPANYA INFORMATIVA ALS VEÏNS I LA RESTA DE TREBALLS NECESSARIS SEGONS LES DIRECTRIUS DE L'AJUNTAMENT 2.000,00 €            1,000 2.000,00 €                                     

XPAJN013 PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ADAPTACIÓ DELS ITINERARIS DE VEHICLES I VIANANTS DURANT LES OBRES, INCLÒS ENLLUMENAT PROVISIONAL, SENYALITZACIÓ D'ITINERARIS, 

CAMPANYA INFORMATIVA ALS VEÏNS I LA RESTA DE TREBALLS NECESSARIS SEGONS LES DIRECTRIUS DE L'AJUNTAMENT 2.000,00 €            1,000 2.000,00 €                                     

XPAJN013 PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ADAPTACIÓ DELS ITINERARIS DE VEHICLES I VIANANTS DURANT LES OBRES, INCLÒS ENLLUMENAT PROVISIONAL, SENYALITZACIÓ D'ITINERARIS, 

CAMPANYA INFORMATIVA ALS VEÏNS I LA RESTA DE TREBALLS NECESSARIS SEGONS LES DIRECTRIUS DE L'AJUNTAMENT 2.000,00 €            1,000 2.000,00 €                                     

XPAJN013 PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ADAPTACIÓ DELS ITINERARIS DE VEHICLES I VIANANTS DURANT LES OBRES, INCLÒS ENLLUMENAT PROVISIONAL, SENYALITZACIÓ D'ITINERARIS, 

CAMPANYA INFORMATIVA ALS VEÏNS I LA RESTA DE TREBALLS NECESSARIS SEGONS LES DIRECTRIUS DE L'AJUNTAMENT 2.000,00 €            1,000 2.000,00 €                                     

XPAJN008 PA

P.A. PER AL MANTENIMENT DE TOTS ELS ELEMENTS DELS SUDS INCLOSOS DINS DE L'ÀMBIT DEL PRESENT PROJECTE. INCLOU EL MANTENIMENT DURANT DOS ANYS DE: ARQUETES A PEU 

DE BAIXANT, CANALETES, PARTERRES I ESCOCELLS FILTRANTS AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS. 25.000,00 €          1,000 25.000,00 €                                   

XPAYN001 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL SUBMINISTRAMENT I TREBALLS DE COL·LOCACIÓL DELS CONTENIDORS PREVISTOS 10.000,00 €          1,000 10.000,00 €                                   

XPAPP001 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA REALITZACIÓ DE PROBA DE PRESSIÓ EN LA XARXA D'AIGUA REGENERADA 600,00 €               4,000 2.400,00 €                                     

XPAJN004 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DELS TREBALLS D'OBRA DE MECÀNICA PER A LA REPOSICIÓ DEL SERVEI DE AP EXISTENT 10.000,00 €          1,000 10.000,00 €                                   

PAFRN100 pa PARTIDA ALÇADA PER A LA LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'AIGUA POTABLE DAVANT ORGANISMES I/O COMPANYIES OFICIALS. 900,00 €               1,000 900,00 €                                         

XPAJN006 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DELS TREBALLS D'OBRA DE MECÀNICA PER A LA REPOSICIÓ DEL SERVEI DE BAIXA TENSIÓ  EXISTENT 10.000,00 €          1,000 10.000,00 €                                   

XPAJN007 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DELS TREBALLS D'OBRA DE MECÀNICA PER A LA REPOSICIÓ DEL SERVEI DE MITJA TENSIÓ  EXISTENT 100.000,00 €       1,000 100.000,00 €                                 

XPAJN001 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DELS TREBALLS D'OBRA DE MECÀNICA PER A LA REPOSICIÓ DELS SERVEIS EXISTENTS A REALITZAR PER LA COMPAÑIA DE GAS. 381.800,00 €       1,000 381.800,00 €                                 

XPAJN003 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DELS TREBALLS D'OBRA DE MECÀNICA PER A LA REPOSICIÓ DEL SERVEI DE GAS EXISTENT EN BP 6.000,00 €            1,000 6.000,00 €                                     

XPAJN002 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DELS TREBALLS D'OBRA DE MECÀNICA PER A L'EXECUCIÓ DE LA NOVA XARXA DE B.P. A REALITZAR PER LA COMPAÑIA DE GAS. 69.581,520 1,000 69.581,52

XPAJN005 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DELS TREBALLS D'OBRA DE MECÀNICA PER A LA REPOSICIÓ DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS EXISTENT 78.280,000 1,000 78.280,00

XPAJN015 PA

P.A. A JUSTIFICAR PELS TREBALLS REALITZAR DE TOTES LES CONNEXIONS DELS ELEMENTS I REALITZACIÓ DE PROVES DE FUNCIONAMENT I INTEGRACIÓ A LA XARXA I SISTEMES 

MUNICIPALS. INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS I MITJANS AUXILIARS 2.742,910 1,000 2.742,91

XPAGR001 PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS PROCEDENTS DE L'EXECUCIÓ DE LES UNITATS DE CONSTRUCCIÓ EN BASE A L'ANNEX DE MEMÒRIA AMBIENTAL I GESTIÓ 

DE RESIDUS 140.016,360 1,000 140.016,36

XPAAIM001 PA

PARTIDA ALÇADA EN PREVISIÓ A LA NECESSITAT D'ADEQUAR ZONES ADJACENTS A L'OBRA PER GARANTIR ACCESOS VEINALS I CONTINUÏTAT DE PASOS, REQUERIMENTS ADDICIONALS 

DEL COMITÉ D'OBRES I RESOLUCIÓ RESTA DE PROVISIONALITATS. 145.000,000 1,000 145.000,00

XPADSN001 PA PARTIDA ALCADA A JUSTICAR PER A LA DESONTAMINACIÓ DE SÒLS PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ SEGONS LEGISLACIÓ VIGENT 170.000,000 1,000 170.000,00

TOTAL 1.529.470,79 €                            

XPACQ0001 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA REALITZACIÓ DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 132.904,99 €       1,00 132.904,99 €                                 

TOTAL CONTROL QUALITAT 132.904,99 €                               

XPASIS001 PA P.A. DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT A TOTA L'OBRA 133.064,74 €       1,00 133.064,74 €                                 

TOTAL SEGURETAT I SALUT 133.064,74 €                               

Projecte d'urbanització de La Marina Fase 1B 2A S3
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XPAUN006 pa

Partida alçada a justificar de programació i telegestió del programador de reg, compatible amb els servei de Parcs i  Jardins de l'Ajuntament de Barcelona, garantint el 

perfecrte funcionament de gestió, segons les condicions del servei de Parcs i  Jardins de l'ajuntament de Barcelona. 3.000,000 1,000 3.000,00

XPAUN003 pa

Partida alçada a justificar en concepte d'escomesa elèctrica i  entroncament per axarxa de reg. inclou legalitzacions de les instal·lacions elèctriques devant d'organismes 

oficials. 3.200,000 1,000 3.200,00

XPAUN004 pa Partida alçada a justificar en concepte d'escomesa d'aigua potable i  entroncament per a xarxa de reg. inclou legalitzacions de les instal·lacions devant d'organismes oficials. 4.500,000 1,000 4.500,00

XPAUN005 pa Partida alçada a justificar en concepte de connexió a la xarxa d'aigua dl freàtic i  entroncament per a xarxa de reg. 2.400,000 1,000 2.400,00

XPAUN001 pa Pla de manteniment segons programació anual, tipologies de vegatació i  freqüencies, segons projecte, inclòs la redacció d'informes anuals 41.992,000 1,000 41.992,00

XPAUT001 pa

Aixecament topogràfic dde l'obra acabada, segons el Plec d'especificaions tècniques per al manteniment de la cartogràfia municipal topogràfica 3D de l'Ajuntament de 

Barcelona 1.500,000 1,000 1.500,00

XPAUT002 pa Partida alçada, de col·locació de valles de tancament, senyalització i  indicació d'itineraris durant l 'obra. 4.000,000 1,000 4.000,00

XPAUT003 pa Gestio dels residus genetats durant l 'obra 92.343,830 1,000 92.343,83

TOTAL 152.935,83 €                               

XPAUT004 pa Control de Qualitat en la recepció de material, assaigs i  material auxiliar necessaris pel control i  messures dels assaigs 16.047,000 1,000 16.047,00

TOTAL CONTROL QUALITAT 16.047,00 €                                  

XPAUT005 pa Partida alçada d'abonament integre. Conjunt de mesures, eines, material i  personal necesari per a la seguretat i  funcionament de l'obra. 27.908,000 1,000 27.908,00

TOTAL SEGURETAT I SALUT 27.908,00 €                                  

TOTAL PARTIDES ALÇADES 1.992.331,35 €               

Projecte d'urbanització de La Marina Sector  3_Interiors Zona Verda

 
 
 

8. CRITERIS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL, I ECONÒMICA I FINANCERA 

 

Els licitadors o candidats, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió Europea, han de disposar de la 

classificació següent : 

 

Les empreses licitadores o candidates no espanyoles d’Estats membre de la Unió Europea han d’acreditar, pels mitjans 

establerts a la clàusula següent, que compleixen amb les condicions mínimes següents: 

 

9A) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 

 

-El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats 

de l’empresa ha de tenir un valor igual o superior de 18.080.673,25 euros. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un 

any el requeriment podrà ser proporcional al període. 

 

9B) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

 

- L’import anual, sense incloure els impostos, que el licitador ha de declarar com a executat durant l’any de superior execució 

en el decurs dels últims cinc anys en obres de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l’objecte d’aquest 

contracte ha de ser com a mínim de 8.437.647,51 euros. Les obres executades per una societat estrangera filial del 

contractista d’obres tenen la mateixa consideració que les directament executades pel mateix contractista, sempre que 
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aquest últim en tingui el control directament o indirectament en els termes que estableix l’article 42 del Codi de comerç. 

Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera participada pel contractista sense que es compleixi la condició 

esmentada, només es reconeix com a experiència atribuïble al contractista l’obra executada per la societat participada en la 

proporció de la participació d’aquell en el capital social d’aquesta. 

 

El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa licitadora i les que constitueixen l’objecte del 

contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat en algun dels que estableix el 

RGCAP i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers dígits dels respectius codis CPV. Es verificarà també que l’import 

mitjà del contracte sigui igual o inferior a la categoria de la classificació en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l’article 

92 LCSP. 

 

D’altra banda, s’ha de garantir que el personal tècnic participant en el contracte, especialment les persones encarregades 
del control de qualitat i en matèria de medi ambient i d’energia, segons l’aprovació de  la Instrucció per a l'aplicació de criteris 
ambientals en projectes d'obres, derivada del Decret d'Alcaldia sobre contractació Pública sostenible de 24 d'abril de 2017. 
tinguin els títols, acreditacions acadèmics o professionals i l’experiència mínims adequats per prestar el servei. 
 

- Adscripció de mitjans personals i/o materials (art. 76.2 LCSP) 

  

Els licitadors o candidats han de comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i/o 
materials següents: 

 
- Delegat d’obra: amb una experiència mínima de 15 anys; titulat Superior en Enginyeria o Arquitectura o equivalent 

(Master) 
- Cap d’obra: amb una experiència mínima de 10 anys; titulat Arquitecte tècnic o Enginyer tècnic d’obres públiques o el 

seu equivalent (Master) 
- Cap de Produccio: experiencia minima 10 anys Arquitecte tecnic o enginyer tecnic d’obres publiques o el seu 

equivalent en estudis de Grau 

- Responsable de la Seguretat i Salut 

- Responsable de medi ambient de l’obra 

- Responsable de la Implantació de l’Obra al Domini Públic 

 

No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la present licitació les empreses que hagin participat 

en l'elaboració de les especificacions tècniques relatives a aquest contracte o hagin assessorat o participat en alguna altra 

manera en la preparació del procediment de contractació si, aquesta participació, pogués provocar restriccions a la lliure 

concurrència, frau en la competència o suposar un tractament de privilegi en relació a la resta de les empreses licitadores. 

 

Justificació dels criteris de solvència: 

Els criteris de solvència s’han establert per tal de garantir l’equilibri entre la màxima concurrència en la fase de licitació i la 

qualitat en la prestació del servei per part de l’empresa que finalment resulti adjudicatària. 

Solvència econòmica i financera: L’import mínim de 18.080.673,25 euros es considera adequat  per garantir que la possible 

contractista compta amb els mitjans necessaris per fer front a l’execució de les prestacions, i està dins dels límits establerts 

per la LCSP atès que no excedeix d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte. 

 

Solvència tècnica: 

S’estableix com a criteri de solvència tècnica el criteri de serveis realitzats durant els últims cinc anys, atès que permet 

garantir que l’empresa té experiència en les funcions que haurà de portar a terme. L’import que s’ha de declarar com a 

executat durant l’any de superior execució en el decurs dels últims 5 anys en obres de naturalesa igual o similar que els que 
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constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim de 8.437.647,51 euros, import que està dins dels límits 

establerts per el Reial Decret 773/2015 de 28 d’agost, que modifica diversos articles del Reglament General de Contractes, 

atès que es igual al 70% del valor estimat del contracte. 

 

9. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 

 

La selecció de la millor oferta es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes 
de gran qualitat. S’aplicaran els criteris d’adjudicació següents: 
 

 Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor. .................................................... (Fins a 40 punts): 
 
 
 
10.1 PLA D’OBRES - TERMINI JUSTIFICAT......................................................................................... (fins a 8 punts): 
 
Es puntuarà el contingut i grau del detall del Pla d’Obres proposat per l’empresa licitadora. S’hauran de respectar les 
activitats definides, sense possibilitat de modificar-les, s’admetrà la inclusió de totes aquelles subactivitats necessàries. 
Sense perjudici que en el moment de l’elaboració del Pla d’Obres contractual es desenvolupi el contingut de les activitats en 
les subactivitats que la Direcció d’Obra cregui necessàries. 
 
Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats definides en el Pla d’Obres del Projecte s’adaptaran a la previsió 
de cada ofertant, amb l’expressió clara dels rendiments esperats i equips i recursos associats a cada una d’aquestes 
activitats. 
 
El Pla d’Obres presentat durà també la previsió mensual d’obra executada, a origen. Els valors s’expressaran en % respecte 
al PEM total de l’obra, i es valorarà la coherència amb el pla d’obres presentat. 
 
El criteri de valoració serà el següent: 
 
Activitats pla d'obres....................................................................................................................... (fins a 3 punts) 
 
Aspectes Valorats 
Diagrama de Gantt 
Adequació programa a fases plantejades 
Descripció de lligams entre les diferents tasques 
Desenvolupament subactivitats   
Nº total activitats i subactivitats 
Anàlisi de folgances 
Anàlisi de camí crític 
 
 
Duració d’activitats.............................................................................................................................. (fins a 3 punts) 
 
Aspectes Valorats 
Justificació de rendiments i durada  de les activitats mes significatives 
Assignació de maquinària  
Descripció composició d'equips 
Taula personal tècnic i encarregats 
Funcions del personal tècnic i encarregats 
 
Previsió Mensual de Certificació .......................................................................................................... (fins a 2 punts) 
 
Aspectes Valorats 
Taula assignació pressupost  
Gràfica certificació mensual i acumulada  
Taula certificació per capítols  
Coherència de la previsió econòmica  amb el pla d’obres  
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Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 20 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades) format arial 12, 
però  s’admetrà que el diagrama de Gantt i/o Pert es presentin en format més gran. Tot el que no quedi recollit en aquestes 
20 primeres pàgines, no serà objecte de valoració. 
 
No es valorarà cap reducció de termini proposat respecte a la planificació de Projecte. 
 
 
10.2 CONEIXEMENT DE L’OBRA .......................................................................................................... (fins a 9 punts): 
 
Per demostrar el seu coneixement del projecte, així com del procés d’execució de l’obra, l’empresa licitadora haurà de 
presentar un breu informe on faci una descripció, al seu judici, de quines son les actuacions que tenen major importància per 
a l’execució de l’obra. Haurà de fer una descripció de les mesures i/o gestions més importants i/o singulars que portarà a 
terme per resoldre tots els aspectes constructius així com les gestions necessàries. 
 
El criteri de valoració serà el següent: 
Es valoraran només els aspectes específics de l’obra objecte de la licitació, l’empresa licitadora proposarà el llistat d’aquests. 
No es valoraran aspectes no rellevants. Es ponderarà cada aspecte tractat en funció de la seva importància, singularitat i/o 
rellevància en l’obra objecte de la present licitació.  
L’empresa licitadora que així demostri un major coneixement de l’obra, quan a nombre d’aspectes rellevants, obtindrà la 
màxima puntuació i la resta proporcionalment. 
 
Nombre d’aspectes ponderat................................................................................................................. (fins a 3 punts) 
 
Cada aspecte/mesura/gestió específic de l’obra serà valorat en funció de la qualitat de l’informe. Igualment es ponderarà 
cada aspecte tractat en funció de la seva importància, singularitat i/o rellevància en l’obra objecte de la present licitació.  
 
L’empresa licitadora que així demostri un major coneixement de l’obra obtindrà la màxima puntuació i la resta 
proporcionalment. 
 
Qualitat de l’informe dels aspectes tractats ponderat............................................................................. (fins a 6 punts) 
 
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 10 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12. 
Tot el que no quedi recollit en aquestes 10 primers pàgines DIN4, no serà objecte de valoració. 
 
10.3 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES .......................................................................................... (fins 8 punts): 
 
Aquests estudis han de composar-se d’una memòria (acompanyada de plànols si s’escau) on s’explicitin i determinin tots els 
aspectes i accions concretes proposats per l’empresa licitadora, per tal de fer possible comptabilitzar l’execució de les obres 
amb els vianants i el trànsit. 
 
El criteri de valoració serà el següent: 
 
Descripció de la implantació d’obra, coherència de les zones proposades per acopi de materials de la instal·lació de 
maquinària i tancats. ............................................................................................................................. (fins a 3 punts) 
 
 
Horaris i jornades de treballs programats. ............................................................................................ (fins a 1 punt) 
 
Neteja de la zona d’obres...................................................................................................................... (fins a 2 punts) 
 
Detall de l’estudi de les interferències amb accessos de vehicles/vianants als edificis existents, equipaments i/o comerços 
existents. ............................................................................................................................................... (fins a 2 punts) 
 
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 8 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades),DINA4, format 
arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 8 primeres pàgines DIN4, no serà objecte de valoració. 
 
10.4 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT .......................................................................................... (fins 3,5 punts): 
Per implantar un sistema de gestió de qualitat, integrat en aquesta obra, demostrant la capacitat de proporcionar productes i 
serveis que compleixin els requisits del client i els reglaments que li siguin d’aplicació. 
 
El criteri de valoració serà el següent: 
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Organigrama i Assignació de funcions..................................................................................................... (fins a 0,5 punts) 
Descripció dels sistemes de gestió en quant s Materials, compres, recepció, assaigs. .......................... (fins a 0,5 punts) 
Descripció dels PPI / PAQ / PSAQ........................................................................................................... (fins a 0,5 punts) 
Descripció del sistema de Control documental ........................................................................................ (fins a 0,5 punts) 
Tractament de no conformitats ................................................................................................................. (fins a 0,5 punts) 
Controls execució específics..................................................................................................................... (fins a 0,5 punts) 
Control i Auditories dels diferents processos del sistema de Gestió ........................................................ (fins a 0,5 punts) 
 
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 10 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12. 
Tot el que no quedi recollit en aquests 10 primeres pàgines DIN4, no serà objecte de valoració 
 
10.5 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL .............................. (fins a 3,5 punts): 
El criteri de valoració serà el següent: 
e.1) Es valoraran mesures específiques per aquesta obra de reducció d’impacte ambiental de l’obra, tant pel que fa als 
aspectes constructius (reducció de sorolls, pols, neteja de l’entorn, etc.)................................................ (fins a 2  punts) 
 
e.2) Propostes d’estalvi energètic en l’execució de l’obra concretes per aquesta obra........................... (fins a 1,5 punts) 
 
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12. 
Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pàgines DIN4, no serà objecte de valoració 
 
10.6 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES ......................................................................... (fins a 4 punts): 
 
El criteri de valoració serà el següent: 
 
f.1) Descripció del Pla de gestió de residus de construcció, específic per aquesta obra......................... (fins a 2 punts) 
 
f.2) Es valorarà l’ús per part de l’empresa licitadora dels Residus de Construcció i Demolició (RCD) en la fabricació dels 
formigons no estructurals que facin servir en l’execució de l’obra........................................................... (fins a 1 punt) 
 
f.3) Es valoraran mesures especifiques en la reutilització de materials reciclables d’acord amb allò previst a la normativa 
vigent. ..................................................................................................................................................... (fins a 1 punt) 
 
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12. 
Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pàgines DIN4, no serà objecte de valoració. 
 
10.7  PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT ................................. (Fins a 4 punts): 
 
El criteri de valoració serà el següent: 
 
g.1) La revisió de l’estudi de seguretat i salut del projecte amb indicació de les possibles millores en l’execució d’aquesta 
obra........................................................................................................................................................... (fins a 2 punts) 
 
g.2) Anàlisi de les possibles situacions d’emergència que poguessin sobrevenir durant l’execució d’aquesta obra: mesures a 
adoptar, relacions a organitzar amb serveis externs per garantir la seva rapidesa i eficàcia................... (fins a 2 punts) 
 
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12. 
Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pàgines DIN4, no serà objecte de valoració 
 
CONDICIÓ GENERAL: EN EL CAS QUE HI HAGI MILLORES, PERQUE AQUESTES ES TINGUN EN COMPTE CAL 
ESPECIFICAR QUE TOTES LES MILLORES I PROPOSTES DE L’OFERTANT NO TINDRAN UN COST ADICIONAL PER 
A L’OBRA  
__________________________________________________________________________  

 
1  Es donarà la màxima puntuació a la millor oferta en cada un dels apartats valorats i proporcionalment a la resta. 
La puntuació total resultant de la suma dels apartats valorats es ponderarà de la mateixa manera. 
 

 
*CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT......................................................... (Fins a 60 punts): 
 
1.1 La ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat, és de 20 punts 
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La puntuació no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la previsió del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de 
contractació pública sostenible i la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 9 de març de 2018, d’aplicació de la LCSP, 
publicada en la Gaseta del dia 9. 
S’atorgarà la màxima puntuació al l’empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a dir, que no 
sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la 
puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret 
d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny: 
 

     

 
1.2 Altres criteris valorats mitjançant criteris automàtics. Puntuació total, fins a ................................... (fins a 40 punts): 
 
-Millores en la qualitat de la prestació del servei: 
 
1.2.1.- Per aplicació de baixes als preus nous que composin els preus contradictoris que puguin sorgir en el decurs de 
l’obra:..........................        (fins a  20 punts) 
 

Per aplicació del 100% de  la baixa total que s’ha ofert a la taula núm. 1 20 punts 

Per aplicació del 50% al 99% de la baixa total que s’ha ofert a la taula 
núm. 1 

10 punts 

Per aplicació del 25% al 49% de la baixa total que s’ha ofert  a la taula 
núm. 1 

5 punts 

Per aplicació de menys del 25%  de  la baixa total que s’ha ofert  a la 
taula núm. 1 

0 punts 

 
 
 
 
1.2.2 .- Per augment del termini de garantia per sobre d’un any segons contracte: .............................. (fins a 5 punts) 
  
 

Fins a 18 Mesos   3 punts 

Fins a 24 mesos   4 punts 

Fins a 36 mesos   5 punts 

 
1.2.3 Contractació indefinida de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte. Es valorarà, com a 
garantia d’una execució més eficient del contracte que es licita, l’estabilitat laboral al si de l’empresa, amb contractes 
laborals indefinits, de les persones treballadores que executaran el contracte. Sempre i quan, aquest contractes laborals 
indefinits tinguin una antiguitat mínima de tres mesos anteriors a la data final del termini de presentació d’ofertes al si de 
l’empresa licitadora. ................................................................................................................................ (fins a 8 punts) 
 
 

Percentatge Punts 

100% de la plantilla que executa el contracte 8 

Del 99% al 60% 7 

Del 59 al 33 % 5 

 
 
1.2.4 Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte. ................................ (fins a 7 punts) 
 
Prenent com a referència les retribucions salarials establertes en el conveni col·lectiu general del sector de la construcció 
vigent, es consideraran les retribucions salarials superiors que l’empresa licitadora proposa aplicar a les persones que 
executin el contracte. 
 
 

Percentatge Punts 

100% de la plantilla que executa el contracte 7 

Del 99% al 60% 6 

Del 59 al 33 % 4 

 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14371
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
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10. TIPUS DE PROCEDIMENT: 

 Menor 

 Negociat amb publicitat 

 Negociat  sense publicitat 

 Restringit 

 Obert Simplificat abreujat 

 Obert simplificat 

 Obert 

X Obert subjecte a regulació harmonitzada 

 

11. TIPUS CONTRACTE: 

 

X Obres 

 Serveis 

 Subministraments 

 

12. CPV: 45211360-0 “Trabajos de construcción de desarrollo urbano 

 

13. TERMINI ESTIMAT: 

18 MESOS  

 

14. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO DEL CONTRACTE 

 

1. Condicions especials d’execució  

 

D’acord amb l’article 202 LCSP, s’estableixen les següents condicions especials d’execució: 

De caràcter social: 

 

-El pagament del preu a les empreses subcontractades. 

Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament del preu que li correspongui 

per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de 

lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de 

contractació pagui directament a l’empresa subcontractista. 

Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan de contractació donarà audiència a l’empresa contractista 

perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que cregui convenient. Si no justifica l’impagament del preu, l’òrgan de 

contractació farà el pagament directament a l’empresa subcontractista amb detracció del preu al contractista principal i amb 

efecte deslliurador. 

 

-L’acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades 
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L’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les 

empreses subcontractistes, quan sigui requerida per la persona responsable del contracte i, en tot cas, una vegada 

finalitzada la prestació. 

 

-Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període contractual 

L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials de les persones 

treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui 

d’aplicació. 

 

Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser objecte de penalització 

com a falta molt greu o causa d’extinció contractual. 

La persona responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari formalment que ha complert la 

obligació. Així mateix, la persona responsable del contracte o l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans de 

representació de les persones treballadores que informin al respecte. 

 

-Contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o d’exclusió social 

L’empresa contractista ha d’ocupar com a mínim un 5% de treballadors sobre el total ocupat en l’execució del contracte a 

persones que es trobin en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o d’exclusió social i que pertanyin, 

preferentment, als col·lectius indicats en el Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible i la 

Guia de contractació pública social. 

El nombre d’hores que s’haurà de garantir que executaran la totalitat de les persones serà del 5% de les totals. Si per 

qualsevol motiu les persones empleades no arribessin a aquesta quantia d’hores caldrà ampliar el nombre de persones 

contractades. 

L’empresa contractista ha de facilitar les dades acreditatives del compliment d’aquesta condició segons s’expressa en 

l’annex 2 del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible. 

Barcelona Activa, SA (amb la col·laboració de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i d’altres àrees municipals, 

segons els seus propis programes d’intervenció), facilitarà a l’empresa contractista la informació i ajut que es requereixi per a 

la selecció i contractació laboral de les persones. 

 

- Pla d’igualtat o mesures d’igualtat 

L’empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalització del contracte, ha de presentar a la 

persona responsable del contracte el Pla d’igualtat entre homes i dones que serà d’aplicació a les persones que executin el 

contracte i, en el cas que no hi estigui legalment obligada a l’elaboració d’aquest pla, ha de presentar les mesures aplicables 

per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral, eliminar estereotips i fomentar una 

igualtat efectiva i real entre dones i homes. 

Si l’empresa motiva les raons per no poder aportar les mesures d’igualtat en el termini atorgat rebrà les indicacions, l’ajut i 

l’assessorament municipal i se li concedirà un nou termini perquè aporti la informació de les pràctiques requerides. 

L’incompliment d’aportació del pla o de les mesures d’igualtat, després de rebre assessorament, suposarà la imposició d’una 

sanció econòmica d’un 1% del preu del contracte, que s’incrementarà mensualment fins a un màxim del 10% del preu. 

 

-Comunicació inclusiva. 

L’empresa contractista ha de garantir, 
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- que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen llenguatge o imatges sexistes, que no atemptin 

contra la igualtat de les persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets de la infantesa, o que no siguin 

respectuoses amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets dels animals. 

- l'ús d'una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó d’orientació i/o identitat sexual, origen, 

edat, creences, o altres condicions o circumstàncies personals o socials.  

- en les seves comunicacions derivades de l'execució del contracte, evitar l’exaltació de la violència i  fomentar la 

diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius perpetuadors de prejudicis. 

 

-Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe. 

L’empresa contractista ha d’entregar un pla que detalli les mesures per prevenir, evitar i eradicar l’assetjament sexual i 

l’assetjament per raó de sexe, en relació amb el personal adscrit a l’execució del contracte. Aquestes mesures podran 

consistir, com a mínim, en campanyes informatives que detallin què són conductes d’assetjament sexual o per raó de sexe; 

accions formatives i la designació de persones de referència que vetllin per un espai de treball lliure de violències masclistes 

o per orientació sexual o identitat de gènere. 

 

-Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal. 

 

L’empresa contractista ha d’aportar en el termini de 15 dies, a comptar des de la data de formalització del contracte, un pla o 

mesures de conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal en relació amb les persones ocupades en 

l’execució del contracte.  

 

A títol d’exemple, algunes d’aquestes mesures econòmiques o assistencials que facilitin l’atenció de menors o persones 

dependents; mesures laborals com la reducció de jornada, excedències, llicències o permisos de paternitat o maternitat; 

flexibilització, adaptació o reassignació de serveis i horaris en funció de les necessitats de conciliació o altres de similars. 

 

L’empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona responsable del contracte un informe 

final sobre l’aplicació de les mesures. 

 

 

-Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de l’empresa 

L’article 71.1.d) LCSP estableix que, una empresa amb 50 o més persones treballadores a la seva plantilla no pot contractar 

amb les administracions públiques i el sector públic vinculat si no acredita que compleix amb el requisit que com a mínim el 

2% del seu personal contractat són persones amb discapacitat, segons exigeix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de 

novembre. 

L’empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d’acreditar, en els deu dies posteriors a la data de 

formalització del contracte, el compliment del requisit legal aportant un certificat en què consti tant el nombre global de les 

persones treballadores de plantilla com el nombre particular de persones amb discapacitat, o en el cas d’haver-se optat pel 

compliment de les mesures alternatives previstes legalment, una còpia de la declaració d’excepcionalitat i una declaració de 

l’empresa licitadora amb les mesures concretes aplicades amb aquesta finalitat. 

Aquesta condició d’execució contractual s’entén obligació essencial i el seu incompliment suposarà la imposició d’una 

penalitat del 2% del preu del contracte, que s’incrementarà mensualment fins un màxim del 10% si no s’acredita el 

compliment. 
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-Compliment dels requisits en matèria ambiental d’acord amb: http://www.ajsosteniblebcn.cat . L’empresa contractista  

donarà compliment a la normativa continguda als següents documents: 

a. Dossier “Programa Ajuntament + sostenible”. http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-

ajuntament-sostenible_11072 

b. Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Barcelona 

http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.p

df 

c. Guia “Ambientalització de les obres a la ciutat de Barcelona” 

https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Docu

ments/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf 

d. INSTRUCCIÓ tècnica per a l'aplicació de criteris ambientals en projectes d'obres, derivada del Decret 

d'Alcaldia sobre contractació Pública sostenible de 24 d'abril de 2017. 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%b3_CriterisAmbi

entals_Obres_2021.pdf 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020_133881.pdf 

 

15.  ABONAMENTS AL CONTRACTISTA 

D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida 
independent. 
El preu s’abonarà en euros. 
El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir de la suma dels costos de les prestacions següents: 
 

Pressupost Execució Material:   8.136.897,37 € 

Seguretat i Salut:      160.972,74 € 

Control de Qualitat:       148.951,99 € 

Partides a justificar:   1.682.406,62 € 

TOTAL: 10.129.228,72 € 

Despeses Generals (13%):   1.316.799,73 € 

Benefici industrial (6%):       607.753,72 € 

IVA (21%):    2.531.294,26 € 

TOTAL:   14.585.076,43 € 

 
Malgrat aquest pressupost, el preu de l’obra contractada no és per ajustament o, per tant alçat, essent el preu final el que 
resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades, segons el Projecte aprovat, els preus establerts per a cadascuna al 
quadre de preus unitaris corresponents. A més, en la taula núm. 2 de l’annex 3 s’incorporen una sèrie de partides alçades a 
justificar amb un import que no pot ser modificat.  
 
Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra esmentades en el paràgraf anterior, es consideren tancats a tots els efectes. 
Els preus unitaris tenen incorporats tots els costos i despeses necessaris per complimentar els corresponents treballs, de 
total conformitat amb allò establert al present Plec i, molt singularment al Plec de Prescripcions tècniques inclòs en el 
Projecte aprovat.  
La descomposició i justificació dels preus unitaris, així com els rendiments i els preus bàsics, són a risc i ventura del 
contractista i figuren en aquest contracte  únicament a efectes d’emprar-los en el càlcul dels preus contradictoris i dels 
treballs per administració pel que fa als preus bàsics i rendiments, mentre que la descomposició i justificació dels preus 
unitaris s’emprarà únicament per determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de paralització o rescissió de l’obra. 
 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible_11072
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible_11072
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%b3_CriterisAmbientals_Obres_2021.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%b3_CriterisAmbientals_Obres_2021.pdf
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En el cas de que en el desenvolupament de les obres que son objecte d’aquesta licitació s’esdevingués la necessitat 
d’executar alguna unitat d’obra no prevista es formularà el preu contradictori de la nova unitat d’obra, procedint de la següent 
forma: 
 
 
a.       Les propostes d’execució d’unitats d’obra que es formulin entre la direcció d’obra i el contractista es sotmetran a 
l’aprovació expressa de Institut Municipal d’Urbanisme, mitjançant els seus representants legals. 
  
b.      Les bases per a la composició dels preus de les esmentades unitats d’obra no previstes en el Projecte seran les 
següents: 
 
 
  

-    Preus bàsics que consten a l’oferta objecte del contracte, aplicant  rendiments dels quadres de preus vigent de 
l’IMU i/o de l’Institut Tècnic d’Edificació de Catalunya (ITEC)  
 

- Quadre de Preus de l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) i/o de l’Institut Tècnic d’edificació de Catalunya (ITEC),. 
 
 Quadre general de preus dels Serveis Municipals de l’Ajuntament de Barcelona. 
 

- En defecte de criteri en base a les fonts anteriorment esmentades, s’estarà al que determini la Direcció facultativa 
mitjançant informe elaborat segons preus de mercat. 

 
  
c.    En cas que no existissin els preus bàsics i/o dels annexos d’aquest contracte no resultessin els rendiments aplicables a 
la unitat d’obra objecte del cas, es fixaran aquests contradictòriament  entre la Direcció facultativa i la el contractista, amb el 
vistiplau de l’Institut Municipal d’Urbanisme 
En aquest supòsit, els preus  i els rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolació, interpolació o proporcionalitat) de 
les dades presents als annexos del contracte, sempre que sigui possible.  
 
e. En el cas que la unitat d’obra objecte del preu contradictori s’executés abans de l’acord mutu sobre l’esmentat preu, 

es certificarà en aquell mes segons el preu proposat per l’Institut Municipal  
 

e.      El contractista estarà obligat a executar les unitats d’obra no previstes que li ordeni expressament l’Institut Municipal 
d’Urbanisme, segons el previst en els Projectes i Plecs de Prescripcions tècniques, àdhuc en el cas de desacord sobre 
l’import del preu contradictori d’aquesta unitat. 
 
f. En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data del contracte d’obres, essent d’aplicació les revisions 
de preus en les mateixes condicions que els altres preus unitaris. 
 
 
g.       S’aplicaran als preus bàsics de l’oferta 

16. RECEPCIÓ DE LES OBRES 

La recepció del contracte es realitzarà seguint els tràmits previstos a l’article 243 LCSP. També s’haurà de seguir el que 
estableixi el Protocol de tramitació de Projectes i seguiment de les obres de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat per alcaldia 
en data 15 de juny de 2017. 
 
1. Dins del termini dels dos mesos següents al lliurament o realització de les obres, s’estendrà acta de recepció formal i 
positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l’IMU. 
 
S’entendrà que pot fer-se la recepció de l’obra, si estan completament finalitzats tots els treballs encomanats al contractista 
com a conseqüència del present contracte i de conformitat amb el que en aquest s’especifica tal com indica el Protocol de 
projectes i recepció de projectes de l’Ajuntament de Barcelona. 
Per a la recepció seran considerades també les dades i informes establerts durant l’execució de l’obra, les proves 
efectuades per la Direcció Facultativa i la inspecció directa de les obres executades.  
 
Així mateix, en el moment de la signatura de l’Acta de Recepció, el contractista haurà d’haver lliurat i validat el projecte 
d’estats i dimensions de l’obra executada i tota la documentació relativa al  “AS BUILT”, juntament amb la certificació 
econòmica desglossada per àmbits previstos en el Projecte, tant pel que fa a l’obra civil, com la instal·lació mecànica i 
posada en funcionament de les canonades. 
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Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar així en l’acta i el Director de les mateixes assenyalarà 
els defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant un termini per esmenar-los. Si transcorregut dit termini el 
contractista no els ha esmenat, se li concedirà un nou termini improrrogable o es declararà resolt el contracte. 

 

17. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA: 

X 2 Decrets aprovació definitiva 

X 2 Projectes (via wetransfer), que inclou el plec de prescripcions tècniques 

X 2 Pressupostos en format *lct 

 

18. DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS:  

Les empreses interessades podran obtenir la documentació al perfil del contractant . 

 

Pels motius exposats es justifica la necessitat i idoneïtat de la contractació detallada, i amb tal efecte, se sol·licita iniciar el 

present expedient de contractació mitjançant TRAMITACIÓ ORDINARIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Dolors Febles Doménech  

Directora de Serveis de Projectes i Obres  
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