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INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 

1. DEPARTAMENT SOL·LICITANT: 

NOM RESPONSABLE 

Directora de Serveis de Projectes i Obres M. Dolors Febles Domènech 

 

2. TÍTOL DEL CONTRACTE: 

CONTRACTE RELATIU A LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE SEGREGAT DEL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 ARC DEL TEATRE-LANCASTER, DINS DE L’ÀMBIT DEL PMU DE LES 
FINQUES 4 A 16 DEL C.ARC DEL TEATRE I 14 A 22 DEL C. LANCASTER, AMB MESURES DE 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 

 

3. OBJECTE DEL CONTRACTE: 

Petició raonada, motivant la necessitat i característiques del contracte, justificant l’elecció del procediment de licitació i la no divisió del 

contracte en lots 

 

Se sol·licita la tramitació del procediment atenent a la necessitat de contractar les  obres corresponents al projecte segregat del projecte 

d’urbanització de la UA1 Arc del Teatre-Lancaster, dins de l’àmbit del PMU de les finques 4 a 16 del c.Arc del Teatre i 14 a 22 del c. 

Lancaster. 

 

La Comissió de Govern, en sessió de data 25 d’abril de 2019, aprovà, entre d’altres, el següent acord: “APROVAR definitivament el Projecte 

d’urbanització de la UA Arc de Teatre-Lancaster, dins de l’àmbit del PMU de les finques 4 a 16 del carrer Arc de Teatre i 14 a 22 del carrer 

Lancaster, al Districte de Ciutat Vella, a Barcelona,  amb un import de 216.978,34 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs. 

 

Donat que és necessari executar les obres d’urbanització que doten de serveis i accés a l’edifici  que es troba dins l’àmbit de PMU, es 

necessari contractar dites obres amb l’objecte d’estendre les xarxes de serveis i de dur a terme la pavimentació a l’entorn del peu de façana 

dins l’ambit de la UA1 d’Arc del Teatre-lancaster  

 

Donant compliment al que estableix l’article 99.3 de la LCSP i amb l’objecte de no dividir el contracte en lots, cal indicar que les obres 

objecte d’aquest contracte es configuren com una unitat indivisible donada la infraestructura i la urbanització de superfície que recull el 

projecte. La necessitat de coordinar els diferents contractistes en cas d’una divisió de l’objecte del contracte en lots, faria excessivament 

difícil l’execució del mateix des del punt de vista tècnic i organitzatiu. 

Atès l’import de licitació i les característiques d’aquest contracte, la tramitació d’aquest contracte serà ordinària per procediment obert, 

d’acord amb l’art. 156 de la LCSP, entenent que no existeix cap restricció d’accés a la licitació i, per tant, l’elecció d’aquest procediment 

permet la màxima participació i publicitat. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
4. CODI; NOM DE L’ACTUACIÓ i CODI DE PROJECTE 

 

UA NOM CODI PROJECTE 

ACT-000578 UA 1 RAVAL (ARC DEL TEATRE, LANCASTER I 

GUARDIA) 

G-106 

 

5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

BASE IVA TOTAL 

70.063,76 € 14.713,39 € 84.777,15 € 

El pressupost net es desglossa de la manera següent: 

Costos directes 1 
 

48.069,78 € 

Seguretat i Salut   1.330,96 € 

Control de Qualitat   1.141,96 € 

PA a justificar   8.334,41 

TOTAL 58.877,11 € 

Costos indirectes 
 

 

........................................................  

Despeses generals d’estructura   7.654,02 € 

Benefici industrial   3.532,63 € 

TOTAL 11.186,65 € 

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes). Pressupost net. 70.063,76 € 

 

 

6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE  (inclou possibles pròrrogues i modificacions) 

BASE   

70.063,76 €   

Any VE prestació VE eventuals pròrrogues VE altres conceptes 
 

VE modificacions amb 
increment del cost 
econòmic 

SUMA 

1 70.063,76 €    70.063,76 € 

      

TOTAL 70.063,76 €    70.063,76 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 



 

 
 
 

 
7. QUADRE DESGLOSSAMENT ECONÒMIC 

 

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (A) 48.069,78 €             (a) (b) 1-(b/a)

SEGURETAT I SALUT (B) 1.330,96 €               1.330,96 €       0

CONTROL DE QUALITAT (C) 1.141,96 €               1.141,96 €       0

PA A JUSTIFICAR (*) (D) 8.334,41 €               8.334,41 €       0

TOTAL1             (A)+(B)+(C)+(D) 58.877,11 €             (c) (d)

GASTOS GENERALS        (13%) s/total1 (E) 7.654,02 €               

BENEFICI INDUSTRIAL       (6%) s/total1 (F) 3.532,63 €               

TOTAL2    (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F) 70.063,76 €             

I.V.A.  (21%)                       s/total2 (G) 14.713,39 €             

TOTAL (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G) 84.777,15 €             (g) (h) 1-(h/g)

LICITACIÓ OFERTA BAIXA (%)

 

 

 
(*) Partides alçades a justificar llur import no pot ser modificat: 

 
 
 



 

 
 
 

 

PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR LLUR IMPORT NO POT SER MODIFICAT
1 XPAUU0LP PA Partida alçada d'abonament íntegre per a connexió a l ínia existent i  

legalització del projecte d'enllumenat 900,00 1,000 900,00

2 FZP10806 PA
Partida alçada per a la possible verificació del mantenidor causada per 

defectes derivats de l'execució de la nova instal·lació 315,00 1,000 315,00

3 XPAUU0GR PA Partida alçada a justificar per la Gestió de Residus a l 'obra 858,40 1,000 858,40

4 XPAARQ1 PA
TASQUES DE SEGUIMENT I CONTROL ARQUEOLÒGIC DELS REBAIXOS DE TERRES 

PREVISTOS DINS DEL PROJECTE.15 JORNADES PREVISTES D’EXCAVACIÓ DE SUBSÒL. 

INCLOU LA REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA CIENTÍFICA 40,95 38,120 1.561,01

5 XPAUUDES PA Partida alçada a justificar per desviaments de trànsit i  de vianants 3.000,00 1,000 3.000,00

6 XPAUUDTO PA Partida alçada a justificar per a realitzar el Topogràfic de l’Obra Acabada, 

segons el Plec d’especificacions tècniques per al manteniment de la cartografia 

municipal topogràfica 3D de l’Ajuntament de Barcelona 1.200,00 1,000 1.200,00

7 XPAUUDIP PA Partida alçada a justificar per a realitzar l 'actualització de l'inventari INCA i 

PAVINFORM 500,00 1,000 500,00

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO : 8.334,41

XPACQ0001 PA Partida alçada a justificar a disposició de la Direcció Facultativa per a 

l 'execució de control de qualitat de contrast

1.141,96 1,000 1.141,96

IMPORTE TOTAL CQ DEL PRESUPUESTO : 1.141,96

XPAUU0SS PA Partida alçada a justificar per la Seguretat i  Salut a l 'obra 1.330,96 1,000 1.330,96

IMPORTE TOTAL SS DEL PRESUPUESTO : 1.330,96

TOTAL PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 10.807,33

SEGREGAT DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 ARC DEL TEATRE-LANCASTER

DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

 
 
 
8. CRITERIS  DE SÒLVENCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL, I ECONÒMICA I FINANCERA 

 

Les empreses que comptin amb classificació empresarial en grup i/o subgrup que es correspongui amb les prestacions objecte del 

contracte, poden acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació o bé acreditant el compliment dels requisits 

específics següents: 

 

9A) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 

 

D’acord amb la previsió de l’article 87.1. a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data 

de presentació de les proposicions o en funció de les dades de constitució o inici d’activitats de l’empresa ha de tenir un valor superior de 

105.095,64 euros.  

En el cas de què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any comptat des de la data final de presentació 

de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al període.  

 

9B) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

 

D’acord amb l’article 88.1.a), l’import anual, sense incloure els impostos, que l’empresa licitadora ha de declarar com a executat durant 

l’any de superior execució en el decurs dels últims cinc anys en obres de naturalesa igual o similar que les que constitueixen l’objecte 

d’aquest contracte ha de ser com a mínim de 49.044,63 euros. 



 

 
 
 

 
 

Les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d’obres tenen la mateixa consideració que les directament 

executades pel mateix contractista, sempre que aquest últim en tingui el control directament o indirectament en els termes que estableix 

l’article 42 del Codi de comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera participada pel contractista sense que es 

compleixi la condició esmentada, només es reconeix com a experiència atribuïble al contractista l’obra executada per la societat 

participada en la proporció de la participació d’aquell en el capital social d’aquesta. 

 

El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa licitadora i les que constitueixen l’objecte del contracte és la 

pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat en algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari, la 

igualtat entre els tres primers dígits dels respectius codis CPV. Es verificarà també que l’import mitjà del contracte sigui igual o inferior a 

la categoria de la classificació en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l’article 92 LCSP 

 

Les empreses amb una antiguitat computada des de la data d’inscripció en el registre corresponent o, si no procedeix, des de la data de 

la seva constitució, inferior a cinc anys, han d’acreditar la seva solvència tècnica o professional segons els altres criteris establerts en 

aquest apartat. 

 

-Els títols o acreditacions acadèmiques o professionals del personal tècnic i la seva experiència professional mínima han de ser els 

següents: 

- Delegat d’obra: amb una experiència mínima de 10 anys; titulat Superior en Enginyeria o Arquitectura o equivalent (Master) 

- Cap d’obra: amb una experiència mínima de 4 anys; titulat Arquitecte Tècnic o Enginyer Tècnic d’Obres Públiques o el seu equivalent 

(Master) 

 

Aquesta solvència s’entendrà acreditada pel fet d’estar en possessió de la classificació en els grups, subgrups i categories que 

s’indiquen a continuació:  

 

GRUP SUBGRUP 

CATEGORIA 
ANTIGA 

CATEGORIA 
vigent 

1098/2001 773/2015 

G 6 b 1 

 
Justificació dels criteris de solvència: 

Els criteris de solvència s’han establert per tal de garantir l’equilibri entre la màxima concurrència en la fase de licitació i la qualitat en la 

prestació del servei per part de l’empresa que finalment resulti adjudicatària. 

Solvència econòmica i financera: L’import mínim de 105.095,64 euros es considera adequat  per garantir que la possible contractista 

compta amb els mitjans necessaris per fer front a l’execució de les prestacions, i està dins dels límits establerts per la LCSP atès que no 

excedeix d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte. 

 

Solvència tècnica: 

S’estableix com a criteri de solvència tècnica el criteri de serveis realitzats durant els últims cinc anys, atès que permet garantir que 

l’empresa té experiència en les funcions que haurà de portar a terme. L’import que s’ha de declarar com a executat durant l’any de 



 

 
 
 

 
superior execució en el decurs dels últims 5 anys en obres de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l’objecte d’aquest 

contracte ha de ser com a mínim de 49.044,63 euros, import que està dins dels límits establerts per el Reial Decret 773/2015 de 28 

d’agost, que modifica diversos articles del Reglament General de Contractes, atès que es igual al 70% del valor estimat del contracte. 

 

D’altra banda, s’ha de garantir que el personal tècnic participant en el contracte, especialment les persones encarregades del control de 
qualitat i en matèria de medi ambient i d’energia, segons l’aprovació de  la Instrucció per a l'aplicació de criteris ambientals en projectes 
d'obres, derivada del Decret d'Alcaldia sobre contractació Pública sostenible de 24 d'abril de 2017. tinguin els títols, acreditacions 
acadèmics o professionals i l’experiència mínims adequats per prestar el servei. 
 

- Adscripció de mitjans personals i/o materials (art. 76.2 LCSP) 

  

Els licitadors o candidats han de comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i/o materials 
següents: 

 
- Delegat d’obra: amb una experiència mínima de 10 anys; titulat Superior en Enginyeria o Arquitectura o equivalent (Master) 
- Cap d’obra: amb una experiència mínima de 4 anys; titulat Arquitecte tècnic o Enginyer tècnic d’obres públiques o el seu equivalent 

(Master) 

- Responsable de la Seguretat i Salut 

- Responsable de medi ambient de l’obra 

- Responsable de la Implantació de l’Obra al Domini Públic 

 

 

9.  CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 

La selecció de la millor oferta es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran 
qualitat. S’aplicaran els criteris d’adjudicació següents: 

 
 

 Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor. .................................................... (Fins a 40 punts): 
 
 
10.1 PLA D’OBRES - TERMINI JUSTIFICAT......................................................................................... (fins a 8 punts): 
 
Es puntuarà el contingut i grau del detall del Pla d’Obres proposat per l’empresa licitadora. S’hauran de respectar les activitats definides, 
sense possibilitat de modificar-les, s’admetrà la inclusió de totes aquelles subactivitats necessàries. Sense perjudici que en el moment de 
l’elaboració del Pla d’Obres contractual es desenvolupi el contingut de les activitats en les subactivitats que la Direcció d’Obra cregui 
necessàries. 
 
Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats definides en el Pla d’Obres del Projecte s’adaptaran a la previsió de cada 
ofertant, amb l’expressió clara dels rendiments esperats i equips i recursos associats a cada una d’aquestes activitats. 
 
El Pla d’Obres presentat durà també la previsió mensual d’obra executada, a origen. Els valors s’expressaran en % respecte al PEM total 
de l’obra, i es valorarà la coherència amb el pla d’obres presentat. 
 
El criteri de valoració serà el següent: 
 
Activitats pla d'obres....................................................................................................................... (fins a 3 punts) 
 
Aspectes Valorats 
Diagrama de Gantt 
Adequació programa a fases plantejades 
Descripció de lligams entre les diferents tasques 
Desenvolupament subactivitats   
Nº total activitats i subactivitats 
Anàlisi de folgances 



 

 
 
 

 
Anàlisi de camí crític 
 
Duració d’activitats.............................................................................................................................. (fins a 3 punts) 
 
Aspectes Valorats 
Justificació de rendiments i durada  de les activitats mes significatives 
Assignació de maquinària  
Descripció composició d'equips 
Taula personal tècnic i encarregats 
Funcions del personal tècnic i encarregats 
 
Previsió Mensual de Certificació .......................................................................................................... (fins a 2 punts) 
Aspectes Valorats 
Taula assignació pressupost  
Gràfica certificació mensual i acumulada  
Taula certificació per capítols  
Coherència de la previsió econòmica  amb el pla d’obres  
 
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 20 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades) format arial 12, però  
s’admetrà que el diagrama de Gantt i/o Pert es presentin en format més gran. Tot el que no quedi recollit en aquestes 20 primeres 
pàgines, no serà objecte de valoració. 
 
No es valorarà cap reducció de termini proposat respecte a la planificació de Projecte. 
 
10.2 CONEIXEMENT DE L’OBRA .......................................................................................................... (fins a 9 punts): 
 
Per demostrar el seu coneixement del projecte, així com del procés d’execució de l’obra, l’empresa licitadora haurà de presentar un breu 
informe on faci una descripció, al seu judici, de quines son les actuacions que tenen major importància per a l’execució de l’obra. Haurà 
de fer una descripció de les mesures i/o gestions més importants i/o singulars que portarà a terme per resoldre tots els aspectes 
constructius així com les gestions necessàries. 
 
El criteri de valoració serà el següent: 
Es valoraran només els aspectes específics de l’obra objecte de la licitació, l’empresa licitadora proposarà el llistat d’aquests. No es 
valoraran aspectes no rellevants. Es ponderarà cada aspecte tractat en funció de la seva importància, singularitat i/o rellevància en l’obra 
objecte de la present licitació.  
L’empresa licitadora que així demostri un major coneixement de l’obra, quan a nombre d’aspectes rellevants, obtindrà la màxima 
puntuació i la resta proporcionalment. 
 
Nombre d’aspectes ponderat................................................................................................................. (fins a 3 punts) 
 
Cada aspecte/mesura/gestió específic de l’obra serà valorat en funció de la qualitat de l’informe. Igualment es ponderarà cada aspecte 
tractat en funció de la seva importància, singularitat i/o rellevància en l’obra objecte de la present licitació.  
 
L’empresa licitadora que així demostri un major coneixement de l’obra obtindrà la màxima puntuació i la resta proporcionalment. 
 
Qualitat de l’informe dels aspectes tractats ponderat............................................................................. (fins a 6 punts) 
 
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 10 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12. Tot el que no 
quedi recollit en aquestes 10 primers pàgines DIN4, no serà objecte de valoració. 
 
 
10.3 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES .......................................................................................... (fins 8 punts): 
 
Aquests estudis han de composar-se d’una memòria (acompanyada de plànols si s’escau) on s’explicitin i determinin tots els aspectes i 
accions concretes proposats per l’empresa licitadora, per tal de fer possible comptabilitzar l’execució de les obres amb els vianants i el 
trànsit. 
El criteri de valoració serà el següent: 
 



 

 
 
 

 
Descripció de la implantació d’obra, coherència de les zones proposades per acopi de materials de la instal·lació de maquinària i tancats. 
............................................................................................................................. (fins a 3 punts) 
Horaris i jornades de treballs programats. ............................................................................................ (fins a 1 punt) 
Neteja de la zona d’obres...................................................................................................................... (fins a 2 punts) 
Detall de l’estudi de les interferències amb accessos de vehicles/vianants als edificis existents, equipaments i/o comerços existents. 
............................................................................................................................................... (fins a 2 punts) 
 
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 8 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades),DINA4, format arial 12. Tot el 
que no quedi recollit en aquests 8 primeres pàgines DIN4, no serà objecte de valoració. 
 
10.4 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT .......................................................................................... (fins 3,5 punts): 
Per implantar un sistema de gestió de qualitat, integrat en aquesta obra, demostrant la capacitat de proporcionar productes i serveis que 
compleixin els requisits del client i els reglaments que li siguin d’aplicació. 
 
El criteri de valoració serà el següent: 
Organigrama i Assignació de funcions..................................................................................................... (fins a 0,5 punts) 
Descripció dels sistemes de gestió en quant s Materials, compres, recepció, assaigs. .......................... (fins a 0,5 punts) 
Descripció dels PPI / PAQ / PSAQ........................................................................................................... (fins a 0,5 punts) 
Descripció del sistema de Control documental ........................................................................................ (fins a 0,5 punts) 
Tractament de no conformitats ................................................................................................................. (fins a 0,5 punts) 
Controls execució específics..................................................................................................................... (fins a 0,5 punts) 
Control i Auditories dels diferents processos del sistema de Gestió ........................................................ (fins a 0,5 punts) 
 
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 10 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12. Tot el que no 
quedi recollit en aquests 10 primeres pàgines DIN4, no serà objecte de valoració 
 
10.5 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL .............................. (fins a 3,5 punts): 
El criteri de valoració serà el següent: 
e.1) Es valoraran mesures específiques per aquesta obra de reducció d’impacte ambiental de l’obra, tant pel que fa als aspectes 
constructius (reducció de sorolls, pols, neteja de l’entorn, etc.)................................................ (fins a 2  punts) 
 
e.2) Propostes d’estalvi energètic en l’execució de l’obra concretes per aquesta obra........................... (fins a 1,5 punts) 
 
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12. Tot el que no 
quedi recollit en aquests 4 primeres pàgines DIN4, no serà objecte de valoració 
 
10.6 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES ......................................................................... (fins a 4 punts): 
 
El criteri de valoració serà el següent: 
 
f.1) Descripció del Pla de gestió de residus de construcció, específic per aquesta obra......................... (fins a 2 punts) 
 
f.2) Es valorarà l’ús per part de l’empresa licitadora dels Residus de Construcció i Demolició (RCD) en la fabricació dels formigons no 
estructurals que facin servir en l’execució de l’obra........................................................... (fins a 1 punt) 
 
f.3) Es valoraran mesures especifiques en la reutilització de materials reciclables d’acord amb allò previst a la normativa vigent. 
..................................................................................................................................................... (fins a 1 punt) 
 
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12. Tot el que no 
quedi recollit en aquests 4 primeres pàgines DIN4, no serà objecte de valoració. 
 
10.7  PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT ................................. (Fins a 4 punts): 
 
El criteri de valoració serà el següent: 
 
g.1) La revisió de l’estudi de seguretat i salut del projecte amb indicació de les possibles millores en l’execució d’aquesta 
obra........................................................................................................................................................... (fins a 2 punts) 
 



 

 
 
 

 
g.2) Anàlisi de les possibles situacions d’emergència que poguessin sobrevenir durant l’execució d’aquesta obra: mesures a adoptar, 
relacions a organitzar amb serveis externs per garantir la seva rapidesa i eficàcia................... (fins a 2 punts) 
 
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12. Tot el que no 
quedi recollit en aquests 4 primeres pàgines DIN4, no serà objecte de valoració 
 
CONDICIÓ GENERAL: PERQUÈ LES MILLORES ES TINGUN EN COMPTE, CAL ESPECIFICAR QUE TOTES LES MILLORES I 
PROPOSTES DE L’OFERTANT NO TINDRAN UN COST ADICIONAL PER A L’OBRA  
__________________________________________________________________________  
 
1  Es donarà la màxima puntuació a la millor oferta en cada un dels apartats valorats i proporcionalment a la resta. 
La puntuació total resultant de la suma dels apartats valorats es ponderarà de la mateixa manera. 
 
 

 
*CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT......................................................... (Fins a 60 punts): 
 
1.1 La ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat, és de 20 punts 
 
La puntuació no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la previsió del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació 
pública sostenible i la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 9 de març de 2018, d’aplicació de la LCSP, publicada en la Gaseta del 
dia 9. 
 
S’atorgarà la màxima puntuació al l’empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a dir, que no sigui 
anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà 
aplicant la següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 
publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny; i modificada pel Decret d’Alcaldia del 22/2/2018 publicat en la Gaceta Municipal del 
dia 5 de març de 2018. 
 

     

1.2 Altres criteris valorats mitjançant criteris automàtics. Puntuació total, fins a ................................... (fins a 40 punts): 
 
-Millores en la qualitat de la prestació del servei: 
 
1.2.1.- Per aplicació de baixes als preus nous que composin els preus contradictoris que puguin sorgir en el decurs de 
l’obra:..........................        (fins a  20 punts) 
 

Per aplicació del 100% de  la baixa total que s’ha ofert a la taula núm. 1 20 punts 

Per aplicació del 50% al 99% de la baixa total que s’ha ofert a la taula 
núm. 1 

10 punts 

Per aplicació del 25% al 49% de la baixa total que s’ha ofert  a la taula 
núm. 1 

5 punts 

Per aplicació de menys del 25%  de  la baixa total que s’ha ofert  a la 
taula núm. 1 

0 punts 

 
1.2.2 .- Per augment del termini de garantia per sobre d’un any segons contracte: .............................. (fins a 5 punts) 
  
 

Fins a 18 Mesos   3 punts 

Fins a 24 mesos   4 punts 

Fins a 36 mesos   5 punts 

 
1.2.3 Contractació indefinida de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte. Es valorarà, com a garantia d’una 
execució més eficient del contracte que es licita, l’estabilitat laboral al si de l’empresa, amb contractes laborals indefinits, de les 
persones treballadores que executaran el contracte. Sempre i quan, aquest contractes laborals indefinits tinguin una antiguitat mínima 
de tres mesos anteriors a la data final del termini de presentació d’ofertes al si de l’empresa licitadora. 
................................................................................................................................ (fins a 8 punts) 
 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14371
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374


 

 
 
 

 
Percentatge Punts 

100% de la plantilla que executa el contracte 8 

Del 99% al 60% 7 

Del 59 al 33 % 5 

 
1.2.4 Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte. ................................ (fins a 7 punts) 
 
Prenent com a referència les retribucions salarials establertes en el conveni col·lectiu general del sector de la construcció vigent, es 
consideraran les retribucions salarials superiors que l’empresa licitadora proposa aplicar a les persones que executin el contracte. 
 

Percentatge Punts 

100% de la plantilla que executa el contracte 7 

Del 99% al 60% 6 

Del 59 al 33 % 4 

 

10. TIPUS DE PROCEDIMENT: 

 Menor 

 Negociat amb publicitat 

 Negociat sense publicitat 

 Restringit 

 Obert simplificat abreujat 

 Obert simplificat 

X Obert 

 

11. TIPUS CONTRACTE: 

X Obres 

 Serveis 

 Subministraments 

 

12. CPV:  45211360-0 “Trabajos de construcción de desarrollo urbano 

13. TERMINI ESTIMAT: 

2 mesos  a comptar a partir del mateix dia de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i d’inici de les 

obres; o de la data d’inici que es fixi en aquesta acta; i fins a la finalització dels treballs, d’acord amb el calendari 

previst al projecte 

 

14. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO DEL CONTRACTE 

1. Condicions especials d’execució  

D’acord amb l’article 202 LCSP, s’estableixen les següents condicions especials d’execució: 

 

De caràcter social: 

-El pagament del preu a les empreses subcontractades. 

Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament del preu que li correspongui per la 

prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la 



 

 
 
 

 
morositat en les operacions comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de contractació pagui 

directament a l’empresa subcontractista. 

Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan de contractació donarà audiència a l’empresa contractista perquè en el 

termini màxim de deu dies al·legui el que cregui convenient. Si no justifica l’impagament del preu, l’òrgan de contractació farà el 

pagament directament a l’empresa subcontractista amb detracció del preu al contractista principal i amb efecte deslliurador. 

 

-L’acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades 

L’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses 

subcontractistes, quan sigui requerida per la persona responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació. 

 

-Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període contractual 

L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials de les persones treballadores 

ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. 

 

Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser objecte de penalització com a falta 

molt greu o causa d’extinció contractual. 

La persona responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari formalment que ha complert la obligació. Així 

mateix, la persona responsable del contracte o l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones 

treballadores que informin al respecte. 

 

-Contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o d’exclusió social 

L’empresa contractista ha d’ocupar com a mínim un 5% de treballadors sobre el total ocupat en l’execució del contracte a persones que 

es trobin en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o d’exclusió social i que pertanyin, preferentment, als col·lectius 

indicats en el Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible i la Guia de contractació pública social. 

El nombre d’hores que s’haurà de garantir que executaran la totalitat de les persones serà del 5% de les totals. Si per qualsevol motiu les 

persones empleades no arribessin a aquesta quantia d’hores caldrà ampliar el nombre de persones contractades. 

L’empresa contractista ha de facilitar les dades acreditatives del compliment d’aquesta condició segons s’expressa en l’annex 2 del 

Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible. 

Barcelona Activa, SA (amb la col·laboració de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i d’altres àrees municipals, segons els 

seus propis programes d’intervenció), facilitarà a l’empresa contractista la informació i ajut que es requereixi per a la selecció i 

contractació laboral de les persones. 

 

- Pla d’igualtat o mesures d’igualtat 

L’empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalització del contracte, ha de presentar a la persona 

responsable del contracte el Pla d’igualtat entre homes i dones que serà d’aplicació a les persones que executin el contracte i, en el cas 

que no hi estigui legalment obligada a l’elaboració d’aquest pla, ha de presentar les mesures aplicables per assolir la igualtat de tracte i 

d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral, eliminar estereotips i fomentar una igualtat efectiva i real entre dones i homes. 

Si l’empresa motiva les raons per no poder aportar les mesures d’igualtat en el termini atorgat rebrà les indicacions, l’ajut i 

l’assessorament municipal i se li concedirà un nou termini perquè aporti la informació de les pràctiques requerides. L’incompliment 



 

 
 
 

 
d’aportació del pla o de les mesures d’igualtat, després de rebre assessorament, suposarà la imposició d’una sanció econòmica d’un 1% 

del preu del contracte, que s’incrementarà mensualment fins a un màxim del 10% del preu. 

-Comunicació inclusiva. 

L’empresa contractista ha de garantir, 

- que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen llenguatge o imatges sexistes, que no atemptin contra la 

igualtat de les persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets de la infantesa, o que no siguin respectuoses amb la 

cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets dels animals. 

- l'ús d'una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó d’orientació i/o identitat sexual, origen, edat, 

creences, o altres condicions o circumstàncies personals o socials.  

- en les seves comunicacions derivades de l'execució del contracte, evitar l’exaltació de la violència i  fomentar la diversitat cultural, 

fugint dels estereotips negatius perpetuadors de prejudicis. 

 

-Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe. 

 

L’empresa contractista ha d’entregar un pla que detalli les mesures per prevenir, evitar i eradicar l’assetjament sexual i l’assetjament per 

raó de sexe, en relació amb el personal adscrit a l’execució del contracte. Aquestes mesures podran consistir, com a mínim, en 

campanyes informatives que detallin què són conductes d’assetjament sexual o per raó de sexe; accions formatives i la designació de 

persones de referència que vetllin per un espai de treball lliure de violències masclistes o per orientació sexual o identitat de gènere. 

 

S’annexa el Protocol elaborat pel Departament de Transversalitat de Gènere-CIRD que inclou el procediment d’aplicació de les 

Clàusules Socials d’Igualtat de Gènere. 

 

- Conciliació del temps laboral, familiar i personal. 

 

L’empresa contractista ha d’aportar en el termini de 15 dies, a comptar des de la data de formalització del contracte, un pla o mesures de 

conciliació del temps laboral, familiar i personal en relació amb les persones ocupades en l’execució del contracte.  

 

A títol d’exemple, algunes d’aquestes mesures econòmiques o assistencials que facilitin l’atenció de menors o persones dependents; 

mesures laborals com la reducció de jornada, excedències, llicències o permisos de paternitat o maternitat; flexibilització, adaptació o 

reassignació de serveis i horaris en funció de les necessitats de conciliació o altres de similars. 

 

L’empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona responsable del contracte un informe final sobre 

l’aplicació de les mesures. 

 

L’incompliment d’aquesta condició d’execució contractual es qualifica com a molt greu i comportarà l’adopció de les penalitzacions 

econòmiques que es corresponguin segons les previsions que s’estableixen en la clàusula 25. 

 

-Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de l’empresa 



 

 
 
 

 
L’article 71.1.d) LCSP estableix que, una empresa amb 50 o més persones treballadores a la seva plantilla no pot contractar amb les 

administracions públiques i el sector públic vinculat si no acredita que compleix amb el requisit que com a mínim el 2% del seu personal 

contractat són persones amb discapacitat, segons exigeix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. 

L’empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d’acreditar, en els deu dies posteriors a la data de formalització del 

contracte, el compliment del requisit legal aportant un certificat en què consti tant el nombre global de les persones treballadores de 

plantilla com el nombre particular de persones amb discapacitat, o en el cas d’haver-se optat pel compliment de les mesures alternatives 

previstes legalment, una còpia de la declaració d’excepcionalitat i una declaració de l’empresa licitadora amb les mesures concretes 

aplicades amb aquesta finalitat. 

Aquesta condició d’execució contractual s’entén obligació essencial i el seu incompliment suposarà la imposició d’una penalitat del 2% 

del preu del contracte, que s’incrementarà mensualment fins un màxim del 10% si no s’acredita el compliment. 

-Compliment dels requisits en matèria ambiental d’acord amb: http://www.ajsosteniblebcn.cat . L’empresa contractista  donarà 

compliment a la normativa continguda als següents documents: 

a. Dossier “Programa Ajuntament + sostenible” 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible_11072 

b. Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Barcelona 

 http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf 

c. Guia “Ambientalització de les obres a la ciutat de Barcelona” 

https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/Guia

AmbientalitzacioObresBCN.pdf 

d. INSTRUCCIÓ tècnica per a l'aplicació de criteris ambientals en projectes d'obres, derivada del Decret d'Alcaldia 

sobre contractació Pública sostenible de 24 d'abril de 2017. 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%b3_CriterisAmbientals_Obre

s_2021.pdf 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020_133881.pdf 

15. ABONAMENTS AL CONTRACTISTA 

D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. 
El preu s’abonarà en euros. 
El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir de la suma dels costos de les prestacions següents: 
 

Pressupost Execució Material:  48.069,78 € 

Seguretat i Salut:    1.330,96 € 

Control de Qualitat:     1.141.96 € 

Partides a justificar:    8.334,41 € 

TOTAL:  58.877,11 € 

Despeses Generals (13%):    7.654,02 € 

Benefici industrial (6%):    3.532,63 € 

IVA (21%):  14.713,39 € 

TOTAL:  84.777,15 € 

 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible_11072
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%b3_CriterisAmbientals_Obres_2021.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%b3_CriterisAmbientals_Obres_2021.pdf


 

 
 
 

 
Malgrat aquest pressupost, el preu de l’obra contractada no és per ajustament o, per tant alçat, essent el preu final el que resulti d’aplicar 
a les unitats d’obra realment executades, segons el Projecte aprovat, els preus establerts per a cadascuna al quadre de preus unitaris 
corresponents. A més, en la taula núm. 2 de l’annex 3 s’incorporen una sèrie de partides alçades a justificar amb un import que no pot 
ser modificat.  
 
Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra esmentades en el paràgraf anterior, es consideren tancats a tots els efectes. Els preus 
unitaris tenen incorporats tots els costos i despeses necessaris per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò 
establert al present Plec i, molt singularment al Plec de Prescripcions tècniques inclòs en el Projecte aprovat.  
La descomposició i justificació dels preus unitaris, així com els rendiments i els preus bàsics, són a risc i ventura del contractista i figuren 
en aquest contracte  únicament a efectes d’emprar-los en el càlcul dels preus contradictoris i dels treballs per administració pel que fa als 
preus bàsics i rendiments, mentre que la descomposició i justificació dels preus unitaris s’emprarà únicament per determinar el preu 
d’unitats incompletes en el cas de paralització o rescissió de l’obra. 
 
En el cas de que en el desenvolupament de les obres que son objecte d’aquesta licitació s’esdevingués la necessitat d’executar alguna 
unitat d’obra no prevista es formularà el preu contradictori de la nova unitat d’obra, procedint de la següent forma: 
  
a.       Les propostes d’execució d’unitats d’obra que es formulin entre la direcció d’obra i el contractista es sotmetran a l’aprovació 
expressa de Institut Municipal d’Urbanisme, mitjançant els seus representants legals.  
 
  
b.      Les bases per a la composició dels preus de les esmentades unitats d’obra no previstes en el Projecte seran les següents: 
  
  

-    Preus bàsics que consten a l’oferta objecte del contracte, aplicant  rendiments dels quadres de preus vigent de l’IMU i/o de 
l’Institut Tècnic d’Edificació de Catalunya (ITEC)  
 

- Quadre de Preus de l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) i/o de l’Institut Tècnic d’edificació de Catalunya (ITEC),. 
 

-  Quadre general de preus dels Serveis Municipals de l’Ajuntament de Barcelona. 
 

- En defecte de criteri en base a les fonts anteriorment esmentades, s’estarà al que determini la Direcció facultativa mitjançant 
informe elaborat segons preus de mercat. 

  
c.    En cas que no existissin els preus bàsics i/o dels annexos d’aquest contracte no resultessin els rendiments aplicables a la unitat 
d’obra objecte del cas, es fixaran aquests contradictòriament  entre la Direcció facultativa i la el contractista, amb el vistiplau de l’Institut 
Municipal d’Urbanisme 
En aquest supòsit, els preus  i els rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolació, interpolació o proporcionalitat) de les dades 
presents als annexos del contracte, sempre que sigui possible.  
 
e. En el cas que la unitat d’obra objecte del preu contradictori s’executés abans de l’acord mutu sobre l’esmentat preu, es certificarà 

en aquell mes segons el preu proposat per l’Institut Municipal  
 

e.      El contractista estarà obligat a executar les unitats d’obra no previstes que li ordeni expressament l’Institut Municipal d’Urbanisme, 
segons el previst en els Projectes i Plecs de Prescripcions tècniques, àdhuc en el cas de desacord sobre l’import del preu contradictori 
d’aquesta unitat. 
 
f. En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data del contracte d’obres, essent d’aplicació les revisions de preus en 
les mateixes condicions que els altres preus unitaris. 
 
 
g.       S’aplicaran als preus bàsics de l’oferta 

 

16. RECEPCIO DE LES OBRES 

La recepció del contracte es realitzarà seguint els tràmits previstos a l’article 243 LCSP. També s’haurà de seguir el que estableixi el 
Protocol de tramitació de Projectes i seguiment de les obres de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat per alcaldia en data 15 de juny de 
2017. 
 



 

 
 
 

 
1. Dins del termini dels dos mesos següents al lliurament o realització de les obres, s’estendrà acta de recepció formal i positiva si es 
troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l’IMU. 
 
S’entendrà que pot fer-se la recepció de l’obra, si estan completament finalitzats tots els treballs encomanats al contractista com a 
conseqüència del present contracte i de conformitat amb el que en aquest s’especifica tal com indica el Protocol de projectes i recepció 
de projectes de l’Ajuntament de Barcelona. 
Per a la recepció seran considerades també les dades i informes establerts durant l’execució de l’obra, les proves efectuades per la 
Direcció Facultativa i la inspecció directa de les obres executades.  
 
Així mateix, en el moment de la signatura de l’Acta de Recepció, el contractista haurà d’haver lliurat i validat el projecte d’estats i 
dimensions de l’obra executada i tota la documentació relativa al  “AS BUILT”, juntament amb la certificació econòmica desglossada per 
àmbits previstos en el Projecte, tant pel que fa a l’obra civil, com la instal·lació mecànica i posada en funcionament de les canonades. 
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar així en l’acta i el Director de les mateixes assenyalarà els defectes 
observats i detallarà les instruccions precises fixant un termini per esmenar-los. Si transcorregut dit termini el contractista no els ha 
esmenat, se li concedirà un nou termini improrrogable o es declararà resolt el contracte. 
 
17. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA: 

X Decret aprovació 

X Projecte en format *pdf que inclou el plec de prescripcions tècniques  

X Pressupost *lct 

 

 

18. DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS:  

 

Les empreses interessades podran obtenir la documentació al perfil del contractant . 

 

Pels motius exposats es justifica la necessitat i idoneïtat de la contractació detallada, i amb tal efecte, se sol·licita iniciar el present 

expedient de contractació mitjançant TRAMITACIÓ ORDINARIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Dolors Febles Doménech  

Directora de Serveis de Projectes i Obres  
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