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INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIO

1. DEPARTAMENT SOL-LICITANT:
NOM RESPONSABLE

Directora de Serveis de Projectes i Obres M. Dolors Febles Domenech

2. TITOL DEL CONTRACTE:

CONTRACTE RELATIU A LES OBRES DEFINIDES AL PROJECTE DE DECONSTRUCCIO DE
LA UA10 DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL BARRI DE PORTA. DISTRICTE
NOU BARRIS (BARCELONA), AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE

3. OBJECTE DEL CONTRACTE:
Peticié raonada, motivant la necessitat i caracteristiques del contracte, justificant I'eleccié del procediment de licitacié

i la no divisié del contracte en lots

Se sol-licita la tramitaci6 del procediment atenent a la necessitat de contractar les obres del projecte de deconstruccio de la UA10 del Pla
Especial de Reforma Interior del Barri de Porta, al Districte Nou Barris, ha estat aprovat pel Gerent de 'TMU en data 7/7/2021 per I'import de
277.616,74 € el 21% de 'impost del valor afegit (IVA) inclos

El projecte de deconstruccié engloba dos ambits discontinus al carrer Escultor Ordéfiez n°181-187 i al carrer Horitzontal n°9-17. L'objecte
d’'aquesta intervencié és la deconstruccio de les edificacions existents als dos ambits aixi com els tancaments perimetrals de les finques, per
tal de procedir a continuacié amb la urbanitzacié de I'ambit public qualificat de zona verda 6, delimitant I'ambit privat, donant compliment al

planejament urbanistic vigent.

Donant compliment al que estableix I'article 99.3 de la LCSP i amb l'objecte de no dividir el contracte en lots, cal indicar que les obres
objecte d’aquest contracte es configuren com una unitat indivisible donada la infraestructura i la urbanitzacié de superficie que recull el
projecte. La necessitat de coordinar els diferents contractistes en cas d’'una divisié de I'objecte del contracte en lots, faria excessivament
dificil 'execucio del mateix des del punt de vista técnic i organitzatiu.

Atés limport de licitacio i les caracteristiques d’aquest contracte, la tramitacio d’aquest contracte sera ordinaria per procediment obert,
d’'acord amb l'art. 156 de la LCSP, entenent que no existeix cap restriccidé d'accés a la licitacio i, per tant, I'eleccié d’aquest procediment
permet la maxima participacio i publicitat.

4. CODI; NOM DE L’ACTUACIO i CODI DE PROJECTE
UA NOM CODI PROJECTE D'OBRA |CODI DEP. PROJECTES |
OBRES
ACT-000316 UA.X - PERI DE PORTA E-013 E-013
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5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

BASE IVA TOTAL

229.43532 € 48.181,42 € 277.616,74 €

El pressupost net es desglossa de la manera segiient:

Costos directes ? 182.326,60 €

Seguretat i Salut 3.333,33 €

Control de Qualitat

PA a justificar 7.142,86 €
TOTAL | 192.802,79 €

Costos indirectes

Despeses generals d'estructura 25.064,36 €

Benefici industrial 11.568,17 €
TOTAL 36.632,53 €

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes). Pressupost net. | 229.435,32 €

6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (inclou possibles prorrogues i modificacions)

BASE IVA TOTAL
229.43532 € 48.181,42 € 277.616,74 €
Any VE prestacio VE eventuals prorrogues | VE altres conceptes | VE modificacions amb | SUMA
increment  del cost
economic
229.435,32 € 229.435,32 €
TOTAL | 229.435,32€ 229.435,32 €
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7. QUADRE DESGLOSSAMENT ECONOMIC

LICITACIO OFERTA BAIXA (%)
PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL (A) 182.326,60 € (a) (b) 1-(b/a)
SEGURETAT | SALUT (B) 333333 € 333333€ 0
CONTROL DE QUALITAT (C) - € 0
PA A JUSTIFICAR (*) (D) 7.142,86 € 714286 € 0
TOTAL1 (A)+(B)}+(C)+(D) 192.802,79 € (c) (d)
GASTOS GENERALS  (13%) shtota (E) 25.064,36 €
BENEFICI INDUSTRIAL  (6%) sfotal (F) 11.568,17 €
TOTAL2 (A)+(B)+(C)+(D)+E)*(F) 22943532 €
ILV.A (21%) shotalz (G) 48.18142€
TOTAL (A)+(B)+(C)+(D)*+(E)*{F)*{(G) 277.616,74 € (q) (h) 1-(h/q)
(*) Partides algades a justificar llur import no pot ser modificat:
PROJECTE DE DECONSTRUCCIO UAX PORTA
DISTRICTE DE NOU BARRIS
PARTIDES ALCADES A JUSTIFICAR LLUR IMPORT NO POT SER MODIFICAT |
Partida algada 2 justificar en concepte de desviacio o maodificacic de
1 RPAUSSAA pa  serveis 7.142,86 1,000 7.142,86
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO : '.’.142,SE|

2 RPALDOT pa Partida algada d'abonament integre en concepte de seguretatisalut 3.333,33

1,000  2.333,33

IMPORTE TOTAL 55 DEL PRESUPUESTO :

3.333,33]

IMPORTE TOTAL PA A JUSTIFICAR

10.476,19)
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8. CRITERIS DE SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL, | ECONOMICA | FINANCERA

Les empreses que comptin amb classificacié empresarial en grup i/o subgrup que es correspongui amb les prestacions
objecte del contracte, poden acreditar la seva solvéncia indistintament mitjangant la seva classificacié o bé acreditant el

compliment dels requisits especifics segiients:
8A) SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA:

D'acord amb la previsio de l'article 87.1. a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor dels tres ultims exercicis
anteriors a la data de presentacio de les proposicions o en funci¢ de les dades de constitucié o inici d'activitats de 'empresa
ha de tenir un valor superior de 344.152,98 euros.

En el cas de qué la data de constitucié de 'empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any comptat des de la data final de
presentacié de proposicions, el requeriment s’entendra proporcional al periode.

8B) SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL

D'acord amb l'article 88.1.a), I'import anual, sense incloure els impostos, que I'empresa licitadora ha de declarar com a
executat durant I'any de superior execucié en el decurs dels Ultims cinc anys en obres de naturalesa igual o similar que les

que constitueixen I'objecte d’aquest contracte ha de ser com a minim 160.604,72 euros.

Les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d’obres tenen la mateixa consideracié que les
directament executades pel mateix contractista, sempre que aquest Gltim en tingui el control directament o indirectament en
els termes que estableix I'article 42 del Codi de comerg. Quan es tracti d'obres executades per una societat estrangera
participada pel contractista sense que es compleixi la condicié esmentada, només es reconeix com a experiéncia atribuible
al contractista I'obra executada per la societat participada en la proporcio de la participacié d’aquell en el capital social

d'aquesta.

El criteri de correspondéncia entre les obres executades per I'empresa licitadora i les que constitueixen I'objecte del
contracte és la pertinenga al mateix subgrup de classificacio, si el contracte esta enquadrat en algun dels que estableix el
RGCAP i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers digits dels respectius codis CPV. Es verificara també que I'import
mitja del contracte sigui igual o inferior a la categoria de la classificacio en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l'article
92 LCSP

Les empreses amb una antiguitat computada des de la data d'inscripcié en el registre corresponent o, si no procedeix, des
de la data de la seva constitucio, inferior a cinc anys, han d’acreditar la seva solvéncia técnica o professional segons els
altres criteris establerts en aquest apartat.
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-Els titols o acreditacions academiques o professionals del personal técnic i la seva experiéncia professional minima han de
ser els segients:

- Delegat d’obra: amb una experiéncia minima de 10 anys; titulat Superior en Enginyeria o Arquitectura o equivalent (Master)
- Cap d'obra; amb una experiéncia minima de 4 anys; titulat Arquitecte Técnic o Enginyer Técnic d’Obres Publiques o el seu

equivalent (Master)

Aquesta solvencia s’entendra acreditada pel fet d’estar en possessio de la classificacié en els grups, subgrups i categories

que s'indiquen a continuacio:

Categoria | Categoria Rd
Grup SUBGUp | 240015 | 109812001
C 1 2 C

Justificacio dels criteris de solvéncia:

Els criteris de solvéncia s’han establert per tal de garantir I'equilibri entre la maxima concurréncia en la fase de licitacié i la
qualitat en la prestacio del servei per part de 'empresa que finalment resulti adjudicataria.

Solvéncia economica i financera: L'import minim de 344.152,98 euros es considera adequat per garantir que la possible
contractista compta amb els mitjans necessaris per fer front a 'execucié de les prestacions, i esta dins dels limits establerts
per la LCSP atés que no excedeix d'una vegada i mitja el valor estimat del contracte.

Solvéncia técnica:

S'estableix com a criteri de solvéncia tecnica el criteri de serveis realitzats durant els ultims cinc anys, atés que permet
garantir que I'empresa té experiencia en les funcions que haura de portar a terme. L'import que s’ha de declarar com a
executat durant 'any de superior execucio en el decurs dels Ultims 5 anys en obres de naturalesa igual o similar que els que
constitueixen l'objecte d’aquest contracte ha de ser com a minim 160.604,72 euros, import que esta dins dels limits
establerts per el Reial Decret 773/2015 de 28 d’agost, que modifica diversos articles del Reglament General de Contractes,
atés que es igual al 70% del valor estimat del contracte.

D'altra banda, s’ha de garantir que el personal técnic participant en el contracte, especialment les persones encarregades
del control de qualitat i en materia de medi ambient i d’energia, segons I'aprovacié de la Instruccié per a l'aplicacié de criteris
ambientals en projectes d'obres, derivada del Decret d'Alcaldia sobre contractacié Publica sostenible de 24 d'abril de 2017.
tinguin els titols, acreditacions académics o professionals i I'experiéncia minims adequats per prestar el servei.

- Adscripcio de mitjans personals i/o materials (art. 76.2 LCSP)

Els licitadors o candidats han de comprometre’s a dedicar o adscriure a I'execucid del contracte els mitjans personals i/o
materials segUents:

- Delegat d'obra: amb una experiéncia minima de 10 anys; GrautMaster en Arquitectura o Enginyeria; Arquitecte
tecnic/ETOP/titulacié de grau

- Cap dobra: amb una experiéncia minima de 10 anys: GrautMaster en Arquitectura o Enginyeria; Arquitecte
tecnic/ETOP/titulacié de grau

- Encarregat d’'obra:amb una experiéncia minima de 15 anys. No es requereix titulacié especifica

- Responsable de la Seguretat i Salut: amb una experiéncia minima de 5 anys: Arquitecte técnic /ETOP /titulacio de
grau

- Tecnic ambiental. Responsable técnic especialista en remodelacié de sols i analisi quantitativa de riscos: amb una
experiéncia minima de 5 anys: Grau+Master en Arquitectura o Enginyeria. Arquitecte tecnic/ETOP/titulacié de grau
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9.  CRITERIS DE VALORACIO DE LES OFERTES

La seleccié de la millor oferta es determinara tenint en compte la millor relacié qualitat-preu amb l'objectiu d'obtenir ofertes
de gran qualitat. S'aplicaran els criteris d'adjudicacio segtients:

. Criteris d’adjudicacié avaluables mitjancant judici de Valor. .........ococoiioiiiiiicecceeesrns (Fins a 40 punts):

10.1 PLA D'OBRES - TERMINI JUSTIFICAT ..ttt e (fins a 8 punts):

Es puntuara el contingut i grau del detall del Pla d’Obres proposat per I'empresa licitadora. S’hauran de respectar les
activitats definides, sense possibilitat de modificar-les, s'admetra la inclusié de totes aquelles subactivitats necessaries.
Sense perjudici que en el moment de I'elaboracié del Pla d’Obres contractual es desenvolupi el contingut de les activitats en
les subactivitats que la Direccié d’Obra cregui necessaries.

Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats definides en el Pla d'Obres del Projecte s'adaptaran a la previsio
de cada ofertant, amb I'expressio clara dels rendiments esperats i equips i recursos associats a cada una d’aquestes
activitats.

El Pla d'Obres presentat dura també la previsio mensual d’obra executada, a origen. Els valors s'expressaran en % respecte
al PEM total de l'obra, i es valorara la coheréncia amb el pla d’'obres presentat.

El criteri de valoracio sera el segiient:
ACHVIEALS PIA Q'ODIES. ......cvviieiiceei e (fins a 3 punts)

Aspectes Valorats

Diagrama de Gantt

Adequacio programa a fases plantejades
Descripcio de lligams entre les diferents tasques
Desenvolupament subactivitats

N° total activitats i subactivitats

Analisi de folgances

Analisi de cami critic

DUFACIO B'ACHVIEALS. ... (fins a 3 punts)

Aspectes Valorats

Justificacié de rendiments i durada de les activitats mes significatives
Assignacio de maquinaria

Descripcié composicio d'equips

Taula personal técnic i encarregats

Funcions del personal técnic i encarregats

Previsio Mensual de CEertifiCacio .........oueieirieirieicrcs s (fins a 2 punts)
Aspectes Valorats

Taula assignacio pressupost

Grafica certificacio mensual i acumulada

Taula certificacio per capitols

Coheréncia de la previsid economica amb el pla d’obres

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 20 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12,
perd s'admetra que el diagrama de Gantt i/o Pert es presentin en format més gran. Tot el que no quedi recollit en aquestes
20 primeres pagines, no sera objecte de valoracio.

No es valorara cap reducci6 de termini proposat respecte a la planificacio de Projecte.
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10.2 CONEIXEMENT DE L'OBRA ..ottt (fins a 9 punts):

Per demostrar el seu coneixement del projecte, aixi com del procés d’execucié de I'obra, 'empresa licitadora haura de
presentar un breu informe on faci una descripcid, al seu judici, de quines son les actuacions que tenen major importancia per
a I'execuci6 de I'obra. Haura de fer una descripcié de les mesures i/o gestions més importants i/o singulars que portara a
terme per resoldre tots els aspectes constructius aixi com les gestions necessaries.

El criteri de valoracio sera el segiient:

Es valoraran només els aspectes especifics de I'obra objecte de la licitacio, 'empresa licitadora proposara el llistat d’aquests.
No es valoraran aspectes no rellevants. Es ponderara cada aspecte tractat en funcié de la seva importancia, singularitat i/o
rellevancia en I'obra objecte de la present licitacio.

L’empresa licitadora que aixi demostri un major coneixement de I'obra, quan a nombre d’aspectes rellevants, obtindra la
maxima puntuacio i la resta proporcionalment.

Nombre d'aspectes PONABIAL............couriurirrieirieis ittt (fins a 3 punts)

Cada aspecte/mesura/gestié especific de I'obra sera valorat en funcié de la qualitat de Iinforme. Igualment es ponderara
cada aspecte tractat en funcié de la seva importancia, singularitat i/o rellevancia en 'obra objecte de la present licitacio.

L'empresa licitadora que aixi demostri un major coneixement de l'obra obtindra la maxima puntuacio i la resta
proporcionalment.

Qualitat de I'informe dels aspectes tractats PONAErat..........ccccoieiiriieieiee e (fins a 6 punts)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 10 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12.
Tot el que no quedi recollit en aquestes 10 primeres pagines DIN4, no sera objecte de valoracio.

10.3 ANALISI DE LES INTERFERENCIES ......coooeveeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eseeeseeeseese s (fins 8 punts):

Aquests estudis han de composar-se d’'una memoria (acompanyada de planols si s'escau) on s’explicitin i determinin tots els
aspectes i accions concretes proposats per 'empresa licitadora, per tal de fer possible comptabilitzar 'execucio de les obres
amb els vianants i el transit.

El criteri de valoracio sera el segiient:

Descripcié de la implantacio d'obra, coheréncia de les zones proposades per acopi de materials de la instal-lacié de

MAQUINANIA | TANCALS. ..v.vvvevieieicieie ettt (fins a 3 punts)
Horaris i jornades de treballs programats. ............ccoeeeninieeie s (finsa 1 punt)

Neteja de 12 ZONa A'ODIES. ... (fins a 2 punts)

Detall de I'estudi de les interferéncies amb accessos de vehicles/vianants als edificis existents, equipaments i/o comergos
EXISEENES. ..ottt (fins a 2 punts)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 8 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades),DINA4, format
arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 8 primeres pagines DIN4, no sera objecte de valoracid.

10.4 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT ..ottt (fins 3,5 punts):
Per implantar un sistema de gestio de qualitat, integrat en aquesta obra, demostrant la capacitat de proporcionar productes i
serveis que compleixin els requisits del client i els reglaments que li siguin d’aplicacio.

El criteri de valoracio sera el segiient:

Organigrama i ASSIgNacio de fUNCIONS...........cviiuriiieiiieie s (finsa 0,5 punts)
Descripcio dels sistemes de gestié en quant s Materials, compres, recepcio, assaigs. ..........cooeerunrnes (finsa 0,5 punts)
Descripcio dels PPI/ PAQ / PSAQ (finsa 0,5 punts)
Descripcio del sistema de Control dOCUMENTAL .........vvvvieriiiriceice e (finsa 0,5 punts)
Tractament de N0 CONFOMMITALS ........coviiiiiiiie s (finsa 0,5 punts)
CoNtrols eXeCUCIO ESPECITICS. .....vurviiirriirriereeie e s (finsa 0,5 punts)
Control i Auditories dels diferents processos del sistema de Gestio (finsa 0,5 punts)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 10 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12.
Tot el que no quedi recollit en aquests 10 primeres pagines DIN4, no sera objecte de valoraci6
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10.5 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIO D’UN PLA DE GESTIO AMBIENTAL ......ooovvvvevccrerreenecee, (fins a 3,5 punts):

El criteri de valoracio sera el segiient:

e.1) Es valoraran mesures especifiques per aquesta obra de reduccié d'impacte ambiental de I'obra, tant pel que fa als
aspectes constructius (reduccio de sorolls, pols, neteja de I'entorn, €1C.)......cccocovvivriivniinniinnesicn, (finsa 2 punts)

e.2) Propostes d’estalvi energetic en 'execucio de I'obra concretes per aquesta obra.............ccccoeeeee (finsa 1,5 punts)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 4 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12.
Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pagines DIN4, no sera objecte de valoracid

10.6 REUTILITZACIO DE MATERIALS RECICLABLES .......coooreveeeeeeseeeeeesseeeeeeeeeee e (fins a 4 punts):
El criteri de valoracio sera el segiient:
f.1) Descripcié del Pla de gestio de residus de construccio, especific per aquesta obra............c..co.cv.e... (fins a 2 punts)

f.2) Es valorara I'is per part de I'empresa licitadora dels Residus de Construccié i Demolicid (RCD) en la fabricacié dels
formigons no estructurals que facin servir en I'execucio de I'0bra...........cccveevievenenccececein, (finsa 1 punt)

f.3) Es valoraran mesures especifiques en la reutilitzacio de materials reciclables d’acord amb alld previst a la normativa
VIZENE, ottt bRt (finsa 1 punt)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 4 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12.
Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pagines DIN4, no sera objecte de valoracié.

10.7 PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT | SALUT ...coovverririieneieieenne (Fins a 4 punts):
El criteri de valoracio sera el segiient:

g.1) La revisio de I'estudi de seguretat i salut del projecte amb indicacié de les possibles millores en I'execucio d’aquesta
OB, (fins a 2 punts)

g.2) Analisi de les possibles situacions d’emergéncia que poguessin sobrevenir durant I'execucié d’aquesta obra: mesures a
adoptar, relacions a organitzar amb serveis externs per garantir la seva rapidesa i eficacia................... (fins a 2 punts)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 4 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12.
Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pagines DIN4, no sera objecte de valoracid

CONDICIO GENERAL: PERQUE LES MILLORES ES TINGUN EN COMPTE, CAL ESPECIFICAR QUE TOTES LES
MILLORES | PROPOSTES DE L’OFERTANT NO TINDRAN UN COST ADICIONAL PER A L'OBRA

1 Es donara la maxima puntuacio a la millor oferta en cada un dels apartats valorats i proporcionalment a la resta.
La puntuacio total resultant de la suma dels apartats valorats es ponderara de la mateixa manera.

*CRITERIS D'’ADJUDICACIO AVALUABLES AUTOMATICAMENT ..oovvvvvvveeeeeeceececece (Fins a 60 punts):

1.1 La ponderacié maxima del criteri d’adjudicaci6 del preu ofertat, és de 20 punts

La puntuacié no supera el 35% de la puntuacié total d’acord amb la previsié del Decret d’Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de
contractacié publica sostenible i la Instruccio de I'Ajuntament de Barcelona de 9 de marg de 2018, d’aplicacio de la LCSP,
publicada en la Gaseta del dia 9.

S'atorgara la maxima puntuacio al l'empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a dir, que no
sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitacié i a la resta d'empreses licitadores la distribucié de la
puntuacio es fara aplicant la segient formula establerta per Instruccid de la Geréncia Municipal i aprovada per Decret
d'Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny; i modificada pel Decret d’Alcaldia del
22/2/2018 publicat en la Gaceta Municipal del dia 5 de marg de 2018.

Pressupost net licitacid — oferta . ..
( —— . — )x Punts mix = Puntuacid resultant
Pressupost net licitacis — ofsrta més scondmica



https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14371
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
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1.2 Altres criteris valorats mitjancant criteris automatics. Puntuacid total, fins @ ..o, (fins a 40 punts):

-Millores en la qualitat de la prestacié del servei:

1.2.1.- Per aplicaci6 de baixes als preus nous que composin els preus contradictoris gue puguin sorgir en el decurs de
PO e e (fins a 20 punts)

Per aplicacio del 100% de la baixa total que s’ha ofert a la taula ndm. 1 20 punts
de l'oferta economica.
Per aplicacio del 50% al 99% de la baixa total que s'ha ofert a la taula 10 punts
num. 1 de l'oferta econdmica.
Per aplicacio del 25% al 49% de la baixa total que s’ha ofert a la taula 5 punts
num. 1 de l'oferta econdmica.
Per aplicacio de menys del 25% de la baixa total que s’ha ofert ala 0 punts
taula nim. 1 de I'oferta econdmica.

1.2.2 .- Per lliurament d’acta notarial de 'estat de I'entorn previ a 'enderroc: .........ccoocvvvveriennns (fins a 2 punts)
S| 2 punts
No 0 punts

1.2.3 Contractaci¢ _indefinida de les persones treballadores ocupades en I'execucié del contracte. Es valorara, com a
garantia d'una execucié més eficient del contracte que es licita, I'estabilitat laboral al si de I'empresa, amb contractes
laborals indefinits, de les persones treballadores que executaran el contracte. Sempre i quan, aquest contractes laborals
indefinits tinguin una antiguitat minima de tres mesos anteriors a la data final del termini de presentacio d’ofertes al si de

emPresa ICHAAOTA. ..........ccoveivriiieieicece bbb ee (fins @ 9 punts)
Percentatge Punts
100% de la plantilla que executa el contracte 9
Del 99% al 60% 8
Del 59 al 33 % 6
1.2.4 Salari de les persones treballadores ocupades en I'execucio del contracte. ..........ccoccvveeeirrenienns (fins a 9 punts)

Prenent com a referéncia les retribucions salarials establertes en el conveni col-lectiu general del sector de la construccid
vigent, es consideraran les retribucions salarials superiors que I'empresa licitadora proposa aplicar a les persones que
executin el contracte.

Percentatge Punts
100% de la plantilla que executa el contracte 9
Del 99% al 60% 8
Del 59 al 33 % 6
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10. TIPUS DE PROCEDIMENT:

Menor

Negociat amb publicitat

Negociat sense publicitat

Restringit

Obert simplificat abreujat

Obert simplificat
X | Obert

11. TIPUS CONTRACTE:
X Obres

Serveis

Subministraments

12. CPV: 45111100-9 Treballs de demolici”

13. TERMINI ESTIMAT:

10 setmanes a comptar a partir del mateix dia de la signatura de I'acta de comprovacié del replanteig i d'inici de
les obres; o de la data d'inici que es fixi en aquesta acta; i fins a la finalitzacid dels treballs, d'acord amb el
calendari previst al projecte.

Ateses les caracteristiques especifiques d'aquest contracte, el contractista executara els treballs de
desconstruccié de les finques a mesura que I'IMU li doni les ordres corresponents per a fer-ho, atenent a la
disponibilitat material i juridica de les finques. El contractista es compromet a iniciar les obres de desconstruccid
de cadascuna de les finques alliberades, en un termini maxim de 48 hores des de la comunicacié per escrit de
l'ordre de desconstruccio. Aixi mateix, es compromet a no interrompre ni abandonar I'execucio de les obres
d'enderroc de cadascuna de les finques alliberades fins a la seva finalitzacié, llevat de condicionants tecnics
justificats per la Direcci6 de les Obres, que impedeixin I'efectiva i definitiva finalitzacié de la desconstruccié de la
finca. En cas d'incompliment, s'aplicara la penalitzacié prevista en el contracte.

Aixi mateix, en el suposit que es requereixi I'aprovacié del Pla de Treball per a la retirada d'elements amb
contingut d’amiant per part de la Generalitat de Catalunya, l'inici dels treballs de desconstruccid no es dura a

terme fins a la concessié de la mencionada aprovacio.

14, CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO DEL CONTRACTE

1. Condicions especials d’execucid

D’acord amb l'article 202 LCSP, s'estableixen les seglients condicions especials d’execucio:

De caracter social:
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-El pagament del preu a les empreses subcontractades.

Quan una empresa subcontractista al-legui morositat de 'empresa contractista en el pagament del preu que li correspongui
per la prestacio realitzada, segons les obligacions de pagament del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, s'estableix com a obligacié contractual entre les parts, que 'organ de
contractacié pagui directament a 'empresa subcontractista.

Davant el requeriment d’'una empresa subcontractista, I'drgan de contractacié donara audiencia a I'empresa contractista
perque en el termini maxim de deu dies al-legui el que cregui convenient. Si no justifica Iimpagament del preu, 'érgan de
contractacié fara el pagament directament a 'empresa subcontractista amb detraccié del preu al contractista principal i amb

efecte deslliurador.

-L’acreditacié de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades

L'empresa contractista ha de presentar la documentacié que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les
empreses subcontractistes, quan sigui requerida per la persona responsable del contracte i, en tot cas, una vegada
finalitzada la prestacio.

-Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el periode contractual

L'empresa contractista ha de mantenir, durant la vigéncia del contracte, les condicions laborals i socials de les persones
treballadores ocupades en I'execucio del contracte, fixades en el moment de presentar 'oferta, segons el conveni que sigui

d'aplicacio.

Aquesta condicio te el caracter d’obligacié essencial del contracte i el seu incompliment podra ser objecte de penalitzacid
com a falta molt greu o causa d’extincié contractual.

La persona responsable del contracte podra requerir a 'empresa contractista que declari formalment que ha complert la
obligacio. Aixi mateix, la persona responsable del contracte o I'drgan de contractacié podran requerir als organs de

representacio de les persones treballadores que informin al respecte.

-Contractacié de persones en situacié d’atur amb dificultats especials d'inserci6 laboral o d’exclusi6 social

L’empresa contractista ha d’ocupar com a minim un 5% de treballadors sobre el total ocupat en I'execucié del contracte a
persones que es trobin en situacié d’atur amb dificultats especials d'inserci6 laboral o d’exclusié social i que pertanyin,
preferentment, als col-lectius indicats en el Decret d’Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de contractacié publica sostenible i la
Guia de contractacio publica social.

El nombre d'hores que s’haura de garantir que executaran la totalitat de les persones sera del 5% de les totals. Si per
qualsevol motiu les persones empleades no arribessin a aquesta quantia d’hores caldra ampliar el nombre de persones
contractades.

L'empresa contractista ha de facilitar les dades acreditatives del compliment d’aquesta condicié segons s’expressa en
I'annex 2 del Decret d’Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de contractacid publica sostenible.

Barcelona Activa, SA (amb la col-laboracié de I'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i d'altres arees municipals,
segons els seus propis programes d'intervencio), facilitara a 'empresa contractista la informacio i ajut que es requereixi per a

la seleccio i contractacié laboral de les persones.



i

_ @ Ajuntament
‘4 de Barcelona

Institut Municipal d’'Urbanisme

- Pla d'igualtat 0 mesures d'igualtat

L’empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalitzacié del contracte, ha de presentar a la
persona responsable del contracte el Pla d’igualtat entre homes i dones que sera d’aplicacio a les persones que executin el
contracte i, en el cas que no hi estigui legalment obligada a I'elaboraci6 d’aquest pla, ha de presentar les mesures aplicables
per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en I'ambit laboral, eliminar estereotips i fomentar una
igualtat efectiva i real entre dones i homes.

Si 'empresa motiva les raons per no poder aportar les mesures d’igualtat en el termini atorgat rebra les indicacions, l'ajut i
I'assessorament municipal i se li concedira un nou termini perqué aporti la informacié de les practiques requerides.
L'incompliment d'aportacio6 del pla o de les mesures d'igualtat, després de rebre assessorament, suposara la imposicio d’'una

sancié economica d'un 1% del preu del contracte, que s’incrementara mensualment fins a un maxim del 10% del preu.

-Comunicaci6 inclusiva.

L’empresa contractista ha de garantir,

- que en les activitats derivades de I'execucid del contracte no s'utilitzen llenguatge o imatges sexistes, que no atemptin
contra la igualtat de les persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets de la infantesa, o que no siguin
respectuoses amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets dels animals.

- |'ts d'una comunicacié que no incorri en qualsevol tipus de discriminaci6 per raé d'orientaci6 i/o identitat sexual, origen,
edat, creences, 0 altres condicions o circumstancies personals o socials.

- en les seves comunicacions derivades de l'execucid del contracte, evitar I'exaltacié de la violéencia i fomentar la

diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius perpetuadors de prejudicis.

-Mesures contra I'assetjament sexual i per ra¢ de sexe.

L'empresa contractista ha d’entregar un pla que detalli les mesures per prevenir, evitar i eradicar I'assetjament sexual i
I'assetjament per rad de sexe, en relacié amb el personal adscrit a I'execucié del contracte. Aquestes mesures podran
consistir, com a minim, en campanyes informatives que detallin qué son conductes d'assetjament sexual o per ra6 de sexe;
accions formatives i la designacié de persones de referéncia que vetllin per un espai de treball lliure de violéncies masclistes

o per orientaci6 sexual o identitat de génere.

S'annexa el Protocol elaborat pel Departament de Transversalitat de Génere-CIRD que inclou el procediment d'aplicacié de

les Clausules Socials d'lgualtat de Génere.

- Conciliaci6 del temps laboral, familiar i personal.

L’empresa contractista ha d’aportar en el termini de 15 dies, a comptar des de la data de formalitzacié del contracte, un pla o
mesures de conciliacié del temps laboral, familiar i personal en relaci6 amb les persones ocupades en I'execucié del

contracte.
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A titol d’exemple, algunes d’aquestes mesures economiques o assistencials que facilitin I'atencié de menors o persones
dependents; mesures laborals com la reduccié de jornada, excedencies, llicencies o permisos de paternitat o maternitat;

flexibilitzacio, adaptacio o reassignacio de serveis i horaris en funcié de les necessitats de conciliacié o altres de similars.

L'empresa contractista, abans de la recepcié del contracte, ha de lliurar a la persona responsable del contracte un informe
final sobre I'aplicacio de les mesures.

L'incompliment d’aquesta condicié d'execucié contractual es qualifica com a molt greu i comportara 'adopcié de les

penalitzacions economiques que es corresponguin segons les previsions que s'estableixen en la clausula 25.

-Percentatge minim d’ocupacié de persones amb discapacitat en la plantilla de 'empresa

L'article 71.1.d) LCSP estableix que, una empresa amb 50 o més persones treballadores a la seva plantilla no pot contractar
amb les administracions publiques i el sector public vinculat si no acredita que compleix amb el requisit que com a minim el
2% del seu personal contractat son persones amb discapacitat, segons exigeix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre.

L’empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d'acreditar, en els deu dies posteriors a la data de
formalitzacié del contracte, el compliment del requisit legal aportant un certificat en qué consti tant el nombre global de les
persones treballadores de plantilla com el nombre particular de persones amb discapacitat, o en el cas d’haver-se optat pel
compliment de les mesures alternatives previstes legalment, una copia de la declaracio d’excepcionalitat i una declaracié de
I'empresa licitadora amb les mesures concretes aplicades amb aquesta finalitat.

Aquesta condicié d’execucié contractual s'entén obligacid essencial i el seu incompliment suposara la imposicié d’'una
penalitat del 2% del preu del contracte, que s'incrementara mensualment fins un maxim del 10% si no s'acredita el
compliment.

-Compliment dels requisits en matéria_ambiental d'acord amb: http://www.ajsosteniblebcn.cat . L'empresa contractista
donara compliment a la normativa continguda als segiients documents:

a. Dossier “Programa Ajuntament + sostenible”

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible_11072

b. Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Barcelona

http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/Nolndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf

c. Guia “Ambientalitzacié de les obres a la ciutat de Barcelona”

https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/
Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf

d. INSTRUCCIO técnica per a I'aplicacié de criteris ambientals en projectes d'obres, derivada del Decret
d'Alcaldia sobre contractacio Publica sostenible de 24 d'abril de 2017.

https://benroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%b3_CriterisAmbi
entals_Obres_2021.pdf

http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020_133881.pdf

15. ABONAMENTS AL CONTRACTISTA


http://www.ajsosteniblebcn.cat/
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible_11072
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%b3_CriterisAmbientals_Obres_2021.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%b3_CriterisAmbientals_Obres_2021.pdf
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D’acord amb larticle 102 LCSP, el preu retribueix la prestacié realitzada i inclou I''VA que s'indicara com a partida
independent.

El preu s’abonara en euros.

El sistema de determinacié del preu del contracte es fixa a partir de la suma dels costos de les prestacions segiients:

Pressupost Execucio Material: 182.326,60 €
Seguretat i Salut: 3.333,33 €
Control de Qualitat: | e

Partides a justificar: 7.142,86 €
TOTAL: 192.802,79 €
Despeses Generals (13%): 25.064,36 €
Benefici industrial (6%): 11.568,17 €
IVA (21%): 48.181,42 €
TOTAL: 277.616,74 €

Malgrat aquest pressupost, el preu de l'obra contractada no és per ajustament o, per tant algat, essent el preu final el que
resulti d'aplicar a les unitats d’obra realment executades, segons el Projecte aprovat, els preus establerts per a cadascuna al
quadre de preus unitaris corresponents. A més, en la taula nim. 2 del punt 8 d’aquest document s'incorporen una série de
partides algades a justificar amb un import que no pot ser modificat.

Els preus unitaris de les diferents unitats d’'obra esmentades en el paragraf anterior, es consideren tancats a tots els efectes.
Els preus unitaris tenen incorporats tots els costos i despeses necessaris per complimentar els corresponents treballs, de
total conformitat amb allo establert al present Plec i, molt singularment al Plec de Prescripcions técniques inclds en el
Projecte aprovat.

La descomposicio i justificacié dels preus unitaris, aixi com els preus basics, son a risc i ventura del contractista i figuren en
aquest contracte Unicament a efectes d’emprar-los en el calcul dels preus contradictoris i dels treballs per administracio pel
que fa als preus basics mentre que la descomposicié i justificacio dels preus unitaris s'emprara Unicament per determinar el
preu d'unitats incompletes en el cas de paralitzacié o rescissio¢ de l'obra.

En el cas de que en el desenvolupament de les obres que son objecte d’aquesta licitacié s'esdevingués la necessitat
d’executar alguna unitat d’obra no prevista es formulara el preu contradictori de la nova unitat d'obra, procedint de la segiient
forma:

a. Les propostes d’execucié d'unitats d’obra que es formulin entre la direccié d'obra i el contractista es sotmetran a
I'aprovacio expressa de Institut Municipal d’'Urbanisme, mitjangant els seus representants legals.

b. Les bases per a la composicid dels preus de les esmentades unitats d’obra no previstes en el Projecte seran les
seglents:

- Preus basics que consten a l'oferta objecte del contracte, aplicant rendiments dels quadres de preus vigent de
I'IMU ifo de I'Institut Técnic d’Edificacié de Catalunya (ITEC)

- Quadre de Preus de I'lnstitut Municipal d’'Urbanisme (IMU) i/o de I'Institut Tecnic d’edificacié de Catalunya (ITEC),-
Quadre general de preus dels Serveis Municipals de I'Ajuntament de Barcelona.

- En defecte de criteri en base a les fonts anteriorment esmentades, s'estara al que determini la Direccié facultativa
mitjangant informe elaborat segons preus de mercat.

c. Encas que no existissin els preus basics i/o dels annexos d’aquest contracte no resultessin els rendiments aplicables a
la unitat d'obra objecte del cas, es fixaran aquests contradictoriament entre la Direccio facultativa i la el contractista, amb el
vistiplau de I'Institut Municipal d’Urbanisme

En aquest suposit, els preus i els contradictoris es deduiran (per extrapolacio, interpolacio o proporcionalitat) de les dades
presents als annexos del contracte, sempre que sigui possible.

e. En el cas que la unitat d’'obra objecte del preu contradictori s'executés abans de I'acord mutu sobre I'esmentat preu,
es certificara en aquell mes segons el preu proposat per I'Institut Municipal
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e.  El contractista estara obligat a executar les unitats d'obra no previstes que li ordeni expressament I'Institut Municipal
d'Urbanisme, segons el previst en els Projectes i Plecs de Prescripcions técniques, adhuc en el cas de desacord sobre
limport del preu contradictori d'aquesta unitat.

f. En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data del contracte d’obres, essent d’aplicacio les revisions
de preus en les mateixes condicions que els altres preus unitaris.

g.  Saplicaran als preus basics de l'oferta

16. RECEPCIO DE LES OBRES

La recepcié del contracte es realitzara seguint els tramits previstos a l'article 243 LCSP. També s’haura de seguir el que
estableixi el Protocol de tramitacié de Projectes i seguiment de les obres de I'Ajuntament de Barcelona, aprovat per alcaldia
en data 15 de juny de 2017.

1. Dins del termini dels dos mesos segtients al lliurament o realitzacié de les obres, s'estendra acta de recepcié formal i
positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfaccié de I'lMU.

S'entendra que pot fer-se la recepcié de I'obra, si estan completament finalitzats tots els treballs encomanats al contractista
com a consequéncia del present contracte i de conformitat amb el que en aquest s’especifica tal com indica el Protocol de
projectes i recepcié de projectes de I'Ajuntament de Barcelona.

Per a la recepcid seran considerades també les dades i informes establerts durant I'execucié de l'obra, les proves
efectuades per la Direcci6 Facultativa i la inspeccio directa de les obres executades.

Aixi mateix, en el moment de la signatura de I'Acta de Recepcio, el contractista i/o la direccio facultativa haura d’haver lliurat i
validat el projecte d’estats i dimensions de I'obra executada i tota la documentacié relativa a I'As Built.

17. DOCUMENTACIO QUE S’ADJUNTA:

X Decret aprovacio projecte
X Projecte format *pdf, que inclou el plec de prescripcions técniques
X Pressupost format *Ict

18. DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS:
Les empreses interessades podran obtenir la documentacio al perfil del contractant .

Pels motius exposats es justifica la necessitat i idoneitat de la contractacié detallada, i amb tal efecte, se sol'licita iniciar el
present expedient de contractacié mitjiancant TRAMITACIO ORDINARIA.

CPISR-1 C Firmado

Mari lor digitalmente por
aria Dolorg CPISR-1 C Maria

Febles Dolors Febles
Domenech Domenech

M. Dolors Febles Doménech
Directora de Serveis de Projectes i Obres
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