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INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 

 

1. DEPARTAMENT SOL·LICITANT: 

 

NOM RESPONSABLE 

Directora de Serveis de Projectes i Obres M. Dolors Febles Domènech 

 

2. TÍTOL DEL CONTRACTE: 

 

CONTRACTE RELATIU A LES OBRES DEFINIDES AL PROJECTE MODIFICAT RELATIU A LES OBRES 
CORRESPONENTS AL PROJECTE D’OBRA ORDINÀRIA DE TRES MURS DE CONTENCIÓ EN ELS PATIS 
POSTERIORS DE LES FINQUES NÚMEROS 188, 190 I 202 DEL CARRER MAJOR DE SARRIÀ DINS L’ÀMBIT DE LA 
UA1, ENTRE ELS CARRERS VIA AUGUSTA, CARRER NOU DE SANTA EULÀLIA I EL CARRER DE L’INSTITUT 
QUÍMIC DE SARRIÀ (DTE. SARRIÀ-ST. GERVASI), AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 

 

3. OBJECTE DEL CONTRACTE: 

 

Petició raonada, motivant la necessitat i característiques del contracte, justificant l’elecció del procediment de licitació  

i la no divisió del contracte en lots. 

Se sol·licita la tramitació del procediment atenent a la necessitat de contractar les obres definides al projecte modificat relatiu a les obres 

corresponents al projecte d’obra ordinària de tres murs de contenció en els patis posteriors de les finques números 188, 190 i 202 del 

carrer Major de Sarrià dins l’àmbit de la UA1, entre els carrers Via Augusta, carrer Nou de Santa Eulàlia i el carrer de l’Institut Químic de 

Sarrià (Dte. Sarrià-St. Gervasi). 

 

El projecte es va aprovar inicialment per la Presidenta de l’IMU el 23/6/2022, i el 14/11/2022 es va aprovar el projecte definitivament per 

un import de 358.456,12 € IVA 21% inclòs. 

 

L’objecte de l’actuació és la correcta definició de les alineacions de la UA1 de Vores de Via Augusta en l’illa compresa entre els carrers 

de Institut Químic de Sarrià i Nou de santa Eulàlia. En concret es tracta de definir correctament les alineacions de les façanes posteriors 

de les finques que fan front a Major de Sarrià amb l’objecte d’alliberar la zona edificable amb façana al lateral de  la Via Augusta 

actualment ocupada pels patis posteriors de dites finques. Per aquest motiu és necessària la construcció de murs de contenció que 

defineixin correctament el límit que fixa el planejament 

 

Donant compliment al que estableix l’article 99.3 de la LCSP i amb l’objecte de justificar la no divisió del contracte en lots, cal indicar 

que les obres objecte d’aquest contracte es configuren com una unitat indivisible donada la infraestructura i la urbanització de 

superfície que recull el projecte. La necessitat de coordinar els diferents contractistes en cas d’una divisió de l’objecte del contracte 

en lots, faria excessivament difícil l’execució del mateix des del punt de vista tècnic i organitzatiu. 

 

Atès l’import de licitació i les característiques d’aquest contracte, la tramitació d’aquest contracte serà ordinària per procediment 

obert, d’acord amb l’art. 156 de la LCSP, entenent que no existeix cap restricció d’accés a la licitació i, per tant, l’elecció d’aquest 

procediment permet la màxima participació i publicitat. 



 

 
 
 

 
 

4. CODI, NOM DE L’ACTUACIÓ i CODI DE PROJECTE 

 

UA NOM CODI PROJECTE D’OBRA CODI DEP. PROJECTES I OBRES 

ACT-000658 UA1 MPGM VORES VI.AUGUSTA. Fora 

àmbit. 

G-112.C G-112.C 

 

5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

 

BASE IVA TOTAL 

296.244,73 € 62.211,39 € 358.456,12 € 

 
El pressupost base es desglossa de la manera següent: 
 

Pressupost d’execució material 220.429,85 € 

Seguretat i Salut     3.660,00 € 

Control de Qualitat     1.512,80 € 

PA a justificar   23.342,50 € 

TOTAL 248.945,15 € 

 

Despeses generals d’estructura   32.362,87 € 

Benefici industrial   14.936,71 € 

TOTAL   47.299,58 € 

TOTAL DE COSTOS. Pressupost net. 296.244,73 € 

 

6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE  (inclou possibles pròrrogues i modificacions) 

 

Any VE prestació VE eventuals 
pròrrogues 

VE altres conceptes 
 

VE modificacions amb 
increment del cost 
econòmic 

SUMA 

1 296.244,73 €    296.244,73 € 

      

      

      

TOTAL 296.244,73 €    296.244,73 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

7. QUADRE DESGLOSSAMENT ECONÒMIC 

 

 
 

 

(*) Partides alçades a justificar llur import no pot ser modificat: 

 

 

 

 

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (A) 220.429,85 €    (a) (b) 1-(b/a)

SEGURETAT I SALUT (B) 3.660,00 €        3.660,00 €       0

CONTROL DE QUALITAT (C) 1.512,80 €        1.512,80 €       0

PA A JUSTIFICAR (*) (D) 23.342,50 €      23.342,50 €     0

TOTAL1             (A)+(B)+(C)+(D) 248.945,15 €    (c) (d)

GASTOS GENERALS        (13%) s/total1 (E) 32.362,87 €      

                       

BENEFICI INDUSTRIAL       (6%) s/total1 (F) 14.936,71 €      

TOTAL2    (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F) 296.244,73 €    

I.V.A.  (21%)                       s/total2 (G) 62.211,39 €      

TOTAL (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G) 358.456,12 €    (g) (h) 1-(h/g)

LICITACIÓ OFERTA BAIXA (%)

codi u.a. Descripció Preu Amidament Import

'01.04 6 XPAJN007 pa Partida alçada a justificar en obra pe mesures de seguretat a definir per la DF en cas de trobar

deficiències en l'estructura existent.

2.000,00 1,000 2.000,00 €

'01.05 7 XPAJN001 pa Partida alçada a justificar en obra per la construcció de porta metàl.lica d'un full en espai municipal,

i ajust de la tanca actual

700,00 1,000 700,00 €

'01.10 1 XPAJN003 pa Partida alçada a justificar en obra per l'apuntalament definitiu de de palmàcia d'un estípit, de 12 a

15m d'alçària de tronc, segons esquema de plànol, amb anella de subjecció a 5 m d'alçada sobre

perfil metàl.lic subjectat a mur de contenció.

10.642,50 1,000 10.642,50 €

'01.10 2 XPAJN002 pa Partida alçada a justificar en obra per l'apuntalament provisional de de palmàcia d'un estípit, de 12

a 15m d'alçària de tronc, segons esquema de plànol, amb anella de subjecció a 5 m d'alçada sobre

perfil metàl.lic amb fonament de formigó.

10.000,00 1,000 10.000,00 €

23.342,50 €

'01.13 1 PA00SS1 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a l'aplicació de les mesures de seguretat i salut i

senyalització provisional necessàries durant l'execució de les obres segons l'estudi de seguretat i

salut, el pla de seguretat i salut i la planificació d'obres definida i requerida durant l'execució de les

obres

3.660,00 1,000 3.660,00 €

3.660,00 €

'01.12 1 XPAJN006 pa Partida alçada a justificar en obra per a la realització del pla de control de qualitat segons l'annex de

projecte pla de control de qualitat

1.512,80 1,000 1.512,80 €

1.512,80 €

PROJECTE DE TRES MURS DE CONTENCIÓ EN ELS PATIS POSTERIORS DE LES FINQUES NÚMEROS 188, 190 I 202 DEL 

C/MAJOR DE SARRIÀ, DINS DE L’ÀMBIT DE LA UA1, ENTRE ELS CARRERS VIA AUGUSTA, C/ NOU DE SANTA EULÀLIA I C/ DE 

L’INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ., AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI.

TOTAL C.QUALITAT

TOTAL SEG I SALUT

TOTAL PA



 

 
 
 

 
8. CRITERIS  DE SÒLVENCIA ECONÒMICA I FINANCERA I TÈCNICA O PROFESSIONAL 

 

8.1. CLASSIFICACIÓ: 

 

Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 500.000.-€, la classificació no és obligatòria. Tot i l’anterior, les 

empreses que comptin amb la classificació empresarial que seguidament s’assenyala poden acreditar la seva 

solvència, econòmica, financera i tècnica mitjançant la seva classificació. Les empreses que no estiguin classificades 

(incloses les estrangeres) acreditaran el compliment dels requisits de solvència econòmica i financera i tècnica que es 

recullen en els següents apartats. 

 

La classificació és la següent:  

Grup Subgrup Categoria 

C 2 1 

 

8.2. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 

 

D’acord amb la previsió de l’article 87.1. a) de la LCSP, el volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis 

anteriors a la data de presentació de les proposicions (o en funció de les dades de constitució o inici d’activitats de 

l’empresa) ha de tenir un valor superior a 444.367,10 euros. 

  

En el cas de què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any comptat des de la data final de 

presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al període.  

 

8.3. SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL: 

 

8.3.1. D’acord amb l’article 88.1.a), l’import anual, sense incloure els impostos, que l’empresa licitadora ha de declarar 

com a executat durant l’any de superior execució en el decurs dels últims cinc anys, en obres de naturalesa igual 

o similar que les que constitueixen l’objecte d’aquest contracte, ha de ser com a mínim de 207.371,31 euros. 

 

Les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d’obres tenen la mateixa consideració que les 

directament executades pel mateix contractista, sempre que aquest últim en tingui, directament o indirectament, el control,  

en els termes que estableix l’article 42 del Codi de comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera 

participada pel contractista sense que es compleixi la condició esmentada, només es reconeix com a experiència atribuïble 

al contractista l’obra executada per la societat participada en la proporció de la participació d’aquell en el capital social 

d’aquesta. 

El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa licitadora i les que constitueixen l’objecte del 

contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat en algun dels que estableix el 

RGCAP i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers dígits dels respectius codis CPV. Es verificarà també que l’import 



 

 
 
 

 
mitjà del contracte sigui igual o inferior a la categoria de la classificació en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l’article 

92 LCSP. 

 

Les empreses amb una antiguitat inferior a cinc anys, computada des de la data d’inscripció en el registre corresponent o, si 

no procedeix, des de la data de la seva constitució, han d’acreditar la seva solvència tècnica o professional mitjançant l’altre 

criteri establert en aquest apartat. 

 

8.3.2. El licitador haurà de disposar del següent personal tècnic, que ostentarà els títols i/o acreditacions acadèmiques o 

professionals i/o experiència professional mínima que s’assenyala: 

 

- Delegat d’obra: amb una experiència mínima de 10 anys, titulat superior en Enginyeria o Arquitectura o equivalent 

(Màster).  

- Cap d’obra: amb una experiència mínima de 4 anys, titulat en Arquitectura Tècnica o Enginyeria Técnica d’Obres 

Públiques o el seu equivalent (Estudis de Grau o superior) 

- Responsable de la Seguretat i Salut 

- Responsable de medi ambient de l’obra 

- Responsable de la Implantació de l’Obra al Domini Públic 

 

8.4. Adscripció de mitjans personals i materials a l’obra (article 76.2 de la LCS) 

 

Els licitadors o candidats han de comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i/o 
materials següents: 

 
- Delegat d’obra: amb una experiència mínima de 10 anys; titulat Superior en Enginyeria o Arquitectura o equivalent 

(Master) 
- Cap d’obra: amb una experiència mínima de 4 anys; titulat Arquitecte tècnic o Enginyer tècnic d’obres públiques o el 

seu equivalent (Estudis de Grau o superior) 

- Responsable de la Seguretat i Salut 

- Responsable de medi ambient de l’obra 

- Responsable de la Implantació de l’Obra al Domini Públic 

 

No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la present licitació les empreses que hagin participat 

en l'elaboració de les especificacions tècniques relatives a aquest contracte o hagin assessorat o participat en alguna altra 

manera en la preparació del procediment de contractació si, aquesta participació, pogués provocar restriccions a la lliure 

concurrència, frau en la competència o suposar un tractament de privilegi en relació a la resta de les empreses licitadores. 

 
Justificació dels criteris de solvència: 

 

Els criteris de solvència s’han establert per tal de garantir l’equilibri entre la màxima concurrència en la fase de licitació i la 

qualitat durant l’execució de l’obra per part de l’empresa que finalment resulti adjudicatària. 

 

Solvència econòmica i financera: L’import mínim de 444.367,10 euros es considera adequat per garantir que el futur 

contractista compta amb els mitjans necessaris per fer front a l’execució de l’obra, i està dins dels límits establerts per la 

LCSP, atès que no excedeix d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte. 



 

 
 
 

 
 

Solvència tècnica: S’estableix com a criteri de solvència tècnica la relació d’obres executades durant els últims cinc anys, 

atès que permet garantir que l’empresa té experiència en la realització d’obres similars a la que haurà de portar a terme. 

L’import que s’ha de declarar com a executat, durant l’any de superior execució en el decurs dels últims 5 anys, en obres de 

naturalesa igual o similar que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte, ha de ser com a mínim de 207.371,31 euros, 

import que està dins dels límits establerts per el Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, que modifica diversos articles del 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, atès que es igual al 70% del valor estimat del 

contracte. 

 

També es sol·licita que es disposi d’un delegat i un cap d’obra, perfils professionals que són imprescindibles en l’execució 

d’una obra, amb l’experiència que es considera adequada per executar una obra d’aquestes característiques.  

En qualsevol cas, el licitadors disposen de la possibilitat d’acreditar la seva solvència amb la classificació empresarial 

prevista en aquest expedient. 

 

D’altra banda, es sol·licita que el licitador es comprometi a adscriure a l’execució del contracte tres perfils professionals 

concrets: el Responsable de la Seguretat i Salut, el Responsable de medi ambient de l’obra i el  Responsable de la 

Implantació de l’Obra al Domini Públic. Atès que es tracta d’un compromís d’adscripció de l’article 76.2 de la LCSP, no es 

necessari que el licitador disposi d’aquests mitjans abans de la data de presentació de les ofertes (com sí és el cas del 

delegat i el cap d’obra), sinó en el moment en que ja hagi estat declarat primer classificat.  

 
9.  CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 

 

La selecció de la millor oferta es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes 

de gran qualitat. S’aplicaran els criteris d’adjudicació següents: 

 

 

 Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor. .................................................... (Fins a 40 punts): 
 
 
10.1 PLA D’OBRES - TERMINI JUSTIFICAT......................................................................................... (fins a 8 punts): 
 
Es puntuarà el contingut i grau del detall del Pla d’Obres proposat per l’empresa licitadora. S’hauran de respectar les 
activitats definides, sense possibilitat de modificar-les, s’admetrà la inclusió de totes aquelles subactivitats necessàries. 
Sense perjudici que en el moment de l’elaboració del Pla d’Obres contractual es desenvolupi el contingut de les activitats en 
les subactivitats que la Direcció d’Obra cregui necessàries. 
 
Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats definides en el Pla d’Obres del Projecte s’adaptaran a la previsió 
de cada ofertant, amb l’expressió clara dels rendiments esperats i equips i recursos associats a cada una d’aquestes 
activitats. 
 
El Pla d’Obres presentat durà també la previsió mensual d’obra executada, a origen. Els valors s’expressaran en % respecte 
al PEM total de l’obra, i es valorarà la coherència amb el pla d’obres presentat. 
 
El criteri de valoració serà el següent: 
 
Activitats pla d'obres....................................................................................................................... (fins a 3 punts) 



 

 
 
 

 
 
Aspectes Valorats 
Diagrama de Gantt 
Adequació programa a fases plantejades 
Descripció de lligams entre les diferents tasques 
Desenvolupament subactivitats   
Nº total activitats i subactivitats 
Anàlisi de folgances 
Anàlisi de camí crític 
 
Duració d’activitats.............................................................................................................................. (fins a 3 punts) 
 
Aspectes Valorats 
Justificació de rendiments i durada  de les activitats mes significatives 
Assignació de maquinària  
Descripció composició d'equips 
Taula personal tècnic i encarregats 
Funcions del personal tècnic i encarregats 
 
Previsió Mensual de Certificació .......................................................................................................... (fins a 2 punts) 
Aspectes Valorats 
Taula assignació pressupost  
Gràfica certificació mensual i acumulada  
Taula certificació per capítols  
Coherència de la previsió econòmica  amb el pla d’obres  
 
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 20 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades) format arial 12, 
però  s’admetrà que el diagrama de Gantt i/o Pert es presentin en format més gran. Tot el que no quedi recollit en aquestes 
20 primeres pàgines, no serà objecte de valoració. 
 
No es valorarà cap reducció de termini proposat respecte a la planificació de Projecte 
10.2 CONEIXEMENT DE L’OBRA .......................................................................................................... (fins a 9 punts): 
 
Per demostrar el seu coneixement del projecte, així com del procés d’execució de l’obra, l’empresa licitadora haurà de 
presentar un breu informe on faci una descripció, al seu judici, de quines són les actuacions que tenen major importància per 
a l’execució de l’obra. Haurà de fer una descripció de les mesures i/o gestions més importants i/o singulars que portarà a 
terme per resoldre tots els aspectes constructius així com les gestions necessàries. 
 
El criteri de valoració serà el següent: 
 
Es valoraran només els aspectes específics de l’obra objecte de la licitació, l’empresa licitadora proposarà el llistat d’aquests. 
No es valoraran aspectes no rellevants. Es ponderarà cada aspecte tractat en funció de la seva importància, singularitat i/o 
rellevància en l’obra objecte de la present licitació.  
 
L’empresa licitadora que així demostri un major coneixement de l’obra, quan a nombre d’aspectes rellevants, obtindrà la 
màxima puntuació i la resta proporcionalment. 
 
Nombre d’aspectes ponderat................................................................................................................. (fins a 3 punts) 
 
Cada aspecte/mesura/gestió específic de l’obra serà valorat en funció de la qualitat de l’informe. Igualment es ponderarà 
cada aspecte tractat en funció de la seva importància, singularitat i/o rellevància en l’obra objecte de la present licitació.  
 
L’empresa licitadora que així demostri un major coneixement de l’obra obtindrà la màxima puntuació i la resta 
proporcionalment. 
 
Qualitat de l’informe dels aspectes tractats ponderat............................................................................. (fins a 6 punts) 
 
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 10 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12. 
Tot el que no quedi recollit en aquestes 10 primers pàgines DIN4, no serà objecte de valoració. 
 



 

 
 
 

 
 
10.3 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES .......................................................................................... (fins 8 punts): 
 
Aquests estudis han de composar-se d’una memòria (acompanyada de plànols si s’escau) on s’explicitin i determinin tots els 
aspectes i accions concretes proposats per l’empresa licitadora, per tal de fer possible comptabilitzar l’execució de les obres 
amb els vianants i el trànsit. 
 
El criteri de valoració serà el següent: 
 
Descripció de la implantació d’obra, coherència de les zones proposades per acopi de materials de la instal·lació de 
maquinària i tancats. ...................................................................................................................................
 ................(fins a 3 punts) 
Horaris i jornades de treballs programats. ............................................................................................ (fins a 1 punt) 
Neteja de la zona d’obres...................................................................................................................... (fins a 2 punts) 
Detall de l’estudi de les interferències amb accessos de vehicles/vianants als edificis existents, equipaments i/o comerços 
existents. ............................................................................................................................................... (fins a 2 punts) 
 
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 8 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades),DINA4, format 
arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 8 primeres pàgines DIN4, no serà objecte de valoració. 
 
10.4 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT .......................................................................................... (fins 3,5 punts): 
 
Per implantar un sistema de gestió de qualitat, integrat en aquesta obra, demostrant la capacitat de proporcionar productes i 
serveis que compleixin els requisits del client i els reglaments que li siguin d’aplicació. 
 
El criteri de valoració serà el següent: 
Organigrama i Assignació de funcions..................................................................................................... (fins a 0,5 punts) 
Descripció dels sistemes de gestió en quant s Materials, compres, recepció, assaigs. .......................... (fins a 0,5 punts) 
Descripció dels PPI / PAQ / PSAQ........................................................................................................... (fins a 0,5 punts) 
Descripció del sistema de Control documental ........................................................................................ (fins a 0,5 punts) 
Tractament de no conformitats ................................................................................................................. (fins a 0,5 punts) 
Controls execució específics..................................................................................................................... (fins a 0,5 punts) 
Control i Auditories dels diferents processos del sistema de Gestió ........................................................ (fins a 0,5 punts) 
 
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 10 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12. 
Tot el que no quedi recollit en aquests 10 primeres pàgines DIN4, no serà objecte de valoració 
 
10.5 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL .............................. (fins a 3,5 punts): 
 
El criteri de valoració serà el següent: 
 
1) Es valoraran mesures específiques per aquesta obra de reducció d’impacte ambiental de l’obra, pel que fa als aspectes 
constructius (reducció de sorolls, pols, neteja de l’entorn, etc.)................................................ (fins a 2  punts) 
 
2) Propostes d’estalvi energètic en l’execució de l’obra concretes per aquesta obra........................... (fins a 1,5 punts) 
 
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12. 
Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pàgines DIN4, no serà objecte de valoració 
 
10.6 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES ......................................................................... (fins a 4 punts): 
El criteri de valoració serà el següent: 
 
1) Descripció del Pla de gestió de residus de construcció, específic per aquesta obra......................... (fins a 2 punts) 
 
2) Es valorarà l’ús per part de l’empresa licitadora dels Residus de Construcció i Demolició (RCD) en la fabricació dels 
formigons no estructurals que facin servir en l’execució de l’obra........................................................... (fins a 1 punt) 
 
3) Es valoraran mesures especifiques en la reutilització de materials reciclables d’acord amb allò previst a la normativa 
vigent. ..................................................................................................................................................... (fins a 1 punt) 
 



 

 
 
 

 
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12. 
Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pàgines DIN4, no serà objecte de valoració. 
 
10.7  PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT ................................. (Fins a 4 punts): 
 
El criteri de valoració serà el següent: 
 
1) La revisió de l’estudi de seguretat i salut del projecte amb indicació de les possibles millores en l’execució d’aquesta 
obra........................................................................................................................................................... (fins a 2 punts) 
 
2) Anàlisi de les possibles situacions d’emergència que poguessin sobrevenir durant l’execució d’aquesta obra: mesures a 
adoptar, relacions a organitzar amb serveis externs per garantir la seva rapidesa i eficàcia................... (fins a 2 punts) 
 
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12. 
Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pàgines DIN4, no serà objecte de valoració 
 
CONDICIÓ GENERAL: PERQUÈ LES MILLORES ES TINGUN EN COMPTE, CAL ESPECIFICAR QUE TOTES LES 
MILLORES I PROPOSTES DE L’OFERTANT NO TINDRAN UN COST ADICIONAL PER A L’OBRA  
__________________________________________________________________________  
 
1  Es donarà la màxima puntuació a la millor oferta en cada un dels apartats valorats i proporcionalment a la resta. 
La puntuació total resultant de la suma dels apartats valorats es ponderarà de la mateixa manera. 
 
 

 
*CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT......................................................... (Fins a 60 punts): 
 
10.8 La ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat, és de 20 punts 
 
La puntuació no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la previsió del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de 
contractació pública sostenible i la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 9 de març de 2018, d’aplicació de la LCSP. 
 
S’atorgarà la màxima puntuació al l’empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a dir, que no 
sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la 
puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret 
d’Alcaldia de 22 de juny de 2017, publicat a la Gaseta Municipal del dia 29 de juny, modificada pel Decret d’Alcaldia del 
22/2/2018, publicat a la Gaseta Municipal del dia 5 de març de 2018. 
 

    (
                                  

                                               
)                                 

 
10.9 Altres criteris valorats mitjançant criteris automàtics. Puntuació total, fins a ................................... (fins a 40 punts): 
 
10.9.1. Millores en la qualitat de la prestació del servei: 
 
10.9.1.1.- Per aplicació de baixes als preus nous que composin els preus contradictoris que puguin sorgir en el decurs de 
l’obra:.......................................................................................:.......................................................... (fins a  20 punts)  
 
 
 

Per aplicació del 100% de  la baixa total que s’ha ofert a la taula núm. 1 
de l’oferta econòmica. 

20 punts 

Per aplicació del 50% al 99% de la baixa total que s’ha ofert a la taula 
núm. 1 de l’oferta econòmica. 

10 punts 

Per aplicació del 25% al 49% de la baixa total que s’ha ofert  a la taula 
núm. 1 de l’oferta econòmica. 

5 punts 

Per aplicació de menys del 25%  de  la baixa total que s’ha ofert  a la 
taula núm. 1 de l’oferta econòmica. 

0 punts 

 
 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14371
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374


 

 
 
 

 
10.9.1.2.- Per augment del termini de garantia per sobre d’un any segons contracte: ..............................(fins a 5 punts) 
 
 

Fins a 18 Mesos   3 punts 

Fins a 24 mesos   4 punts 

Fins a 36 mesos   5 punts 

 
10.9.1.3.- Contractació indefinida de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte. Es valorarà, com a 
garantia d’una execució més eficient del contracte que es licita, l’estabilitat laboral al si de l’empresa, amb contractes 
laborals indefinits, de les persones treballadores que executaran el contracte. Sempre i quan, aquest contractes laborals 
indefinits tinguin una antiguitat mínima de tres mesos anteriors a la data final del termini de presentació d’ofertes al si de 
l’empresa licitadora. ................................................................................................................................ (fins a 8 punts) 
 
 

Percentatge Punts 

100% de la plantilla que executa el contracte 8 

Del 99% al 60% 7 

Del 59 al 33 % 5 

 
 
10.9.1.4. Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte. ...............................(fins a 7 punts) 
 
Prenent com a referència les retribucions salarials establertes en el conveni col·lectiu general del sector de la construcció 
vigent, es consideraran les retribucions salarials superiors que l’empresa licitadora proposa aplicar a les persones que 
executin el contracte. 
 

Percentatge Punts 

100% de la plantilla que executa el contracte 7 

Del 99% al 60% 6 

Del 59 al 33 % 4 

 

10. TIPUS DE PROCEDIMENT: 

 Menor 

 Negociat amb publicitat 

 Negociat sense publicitat 

 Restringit 

 Obert simplificat abreujat 

 Obert simplificat 

X Obert 

 

X No subjecte a regulació harmonitzada 

 Subjecte a regulació harmonitzada 

 

11. TIPUS CONTRACTE: 

 

X Obres 

 Serveis 

 Subministraments 

 



 

 
 
 

 
12. CPV:   

45211360-0 “Trabajos de construcción de desarrollo urbano 

 

13. TERMINI ESTIMAT: 

2 mesos  a comptar a partir del mateix dia de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i d’inici de les obres; o de la data 

d’inici que es fixi en aquesta acta; i fins a la finalització dels treballs, d’acord amb el calendari previst al projecte. 

 

14. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO DEL CONTRACTE 

1. Condicions especials d’execució  

 

D’acord amb l’article 202 LCSP, s’estableixen les següents condicions especials d’execució: 

 

De caràcter social: 

 

-El pagament del preu a les empreses subcontractades. 

 

Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament del preu que li correspongui 

per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de 

lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de 

contractació pagui directament a l’empresa subcontractista. 

 

Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan de contractació donarà audiència a l’empresa contractista 

perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que cregui convenient. Si no justifica l’impagament del preu, l’òrgan de 

contractació farà el pagament directament a l’empresa subcontractista amb detracció del preu al contractista principal i amb 

efecte deslliurador. 

 

-L’acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades 

 

L’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les 

empreses subcontractistes, quan sigui requerida per la persona responsable del contracte i, en tot cas, una vegada 

finalitzada la prestació. 

 

-Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període contractual 

 

L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials de les persones 

treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui 

d’aplicació. 

 

Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser objecte de penalització 

com a falta molt greu o causa d’extinció contractual. 



 

 
 
 

 
 

La persona responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari formalment que ha complert la 

obligació. Així mateix, la persona responsable del contracte o l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans de 

representació de les persones treballadores que informin al respecte. 

 

-Contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o d’exclusió social 

 

L’empresa contractista ha d’ocupar com a mínim un 5% de treballadors sobre el total ocupat en l’execució del contracte a 

persones que es trobin en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o d’exclusió social i que pertanyin, 

preferentment, als col·lectius indicats en el Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible i la 

Guia de contractació pública social. 

El nombre d’hores que s’haurà de garantir que executaran la totalitat de les persones serà del 5% de les totals. Si per 

qualsevol motiu les persones empleades no arribessin a aquesta quantia d’hores caldrà ampliar el nombre de persones 

contractades. 

L’empresa contractista ha de facilitar les dades acreditatives del compliment d’aquesta condició segons s’expressa en 

l’annex 2 del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible. 

 

Barcelona Activa, SA (amb la col·laboració de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i d’altres àrees municipals, 

segons els seus propis programes d’intervenció), facilitarà a l’empresa contractista la informació i ajut que es requereixi per a 

la selecció i contractació laboral de les persones. 

 

- Pla d’igualtat o mesures d’igualtat 

 

L’empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalització del contracte, ha de presentar a la 

persona responsable del contracte el Pla d’igualtat entre homes i dones que serà d’aplicació a les persones que executin el 

contracte i, en el cas que no hi estigui legalment obligada a l’elaboració d’aquest pla, ha de presentar les mesures aplicables 

per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral, eliminar estereotips i fomentar una 

igualtat efectiva i real entre dones i homes. 

 

Si l’empresa motiva les raons per no poder aportar les mesures d’igualtat en el termini atorgat rebrà les indicacions, l’ajut i 

l’assessorament municipal i se li concedirà un nou termini perquè aporti la informació de les pràctiques requerides. 

L’incompliment d’aportació del pla o de les mesures d’igualtat, després de rebre assessorament, suposarà la imposició d’una 

sanció econòmica d’un 1% del preu del contracte, que s’incrementarà mensualment fins a un màxim del 10% del preu. 

 

-Comunicació inclusiva. 

 

L’empresa contractista ha de garantir, 

- que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen llenguatge o imatges sexistes, que no atemptin 

contra la igualtat de les persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets de la infantesa, o que no siguin 

respectuoses amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets dels animals. 



 

 
 
 

 
- l'ús d'una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó d’orientació i/o identitat sexual, origen, 

edat, creences, o altres condicions o circumstàncies personals o socials.  

- en les seves comunicacions derivades de l'execució del contracte, evitar l’exaltació de la violència i  fomentar la 

diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius perpetuadors de prejudicis. 

 

-Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de l’empresa 

 

L’article 71.1.d) LCSP estableix que, una empresa amb 50 o més persones treballadores a la seva plantilla no pot contractar 

amb les administracions públiques i el sector públic vinculat si no acredita que compleix amb el requisit que com a mínim el 

2% del seu personal contractat són persones amb discapacitat, segons exigeix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de 

novembre. 

L’empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d’acreditar, en els deu dies posteriors a la data de 

formalització del contracte, el compliment del requisit legal aportant un certificat en què consti tant el nombre global de les 

persones treballadores de plantilla com el nombre particular de persones amb discapacitat, o en el cas d’haver-se optat pel 

compliment de les mesures alternatives previstes legalment, una còpia de la declaració d’excepcionalitat i una declaració de 

l’empresa licitadora amb les mesures concretes aplicades amb aquesta finalitat. 

Aquesta condició d’execució contractual s’entén obligació essencial i el seu incompliment suposarà la imposició d’una 

penalitat del 2% del preu del contracte, que s’incrementarà mensualment fins un màxim del 10% si no s’acredita el 

compliment. 

 

Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe. 
 

L’empresa contractista ha d’entregar un pla que detalli les mesures per prevenir, evitar i eradicar l’assetjament sexual i 

l’assetjament per raó de sexe, en relació amb el personal adscrit a l’execució del contracte. Aquestes mesures podran 

consistir, com a mínim, en campanyes informatives que detallin què són conductes d’assetjament sexual o per raó de sexe; 

accions formatives i la designació de persones de referència que vetllin per un espai de treball lliure de violències masclistes 

o per orientació sexual o identitat de gènere. 

 

S’annexa, en el perfil del contractanta, el Protocol elaborat pel Departament de Transversalitat de Gènere-CIRD que inclou el 

procediment d’aplicació de les Clàusules Socials d’Igualtat de Gènere. 

 
Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal. 
 

L’empresa contractista ha d’aportar en el termini de 15 dies, a comptar des de la data de formalització del contracte, un pla o 

mesures de conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal en relació amb les persones ocupades en 

l’execució del contracte. 

 

A títol d’exemple, algunes d’aquestes mesures econòmiques o assistencials que facilitin l’atenció de menors o persones 

dependents; mesures laborals com la reducció de jornada, excedències, llicències o permisos de paternitat o maternitat; 

flexibilització, adaptació o reassignació de serveis i horaris en funció de les necessitats de conciliació o altres de similars. 

 



 

 
 
 

 
L’empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona responsable del contracte un informe 

final sobre l’aplicació de les mesures. 

 

L’incompliment d’aquesta condició d’execució contractual es qualifica com a molt greu i comportarà l’adopció de les 

penalitzacions econòmiques que es corresponguin segons les previsions que s’estableixen en la clàusula 25. 

 

El contractista resta obligat a sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. 

Aquesta obligació té el caràcter d'obligació contractual essencial de conformitat amb el que disposa la lletra f) de l'apartat 1 

de l'article 211 

 

-Compliment dels requisits en matèria ambiental d’acord amb: http://www.ajsosteniblebcn.cat . L’empresa contractista  

donarà compliment a la normativa continguda als següents documents: 

a. Dossier “Programa Ajuntament + sostenible”. http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-

ajuntament-sostenible_11072 

b. Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Barcelona 

http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.p

df 

c. Guia “Ambientalització de les obres a la ciutat de Barcelona” 

https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Docu

ments/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf 

 
15. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA: 

X Decret d’aprovació 

X Projecte format *pdf, que inclou el plec de prescripcions tècniques 

X Pressupost format *lct 

 

 

16. DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS:  

 
Les empreses interessades podran obtenir la documentació al perfil del contractant . 

 
 

17. MODIFICACIONS PREVISTES 
 
No es preveuen modificacions 
 

 

18. SUBCONTRACTACIÓ 

 
No aplica la possibilitat de limitar la subcontractació. Per tant, es pot subcontractar. 
 

 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible_11072
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible_11072
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf


 

 
 
 

 
Pels motius exposats es justifica la necessitat i idoneïtat de la contractació detallada, i amb tal efecte, se sol·licita iniciar el 

present expedient de contractació mitjançant TRAMITACIÓ ORDINÀRIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Dolors Febles Doménech  

Directora de Serveis de Projectes i Obres  
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