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INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIO

1. DEPARTAMENT SOL-LICITANT:
NOM RESPONSABLE

Directora de Serveis de Projectes i Obres M. Dolors Febles Domenech

2. TITOL DEL CONTRACTE:

CONTRACTE RELATIU A LES OBRES DE DECONSTRUCCIO DE LA FASE 2 DEL PASSATGE
SIGUENZA DE LA MPGM EN L'AMBIT DEL CARMEL | ENTORN. FINQUES NUM. 89C-91-101-
103-105-107-109 | 111-113. DTE. HORTA-GUINARDO,, AMB MESURES DE CONTRACTACIO
PUBLICA SOSTENIBLE

3. OBJECTE DEL CONTRACTE:
Petici6 raonada, motivant la necessitat i caracteristiques del contracte, justificant I'eleccié del procediment de licitacié
i la no divisi6 del contracte en lots

El projecte de deconstruccit de la fase 2 del passatge Siglienza de la MPGM en 'ambit del Carmel i entorn. Finques nim. 89¢-91-101-103-
105-107-109 i 111-113. Dte. Horta-Guinardd, va ser aprovat pel Gerent de I'IMU en data 19/1/2023, per un import d'1.148.865,96 euros, el
21% de 'impost del valor afegit (IVA) inclos.

Les edificacions motiu del projecte d’enderroc es situen als n° n° 89C, 91, 101, 103, 105, 107, 109 i 111-113 del passatge Siglienza, al
barri del Carmel del Districte d’Horta-Guinardo.

L'actuacié es troba dins I'ambit de la Modificacié del Pla General Metropolita en I'ambit del barri del Carmel i entorns (aprovat
definitivament el 013.06.2010) i té com a objectiu configurar una nova zona d’espai public amb sistemes viaris, d'espais lliures i zones

d'ordenacié amb volumetria especifica.

La gestio urbanistica es realitza per sistema d’expropiacid i correspon a la unitat d’actuacié AA-S06 (subsector 06 Sigiienza-Murtra). El
sol resultant de I'enderroc té una qualificacié urbanistica de 18c-r (transformaci6 per a habitatge protegit de reallotiament de persones
afectades per actuacions urbanistiques d'iniciativa publica pel sistema de Gestié Urbanistica d’expropiacid).

Per tant, les edificacions objecte del present projecte de deconstruccio es troben fora d’ordenacié segons I'article 222.4 de les Normatives

Urbanistiques.

S’ha executat la primera fase dels enderrocs d’aquesta actuacié que incloia les finques n°93-95-97-99. En data 20/07/2021 es va signar

I'acta de replanteig ien data 26 /11/2021 es va signar I'acta de recepcid i final d’obra.

Donant compliment al que estableix I'article 99.3 de la LCSP i amb l'objecte de no dividir el contracte en lots, cal indicar que les obres
objecte d’aquest contracte es configuren com una unitat indivisible donada la infraestructura i la urbanitzacié de superficie que recull el
projecte. La necessitat de coordinar els diferents contractistes en cas d'una divisid de I'objecte del contracte en lots, faria excessivament

dificil 'execuci6 del mateix des del punt de vista técnic i organitzatiu.
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Atés limport de licitacio i les caracteristiques d’aquest contracte, la tramitacio d’aquest contracte sera ordinaria per procediment obert,
d’'acord amb l'art. 156 de la LCSP, entenent que no existeix cap restriccid d'accés a la licitacié i, per tant, I'eleccio d’aquest procediment

permet la maxima participacio i publicitat.

4. CODI; NOM DE L’ACTUACIO i CODI DE PROJECTE

UA NOM CODI PROJECTE D'OBRA | CODI DEP. PROJECTES |
OBRES
ACT-000794 PTGE. SIGUENZA EE-041.2 EE-041.2

5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

BASE IVA TOTAL

949.476,00 € 199.389,96 € 1.148.865,96 €

El pressupost net es desglossa de la manera segient:

Costos directes

Pressupost d’execuci6é material 723.330,74 €
Seguretat i Salut 17.876,26 €
Control de Qualitat 6.871,99 €
PA a justificar 49.800,00 €

TOTAL | 797.878,99 €

Despeses generals d'estructura 103.724,27 €
Benefici industrial 4787274 €

TOTAL 151.597,01 €
TOTAL DE COSTOS. Pressupost net. 949.476,00 €

6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (inclou possibles prorrogues i modificacions)

BASE IVA TOTAL
949.476,00 € 199.389,96 € 1.148.865,96 €
Any VE prestacio VE eventuals prorrogues | VE altres conceptes | VE modificacions amb | SUMA
increment  del cost
economic
949.476,00 € 949.476,00 €
TOTAL | 949.476,00 € 949.476,00 €
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7. QUADRE DESGLOSSAMENT ECONOMIC
LICITACIO OFERTA BAIXA (%)
PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL (A) 72333074 € (a) (b) 1-(b/a)
SEGURETAT | SALUT (B) 17.876,26 € 17.876,26 € 0
CONTROL DE QUALITAT (C) 6.87199 € 6.87199 € 0
PA A JUSTIFICAR (%) (D) 49.800,00 € 49.800,00 € 0
TOTAL1 (A)*+(B)+(C)+(D) 797.878,99€ (c) (d)
GASTOS GENERALS (13%) sitotalt (E) 103.724 27 €
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) sitotalq (F) 47 872,74 €
TOTALz (A)+(B)+(C)+D)+HE)+(F) 949 476,00 €
IVA. (21%) s/total2 (G) 199.389,96 €
TOTAL (A)+(B)+(C)*(D)*(E)*(F)*(G) 1.148.865,96 € (g) (h) 1-(h/g)
(*) Partides algades a justificar llur import no pot ser modificat:
PROJECTE DE DECONSTRUCCIO DE LA FASE 2 DEL PASSATGE SIGUENZA
AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDO
PARTIDES ALCADES A JUSTIFICAR LLUR IMPORT NO POT SER MODIFICAT
1 ZAD007 FA Partida alcada a justificar per arranjamentdesolar i mitjeres per 30.000,00 1,000 30.000,00
innaccessibilitat prévia.
2 KPC32CAL Pa Execucid de cales per alalocalitzacid deserveis declavagueramireparacid 1.500,00 8,000 12.000,00
posterior de pavi ment
3 AUSO1 pa Partida alcada a justificar pera la implantacié d'elements d'auscultacié 7.800,00 1,000 7.300,00
necessaris.
Inclou Suministrament, col-locacié i retirada de mini prisma per a seguiment
topografic, bases fixes enels dos extrems dels passatges per a lesctures
mensuals, i tots els elements necessaris per a poder realitzar una auscultacid
correcta.
S'hanvaloratla disposicié de l'ordre de 52 miniprismes disposats en les
faganes posteriors dels edificis ubicats al carrer Siglenza.
| IMPORT VARIS 49.800,00
4 Caol pa Partida alcada a justificar per el control de qualitat 6.871,99 1,000 6.871,99
| IMPORT TOTALCONTROL QUALITAT 6.871,99|
8 g5p1 pa Partida alcada a justificar de Seguretati Salut 17.876,26 1,000 17.876.26
| IMPORT TOTAL SS 17.876,26

IMPORTE TOTAL PA A JUSTIFICAR

74.548,25|
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8. CRITERIS DE SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL, | ECONOMICA | FINANCERA

Els licitadors o candidats, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unié Europea, han de

disposar de la classificacio segient :

Categoria RD| Categoria Rd
Grup Subgrup 716/2019 1098/2001
C 1 2

Les empreses licitadores o candidates no espanyoles d’Estats membre de la Unié Europea han d'acreditar,

pels mitjans establerts a la clausula seglient, que compleixen amb les condicions minimes segients:

9A) SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA:

D'acord amb la previsi6 de larticle 87.1. a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor dels tres Ultims exercicis
anteriors a la data de presentacié de les proposicions o en funcié de les dades de constitucié o inici d’activitats de 'empresa
ha de tenir un valor superior de 1.424.214,00 euros.

En el cas de qué la data de constitucié de 'empresa o d'inici d’activitat sigui inferior a un any comptat des de la data final de

presentacio de proposicions, el requeriment s’entendra proporcional al periode.

9B) SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL

D'acord amb l'article 88.1.a), Iimport anual, sense incloure els impostos, que I'empresa licitadora ha de declarar com a
executat durant I'any de superior execucié en el decurs dels Ultims cinc anys en obres de naturalesa igual o similar que les

que constitueixen I'objecte d'aquest contracte ha de ser com a minim de 664.633,20 euros.

Les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d’obres tenen la mateixa consideracié que les
directament executades pel mateix contractista, sempre que aquest ultim en tingui el control directament o indirectament en
els termes que estableix I'article 42 del Codi de comerg. Quan es tracti d'obres executades per una societat estrangera
participada pel contractista sense que es compleixi la condicié esmentada, només es reconeix com a experiéncia atribuible
al contractista I'obra executada per la societat participada en la proporcié de la participacio d’aquell en el capital social

d’'aquesta.

El criteri de correspondéncia entre les obres executades per 'empresa licitadora i les que constitueixen I'objecte del
contracte és la pertinenga al mateix subgrup de classificacid, si el contracte esta enquadrat en algun dels que estableix el
RGCAP i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers digits dels respectius codis CPV. Es verificara també que I'import
mitja del contracte sigui igual o inferior a la categoria de la classificacio en el subgrup corresponent, tot d'acord amb l'article
92 LCSP
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D'altra banda, s’ha de garantir que el personal técnic participant en el contracte, especialment les persones encarregades
del control de qualitat i en matéria de medi ambient i d’energia, segons I'aprovacié de la Instruccié per a l'aplicaci6 de criteris
ambientals en projectes d'obres, derivada del Decret d'Alcaldia sobre contractacié Publica sostenible de 24 d'abril de 2017.
tinguin els titols, acreditacions académics o professionals i I'experiéncia minims adequats per prestar el servei.

- Adscripci6 de mitjans personals i/o materials (art. 76.2 LCSP)

Els licitadors o candidats han de comprometre’s a dedicar o adscriure a I'execucio del contracte els mitjans personals i/o
materials segUents:

- Delegat d'obra: amb una experiéncia minima de 10 anys; Grau+Master en Arquitectura o Enginyeria; Arquitecte
tecnic/ETOP/titulacié de grau

- Cap dobra: amb una experiencia minima de 10 anys: Graut+Master en Arquitectura o Enginyeria; Arquitecte
tecnic/ETOPtitulacié de grau

- Encarregat d'obra:amb una experiéncia minima de 15 anys. No es requereix titulacio especifica

- Responsable de la Seguretat i Salut: amb una experiencia minima de 5 anys: Arquitecte tecnic /ETOP /titulacié de
grau

Justificacio dels criteris de solvéncia:

Els criteris de solvéncia s’han establert per tal de garantir I'equilibri entre la maxima concurréncia en la fase de licitacié i la
qualitat en la prestacid del servei per part de 'empresa que finalment resulti adjudicataria.

Solvéncia econdmica i financera: L'import minim de 1.424.214,00 euros es considera adequat per garantir que la possible
contractista compta amb els mitjans necess aris per fer front a I'execucio de les prestacions, i esta dins dels limits establerts
per la LCSP atés que no excedeix d'una vegada i mitja el valor estimat del contracte.

Solvéncia técnica:

S'estableix com a criteri de solvéncia tecnica el criteri de serveis realitzats durant els ltims cinc anys, atés que permet
garantir que I'empresa té experiencia en les funcions que haura de portar a terme. L'import que s’ha de declarar com a
executat durant 'any de superior execucié en el decurs dels Ultims 5 anys en obres de naturalesa igual o similar que els que
constitueixen l'objecte d’aquest contracte ha de ser com a minim de 664.633,20 euros, import que esta dins dels limits
establerts per el Reial Decret 773/2015 de 28 d’agost, que modifica diversos articles del Reglament General de Contractes,

atés que es igual al 70% del valor estimat del contracte.

9.  CRITERIS DE VALORACIO DE LES OFERTES

La seleccid de la millor oferta es determinara tenint en compte la millor relacié qualitat-preu amb 'objectiu d’obtenir ofertes
de gran qualitat. S'aplicaran els criteris d’adjudicacio seglients:

. Criteris d’adjudicaci6 avaluables mitjancant judici de Valor. ..........covvioiiieiiiiciiiiisieiieeas (Fins a 40 punts):

10.1 PLA D’OBRES - TERMINI JUSTIFICAT ..ottt (fins a 8 punts):

Es puntuara el contingut i grau del detall del Pla d’Obres proposat per I'empresa licitadora. S’hauran de respectar les
activitats definides, sense possibilitat de modificar-les, s'admetra la inclusio de totes aquelles subactivitats necessaries.
Sense perjudici que en el moment de I'elaboracié del Pla d’Obres contractual es desenvolupi el contingut de les activitats en
les subactivitats que la Direcci6 d’Obra cregui necessaries.

Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats definides en el Pla d'Obres del Projecte s'adaptaran a la previsid
de cada ofertant, amb I'expressio clara dels rendiments esperats i equips i recursos associats a cada una d’'aquestes
activitats.
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El Pla d'Obres presentat dura també la previsio mensual d'obra executada, a origen. Els valors s'expressaran en % respecte
al PEM total de I'obra, i es valorara la coheréncia amb el pla d’obres presentat.

El criteri de valoracio sera el segiient:
ACtVItAtS PIA Q'ODIES......vviiiiiiiiei et (fins a 3 punts)

Aspectes Valorats

Diagrama de Gantt

Adequacio programa a fases plantejades
Descripcio de lligams entre les diferents tasques
Desenvolupament subactivitats

N° total activitats i subactivitats

Analisi de folgances

Analisi de cami critic

DUACIO A'ACHVIEALS. ...vvecvici e (fins a 3 punts)

Aspectes Valorats

Justificacié de rendiments i durada de les activitats mes significatives
Assignaci6 de maquinaria

Descripcio composicié d'equips

Taula personal técnic i encarregats

Funcions del personal técnic i encarregats

Previsio Mensual de CErtifiCaCiO ........covirrriririericece e nses (fins a 2 punts)
Aspectes Valorats

Taula assignacio pressupost

Grafica certificacio mensual i acumulada

Taula certificacio per capitols

Coherencia de la previsié economica amb el pla d’'obres

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 20 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12,
perd s'admetra que el diagrama de Gantt ilo Pert es presentin en format més gran. Tot el que no quedi recollit en aquestes
20 primeres pagines, no sera objecte de valoracio.

No es valorara cap reduccié de termini proposat respecte a la planificacié de Projecte.

10.2 CONEIXEMENT DE L'OBRA ...ttt (fins a 9 punts):

Per demostrar el seu coneixement del projecte, aixi com del procés d’execucid de I'obra, 'empresa licitadora haura de
presentar un breu informe on faci una descripcio, al seu judici, de quines son les actuacions que tenen major importancia per
a I'execucio de I'obra. Haura de fer una descripcié de les mesures i/o gestions més importants i/o singulars que portara a
terme per resoldre tots els aspectes constructius aixi com les gestions necessaries.

El criteri de valoracio sera el segiient:

Es valoraran només els aspectes especifics de I'obra objecte de la licitacio, 'empresa licitadora proposara el llistat d’aquests.
No es valoraran aspectes no rellevants. Es ponderara cada aspecte tractat en funcié de la seva importancia, singularitat ifo
rellevancia en I'obra objecte de la present licitacio.

L’empresa licitadora que aixi demostri un major coneixement de I'obra, quan a nombre d’aspectes rellevants, obtindra la
maxima puntuacio i la resta proporcionalment.

Nombre d'aspectes PONAETAL..............cciuiieriiiceee et (fins a 3 punts)

Cada aspecte/mesura/gestio especific de I'obra sera valorat en funcié de la qualitat de l'informe. Igualment es ponderara
cada aspecte tractat en funcié de la seva importancia, singularitat i/o rellevancia en 'obra objecte de la present licitacié.

L'empresa licitadora que aixi demostri un major coneixement de l'obra obtindra la maxima puntuacié i la resta
proporcionalment.
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Qualitat de l'informe dels aspectes tractats pONderat...........cccevvieiiccceiccce e (fins a 6 punts)
Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 10 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12.
Tot el que no quedi recollit en aquestes 10 primeres pagines DIN4, no sera objecte de valoracio.

10.3 ANALISI DE LES INTERFERENCIES .....ooooooooeeveeeceesseeeeeeeseesseeeseseeeseseesseseseesseesseessssee (fins 8 punts):

Aquests estudis han de composar-se d’'una memoria (acompanyada de planols si s'escau) on s’explicitin i determinin tots els
aspectes i accions concretes proposats per I'empresa licitadora, per tal de fer possible comptabilitzar I'execucio de les obres
amb els vianants i el transit.

El criteri de valoracio sera el segiient:

Descripcid de la implantacio d'obra, coheréncia de les zones proposades per acopi de materials de la instal-lacié de

MAQUINANIA | TANCALS. ..v.vvveviieieieieiee et (fins a 3 punts)
Horaris i jornades de treballs programats. ...........ccocririririneneee et ssessenne (fins a 1 punt)

Neteja de 18 ZONA A'ODIES ..o e (fins a 2 punts)

Detall de I'estudi de les interferéncies amb accessos de vehicles/vianants als edificis existents, equipaments i/o comergos
EXISTENES. . vivetisci ettt (fins a 2 punts)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 8 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades),DINA4, format
arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 8 primeres pagines DIN4, no sera objecte de valoraci.

10.4 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT ..ottt (fins 3,5 punts):
Per implantar un sistema de gestio de qualitat, integrat en aquesta obra, demostrant la capacitat de proporcionar productes i
serveis que compleixin els requisits del client i els reglaments que li siguin d’aplicacio.

El criteri de valoracio sera el segiient:
Organigrama i ASSIgNacio de fUNCIONS...........ceiiuriiieiireiier s (finsa 0,5 punts
Descripcio dels sistemes de gestié en quant s Materials, compres, recepcio, assaigs. ..., (fins a 0,5 punts

Descripcio dels PP/ PAQ / PSAQ........coiiiiriesisesese e (finsa 0,5 punts
Descripcio del sistema de Control documental
Tractament de no conformitats .............ccccoervvvienee (fins a 0,5 punts

CoNtrols eXeCUCIO ESPECITICS. ...vvvrviiirriirrieieeie e s (finsa 0,5 punts

)

)

)

(fins @ 0,5 punts)

)

)

Control i Auditories dels diferents processos del sistema de Gestio )

(fins a 0,5 punts

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 10 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12.
Tot el que no quedi recollit en aquests 10 primeres pagines DIN4, no sera objecte de valoracio

10.5 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIO D’UN PLA DE GESTIO AMBIENTAL .......ovvvveecirsrreenecee, (fins a 3,5 punts):

El criteri de valoracio sera el segiient:

e.1) Es valoraran mesures especifiques per aquesta obra de reduccié d'impacte ambiental de I'obra, tant pel que fa als
aspectes constructius (reduccio de sorolls, pols, neteja de I'entorn, €tc.)......cccovvvivvievieviicsieeenas (finsa 2 punts)

e.2) Propostes d’estalvi energetic en 'execucio de I'obra concretes per aquesta obra...........cccccveeeee. (finsa 1,5 punts)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 4 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12.
Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pagines DIN4, no sera objecte de valoracid

10.6 REUTILITZACIO DE MATERIALS RECICLABLES .......oooooeeeeeeeeeeeeeeee e (fins a 4 punts):
El criteri de valoracio sera el segiient:
f.1) Descripcio del Pla de gesti¢ de residus de construccio, especific per aquesta obra..............ccccc.... (fins a 2 punts)

f.2) Es valorara I'is per part de I'empresa licitadora dels Residus de Construccié i Demolicié (RCD) en la fabricacio dels
formigons no estructurals que facin servir en 'execucid de I'obra..........cccveievieviesceceieeeees (finsa 1 punt)

f.3) Es valoraran mesures especifiques en la reutilitzacié de materials reciclables d'acord amb allo previst a la normativa
VIZENE, oottt bRt s Rttt (finsa 1 punt)
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Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 4 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12.
Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pagines DIN4, no sera objecte de valoracié.

10.7 PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT | SALUT ...c.ovevvirieieireiriene. (Fins a 4 punts):
El criteri de valoracié sera el seglient:

g.1) La revisio de I'estudi de seguretat i salut del projecte amb indicacié de les possibles millores en I'execucié d’aquesta
(0] = PO OT TP OT TSP (fins a 2 punts)

g.2) Analisi de les possibles situacions d’emergéncia que poguessin sobrevenir durant 'execucio d’aquesta obra: mesures a
adoptar, relacions a organitzar amb serveis externs per garantir la seva rapidesa i eficacia................... (fins a 2 punts)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 4 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12.
Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pagines DIN4, no sera objecte de valoracid

CONDICIO GENERAL: PERQUE LES MILLORES ES TINGUN EN COMPTE, CAL ESPECIFICAR QUE TOTES LES
MILLORES | PROPOSTES DE L’'OFERTANT NO TINDRAN UN COST ADICIONAL PER A L’'OBRA

1 Es donara la maxima puntuacio a la millor oferta en cada un dels apartats valorats i proporcionalment a la resta.
La puntuaci6 total resultant de la suma dels apartats valorats es ponderara de la mateixa manera.

*CRITERIS D’ADJUDICACIO AVALUABLES AUTOMATICAMENT ..o (Fins a 60 punts):

1.1 La ponderacié maxima del criteri d’adjudicacio del preu ofertat, és de 20 punts

La puntuacié no supera el 35% de la puntuacié total d’acord amb la previsié del Decret d’Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de
contractacié publica sostenible i la Instruccié de I'Ajuntament de Barcelona de 9 de marg de 2018, d’aplicacié de la LCSP,
publicada en la Gaseta del dia 9.

S'atorgara la maxima puntuacio al 'empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a dir, que no
sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitacié i a la resta d'empreses licitadores la distribucié de la
puntuacié es fara aplicant la segiient formula establerta per Instruccié de la Geréncia Municipal i aprovada per Decret
d'Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny; i modificada pel Decret d’Alcaldia del
22/2/2018 publicat en la Gaceta Municipal del dia 5 de marg de 2018.

Pressupost net licitacit — ofsrta . .
( ————— - — )xP‘uﬂts max = Puntuacid resultant
Fi’E‘SSiApD\Sf nset Lcitacis — I?_.l'E‘i’fl: eSS0 0TMIMTILEG

1.2 Altres criteris valorats mitjancant criteris automatics. Puntuacio total, fins @ ......c.cccceveveiiiiiiiiiinenen, (fins a 40 punts):

-Millores en la qualitat de la prestacio del servei:

1.2.1.- Per aplicacit de baixes als preus nous gue composin els preus contradictoris que puguin sorgir en el decurs de
0] o] TR TR (fins a 20 punts)

Per aplicacio del 100% de la baixa total que s’ha ofert a la taula nim. 1 20 punts
de l'oferta econdmica.
Per aplicacio del 50% al 99% de la baixa total que s’ha ofert a la taula 10 punts
num. 1 de I'oferta economica.
Per aplicacio del 25% al 49% de la baixa total que s’ha ofert a la taula 5 punts
num. 1 de l'oferta econdmica.
Per aplicacio de menys del 25% de la baixa total que s'ha ofert ala 0 punts
taula num. 1 de l'oferta econdmica.



https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14371
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
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1.2.2 .- Per lliurament d’acta notarial de I'estat de I'entorn previ a I'enderroc: ..........ccocevvvevevevennee

1.2.3 Contractaci6 _indefinida de les persones treballadores ocupades en I'execucié del contracte. Es valorara, com a
garantia d’'una execucié més eficient del contracte que es licita, I'estabilitat laboral al si de I'empresa, amb contractes
laborals indefinits, de les persones treballadores que executaran el contracte. Sempre i quan, aquest contractes laborals
indefinits tinguin una antiguitat minima de tres mesos anteriors a la data final del termini de presentacio d’ofertes al si de

emPresa ICHAAOTA. .........cvvvivriieece bbb (fins a 9 punts)
Percentatge Punts
100% de la plantilla que executa el contracte 9
Del 99% al 60% 8
Del 59 al 33 % 6
1.2.4 Salari de les persones treballadores ocupades en I'execucié del contracte. ........cccccoevverierinnnen (fins a 9 punts)

Prenent com a referéncia les retribucions salarials establertes en el conveni col-lectiu general del sector de la construccio
vigent, es consideraran les retribucions salarials superiors que I'empresa licitadora proposa aplicar a les persones que

Si

2 punts

No

0 punts

executin el contracte.

Percentatge Punts
100% de la plantilla que executa el contracte 9
Del 99% al 60% 8
Del 59 al 33 % 6

10. TIPUS DE PROCEDIMENT:

Menor

Negociat amb publicitat

Negociat sense publicitat

Restringit

Obert simplificat abreujat

Obert simplificat

X Obert

11. TIPUS CONTRACTE:

X Obres

Serveis

Subministraments

12. CPV: 45111100-9 Treballs de demolici”

(fins a 2 punts)
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13. TERMINI ESTIMAT:

7 setmanes a comptar a partir del mateix dia de la signatura de 'acta de comprovacio del replanteig i d'inici de
les obres; o de la data d'inici que es fixi en aquesta acta; i fins a la finalitzaci6 dels treballs, d’acord amb el
calendari previst al projecte.

Ateses les caracteristiques especifiques d'aquest contracte, el contractista executara els treballs de
desconstruccié de les finques a mesura que I'TMU li doni les ordres corresponents per a fer-ho, atenent a la
disponibilitat material i juridica de les finques. El contractista es compromet a iniciar les obres de desconstruccié
de cadascuna de les finques alliberades, en un termini maxim de 48 hores des de la comunicacié per escrit de
l'ordre de desconstruccio. Aixi mateix, es compromet a no interrompre ni abandonar I'execucio de les obres
d'enderroc de cadascuna de les finques alliberades fins a la seva finalitzacid, llevat de condicionants técnics
justificats per la Direccio de les Obres, que impedeixin I'efectiva i definitiva finalitzacié de la desconstruccio de la
finca. En cas d'incompliment, s’aplicara la penalitzacié prevista en el contracte.

Aixi mateix, en el suposit que es requereixi I'aprovacié del Pla de Treball per a la retirada d’elements amb
contingut d’amiant per part de la Generalitat de Catalunya, l'inici dels treballs de desconstruccié no es dura a

terme fins a la concessié de la mencionada aprovacid.

14, CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO DEL CONTRACTE

1. Condicions especials d’execucid

D’acord amb l'article 202 LCSP, s'estableixen les seguients condicions especials d’execucio:

De caracter social:

-El pagament del preu a les empreses subcontractades.

Quan una empresa subcontractista al-legui morositat de 'empresa contractista en el pagament del preu que li correspongui
per la prestacio realitzada, segons les obligacions de pagament del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, s'estableix com a obligacié contractual entre les parts, que I'drgan de
contractacié pagui directament a 'empresa subcontractista.

Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, I'drgan de contractacié donara audiéncia a 'empresa contractista
perqué en el termini maxim de deu dies al-legui el que cregui convenient. Si no justifica limpagament del preu, I'drgan de
contractacié fara el pagament directament a I'empresa subcontractista amb detraccié del preu al contractista principal i amb

efecte deslliurador.

-L’acreditacié de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades

L'empresa contractista ha de presentar la documentacié que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les
empreses subcontractistes, quan sigui requerida per la persona responsable del contracte i, en tot cas, una vegada
finalitzada la prestacid.

-Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el periode contractual

L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigéncia del contracte, les condicions laborals i socials de les persones
treballadores ocupades en I'execucié del contracte, fixades en el moment de presentar l'oferta, segons el conveni que sigui

d’aplicacio.
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Aquesta condicio te el caracter d’obligacié essencial del contracte i el seu incompliment podra ser objecte de penalitzacié
com a falta molt greu o causa d’extincié contractual.

La persona responsable del contracte podra requerir a 'empresa contractista que declari formalment que ha complert la
obligacié. Aixi mateix, la persona responsable del contracte o I'drgan de contractacié podran requerir als organs de
representacio de les persones treballadores que informin al respecte.

-Contractacié de persones en situacié d’atur amb dificultats especials d’inserci¢ laboral o d’exclusié social

L’empresa contractista ha d'ocupar com a minim un 5% de treballadors sobre el total ocupat en I'execucié del contracte a
persones que es trobin en situacié d'atur amb dificultats especials d'insercié laboral o d'exclusié social i que pertanyin,
preferentment, als col-lectius indicats en el Decret d’Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de contractacié publica sostenible i la
Guia de contractaci6 publica social.

El nombre d’hores que s’haura de garantir que executaran la totalitat de les persones sera del 5% de les totals. Si per
qualsevol motiu les persones empleades no arribessin a aquesta quantia d’hores caldra ampliar el nombre de persones
contractades.

L’empresa contractista ha de facilitar les dades acreditatives del compliment d'aquesta condicié segons s'expressa en
I'annex 2 del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractacié publica sostenible.

Barcelona Activa, SA (amb la col-laboracié de I'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i d'altres arees municipals,
segons els seus propis programes d'intervencio), facilitara a 'empresa contractista la informacio i ajut que es requereixi per a

la seleccio i contractacié laboral de les persones.

- Pla d'igualtat o mesures d'igualtat

L'empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalitzacié del contracte, ha de presentar a la
persona responsable del contracte el Pla d’igualtat entre homes i dones que sera d’aplicacio a les persones que executin el
contracte i, en el cas que no hi estigui legalment obligada a I'elaboracié d’aquest pla, ha de presentar les mesures aplicables
per assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en I'ambit laboral, eliminar estereotips i fomentar una
igualtat efectiva i real entre dones i homes.

Si 'empresa motiva les raons per no poder aportar les mesures d'igualtat en el termini atorgat rebra les indicacions, I'ajut i
l'assessorament municipal i se li concedira un nou termini perqué aporti la informacio de les practiques requerides.
L'incompliment d’aportacio del pla o de les mesures d'igualtat, després de rebre assessorament, suposara la imposicio d’'una

sanci6 economica d'un 1% del preu del contracte, que s'incrementara mensualment fins a un maxim del 10% del preu.

-Comunicaci6 inclusiva.

L’empresa contractista ha de garantir,

- que en les activitats derivades de I'execucid del contracte no s'utilitzen llenguatge o imatges sexistes, que no atemptin
contra la igualtat de les persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets de la infantesa, o que no siguin
respectuoses amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets dels animals.

- |'ts d'una comunicacié que no incorri en qualsevol tipus de discriminacio per rad d’orientacié i/o identitat sexual, origen,
edat, creences, o altres condicions o circumstancies personals o socials.

- en les seves comunicacions derivades de I'execucié del contracte, evitar I'exaltacié de la violéncia i fomentar la

diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius perpetuadors de prejudicis.
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-Mesures contra I'assetjiament sexual i per rad de sexe.

L'empresa contractista ha d’entregar un pla que detalli les mesures per prevenir, evitar i eradicar I'assetjament sexual i
l'assetjament per rad de sexe, en relaci6 amb el personal adscrit a I'execucid del contracte. Aquestes mesures podran
consistir, com a minim, en campanyes informatives que detallin qué son conductes d'assetjament sexual o per ra6 de sexe;
accions formatives i la designacié de persones de referéncia que vetllin per un espai de treball lliure de violéncies masclistes

o per orientaci6 sexual o identitat de génere.

S'annexa el Protocol elaborat pel Departament de Transversalitat de Genere-CIRD que inclou el procediment d’aplicacié de

les Clausules Socials d'lgualtat de Génere.

- Conciliacio del temps laboral, familiar i personal.

L’empresa contractista ha d’aportar en el termini de 15 dies, a comptar des de la data de formalitzacié del contracte, un pla o
mesures de conciliacié del temps laboral, familiar i personal en relacié amb les persones ocupades en I'execucié del

contracte.
A titol d’'exemple, algunes d’aquestes mesures economiques o assistencials que facilitin 'atencié de menors o persones
dependents; mesures laborals com la reduccié de jornada, excedéncies, llicencies o permisos de paternitat o maternitat;

flexibilitzacid, adaptacio o reassignacio de serveis i horaris en funcié de les necessitats de conciliacié o altres de similars.

L’empresa contractista, abans de la recepcié del contracte, ha de lliurar a la persona responsable del contracte un informe
final sobre I'aplicacié de les mesures.

L'incompliment d'aquesta condicié d’execucié contractual es qualifica com a molt greu i comportara I'adopcié de les

penalitzacions economiques que es corresponguin segons les previsions que s'estableixen en la clausula 25.

-Percentatge minim d’ocupacié de persones amb discapacitat en la plantilla de I'empresa

L'article 71.1.d) LCSP estableix que, una empresa amb 50 o més persones treballadores a la seva plantilla no pot contractar
amb les administracions publiques i el sector public vinculat si no acredita que compleix amb el requisit que com a minim el
2% del seu personal contractat son persones amb discapacitat, segons exigeix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre.

L'empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d’acreditar, en els deu dies posteriors a la data de
formalitzacié del contracte, el compliment del requisit legal aportant un certificat en qué consti tant el nombre global de les
persones treballadores de plantilla com el nombre particular de persones amb discapacitat, o en el cas d’haver-se optat pel
compliment de les mesures alternatives previstes legalment, una copia de la declaracié d’excepcionalitat i una declaracié de
I'empresa licitadora amb les mesures concretes aplicades amb aquesta finalitat.

Aquesta condicio d’execucié contractual s'entén obligacid essencial i el seu incompliment suposara la imposicié d’'una
penalitat del 2% del preu del contracte, que s'incrementara mensualment fins un maxim del 10% si no s'acredita el

compliment.
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-Compliment dels requisits en matéria ambiental d’acord amb: http://www.ajsosteniblebcn.cat . L'empresa contractista
donara compliment a la normativa continguda als segiients documents:

a. Dossier “Programa Ajuntament + sostenible”

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible_11072

b. Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Barcelona

http://w110.ben.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/Nolndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf

c. Guia “Ambientalitzacié de les obres a la ciutat de Barcelona”

https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/
Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf

d. INSTRUCCIO técnica per a I'aplicacié de criteris ambientals en projectes d'obres, derivada del Decret
d'Alcaldia sobre contractacio Publica sostenible de 24 d'abril de 2017.

https://benroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%b3_CriterisAmbi
entals_Obres_2021.pdf

http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020_133881.pdf

15. ABONAMENTS AL CONTRACTISTA

D'acord amb larticle 102 LCSP, el preu retribueix la prestaci6 realitzada i inclou I'lVA que s'indicara com a partida
independent.

El preu s'abonara en euros.

El sistema de determinacié del preu del contracte es fixa a partir de la suma dels costos de les prestacions segiients:

Pressupost Execucio Material: 723.330,74 €
Seguretat i Salut: 17.876,26 €
Control de Qualitat: 6.871,99 €
Partides a justificar: 49.800,00 €
TOTAL: 797.878,99 €
Despeses Generals (13%): 103.724,27 €
Benefici industrial (6%): 47.872,74 €
IVA (21%): 199.389,96 €
TOTAL: 1.148.865,96 €

Malgrat aquest pressupost, el preu de l'obra contractada no és per ajustament o, per tant algat, essent el preu final el que
resulti d'aplicar a les unitats d'obra realment executades, segons el Projecte aprovat, els preus establerts per a cadascuna al
quadre de preus unitaris corresponents. A més, en la taula nim. 2 del punt 8 d’aquest document s'incorporen una série de
partides alcades a justificar amb un import que no pot ser modificat.

Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra esmentades en el paragraf anterior, es consideren tancats a tots els efectes.
Els preus unitaris tenen incorporats tots els costos i despeses necessaris per complimentar els corresponents treballs, de
total conformitat amb allo establert al present Plec i, molt singularment al Plec de Prescripcions técniques inclos en el
Projecte aprovat.

La descomposicid i justificacio dels preus unitaris, aixi com els preus basics, sén a risc i ventura del contractista i figuren en
aquest contracte Unicament a efectes d’emprar-los en el calcul dels preus contradictoris i dels treballs per administracio pel
que fa als preus basics mentre que la descomposicio i justificacié dels preus unitaris s'emprara unicament per determinar el
preu d'unitats incompletes en el cas de paralitzacio o rescissio¢ de I'obra.


http://www.ajsosteniblebcn.cat/
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible_11072
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%b3_CriterisAmbientals_Obres_2021.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%b3_CriterisAmbientals_Obres_2021.pdf
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En el cas de que en el desenvolupament de les obres que son objecte d’aquesta licitacié s'esdevingués la necessitat
d'executar alguna unitat d'obra no prevista es formulara el preu contradictori de la nova unitat d'obra, procedint de la segient
forma:

a. Les propostes d’execucié d'unitats d’obra que es formulin entre la direccioé d’obra i el contractista es sotmetran a
I'aprovacié expressa de Institut Municipal d’Urbanisme, mitjangant els seus representants legals.

b. Les bases per a la composicié dels preus de les esmentades unitats d’obra no previstes en el Projecte seran les
seguents:

- Preus basics que consten a l'oferta objecte del contracte, aplicant rendiments dels quadres de preus vigent de
I'IMU i/o de I'Institut Técnic d’Edificacié de Catalunya (ITEC)

- Quadre de Preus de I'lnstitut Municipal d’'Urbanisme (IMU) i/o de I'Institut Técnic d’edificacié de Catalunya (ITEC),-
Quadre general de preus dels Serveis Municipals de I'Ajuntament de Barcelona.

- En defecte de criteri en base a les fonts anteriorment esmentades, s'estara al que determini la Direccié facultativa
mitjangant informe elaborat segons preus de mercat.

c. Encas que no existissin els preus basics i/o dels annexos d'aquest contracte no resultessin els rendiments aplicables a
la unitat d’obra objecte del cas, es fixaran aquests contradictoriament entre la Direcci6 facultativa i la el contractista, amb el
vistiplau de I'Institut Municipal d’Urbanisme

En aquest supdsit, els preus i els contradictoris es deduiran (per extrapolacid, interpolacié o proporcionalitat) de les dades
presents als annexos del contracte, sempre que sigui possible.

e. En el cas que la unitat d’obra objecte del preu contradictori s'executés abans de I'acord mutu sobre I'esmentat preu,
es certificara en aquell mes segons el preu proposat per I'Institut Municipal

e.  El contractista estara obligat a executar les unitats d'obra no previstes que li ordeni expressament I'Institut Municipal
d'Urbanisme, segons el previst en els Projectes i Plecs de Prescripcions técniques, adhuc en el cas de desacord sobre
limport del preu contradictori d'aquesta unitat.

f. En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data del contracte d'obres, essent d'aplicacié les revisions
de preus en les mateixes condicions que els altres preus unitaris.

g.  Saplicaran als preus basics de l'oferta

16. RECEPCIO DE LES OBRES

La recepcio del contracte es realitzara seguint els tramits previstos a I'article 243 LCSP. També s’haura de seguir el que
estableixi el Protocol de tramitacié de Projectes i seguiment de les obres de I'Ajuntament de Barcelona, aprovat per alcaldia
en data 15 de juny de 2017.

1. Dins del termini dels dos mesos segtients al lliurament o realitzacié de les obres, s'estendra acta de recepcié formal i
positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfaccié de I'lMU.

S'entendra que pot fer-se la recepcio de I'obra, si estan completament finalitzats tots els treballs encomanats al contractista
com a consequéncia del present contracte i de conformitat amb el que en aquest s’especifica tal com indica el Protocol de
projectes i recepcio de projectes de I'Ajuntament de Barcelona.

Per a la recepcié seran considerades també les dades i informes establerts durant I'execucié de l'obra, les proves
efectuades per la Direccio Facultativa i la inspeccio directa de les obres executades.

Aixi mateix, en el moment de la signatura de I'Acta de Recepcio, el contractista i/o la direcci6 facultativa haura d’haver lliurat i
validat el projecte d’estats i dimensions de I'obra executada i tota la documentacié relativa a I'As Built.
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17. DOCUMENTACIO QUE S’ADJUNTA:

X Ofici aprovacio projecte
X Projecte format *pdf, que inclou el plec de prescripcions técniques
X Pressupost format *Ict

18. DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS:

Les empreses interessades podran obtenir la documentacio al perfil del contractant .

Pels motius exposats es justifica la necessitat i idoneitat de la contractacié detallada, i amb tal efecte, se sol‘licita iniciar el
present expedient de contractacié mitjiangant TRAMITACIO ORDINARIA.

Dolors Febles Zifmafo

N igitalmente por
Domenech - Dolors Febles
DNI Domenech - DNI

37682487T (SIG)
37682487T Fecha: 2023.01.27

(SIG) 19:26:11 +01'00"

M. Dolors Febles Doménech
Directora de Serveis de Projectes i Obres
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