
 
 
 
Institut Municipal d’Urbanisme 
Bolívia, 250 
08020 Barcelona 
Telèfon 93 291 46 00 
www.barcelona.cat 

 

  

Exp.-23ju89- CPO23020002 

INFORME 
 

ESMENA RELATIVA A L’ERRADA MATERIAL DETECTADA EN LA TAULA NÚM. 1 I LA DE PREUS OFERTATS 

DE L’ANNEX 3 DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE LA LICITACIÓ DELS 

SERVEIS DE DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES DEFINIDES AL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE 

L’ÀMBIT DEL PEI DEL BARRI DE LA MARINA DE LA ZONA FRANCA. FASE 1B SEGREGAT 2 (FASE C), AMB 

MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE    

 

 

Atès que s’ha detectat una errada material  en la taula núm. 1 i la de preus ofertats de l’annex 3 de Plec de clàusules 

Administratives Particulars, al haver-se incorporat, per errada material,  una taula corresponent a una altra licitació. 

La taula núm. 1 i la de preus ofertats que ha de constar en l’annex 3 del PCAP és la que es detalla a continuació, 

que substitueix  la taula núm 1 i la de preus ofertats que consta actualment en l’annex 3 del PCAP publicat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Taula núm. 1 

Recursos destinats:

Gestió d'obres (Gerència, DF i CSS)

Equip de Direcció Facultativa:

Recurs Preu / mes Dedicació Import / mes

Director d'obra (ECCP o Arq Sup o titulació

equiv. de grau + màster) 7.650,00 € * 70,00 % 5.355,00 €

Tècnic Assitent CSS 4.700,00 € * 20,00 % 940,00 €

Adjunt del Director d'Obra Arquitecte tècnic o

Enignyer tècnic d'obres públiques o titulació

equivalent de grau 4.700,00 € * 70,00 % 3.290,00 €

Tècnic Competent en medi ambient 4.700,00 € * 10,00 % 470,00 €

Vigilant d'obra / Topograf / Operador en Cad 2.500,00 € * 50,00 % 1.250,00 €

Tècnic competent en jardineria i paissatgisme 4.700,00 € * 20,00 % 940,00 €

Oficina Tècnica a peu d'obra 1.600,00 € * 100,00 % 1.600,00 €

TOTAL 13.845,00 €

Termini * 6 mesos

Import Total 83.070,00 €

Altres despeses associades:

Recurs

Partida alçada a justificar en concepte de

costos entre el fina lde l'obra i la recepció

Redacció projecte As Built

Partida alçada a justificar en concepte

d'adeqüació de Projecte als nous requeriments

Reportatge Fotogràfic setmanal del conjunt

d'obra

TOTAL

Total Equip de Direcció Factultativa i Altres despeses associades:

Import Total 96.770,00

* 1.200,00 €

* 13.700,00 €

SERVEIS DE DIRECCIÓ FACULTATIVA OBRES DEFINIDES AL PROJECTE

D'URBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DEL PEI DEL BARRI DE LA MARINA DE LA ZONA

FRANCA. FASE 1B SEGREGAT 2 (FASE C) FASE 1BS 2.

Preu

* 2.000,00 €

* 3.500,00 €

* 7.000,00 €

 

 

*ELS IMPORTS I PERCENTATGES ASSENYALATS AMB ASTERISC (*) NO PODEN SER MODIFICATS 



 

 

Preus 

ofertats

Recursos destinats:

Gestió d'obres (Gerència, DF i CSS)

Equip de Direcció Facultativa:

Recurs Preu / mes Dedicació Import / mes

Director d'obra (ECCP o Arq Sup o titulació

equiv. de grau + màster) * 70,00 %

Tècnic Assitent CSS * 20,00 %

Adjunt del Director d'Obra Arquitecte tècnic o

Enignyer tècnic d'obres públiques o titulació

equivalent de grau * 70,00 %

Tècnic Competent en medi ambient * 10,00 %

Vigilant d'obra / Topograf / Operador en Cad * 50,00 %

Tècnic competent en jardineria i paissatgisme * 20,00 %

Oficina Tècnica a peu d'obra * 100,00 %

TOTAL

Termini * 6 mesos

Import Total

Altres despeses associades:

Recurs

Partida alçada a justificar en concepte de

costos entre el fina lde l'obra i la recepció

Redacció projecte As Built

Partida alçada a justificar en concepte

d'adeqüació de Projecte als nous requeriments

Reportatge Fotogràfic setmanal del conjunt

d'obra

TOTAL

Total Equip de Direcció Factultativa i Altres despeses associades:

Import Total

* 13.700,00 €

SERVEIS DE DIRECCIÓ FACULTATIVA OBRES DEFINIDES AL PROJECTE

D'URBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DEL PEI DEL BARRI DE LA MARINA DE LA ZONA

FRANCA. FASE 1B SEGREGAT 2 (FASE C) FASE 1BS 2.

Preu

* 2.000,00 €

* 3.500,00 €

* 7.000,00 €

* 1.200,00 €

 

 

 

Atès que aquesta errada material no afecta a la resta d’apartats del Plec de Clàusules Administratives Particulars  ni  
tampoc a l’import total de licitació 
 

Atès que ens trobem en una fase inicial de la licitació en la que encara no ha transcorregut el termini establert per a 

la presentació d’ofertes, que fineix el dia 24 de març de 2023, i encara no s’ha rebut oferta de cap licitador. 

 

 

Informem favorablement a: 



 

 

 

Rectificar l’errada material detectada, en el sentint de substituir  la taula núm 1 i la de preus ofertats de l’Annex 3 del 

Plec de Clàusules Administratives Particulars per la que s’inclou en la part expositiva d’aquest informe, a l’empara 

de l’article 109.2 de la Llei 39/2015  d’1 d’octubre i  l’article 122.1 de la LCSP, tenint en compte que aquesta 

rectificació no afecta a la resta d’ apartats del Plec de clàusules Administratives Particulars ni, per tant, tampoc a 

l’import total de la licitació. 

 

Ampliar el termini de presentació d’ofertes per un període de 7 dies més respecte a l’inicialment fixat, de forma que 

es mantingui la igualtat d’oportunitats entre els possibles licitadors. 

 

 

 

 

Barcelona,  

 

 

 

 

 

 

 

Josep Badia Sánchez                        David Martinez Garcia   

Director de Serveis Econòmics i Generals                      Gerent 

 


		2023-03-17T13:15:47+0100
	Josep Badia Sánchez - DNI 37323616K (AUT)


		2023-03-20T08:39:45+0100
	DAVID MARTÍNEZ GARCÍA - DNI 52403924B (SIG)




