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CLAUSULA 1. OBJECTE, REGIM JURIDIC DEL CONTRACTE | PLA DE MESURES ANTIFRAU

1. Objecte del contracte

L'objecte d’aquest Plec de Clausules Administratives Particulars (en endavant PCAP) consisteix en establir els
pactes i condicions definidors dels drets i obligacions que han de regir la preparacio, adjudicacid,
desenvolupament, efectes i extincié per part de I'lMU del contracte de les OBRES DEFINIDES AL PROJECTE
TECNIC DE REHABILITACIO ENERGETICA | A L’'ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA INSTALeLACIO D’ASCENSOR DE
DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER RODES 6 DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA
SOSTENIBLE.

En el marc del Pla de recuperacid, transformacio i resiliéncia, finangats amb fons de la Unié Europea — Next
GenerationEU, s’han aprovat les bases i la convocatoria que ha de regir la concessié d’ajudes publiques / la
convocatoria del Programa d’ajudes "Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los
programas de ayuda en materia de rehabilitacién residencial y vivienda social del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia" per part del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana dins de I'ambit
de Regeneracié Urbana en que I’Ajuntament de Barcelona, Institut Municipal d'Urbanisme, ha presentat el
projecte "Entorns Residencials de Rehabilitacié Programada (ERRP)", aprovat per la Comissiéo de Govern en
data 15 de desembre de 2022.

Aquesta convocatoria i el projecte presentat se circumscriuen en el marc de I'eix Transicié Ecologica, de la
politica palanca 1 (Agenda Urbana Rural) dins del component 2 inversié C02.11 del Pla de recuperacid,
transformacid i resiliencia, finangats amb fons de la Unid Europea — Next GenerationEU.

El projecte estableix sis ambits de regeneracié urbana a saber: Besos, Canyelles, Trinitat Vella, Can Peguera,
Entorns jardins Massana i la Pau. A les comunitats de veins que hagin signat conveni d’obres amb I'IMU,
s’actuara amb l'objectiu final d’assolir una eficiéncia energética establerta pel RD 853/2021, aixi com la
rehabilitacioé estructural i la millora de I'accessibilitat dels edificis d’habitatges privats inclosos en I'ambit.

El subprojecte és I'ambit Besos, inclou potencialment unes 200 comunitats de veins i uns 4.500 habitatges,
entre els quals trobem TESSALIA, 4.

De conformitat amb els principis especifics d’execucid del PRTR i I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre,
per la que es configura el sistema de gestio del PRTR (d’ara endavant, Ordre HFP/1030/2021), s’indica que el
Codi localitzador del Nodul (eina CoFEE) és: C02.101.P02.502.5101.5102.PROVISIONAL.34 (codi 11JJ 2509-2848).

Definicid de fites i objectius aplicables al contractes

Les fites i els objectius entesos com a metes que cal aconseguir en moments determinats del temps que
permeten verificar el projecte del contracte relatiu a les OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TECNIC DE
REHABILITACIO ENERGETICA A L’EDIFICI SITUAT AL CARRER RODES 6 DE BARCELONA, AMB MESURES DE
CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE s’estableixen en el Projecte técnic de rehabilitacié energetica i a 'estudi
de viabilitat per a la instal-lacié d’ascensor i plaques fotovoltaiques a I'edifici situat al carrer Rodes 6, de
Barcelona, on es defineixen les fites que es volen assolir, els objectius que es volen complir, els terminis per al
seu compliment, indicadors que assegurin finalitats del projecte, valors i objectius.

Les obres descrites en el present expedient, també tenen per finalitat donar compliment als objectius fixats al
RD 853/2021 com ara és: (I) Renovar i millorar els habitatges d’entorns residencials i (Il) Descarbonitzar la
calefaccio i la refrigeracio, aixi com donar compliment a I'objectiu del NG respecte al pressupost designat, per
aquesta linia, Espanya ha de rehabilitar 355.000 habitatges, Catalunya li pertoquen 57.379 habitatges i com a
minim s’ha de complir la rehabilitacié de 25.861 d’aquest habitatges. Donat que en el cas de Barcelona s’han
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de rehabilitar un total de 15.100 habitatges, pels programes determinats al RD 853/2021 (programa 1,3 i 4), i
donat el percentatge de participacio de I'lMU dins del programa 1i 4.

Els criteris per al seu seguiment i I'acreditacio del seu resultat s’establiran en el clausurat al llarg de I'expedient
de contractacié. Com a objectiu també es preveu complir amb materia de no causar dany significatiu al medi
ambient (DNSH), la qual quedara controlada amb el compliment de la segiient fita:

e Que el 70% (en pes) dels residus de construccié i demolicié generats en els projectes d'infraestructura
(a exclusid dels residus amb codi LER 17 05 04), es preparin per a la reutilitzacid, el reciclatge i la
revaloracié d'altres materials, incloses les operacions de farciment utilitzant residus per a substituir
altres materials d'acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestid de residus de construccié i
demolicio de la UE.

L’actuacid es practicara de conformitat amb els principis especifics d’execucié del PRTR de conformitat amb
I’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestio del PRTR (d’ara
endavant, Ordre HFP/1030/2021).

El projecte té el component 2, la inversié C2.11 el subprojecte ambit Besos Maresme i |'actuacié de
conformitat amb els principis especifics d’execucio del Pla de conformitat amb I’Ordre HFP/1030/2021, de 29
de setembre.

Es considera que la millor solucié consisteix en la contractacié de les OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TECNIC
DE REHABILITACIO ENERGETICA | A ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA INSTAL-LACIO DE ASCENSOR | PLAQUES
FOTOVOLTAIQUES A L’EDIFICI SITUAT AL CARRER RODES 6 DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO
PUBLICA SOSTENIBLE (CPV 45211360-0, Trabajos de construccién de desarrollo urbano).

En tot cas, segons l'article 148.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public (d’ara
endavant, LCSP), per al calcul de cicle de vida del contracte s’estableixen aquests fases:

e La investigacié i el desenvolupament que s’hagin de dur a terme per a I'obtencié del
subministrament / prestacio del servei / execuci6 de I'obra.

e Elcost de la fabricacié o produccié.

e Lacomercialitzacié i les condicions en qué es porta a terme.

e Eltransport.

e  La utilitzacié i el manteniment.

e L’adquisicio de les matéries primeres necessaries i la generacié de recursos.

e  Obtencidé de materies primeres.

e  Contractacid i formacio de recursos humans.

e  Manufactura d’obra.

e Transport o distribucio dels productes manufacturats.

e  Col-locacio dels productes manufacturats.

e Manteniment dels productes una vegada col-locats.

e  Periode d’amortitzacio del producte.

e  Retirada, eliminacio o reaprofitament dels residus.

e  (Captacio de recursos humans, formacid i capacitacié en les diferents fases del cicle productiu.

e Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu.

En aquest sentit, qualsevol millora social o ambiental vinculada de forma directa a qualsevol fase de I'execucio
d’aquest cicle de vida és una millora qualitativa o quantitativa que cal ponderar amb el preu del contracte a fi
gue esdevingui una contractacio eficac i eficient.
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En I'objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractacié publica sostenibles seglients:

- Contractacio indefinida de les persones treballadores ocupades en I’'execucié del contracte

- Salari de les persones treballadores ocupades en I’'execucié del contracte

- Plad’igualtat o mesures d’igualtat

- Comunicacié inclusiva

- Mesures contra l'assetjament sexual i per rad de sexe

- Conciliacié corresponsable del temps laboral, familiar i personal

- Percentatge minim d’ocupacié de persones amb discapacitat en la plantilla de I'empresa

- Manteniment de les condiciones laborals de les persones que executen el contracte durant tot el
periode contractual

- Contractacio de persones en situacié d’atur amb dificultats especials d’insercié laboral o d’exclusid
social

- Compliment dels requisits en matéria ambiental d’acord amb: http://www.ajsosteniblebcn.cat

- El pagament del preu a les empreses subcontractades

- L'acreditacié de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades

D’acord amb la previsid de I'article 99.3 LCSP, I'objecte del contracte no s’ha dividit en lots amb la motivacié
qgue s’ha expressat en I'informe que es troba en I'expedient.

2. Régim juridic

Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres d’acord amb les previsions de I'article 13
LCSP i la normativa de desenvolupament, i es sotmet en tot el que no s’indiqui expressament en aquest Plec
de Clausules Administratives Particulars (PCAP) i el Plec de Prescripcions Tecniques (PPT), i la normativa de
desenvolupament i al que estableix el Reial Decret Llei 36/2020 de 30 de desembre per el que s’aproven
mesures urgents per la modernitzacid de les Administracions Publiques i per la execucié del Pla de
Recuperacid, Transformacio i Resiliencia d’ Espanya aprovat per el Consell 6 de Juliol de 2021, RUE 2021/241
del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 per el que s’estableix el Mecanisme de
Recuperacié i Resiliéncia. i altres disposicions com I’Ordre HFP/130/2021, de 29 de setembre per la qual es
configura el sistema de gestio del Pla de Recuperacid, Transformacid i Resiliéncia, i de la Ordre HFP/1031/2021
de 29 de setembre per la qual s’estableix el procediment i format de la informacié a proporcionar per les
Entitats del sector Public estatal, autonomic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i
d’execucid pressupostaria i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperacid, transformacié i
resiliéncia, per la disposicié addicional centésima décima segona de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de
Pressupostos Generals de I'Estat per I'any 2023 desenvolupada per I'Ordre HFP 55/2023, de 24 de gener,
relativa al analisis sistematic del risc de conflicte d’interés en els procediments que executen el PRTR. Aixi com
per el Pla de de Mesures Antifrau i Anticorrupcié, de I’Ajuntament de Barcelona aprovat per la Comissié de
Govern en sessid de 3 de febrer de 2022 i comunicat al Consell Municipal de I’Ajuntament de Barcelona, en
sessio de 25 de febrer de 2022, incloent-hi el conflicte d’interessos.

La documentacio incorporada a I’expedient que té naturalesa contractual és aquest PCAP, el projecte d’obres,
la documentacié complementaria i annexa que defineix amb precisio I'objecte del contracte.

Les mesures ambientals, socials o d’'innovacié que es puguin contenir en el plec es regularan, entre d’altres
normes, pel Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 sobre Contractacio Publica Sostenible publicat en la Gaseta
Municipal del dia 28 d’abril. També li és d’aplicacié el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, pel qual es
reconeix clausula essencial dels contractes publics municipals que les empreses licitadores, contractistes o
subcontractistes, o empreses filials o empreses interposades no tenen relacié economica ni financera il-legal
amb un pais considerat paradis fiscal.
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3. Pla de mesures antifrau aprovat per I’Ajuntament de Barcelona

Es d’aplicacié a aquest contracte, de manera supletoria, el Pla de mesures antifrau aprovat per I’Ajuntament
de Barcelona en la sessié de 3 de febrer de 2022 que conté un procediment per abordar els conflictes
d’interessos, frau i corrupcié juntament amb la seva Declaracié Institucional. L'Institut Municipal d’Urbanisme
es va adherir a aquest Pla per Acord del Consell d’Administracié de data 15 de marg de 2023. Aixi mateix, s’ha
aprovat en data 24 de maig de 2023 per la presidenta de I'IMU, el pla de mesures antifrau de I'IMU en relacié
al conjunt de requeriments i documents preceptius per a assolir els requisits en materia de lluita contra el frau
prevista a I’Ordre HFP/1030/2021 de 29 de setembre per la que es configura el sistema de gestid del Pla de
Recuperacio, Transformacid i Resiliéncia.

El contractista que resulti adjudicatari i el/s subcontractista/es que directament o indirectament tinguin
relacié amb aquest contracte hauran d’aportar, préviament a la formalitzacié del contracte, el seu propi Pla de
mesures antifrau.

A fi d’assegurar que es compleixen els principis transversals al PRTR, consta a I'expedient, com annex a
I'informe de necessitat, el qliestionari orientat a facilitar la autoavaluacié del procediment, segons I'Ordre
HFP/1030/2021.

Aquesta autoavaluacié del procediment s’haura de revisar almenys una vegada cada any de vigencia del
contracte.

CLAUSULA 2. PRESSUPOST BASE DE LICITACIO | VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

1. Pressupost base de licitacio

D’acord amb la previsié de I'article 100 LCSP, el pressupost base de licitacié és de DOS MILIONS CINC-CENTS
CINQUANTA-NOU MIL CENT TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS (2.559.137,34 €), IVA inclos,
amb el desglossament seglient:

Pressupost net: DOS MILIONS TRES-CENTS VINT-I-SIS MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS
AMB QUARANTA-NOU CENTIMS (2.326.488,49 €)

Impost Valor Afegit (IVA), al tipus 10%: DOS-CENTS TRENTA-DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-VUIT
EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS (232.648,85 €)

Atés que les obres que es portaran a terme son obres de rehabilitacié d’edificis destinats a habitatges, i a més
ser el cost de I'apartat dels materials inferior al 40% del cost total de I'obra, aquestes entren dins dels
parametres establerts en I'article 91.2.102 i I'article 20.UNO.222.B de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de
I'Impost sobre el Valor Afegit, es procedent aplicar el tipus reduit del 10% de I'IVA en el cas que ens tracta.

La quantitat indicada en el paragraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra maxima de preu o cost
qgue poden oferir les empreses licitadores. Si excedeix la quantia del pressupost net I'oferta sera exclosa.

Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos derivats de I'execucié de
I'objecte del contracte i anira amb carrec al pressupost de I'l[MU.

El pressupost net, d’acord amb els preus de mercat, es desglossa de la manera segiient:
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PROJECTE TECNIC DE PROJECTE COLL1OCACIO
REHABILITACIO ENERGETICA D'ASCENSOR

PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL _ (A] 1.728.477.78 € (a) 41.367,76 €
SEGURETAT | SALUT (B) 29.560,41 € 2.266,02 €
CONTROL DE QUALITAT (C) 19.460,64 € - €
PA A JUSTIFICAR (*) (D) 130.329.74 € 3.570,00 €
TOTAL (A)+(B)+(C)+(D) 1.907.828,57 € (<) 47.203,78 €
GASTOS GENERALS ~ (13%) s/tetal (E) 24801771 € 6.136,49 €
BENEFICI INDUSTRIAL  (6%) s/totall (F) 114.469,71 € 283223 €
TOTAL2 (AJ+(8)+(C}+(D}+(E}+ (F) 2.270.31599 € 56.172,50 €
TOTAL 2.326.488 49 €

La quantitat indicada en el paragraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra maxima per sobre de la
qual s'estimara que les ofertes de les licitadores excedeixen el tipus de la licitacid.

2. Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte (VEC) és de DOS MILIONS SET-CENTS NORANTA-UN MIL SET-CENTS VUITANTA-
SIS EUROS AMB DINOU CENTIMS (2.791.786,19 €), sense incloure I'lmpost sobre el Valor Afegit (IVA). Aquesta
xifra inclou I'import total que podria se retribuit el contractista, tot d’acord la previsié de I'article 101 LCSP.

Any VEC prestacié | VEC VEC altres VEC SUMA
eventuals conceptes modificacions
prorrogues (excés previstes
d’amidam
ents)
1 2.326.488,49 € 20% PEC s. IVA 2.791.786,19 €
TOTAL | 2.326.488,49 € 20% PEC s. IVA 2.791.786,19 €

Aquest valor s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de I'obra i, en el seu cas, del valor total estimat dels
subministraments necessaris per a la seva execucié que hagin estat posats a disposicid del contractista per
I'organ de contractacio i de la/es modificacié/uns amb increment del cost economic que s’hagi/n previst en el
present plec.

També s’incloura en el VEC les modificacions previstes en el present Plec, fins a un maxim del el 20% del
Pressupost Base del Contracte, IVA exclos.

Financat per:
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3. Financament

Aquest contracte esta finangat amb fons del Mecanisme del Pla de Recuperacié, Transformacio i Resiliencia de
la Unid Europea —Next GenerationEU- establert pel Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel que s’aproven
mesures urgents per la modernitzacié de la Administracié Publica i per I'execucié del PRTR i pel Reglament
(UE) 2020/2094 del Consell de 14 de desembre de 2020 pel que s’estableix un instrument de Recuperacio de
la Unié Europea per donar suport la recuperacié per la crisis de la COVID-19, i regulat segons el Reglament
(UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel que s’estableix el Mecanisme
de Recuperacié i Resiliéncia. Es troba subjecte als controls de la Comissié Europea, I’Oficina de Lluita Antifrau,
el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea.

L'obra podra quedar finangada per Fons “Next Generation” amb les condicions establertes per I'article 15 del
Reial Decret 853/2021 que preveu que la quantia maxima de la subvencio cedida pels NG es basara en el nivell
d’estalvi energetic aconseguit en cada actuacid. Els Fons “Next Generation” podran quedar complementats
pels Fons del Consorci de I’'Habitatge de Barcelona, en cas de complir amb els requisits previstos.

S’han dut a terme les comprovacions necessaries per a garantir que no existeix un doble finangament de
I'actuacio.

D’acord amb el que estableix I'article 39 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven
les mesures urgents per a la modernitzacié de I’Administracié publica i per I'execucié del PRTR i la disposicid
addicional 3a de la LCSP, es podran tramitar anticipadament expedients de contractacié d’exercicis posteriors,
de manera que arribaran a la fase de formalitzaci6 del compromis de despesa finangats amb fons del
Mecanisme del Pla de recuperacid, transformacid i resiliéncia de la Unié Europea — Next GenerationEU (PRTR),
independentment de I'instrument o negoci juridic que s’hagi utilitzat a tal fi.

La solelicitud de subvencid queda supeditada a I'atorgament efectiu del projecte i al lliurament del fons.

CLAUSULA 3. DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte sera de 12 mesos comptats a partir del dia seglient a la data de la signatura de I'acta
de comprovacio del replanteig o de la que s’estableixi en el document de formalitzacio.

En cas que la formalitzacidé del contracte sigui posterior, es reajustaran les anualitats corresponents en funcid
de la data d'inici.

CLAUSULA 4. ORGAN DE CONTRACTACIO. PERFIL DEL CONTRACTANT

L’0rgan de contractacié és la PRESIDENTA DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME i |a persona interlocutora
per aquest contracte és el Sr. Enric Cremades i Pastor, Cap del Departament de Regeneracié Urbana. Telefon
932 914 600, adreca: C/ Bolivia 250, 22 planta, Barcelona.

El perfil del contractant es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractacid Publica de la Generalitat
de Catalunya:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin pscp/Applava/perfil/BCNAjt/customProf
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CLAUSULA 5. EXPEDIENT DE CONTRACTACIO | PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

L’expedient de contractacio sera objecte de tramitacio ordinaria.

El procediment d’adjudicacié és el procediment obert, previst a I'article 156 LCSP amb varis criteris
d’adjudicacié amb les especificacions del RDL 36/2020, de 20 de desembre, pel que s’aproven mesures
urgents per a la modernitzacié de I’Administracié Publica i per I'execucié del Pla de Recuperacio,
Transformacid i Resiliencia.

CLAUSULA 6. PUBLICITAT DE LA LICITACIO

Es publicara un anunci de la licitacido en el perfil del contractant. A I'anunci s’indicara que es tracta d'un
projecte finangat amb Fons del Mecanisme de Recuperacié i Resiliencia.

CLAUSULA 7. REQUISITS DE CAPACITAT | SOLVENCIA

Estan capacitades per contractar les persones fisiques o juridiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin
plena capacitat d’obrar i que no es trobin en cap dels suposits d’incapacitat o prohibicions de contractar
determinats a la legislacio vigent, tot d’acord amb les previsions dels articles 65 i 71 LCSP.

L'incompliment per les empreses licitadores de les regles de conducte definides en la Clausula 30 d’aquest
plec pot derivar en causa de prohibicié de contractar quan concorren els requisits de I'article 71 LCSP.

Per acreditar la seva capacitat d’obrar, les empreses licitadores espanyoles hauran d’aportar la documentacié
establerta a I'article 84.1 LCSP o estar inscrits al Registre Electronic d’Empreses Licitadores (d’ara endavant,
RELI) de la Generalitat de Catalunya, en un registre oficial de licitadors de qualsevol Comunitat Autonoma, o
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public (d’ara endavant, ROLECE).

Per acreditar la seva capacitat d’obrar, les empreses licitadores no espanyoles que siguin nacionals d’Estats
membres de la Unié Europea o d’Estats signataris de I’Acord sobre |'Espai Economic Europeu, han de
presentar una declaracio jurada o un certificat en els termes que s’estableixen reglamentariament. La resta de
les empreses licitadores estrangeres han d’acreditar la seva capacitat d’obrar amb un informe de la Missié
Diplomatica d’Espanya en |'Estat corresponen o de I'Oficina Consultar de I'ambit territorial del domicili de
I'empresa, tal com estableix |'article 84.3 LCSP.

Les empreses han d’acreditar solvéncia economica i financera i técnica o professional suficient que no sigui
superior a l'establerta com a minima per la legislacié basica. S'ha de tenir en compte per a les empreses
estrangeres no comunitaries |'existencia de reciprocitat. En els procediments no subjectes a regulacio
harmonitzada s'han de preveure requeriments que no limitin l'accés a les empreses de nova creacid, de
conformitat amb el que estableix I’article 16.1.b) del Decret Llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven
mesures urgents per a la implementacid i gestié dels fons procedents del MRR i del fons REACT-EU per a
I'Administracio de la Generalitat de Catalunya i el seu sector public.
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D’acord amb la previsid dels articles 65 i 66 LCSP, I'activitat de les empreses licitadores que siguin persones
juridiques ha de tenir relacié amb I'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatus o regles
fundacionals.

Les empreses licitadores han de disposar d’una organitzacié amb elements suficients per a la deguda execucié
del contracte. Aixi mateix, hauran de comptar amb I’habilitacié empresarial o professional que, en el seu cas,
sigui exigible per a la realitzacié de I’activitat o la prestacid que constitueixi I'objecte del contracte.

En el suposit que es presentin empreses estrangeres d’un Estat Membre de la Unié Europea o signatari de
I’Espai Economic Europeu l'acreditacio de la seva capacitat, solvencia i abséncia de prohibicions es podra
realitzar tal com estableix I'article 84 LCSP.

Mesura social

En aplicacié del Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, les empreses licitadores, contractistes o
subcontractistes o empreses filials o empreses interposades que participin en I'execucié d’aquest contracte
public, no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals — segons la llista de paisos elaborada per
les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per I'Estat espanyol — o fora d’ells i que
siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals,
frau fiscal o contra la Hisenda Publica.

Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unié d’empreses que es constitueixi temporalment a aquest
efecte.

Les unions temporals d’empreses (UTE) han d’acreditar la classificacid o la solvéncia exigida en aquest plec
conforme a les prescripcions legal i reglaments vigents, tot d’acord amb la previsié de I'article 69 LCSP.

Aquest contracte pot adjudicar-se a una UTE constituida temporalment a aquest efecte. D’acord amb I'article
69.6 LCSP, cada empresa integrant de la UTE ha d’aportar la classificaci6 com empresa d’obres.

Els licitadors o candidats, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unidé Europea, han de
disposar de la classificacio seglient:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA
C (Edificaciones) 3 (Estructuras metalicas) 4
C (Edificaciones) 4 (Feines de paleta, arrebossats i revestits) 4

El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, distingeix entre estructures de fabrica o formigd i estructures
metal-liques.

S’ha optat per dividir el capitol d’estructura del pressupost del projecte i demanar classificacié per ambdds
tipus d’estructura ja que el projecte preveu una rehabilitacid important a nivell estructural i inclou
intervencions tant en estructura de formigo (existent) com en estructura metal-lica.

L’altre punt representatiu del projecte és la rehabilitacid energética de I'edifici per millorar-ne I'aillament
termic i reduir-ne els consums energetics, amb aquest objectiu el projecte preveu I'execucié d’una nova
envolvent de I'edifici (fagana i coberta) aixi com la total substitucio de les fusteries exteriors.

Financat per:

: : . | =
Unio Europea Plan de Recuperac Generalitat - e . Ajuntament de o
Fons Europeu X 3 COMGHO | . HNETRUD Transformacién Il Next Generation @
m Next Gens?ation g 3 b i N W v Resiliencia dll¥ de Catalunya ® Catalunya Barcelona

Pagina 10



Exp: CONTRACTE RELATIU A LES OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TECNIC DE | Institut Municipal
CP0O25030002 | REHABILITACIO ENERGETICA | A LESTUDI DE VIABILITAT PER A LA d'Urbanisme
INSTALeLACIO D’ASCENSOR DE L’EDIFICI SITUAT DE L’EDIFICI SITUAT AL 08020 Barcelona
CARRER RODES 6 DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA | Telcfon 93291 46 00
SOSTENIBLE - Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliencia — Finangat per la ' '

Unié Europea - NextGenerationEU

Per aquest motiu es demana acreditar la solvencia tecnica o professional mitjancant exigéncia de classificacio
en els subgrups corresponents a aquestes tipologies de tasques a executar.

No sera exigible la classificacié als empresaris no espanyols d’Estat membres de la Unié Europea o d’Estats
signataris de I’Acord sobre I'Espai Economic Europeu, ja concorrin ailladament o integrats en una unid, sense
perjudici de I'obligacié d’acreditar la seva solvencia de la seglient forma:

7.1 Solvéncia economica i financera

D’acord amb la previsié de I'article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor dels tres ultims
exercicis anterior a la data de presentacié de les proposicions o en funcié de les dades de constitucid o inici
d’activitats de I’'empresa ha de tenir un valor superior de 4.187.679,26 euros.

En el cas de que la data de constitucié de 'empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any comptat des de
la data final de presentacid de proposicions, el requeriment s’entendra proporcional al periode.

7.2 Solvéncia técnica o professional

D’acord amb I'article 88.1.a) LCSP, I'import anual, sense incloure els impostos, que I'empresa licitadora ha de
declarar com a executat durant I'any de superior execucié en el decurs dels Ultims cinc anys en obres de
naturalesa igual o similar que les que constitueixen I'objecte d’aquest contracte ha de ser com a minim de
1.954.250,33 euros.

Les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d’obres tenen la mateixa consideracio
que les directament executades pel mateix contractista, sempre que aquest ultim en tingui el control
directament o indirectament en els termes que estableix I'article 42 del Codi de comerg. Quan es tracti d’obres
executades per una societat estrangera participada pel contractista sense que es compleixi la condicio
esmentada, només es reconeix com a experiéncia atribuible al contractista I'obra executada per la societat
participada en la proporcio de la participacio d’aquell en el capital social d’aquesta.

El criteri de correspondéncia entre les obres executades per I'empresa licitadora i les que constitueixen
I'objecte del contracte és la pertinenca al mateix subgrup de classificacid, si el contracte esta enquadrat en
algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers digits dels respectius
codis CPV. Es verificara també que I'import mitja del contracte sigui igual o inferior a la categoria de la
classificacié en el subgrup corresponent, tot d’acord amb I’article 92 LCSP.

Les empreses amb una antiguitat computada des de la data d’inscripcié en el registre corresponent o, si no
procedeix, des de la data de la seva constitucid, inferior a cinc anys, han d’acreditar la seva solvéncia técnica o
professional segons els altres criteris establerts en aquest apartat.

Els titols o acreditacions academiques o professionals del personal tecnic, el nombre de técnics i la seva
experiéncia professional minima han de ser el segiients:

- Delegat d’obra: Arquitecte o Enginyer (o equivalent) amb una experiencia minima de 10 anys
- Cap d’obra: Aparellador (o equivalent) amb una experiéncia minima de 7 anys

En el cas de qué la data de creacid o d’inici de les activitats de I'empresa licitadora sigui inferior a tres anys el
requeriment es podra referir al periode d’activitat. En el cas de qué aquesta data sigui inferior a un any el
requeriment podra ser proporcional.

7.3 Adscripcidé de mitjans personals i/o materials (art. 76.2 LCSP)
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A més d’acreditar la classificacié (o els criteris de solvéncia alternatius per les empreses assenyalades en el
punt 7.2 anterior) els licitadors o candidats han de comprometre’s a dedicar o adscriure a I'execucié del
contracte els mitjans personals segiients:

- Delegat d’obra: Arquitecte o Enginyer (o equivalent) amb una experieéncia minima de 10 anys
- Cap d’obra: Aparellador (o equivalent) amb una experiéncia minima de 7 anys

La relacié d’aquests mitjans personals requerits, s’haura d’aportar en el Sobre “A” en la forma que s’estableix
en la clausula 8 (Sobre A) d’aquest PCAP.

Aquest compromis te caracter d’obligacié essencial i el seu incompliment podra ser objecte de penalitzacié o
de resolucié contractual.

No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concdrrer a la present licitacié les empreses que
hagin participat en I'elaboracié de les especificacions tecniques relatives a aquest contracte o hagin assessorat
o participat en alguna altra manera en la preparacio del procediment de contractacio si, aquesta participacio,
pogués provocar restriccions a la lliure concurrencia, frau en la competéncia o suposar un tractament de
privilegi en relacié a la resta de les empreses licitadores.

Les condicions establertes en aquesta clausula hauran de declarar-se pels mitjans establerts a la clausula
seguent.

CLAUSULA 8. DOCUMENTACIO QUE HAN DE PRESENTAR LES EMPRESES LICITADORES

La documentacié es presentara en tres sobres en format (A, B i C) a través del portal de contractacié
electronica de I’Ajuntament de Barcelona.

Les empreses licitadores podran indica en el sobre electronic que correspongui quina conformacio de la seva
proposicié té caracter confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal I'oferta economica ni els
documents que siguin accessibles publicament. L’organ de contractacié garantira la confidencialitat de Ila
informacid expressament aixi designada sempre que s’ajusti a les condicions establertes a |’article 133 LCSP.

Si I’drgan de contractacié ho considera necessari podra requerir a I'empresa afectada que conformi el caracter
confidencial o no de la documentacié presentada tot indicat en el requeriment els aspectes que no
corresponguin amb les prescripcions establertes a I’article 133 LCSP.

Les dades de les empreses que participin en aquesta licitacié seran tractades per I’Ajuntament de Barcelona
d’acord amb el que estableix la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades Personals i
Garantia dels Drets Digitals, publicada al Butlleti Oficial de I'Estat nim. 294, el dia 6 de desembre de 2018 i
amb la finalitat de gestionar la contractacié municipal. Aquestes dades es cediran, per a la publicacio de les
mateixes, a la Plataforma de serveis de contractacié publica (PSCP) com a perfil de contractant; els usos
previstos d’aquestes dades son el registre de les dades de contacte de les empreses (i persones fisiques)
proveidores dels organs de contractacié d'ambit territorial catala que fan servir la PSCP (perfil de licitador) i les
seves eines de licitacié electronica. La presentacié de les proposicions porta implicit el consentiment en els
tractaments de les dades per a les finalitats indicades.

Es pot exercitar els drets d’accés, rectificacid, cancel-lacid i oposicio, pel que fa al fitxer Tercers presentant
sol-licitud al Registre General de I’Ajuntament: pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant en I'assumpte
“Exercici de Dret LOPD”. Pel que fa al fitxer PSCP presentant sol-licitud a les oficines de la Secretaria Tecnica de
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la Junta Consultiva de Contractacié Administrativa, ubicades a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 08010
de Barcelona o mitjangant I’adrega electronica: protecciodedades.eco@gencat.cat

Cadascun dels obres presentats per I'empresa licitadora Unicament ha d’incloure la documentacio per a la qual
esta destinat. Si dins d’un sobre s’inclou informacié que permet el coneixement anticipat d’'una part de
I'oferta, infringit aixi el secret de la mateixa i afectant I'objectivitat de la valoracid i el tractament igualitari de
les empreses licitadores, implicara I’exclusié de la licitacié.

Sobres electronic A

El sobre ha de contenir:
1. El Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC)

Per obtenir el document DEUC, I'empresa licitadora s’ha de descarregar el fitxer en format xml que es penjara
al perfil de contractant, guardar-lo en el seu ordinador i anar al servei en linia del Ministerio de Hacienda,
indicar que és un operador economic i que vol importar un DEUC, en aquest moment s’ha d’annexar el
document en format xml i seguir les instruccions indicades en aquest servei en linia (es pot trobar una guia
“DEUC: guia d’Us per als licitadors” en el perfil del contractant).

També es pot fer servir el formulari normalitzat en catala del DEUC:

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf

En la part IV, del DEUC: “Criteris de seleccid”, s’haura de contestar exclusivament si es compleixen o no tots els
Il II

criteris de seleccid, d’acreditacié de la solvéncia economica i técnica necessaris, emplenant la casella o
“no”. NO S’HAN D’EMPLENAR ELS DIFERENTS APARTATS D’INFORMACIO DELS CRITERIS DE SELECCIO.

A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s’escau, la informacid relativa a la persona o persones
habilitades per representar-les en aquesta licitacio.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitaci6 de manera conjunta cadascun dels empresaris han de
presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la informacioé requerida en les parts Il a V del formulari.
A més del DEUC, aquestes empreses han d’aportar un document amb el compromis de constituir-se
formalment en unié temporal en cas de resultar adjudicataries del contracte.

En el cas que I'empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar la solvéncia economica
i/o técnica, de conformitat amb el que preveuen els articles 75 i 140.1.c) LCSP, ha d’indicar aquesta
circumstancia en el DEU (en la part II, seccié C) i presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses
a la capacitat de les quals recorri degudament signat.

2. Declaracio responsable complementaria al DEUC (Annex 1A)
Les licitadores han de presentar les declaracions responsables seglients:

e Declaracio responsable de no estar incursa en prohibicions de contractar (art. 71 LCSP).
e Declaracio responsable de compliment de la normativa de prevencié de riscos laborals.
e Declaracio responsable de compliment de la normativa d’igualtat entre homes i dones.
e Declaracio responsable d’estar inscrita en el RELI o en el ROLECE.

e Declaracio responsable en relacié amb els paradisos fiscals.

e Declaracio responsable de compliment amb la Declaracié Universal dels Drets Humans.
e Declaracid de submissio a la jurisdiccié dels jutjats i tribunals espanyols.
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e (Condicionada a I'objecte i execucié del contracte) Declaracié responsable de treball amb menors
d’edat.

e (Condicionada a l'objecte i execucio del contracte) Declaracié de la part de la proposicié que és
confidencial.

e (Condicionada a I'objecte i execucio del contracte) Declaracié de garanties de mesures técniques pel
tractament de dades personals i el compromis amb la ubicacioé dels servidors.

3. Declaracié responsable d’empreses pertanyents a un mateix grup empresarial (Annex 1B)

Als efectes de determinar el caracter anormal o desproporcionat de les baixes, els licitadors hauran de
presentar una declaracié en la que manifestin si pertanyen a algun Grup de Societats. En cas afirmatiu s’haura
d’indicar les empreses que conformen aquest Grup de Societats i si alguna empresa del grup participa en el
procediment de licitacié. S’entén per empreses pertanyents a un grup de societats aquelles que es trobin en
qualsevol dels suposits de I'art. 42.1 del Codi de Comerg.

4. Declaracio responsable constitucié UTE (Annex 2)

Les licitadores que senyalin al DEUC que, de resultar adjudicataries, es constituiran en UTE, han d’aportar un
document amb el compromis de constituir-se formalment en UTE en cas de resultar adjudicataries del
contracte.

5. Declaracié responsable d’adscripcié de mitjans personals i/o materials (Annex 6)

Aquest SOBRE A també ha d’incloure els mitjans personals que els licitadors es comprometen a adscriure a
I’execucio del contracte, segons I'obligacio essencial prevista en la clausula 7 d’aquests PCACP, mitjangant una
Declaracié Responsable, que consta en I’Annex 6, en la que el licitador es compromet a adscriure a I'execucié
del contracte els mitjans personals o materials que s’identifiquen a continuacid, i a mantenir-los durant
I’execucio de les obres, sense cost addicional per I'lMU:

- Delegat d’obra: Arquitecte o Enginyer (o equivalent) amb una experiéncia minima de 10 anys.
- Cap d’obra: Aparellador (o equivalent) amb una experiéncia minima de 7 anys.

6. Declaracié d’abséncia de conflicte d’interés (DACI) (Annex 11)

Les persones fisiques o juridiques licitadores han de presentar una Declaracié d’Abséncia de Conflicte
d’Interes (DACI) en la que declaren que estan informades del contingut relacionat amb el conflicte d’interés
del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol, i de la Llei 9/2017
,de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

7. Declaracié de I'empresa licitadora, d’acord amb I'article 140.1.f) LCSP, si liciten empreses estrangeres i el
contracte s'executa en territori espanyol. La participacié en la licitacié comporta la submissié de I'empresa
licitadora i de I'adjudicataria a la jurisdiccio dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidéncies que, de manera directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb renuncia, en el seu cas,
al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre.

L'IMU podra demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentacio
justificativa del compliment dels requisits previs, quan resulti necessari per al bon desenvolupament del
procediment. No obstant aix0, I'empresa licitadora que estigui inscrita en el Registre Electronic d’empreses
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licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, en el Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del
Sector public (ROLECE) o en una llista oficial d’operadors economics d’un Estat membre de la Unié Europea
d’accés gratuit, no esta obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades
inscrites en aquests registres.

L’acreditacié de la possessio de la documentacid justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest
plec els compliment dels quals s’ha indicat en la declaracié responsable o en el DEUC, I'haura d’efectuar
I'empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicacié per haver presentat I'oferta més avantatjosa
economicament, amb caracter previ a I'adjudicacié.

Sobres electronics Bi C:

Sobre electronic B (judici de valor)

Aquest sobre electronic ha de contenir la documentacié per a la ponderacié dels criteris d’adjudicacid
avaluables en base a judici de valor, assenyalats en la Clausula 10 “Criteris de valoracié de les ofertes” del
present plec.

Aquesta documentacié ha d’anar signada per I'empresa licitadora o persona que el representi.

Sobre electronic C (criteris automatics)

Aquest sobre electronic ha de contenir I'oferta econdmica, signada per I'empresa licitadora o persona que el
representi, i la documentacié acreditativa de les referéncies tecniques per a la ponderacié dels criteris
avaluables de forma automatica assenyalats en la Clausula 10 “Criteris de valoracié de les ofertes” del present
plec.

L'oferta economica desglossara els costos directes i indirectes precisant el benefici industrial i les despeses
generals, aixi com totes les despeses en concepte de control i autocontrol de qualitat, per la qual cosa no sera
d’abonament cap partida de control de qualitat, encara que estigui especificament assenyalada en el Projecte,
i s'imputara I'lVA amb partida independent. En annex nim. 3, s’adjunta el model (incloses les taules 1 i 2). Pel
que respecta al detall de presentacié de les ofertes, cal seguir el procediment recollit a I’/Annex nim. 7 del
present Plec.

L'IMU subministrara en suport informatic els quadres de preus i pressupost amb preus zero, i els licitadors
hauran d'oferir els preus unitaris, sense poder fer variacions en la codificacio i descripcid dels preus unitaris, ni
en els materials de les justificacions de preus, ni en els amidaments, rendiments i estructura del pressupost,
pel que fa referencia a I'oferta base. El Licitador tampoc podra modificar, en cap cas, I'import de les partides
alcades a justificar que consten a la taula num., 2 de I’Annex nim. 3 ni I'import de la partida al¢ada de
cobrament integre per a seguretat i salut ni la del control de qualitat.

En el cas que el licitador modifiqui algun o els tres apartats segiients:

e  Partides algades a justificar que consten a la taula ndm. 2 de I’Annex num. 3
e Seguretatisalut
e  Control de qualitat

quedara exclos de la licitacié de forma automatica
(veure taula num. 1 de I’Annex 3: desglossament de I'oferta economicai el TCQ)

Per omplir el pressupost incorporat a I'arxiu subministrat per I'lMU en el perfil del contractant caldra utilitzar
el programa informatic TCQ 2000.
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Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra, inclouen els costos i despeses necessaris per complimentar
els corresponents treballs, de total conformitat amb allo establert en el Projectes de I'obra i el Contracte tipus
d’adjudicacio.

D’acord amb la definicié dels preus unitaris i d’allo establert en els documents dels Projectes, el Licitador
haura d’establir la seva millor oferta.

En cap cas els preus basics que figurin en les ofertes dels licitadors podran ser superiors als que figuren en el
quadre de preus de I'Institut Municipal d’Urbanisme i/o de I'ITEC.

La descomposicio i justificacid dels preus unitaris, aixi com els preus basics que figurin en les ofertes dels
Licitadors, seran a llur risc i ventura i no tindran una altra finalitat contractual que llur possible utilitzacié en el
calcul de preus contradictoris o treballs per a administracié pel que fa als preus basics, mentre que la
descomposicié i justificacié dels preus unitaris s’emprara Unicament per determinar el preu d’unitats
incompletes en cas de penalitzacid o rescissié de I'obra.

El Pressupost d'Execucid per Contracte s'obtindra afegint al Pressupost d'Execucié Material, que sera la suma
dels imports de totes les unitats d'obra pels amidaments respectius del pressupost dels Projectes, els
coeficients del 13% de Despeses Generals i del 6% de Benefici Industrial, i I'lVA corresponent.

El licitador haura d’aportar una DECLARACIO RESPONSABLE CONFORME NO S’HA OFERT CAP PREU SUPERIOR
A LES BASES DE PREUS DE LES TAULES 1i 2 DE L’ANNEX 3 (Annex 4)

En el cas que el licitador no lliuri algun dels documents segiients:

e Taula nim. 1 de I'Annex nim. 3 CUMPLIMENTADA AMB LES DADES DE L'OFERTA

e Llista d’incoheréncies

e  Certificat de validesa

e Arxiu definitiu de I'oferta en format TCQ, d’acord amb el certificat de validesa i la taula nim. 1

Quedara exclosa de la licitacié de forma automatica

CLAUSULA 9. TERMINI PER A LA PRESENTACIO ELECTRONICA DE LA DOCUMENTACIO | DE LES
PROPOSICIONS

1. De conformitat amb el que estableix la disposicié addicional quinzena de la LCSP, en aquesta licitacio sera
obligatori I'ds de mitjans electronics, informatics o telematics per desenvolupar totes les fases del
procediment de contractacid, incloses les que corresponen realitzar a les empreses licitadores, entre d’altres
la presentacio de les ofertes. Les ofertes que no es presentin per mitjans electronics, en la forma que
determina aquest plec, seran excloses.

La presentacié de les ofertes presumeix I'acceptacio incondicionada per I'empresa licitadora del contingut de
la totalitat dels plecs, sense excepcio.

En cas de discrepancia entre la informacié indicada al portal de contractacié electronica per la empresa
licitadora i la documentacio presentada per aquesta, degudament signada prevaldra aquesta ultima.

Cada empresa licitadora podra presentar només una Unica oferta.

Les proposicions es poden presentar en qualsevol de les llengiies cooficials de Catalunya.
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2. Les persones fisiques o juridiques empreses interessades podran requerir informacié addicional sobre els
plecs en les condicions establertes a I'article 138.3 LCSP. Les respostes emeses respecte aclariments dels plecs
i resta de documentacio reguladora de la licitacié es publicara de forma agregada sense identificar I’'emissor
de la consulta en el perfil del contractant. Les respostes tindran caracter vinculant.

3. El termini per a la presentacié de la documentacié exigida sera de 26 dies naturals, a comptar des del
seglient al de la publicacié de I'anunci en el perfil del contractant.

L’anunci en el perfil del contractant indicara la data final del termini de presentacié de proposicions. El limit
horari per presentar les ofertes sera les 23.59 del darrer dia establert com a data final del termini. Un cop
finalitzat aquest termini no s'admetra cap oferta.

4. La presentacié de l'oferta es fara exclusivament a través del Portal de Contractacié electronica de
I’Ajuntament de Barcelona:

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/licitacioelectronica

La proposicio que arribi per qualsevol altre via sera rebutjada.

5. L'empresa interessada en participar en la licitacié ha de descarregar-se préviament I'aplicacié gratuita de
presentacid d’ofertes electroniques: https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/

En aquest mateix enllag s’informa dels requeriments técnics necessaris per poder utilitzar I'aplicacié i existeix
un servei de suport tecnic i ajuda a les empreses licitadores.

IMPORTANT: Els licitadors hauran de verificar amb I'antelacié suficient, abans de la signatura i enviament de
les proposicions, els requisits tecnics que han de complir per poder operar de manera correcta amb el Portal.

A aquests efectes, es recomana la consulta prévia dels requisits técnics a través del segilient enllag:
https://licitacions.bcn.cat/html/requisitos-tecnicos

En el citat enllag, les empreses licitadores podran coneixer tots els aspectes técnics necessaris.
ALGUNS ASPECTES TECNICS A TENIR EN COMPTE:

Signatura_electronica: Les licitadores hauran de signar mitjangant signatura electronica reconeguda,
validament emesa per un Prestador de Serveis de Certificacié que garanteixi la identitat i integritat del
document, I'oferta i tots els documents associats a la mateixa, en els que sigui necessaria la firma de la
persona apoderada, de conformitat amb el que estableix la Llei 6/2020, de 11 de novembre, reguladora de
determinats aspectes dels serveis electronics de confianga.

Certificat electronic: Els certificats electronics acceptats per la plataforma de contractacié publica sén els
emesos per els Prestadors Qualificats inclosos en la llista de confianca europea:
https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home i que, a més, estan donats d’alta en la
plataforma @firma https://administracionelectronica.gob.es/PAe/aFlrma-Anexo-PSC

Java d’Oracle: Aquest és un component fonamental per executar I'aplicacid d’elaboracié i presentacié
d’ofertes. L'entorn Java ha d’estar actualitzat a I’Gltima versié.

Per comprovar la versié o descarregar-la, cal accedir a la seglient pagina web: http://java.com/es/

Descarregar |'aplicacié de presentacié d’ofertes: per poder licitar electronicament cal descarregar préviament
I'aplicacio de presentacié d’ofertes. Aquesta aplicacid quedara instal-lada en I'ordinador i es podra accedir-hi
mitjancant la icona d’accés directe sense necessitat d’estar dins de la Plataforma de Licitacid Electronica.
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L'aplicacié permet crear ofertes sense necessitat d’estar connectat a Internet i desar els canvis fins que es
decideixi presentar-les electronicament. Es pot descarregar aquesta aplicacié a través del segiient enllag:
https://licitacions.bcn.cat/html/descarga-app-sobres

Gestié d’esmenes, aclariments, requeriments de documentacié, formalitzacié de contractes, etc.: per a
realitzar totes aquestes tasques propies d’un procediment de contractacié publica diferents de la presentacié
de proposicions, els licitadors hauran d’accedir, prévia alta, a I'accés privat del Portal de Licitacié Electronica
de I’Ajuntament de Barcelona, a través del seglient enllag: https://licitacions.bcn.cat/login

EL FET D’HAVER PRESENTAT OFERTES NO IMPLICA L’ALTA A L’ACCES PRIVAT, SINO QUE CAL TRAMITAR
PARAL-LELAMENT L’ALTA AL MATEIX.

Per a resoldre dubtes tecnics una vegada consultada la informacié del web, els usuaris poden trucar al teléfon
918.036.627 (dill. — div. de 8:00 a 18:00 h, excepte festius nacionals); o escriure un correu electronic a
soporte.licitadores@pixelware.com

Les empreses que participin en la licitacié hauran de signar mitjangant signatura electronica reconeguda,
validament emesa per un prestador de Serveis de Certificacid que garanteix la identitat i integritat del
document, I'oferta i tots els documents associats a la mateixa, en els que sigui necessaria la firma de
I’'apoderat, de conformitat amb el que estableix la Llei 6/2020, de 11 de novembre, reguladora de determinats
aspectes dels serveis electronics de confianga i que deroga I'anterior llei 59/2003, de 19 de desembre de
signatura electronica i demés disposicions de contractacié publica electronica.

6. La plataforma no estableix cap limit en el nUmero d’arxius que es poden adjuntar a una oferta. La mida
maxima permesa per cadascun dels arxius individuals que s’annexi en la proposta electronica esta establert en
250 MB. El limit maxim global de I'oferta és de 1 GB 0 1024 MB.

Els formats admesos per als documents que s’annexin en la presentacié d’una proposicié son els seglients
(treure o afegir si escau):

Format de text natiu de Microsoft Word: .doc | .docx

Format de full de calcul natiu de Microsoft Excel: .xls | .xlsx.
Format de presentacio natiu de Microsoft PowerPoint: .ppt |.pptx
Format de text estandard: .rtf.

Format de text natiu Star Office: .sxw

Format de text natiu de Abiword: .abw

Format documental natiu de Adobe Acrobat: .pdf

Format grafic: .jpg

Format grafic natiu de Microsoft Windows: .bmp

Format grafic: .tiff | .tif

Format OpentDocument text: .odt

Format OpentDocument full de calcul: .ods

Format OpentDocument presentacio: .odp

Format OpentDocument imagen: .odi

Format comprimit natiu de Winzip i suportat por Microsoft Windows: .zip
Format de dibuix AutoCAD .dwg

Com a mesura alternativa per adjuntar arxius d’altres formats, es poden enviar en un arxiu comprimit (ZIP).
Es responsabilitat de les licitadores vetllar perqué les ofertes estiguin lliures de virus. Tot i aixi, la mera

presencia de virus no determina I’exclusid de la proposicid, sempre que es pugui accedir al seu contingut.
Segons les circumstancies que concorrin en cada as, sera la Mesa de Contractacié qui decideixi al respecte.
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La presentacié de les proposicions podra realitzar-se durant les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana; la
data i hora de presentacié de la proposicid seran les que constin en el resguard acreditatiu emes pel Registre
Auxiliar del Portal de Contractacid Electronica i coincidira amb el moment en que finalitza la recepcié de la
proposicié.

7. En els suposits que es prevegin dificultats en la transmissié derivades de la mida dels documents i dades
presentades o problemes de connectivitat amb la xarxa, que impedeixin rebre I'oferta dintre del termini
establert en aquests plecs, s’acceptara I'enviament en dos fases. En aquests suposits I'empresa licitadora
haura de remetre, abans de la finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes, I'empremta digital (hash). No
obstant, disposaran d’un termini de 24 hores per completar I'enviament de I'oferta. Si no es fa aquesta segona
remissio en el termini indicat, es considerara que I'oferta ha estat retirada.

En aquest suposit 'empremta digital (hash) degudament signada s’haura de remetre al correu electronic
seglient: contractacio@imu.cat , amb la finalitat que es pugui comprovar que aquesta empremta digital
coincideix amb la que consta a 'oferta presentada i, per tant, que el contingut de |'oferta no s’ha alterat des
del moment de I'enviament per part de I'empresa licitadora.

En aquest correu s’haura d’indicar el codi de contracte, |'objecte del contacte i les dades identificatives de
I’empresa licitadora.

8. En cas de no poder accedir al contingut d’una oferta perquée I'arxiu esta danyat, es pot recérrer a la copia
local generada automaticament en I'equip de I'empresa licitadora, comprovant que I'empremta digital (hash)
de I'oferta coincideix amb la que consta en poder de I'6rgan de contractacio.

9. Una vegada l'oferta ha estat tancada, si es reobre, la seva petjada (hash) actual quedara invalidada i en
tancar-la novament, es generara una nova petjada (hash), completament diferent; inclis si no es modifica el
contingut de I'oferta. Aquesta nova oferta reoberta es considerara a tots els efectes com una oferta diferent
d’altres tancades anteriorment. Es possible guardar una copia de I'oferta original, per si fos necessari enviar-la
juntament amb la petjada (hash).

Per aquest motiu, només s’ha de reobrir I'oferta si es desitja modificar el contingut d’aquesta i enviar-la,
novament, dins del termini de presentacié d’ofertes.

Si ja s’ha notificat el tancament de I'oferta a I’organ de contractacid, mitjancant la petjada (hash) d’aquesta, el

seglient pas hauria de ser I’enviament de I'oferta dins del termini establert.

CLAUSULA 10. CRITERIS DE VALORACIO DE LES OFERTES

La seleccid de I'oferta més avantatjosa es determinara tenint en compte la millor relacié qualitat — preu amb
I’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. S’aplicaran els criteris d’adjudicacio segients:

e Criteris d’adjudicacié avaluables mitjancant judici de valor (40 punts)

10.1 PLA D’OBRES - TERMINTJUSTIFICAT.....ciiiiiiiiiitiie it (fins a 16 punts):

Es puntuara el contingut i grau del detall del Pla d’Obres proposat per I'empresa licitadora. S’hauran de
respectar les activitats definides, sense possibilitat de modificar-les, s’Tadmetra la inclusid de totes aquelles
subactivitats necessaries. Sense perjudici que en el moment de I'elaboracié del Pla d’Obres contractual es
desenvolupi el contingut de les activitats en les subactivitats que la Direccié d’Obra cregui necessaries.
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Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats definides en el Pla d’Obres del Projecte
s’adaptaran a la previsid de cada ofertant, amb I'expressié clara dels rendiments esperats i equips i
recursos associats a cada una d’aquestes activitats.

El Pla d’Obres presentat dura també la previsi6 mensual d’obra executada, a origen. Els valors
s’expressaran en % respecte al PEM total de I'obra, i es valorara la coheréncia amb el pla d’obres
presentat.

El criteri de valoracié sera el segiient:

ACTIVITALS Pla A'0BIES. . ue ittt et e e e et e e e e e e s taaeeaae e e raeeaaeean (fins a 6 punts)

Aspectes Valorats

Diagrama de Gantt

Adequacio programa a fases plantejades
Descripcid de lligams entre les diferents tasques
Desenvolupament subactivitats

NQ total activitats i subactivitats

Analisi de folgances

Analisi de cami critic

Reduccio de termini d’execucio de 'obra..........eee e (fins a 8 punts)

Aspectes Valorats

Justificacidé de rendiments i durada de les activitats més significatives
Assignacio de mitjans, equips i maquinaria

Taula personal técnic i encarregats

Funcions del personal tecnic i encarregats

Previsid Mensual de CertifiCacio .......ccuuiiiiiieeiie e ettt e e eae e (fins a 2 punts)

Aspectes Valorats

Taula assignacid pressupost

Grafica certificacié mensual i acumulada

Taula certificacio per capitols

Coheréncia de la previsié economica amb el pla d’obres

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 20 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades)
format arial 12, pero s’admetra que el diagrama de Gantt i/o Pert es presentin en format més gran. Tot el

qgue no quedi recollit en aquestes 20 primeres pagines, no sera objecte de valoracié.

No es valorara cap reduccié de termini proposat respecte a la planificacio de Projecte.

10.2 CONEIXEMENT DE L'OBRA ...cviiuiiiiiiiiiiiiiiie ittt (fins a 8 punts):
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Per demostrar el seu coneixement del projecte, aixi com del procés d’execucié de I'obra, 'empresa
licitadora haura de presentar un breu informe on faci una descripcio, al seu judici, de quines son les
actuacions que tenen major importancia per a I'execucié de I'obra. Haura de fer una descripcié de les
mesures i/o gestions més importants i/o singulars que portara a terme per resoldre tots els aspectes
constructius aixi com les gestions necessaries.

El criteri de valoracié sera el seglient:

Es valoraran només els aspectes especifics de I'obra objecte de la licitacid, I'empresa licitadora proposara
el llistat d’aquests. No es valoraran aspectes no rellevants. Es ponderara cada aspecte tractat en funcié de

la seva importancia, singularitat i/o rellevancia en I'obra objecte de la present licitacio.

L'empresa licitadora que aixi demostri un major coneixement de I'obra, quan a nombre d’aspectes
rellevants, obtindra la maxima puntuacid i la resta proporcionalment.

Nombre d’aspectes PONUEIAt........ccueiiiiiiieiiitie e eetee e e et e e et te s s e e stbesaeeessaessaesnneens (fins a 3 punts)
Cada aspecte/mesura/gestio especific de I'obra sera valorat en funcié de la qualitat de l'informe.
Igualment es ponderara cada aspecte tractat en funcié de la seva importancia, singularitat i/o rellevancia
en I'obra objecte de la present licitacid.

L'empresa licitadora que aixi demostri un major coneixement de I'obra obtindra la maxima puntuacid i la
resta proporcionalment.

Qualitat de I'informe dels aspectes tractats ponderat.........cccoovceeivievieiiniie e e (fins a 5 punts)
Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 10 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades),
format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes 10 primers pagines DIN4, no sera objecte de

valoracié.

10.3 ANALISI DE LES INTERFERENCIES ....ocoieisiieieicisiie ettt (fins 6 punts):

Aquests estudis han de composar-se d’'una memoria (acompanyada de planols si s’escau) on s’explicitin i
determinin tots els aspectes i accions concretes proposats per I'empresa licitadora, per tal de fer possible
comptabilitzar I'execucid de les obres amb els amb els veins afectats aixi com els vianants i el transit del
carrer.

El criteri de valoracio sera el segiient:

Descripcié de la implantacié d’obra, coheréncia de les zones proposades per acopi de materials de la
instal-lacio de MaquinNaria i taNCALS. ....cuiiiiiee e et rae e (fins a 2 punts)

Detall de I'estudi de les interferéncies amb els veins de I’edifici i les seves circulacions i accessos habituals
aixi com mesures a considerar per minimitzar les molésties provocades per les

(o] o] €Y J ST PRSP (fins a 2 punts)
Horaris i jornades de treballs programats. .......cccoceeieeiiiieeccciciie e e etee e (finsa 1 punt)
Neteja de 12 Z0Na d' 0BrES.. ...t ettt e e (fins a 1 punt)
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Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 10 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades),
format arial 12.Tot el que no quedi recollit en aquests 10 primeres pagines DIN4, no sera objecte de
valoracio.

10.4 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT ..ueiieieiiesieeeseese et (fins 3 punts):

Per implantar un sistema de gestié de qualitat, integrat en aquesta obra, demostrant la capacitat de
proporcionar productes i serveis que compleixin els requisits del client i els reglaments que li siguin
d’aplicacié.

El criteri de valoracié sera el seglient:

Organigrama i Assignacié de funcions

Descripcid dels sistemes de gestié en quant a materials, compres, recepcio, assaigs
Descripcio dels PPI / PAQ / PSAQ

Descripcid del sistema de Control documental

Tractament de no conformitats

Controls execucié especifics

Control i Auditories dels diferents processos del sistema de Gestio

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 10 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades),
format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 10 primeres pagines DIN4, no sera objecte de

valoracié.

10.5 DISPOSAR DE LA IMPLANTACIO D’UN PLA DE GESTIO AMBIENTAL....ccvevieriieiiiiene, (fins a 2 punts):

El criteri de valoracio sera el segiient:

Es valoraran mesures especifiques per aquesta obra de reduccié d’impacte ambiental de 'obra, tant pel
que fa als aspectes constructius (reduccié de sorolls, pols, neteja de I’entorn, etc.)................. (fins a 1 punt)

Propostes d’estalvi energétic en I'execucid concretament per aquesta obra.........cccccccvveeneee. (fins a 1 punt)
Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 4 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades),
format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pagines DIN4, no sera objecte de

valoracié.

10.6 REUTILITZACIO DE MATERIALS RECICLABLES ...ooviiieiiiisteis e et (fins a 3 punts):

El criteri de valoracio sera el segiient:
Descripcid del Pla de gestid de residus de construccid, especific per aquesta obra................... (fins a 1 punt)

Es valorara I'Gs per part de I'empresa licitadora dels Residus de Construccidé i Demolicid (RCD) en la
fabricacio dels formigons no estructurals que facin servir en I'execucié de I'obra.................... (fins a 1 punt)

Es valoraran mesures especifiques en la reutilitzacié de materials reciclables d’acord amb allo previst a la
NOIMATIVA VIEENT......iiiiiiiiiiie ettt ete e et te e e s eee e e tbbe e e e eaasaeeaabaeaeesssae srteeeesansaeasssseeeaan (fins a 1 punt)
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Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 4 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades),
format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pagines DIN4, no sera objecte de
valoracio.

10.7 PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT | SALUT.....ccccuvviiiiiiiiniieeinnns (Fins a 2 punts):

El criteri de valoracié sera el segiient:

La revisié de I'estudi de seguretat i salut del projecte amb indicacid de les possibles millores en I'execucié
(o = Yo [V LT = o] o - P TR SSRR (fins a 1 punt)

Analisi de les possibles situacions d’emergéncia que poguessin sobrevenir durant I'execucié d’aquesta
obra: mesures a adoptar, relacions a organitzar amb serveis externs per garantir la seva rapidesa i
LY or- T - TSR (fins a 1 punt)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 4 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades),
format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pagines DIN4, no sera objecte de
valoracio.

D’acord amb la Instruccié de I’Ajuntament de Barcelona de 15 de mar¢ de 2018, I'aplicacié de la LCSP,
publicada en la Gaseta del dia 16 de marg¢ de 2018, la ponderacié maxima dels criteris d’adjudicacio a partir
d’un judici de valor és de 40 punts.

La documentacio justificativa d’aquests criteris avaluables mitjangant judici de valor s’ha d’incloure necessaria
i Unicament en el Sobre electronic B.

CONDICIO GENERAL: EN CAS QUE HI HAGI MILLORES, PERQUE AQUESTES ES TINGUIN EN COMPTE CAL
ESPECIFICAR QUE TOTES LES MILLORES | PROPOSTES DE L’'OFERTANT NO TINDRAN UN COST ADDICIONAL
PER A L'OBRA

Es donara la maxima puntuacid a la millor oferta en cada un dels apartats valorats i
proporcionalment a la resta.

La puntuacio total resultant de la suma dels apartats valorats es ponderara de la mateixa manera.

e Criteris d’adjudicacid avaluables automaticCameNnt......ccccceveeueieeneisrenisrennssennssssessssennssanes (Fins a 60 punts):

1.1 La ponderacié maxima del criteri d’adjudicacid del preu ofertat, és de 20 punts

La puntuacid no supera el 35% de la puntuacié total d’acord amb la previsié del Decret d’Alcaldia de 24
d’abril de 2017 de contractacié publica sostenible i la Instruccié de I’Ajuntament de Barcelona de 9 de
mar¢ de 2018, d’aplicacio de la LCSP, publicada en la Gaseta Municipal.

S’atorgara la maxima puntuacié al I'empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitacid i a la
resta d’empreses licitadores la distribucio de la puntuacio es fara aplicant la seglient férmula establerta
per Instruccié de la Geréncia Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat
en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny; i modificada pel Decret d’Alcaldia del 22/2/2018 publicat en
la Gaceta Municipal del dia 5 de marc de 2018.
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( Pressupost net licitacié —oferta

—— " — )x Punts max = Puntuacié resultant
Pressupost net licitacié —oferta més econdomica

1.2 Altres criteris valorats mitjancant criteris automatics. Puntuacid total........cccccceeeeiiinnnnnne. (fins a 40 punts):

Millores en la qualitat de la prestacio del servei

1.2.1 Per aplicacié de baixes als preus nous gue composin els preus contradictoris que puguin sorgir en

[ I Lol U e [ o) o TSP (fins a 20 punts):
Per aplicacio del 100% de la baixa total que s’ha ofert a la taula nim. 1 20 punts
Per aplicacio del 50% al 99% de la baixa total que s’ha ofert a la taula 13
nam. 1 punts
Per aplicaci6 del 25% al 49% de la baixa total que s’ha ofert a la taula 7 punts
num. 1
Per aplicaci6 de menys del 25% de la baixa total que s’ha ofert a la 0 punts
taula num. 1 1.2.2  Per
augment del termini de garantia per sobre d’'un any segons contracte............. (fins a 5 punts):
Fins a 18 Mesos 3 punts
Fins a 24 mesos 4 punts
Fins a 36 mesos 5 punts

1.2.3  Contractacié _indefinida de les persones treballadores ocupades en I|'execucié del
contracte

........................................................................................................................ (fins a 8 punts):

Es valorara, com a garantia d’execucié més eficient del contracte que es licita, I’estabilitat laboral al si
de I'empresa, amb contractes laborals indefinits, de les persones treballadores que executaran el
contracte. Sempre i quan, aquest contractes laborals indefinits tinguin una antiguitat minima de tres
mesos anteriors a la data final del termini de presentacié d’ofertes al si de 'empresa licitadora.

Percentatge Punts
100% de la plantilla que executa el contracte 8
Del 99% al 60% 7
Del 59 al 33 % 5
1.2.4 Salari de les persones treballadores ocupades en |’execucié del contracte............... (fins a 7 punts)

Prenent com a referéncia les retribucions salarials establertes en el conveni col-lectiu general del sector
de la construccié vigent, es consideraran les retribucions salarials superiors que I'empresa licitadora
proposa aplicar a les persones que executin el contracte.

Percentatge Punts
100% de la plantilla que executa el contracte 7
Del 99% al 60% 6
Del 59 al 33 % 4

Financat per:

Next Gensratlon

. . | 7
Pl R i . oy
yor:\'sé EE:Z"%E“ E ;ﬁ_-. coutio e Plan de Recuperac Generalitat Sl Next Generation AllnEhien og @
o ¥
-

NGEHDA LEEANA W v Resiliencia dll¥ de Catalunya ® Catalunya Barcelona

Pagina 24



Exp: CONTRACTE RELATIU A LES OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TECNIC DE | Institut Municipal
CP0O25030002 | REHABILITACIO ENERGETICA | A LESTUDI DE VIABILITAT PER A LA d'Urbanisme
INSTALeLACIO D’ASCENSOR DE L’EDIFICI SITUAT DE L’EDIFICI SITUAT AL 08020 Barcelona
CARRER RODES 6 DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA | Telcfon 93291 46 00
SOSTENIBLE - Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliencia — Finangat per la ' '

Unié Europea - NextGenerationEU

La puntuacio total d’aquest criteris automatics és de 60 punts.

D’acord amb la instruccié de I’Ajuntament de Barcelona de 9 de marg de 2018, d’aplicacié de la LCSP,
publicada en la Gaseta del dia 16 de mar¢ de 2018, la puntuacié minima dels criteris avaluables
automaticament és de 60% de la puntuacio total.

La documentacid justificativa d’aquests criteris avaluables de forma automatica s’ha d’incloure necessaria i
Unicament al sobre num. C.

Puntuacié de la totalitat dels criteris d’adjudicacié (avaluables mitjangant judici de valor i avaluables
automaticament): 40 + 60 = 100 punts.

Es defineixen els seglients limits per a la consideracido d’ofertes, en principi, amb valors anormals o
desproporcionats:

En cas que sigui admeés un unic licitador, la seva oferta sera presumptament anormal o desproporcionada
quan suposi un diferencial del 20% respecte el pressupost net de licitacio.

Si el nombre d’ofertes admeses a licitacié és igual o superior a dues (2), les baixes seran presumptament
anormals o desproporcionades quan superin en cinc (5) unitats percentuals el percentatge de baixa mitjana de
les ofertes..

Calcul de la mitjana

La mitjana de les ofertes es calculara com la mitjana aritmeética de les ofertes admeses al concurs. Per realitzar
aquest calcul es seguira el seglient criteri:

En primer lloc s’aplicara, si s’escau, el contingut de I'article 86 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
qgue s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les administracions Publiques , en relacié a les
empreses que pertanyen al mateix grup empresarial d’acord amb I’article 42.1 del codi de comerg.

Una vegada feta aquesta primera operacio, es tindran en compte la resta d’ofertes admeses per fer I'esmentat
calcul de la mitjana.

D’acord amb la previsid de I'article 149.4 LCSP, es rebutjara |'oferta si es comprova que és anormalment baixa
perqué no compleix les obligacions aplicables en materia de subcontractacid, ambiental, social o laboral,
nacional o internacional, incloent I'incompliment dels convenis col-lectius sectorials vigents.

Mesura Social.-

Si en I'oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris dels treballadors considerats en
I'oferta son inferiors al que estableix el conveni d’aplicacié, a I'efecte de verificar I'adequacio de I'oferta als
costos salarials, es podra requerir informe técnic complementari de I'organ de representacio de les persones
treballadores o d’una organitzacié representativa del sector.

L'oferta sera exclosa si en el tramit d’audiéncia de I'empresa licitadora que ha presentat una oferta qualificada
d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones que executaran el
contracte considerats en I'oferta son inferiors al que estableix el conveni d’aplicacié.

Si es produeix un empat en la puntuacio total entre varies empreses licitadores s’aplicaran els seglients criteris
de desempat per I'ordre en que es relacionen:

1.- Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentacio d'ofertes,
tinguin a la plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa.
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En aquest suposit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat quant a la proposicié més
avantatjosa acrediten tenir relacié laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que
els imposi la normativa, tindra preferéncia en |'adjudicacié del contracte I'empresa licitadora que disposi del
major persones treballadores fixos amb discapacitat a la seva plantilla.

2.- Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la plantilla de cadascuna de les
empreses.

3.- Les empreses licitadores amb major percentatge de dones ocupades a la plantilla de cadascuna de les
empreses.

4.- En cas que I'aplicacié d’aquests criteris no doni lloc a desempat es dirimira mitjangant sorteig.

CLAUSULA 11. MESA DE CONTRACTACIO, COMITE D’EXPERTS | ORGANISME TECNIC ESPECIALITZAT

D’acord amb I'apartat 2 del punt 11 de la Instruccié municipal d’aplicacié de la LCSP publicada en la Gaseta
Municipal de 16 de marg de 2018, s’identificara amb detall el lloc de treball i nom de les persones membres de
la mesa de contractacié, o de qualsevol comité técnic o ponéncia o persona fisica que s’encarregui de la
valoracio d’ofertes.

1. La mesa de contractacid estara constituida per:
President: La Sra. Gloria Viladrich Gonzélez, Gerent de I'lMU, o persona en qui delegui.

Vocals:

1. Sr. Braulio Rabaneda Giménez, Director de Serveis
Juridics i Secretari Delegat, o persona en qui delegui

2. Sra. Maribel Prat Peco, Directora de Serveis
economics i generals, o persona en qui delegui

3. Sr. Francesc Arrabal Martinez, Director de Serveis
d’Urbanisme, o persona en qui delegui

4. Sr. Lluis Lamich Arocas, Director de Serveis de
Projectes i Obres, o persona en qui delegui

2. Actuara com a secretari, el Sr. Braulio Rabaneda Giménez, Director de Serveis Juridics i Secretari Delegat.

Les persones que componen la Mesa de contractacid regiran el seu comportament per les pautes i criteris
continguts en el Codi étic de conducta de I’Ajuntament de Barcelona (quan els hi sigui aplicable), tot d’acord
amb la previsid de la Disposicié Addicional d’aquest Codi, publicat a la Gaseta Municipal del dia 13 de
desembre de 2017, i subscriuran una Declaracié verbal d’Abséncia de Conflictes d’Interessos (DACI) de
conformitat amb I’Ordre HFP/1030/2021, que es podra realitzar a I'inici de la corresponent sessié per tots els
intervinents en la mateixa, reflectint-se en I’Acta, i signaran un DACI individual de conformitat amb I’Ordre
HFP/55/2023.

CLAUSULA 12. ANALISI DE CONFLICTE D’INTERES | OBERTURA DE PROPOSICIONS
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12.1 ANALISI DE CONFLICTE D’INTERES

12.1.1 Aquest contracte esta subjecte a I’Ordre HFP/55/2023, tenint afectacio sobre els organs de contractacio
i organs d’assisténcia que participen en els procediments de contractacié i sobre les persones fisiques i
juridiques que han presentat ofertes en aquest procediment de contractacié.

12.1.2. El procediment d’analisi de riscos de conflicte d’interes amb I'eina MINERVA de I’Agéncia Estatal de
I’Administracio Tributaria (d’ara endavant, AEAT) tindra lloc un cop finalitzi el termini de presentacié d’ofertes
i abans de I'obertura de qualsevol dels sobres electronics, una vegada s’ha obtingut la relacié de les licitadores
que han presentat oferta a través del portal de contractacio electronica de I’Ajuntament.

12.1.3 De conformitat amb l'article 7 de I’Ordre HFP/55/2023, quan I’AEAT no disposi de la informacid de la
titularitat real d’alguna persona juridica licitadora, aquesta sera requerida per tal que acrediti la seva titularitat
real en el termini maxim de 5 dies habils. En el cas que no aporti la informacié requerida en aquest termini,
sera exclosa del procediment.

12.2 OBERTURA DE LES PROPOSICIONS

D’acord amb I'article 157.3 LCSP, I'obertura de les proposicions (Sobre electronic B) s’efectuara en el termini
maxim de 20 dies naturals a partir de la data de finalitzacid del termini de presentacid de proposicions.

CLAUSULA 13. ADJUDICACIO DEL CONTRACTE | DOCUMENTACIO A PRESENTAR PER
L’ADJUDICACIO

13.1 ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

13.1.1 D’acord amb la previsié de I'article 158 LCSP i el Reial decret llei 36/2020, I’adjudicacio del contracte
s'acordara en el termini maxim de 5 mesos a comptar des del dia seglient a la finalitzacié del termini
d’apertura de les proposicions. D’acord amb I’article 150.3 LCSP, el termini s"ampliara 15 dies habils si es
requereix seguir la tramitacié especial per valorar I'anormalitat de les ofertes. al de I'obertura de les
proposicions rebudes. Aquest termini s’ampliara en 15 dies si es requereix seguir tramitacid per valorar la
anormalitat de les ofertes.

13.1.2 D’acord amb [l'article 158.4 LCSP, transcorregut el termini anterior sense que s’hagi produit
I’adjudicacio, les empreses licitadores tenen dret a retirar la seva proposta.

13.1.3 D’acord amb l'article 150.3 LCSP, un cop presentada la documentacid requerida en |'apartat seglient
(13.2), i constituida, en el seu cas, la garantia definitiva, s’adjudicara el contracte dins dels 5 dies habils
seglents al de la seva recepcid.

13.2 DOCUMENTACIO A PRESENTAR PER LA LICITADORA PROPOSADA COM ADJUDICATARIA

13.2.1 Un cop acordada la licitadora que es proposa com adjudicataria i Préviament a |'adjudicacié es
requerira a la licitadora que es proposi com adjudicataria la documentacié segiient:

* Certificat de registre del Pla d’lgualtat en cas d’estar legalment obligada a disposar-ne (empreses de 50 o
més persones treballadores)
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* Acreditacié de la inscripcié en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de la AEAT o en el Cens
equivalent de I’Administracié Tributaria Foral, que ha de reflectir I'activitat efectivament desenvolupada en la
data de participacio en el procediment de licitacié.

¢ La declaracié de compromis en relacié amb I’'execucié d’actuacions del PRTR (model a 'annex 9), d’acord
amb I'Ordre HFP/1030/2021 (adjudicataria i subcontractistes).

¢ La declaracid responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici significatiu (DNSH) als sis
objectius mediambientals en el sentit de I'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 (model a annex 10)
(adjudicataria i subcontractistes)

¢ La declaracié d’acceptacié de cessid i tractament de dades en relacié amb I’'execucié d’actuacions del PRTR,
que es preveu en la normativa europea que és d’aplicacio i de conformitat amb la Llei Organica 3/2018, de 5
de desembre, de Proteccié de Dades Personals i garantia dels drets digitals (model a ’annex 12 (adjudicataria
i subcontractistes).

e Les DACI (model a 'annex 13) d’acord amb I’Ordre HFP/1030/2021 (adjudicataria i subcontractistes).

* Presentar la informacio relativa al titular real del beneficiari final dels fons: nom del destinatari dels fons, en
el seu cas, data de naixement, i si participa en concepte d’ajuts o per la condicid de contractista o
subcontractista/tes.

¢ La declaracié responsable d’existéncia i I'aplicacid efectiva d’'un model d’organitzacié i gestié que inclogui les
mesures de vigilancia i control idonies per la prevencio i gestié dels conflictes d’interessos, frau i corrupcio
(model a I'annex 14) (adjudicataria i subcontractistes). En el cas que I'adjudicataria tingui una politica de
compliance o un pla de mesures antifrau propi, ho haura d’aportar

13.2.2 Els documents que, si escau, haura d’aportar per acreditar el compliment dels requisits d’aptitud i
solvéncia son:

- Document que acrediti la valida constitucié de la Societat i que de conformitat amb el seu objecte
social por presentar-se a la licitacié.

- Document que acrediti la deguda representacio per presentar la proposicié del signant de la mateixa.

- Document que acrediti la deguda representacio per presentar la declaracié del signant de la mateixa.

- Certificats del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social establertes per les
disposicions vigents. Es consultara 'aplicacié informatica municipal de Recaptacid per comprovar que
I'empresa licitadora proposada com a adjudicataria es troba al corrent del compliment de les seves
obligacions tributaries amb I’Ajuntament de Barcelona, i s’obtindra una copia impresa de la consulta i
s’'incorporara a I'expedient.

- Acreditacio de la inscripcié en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de I’Agéencia Estatal de
I’Administracié tributaria o en el Cens equivalent de I’Administracid Tributaria Foral, que ha de
reflectir I'activitat efectivament desenvolupada en la data de participacié en el procediment de
licitacid.

- Els comptes anuals dels tres darrers exercicis aprovats i dipositats al Registre Mercantil o en el
Registre oficial que correspongui. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han
d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjancant els llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pels Registre Mercantil. En el cas de qué la data de creacid o d’inici de les activitats de
'empresa licitadora sigui inferior a un any haura d’aportar la documentacid acreditativa
corresponent.

- La declaracié indicant el personal técnic o organismes tecnics, estiguin o no integrades en I'empresa,
dels quals disposa per a I'execucié de les obres acompanyada amb els documents acreditatius
corresponents.
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- Larelacié de les obres executades en el curs dels ultims 5 anys
- El certificat acreditatiu de la classifacié empresarial

L'empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI, en un registre oficial de licitadors de qualsevol Comunitat
Autonoma, en el ROLECE, en qualsevol Registre Oficial de licitador autonomic, o en un allista oficial
d’operacions economics d’un Estat membre de la Unidé Europea d’accés gratuit, no esta obligada a presentar
els documents justificatius o altra prova documental si les dades que es requereixen figuren inscrites en
aquests registres.

Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electronics, informatics i telematics, que seran
acceptats en els termes previstos en el plec de clausules administratives generals.

13.2.3. D’acord amb l'article 150.2 LCSP, la documentacio s’ha de presentar dins del termini de 10 dies habils a
comptar del dia seglient al de la recepcid del requeriment

13.2.4 D’acord amb I'article 150.2 LCSP, si la licitadora no presenta la documentacié requerida o no
constitueix la garantia definitiva dins del termini assenyalat, s'entendra que retira I'oferta i, seguint I'ordre en
que hagin quedat classificades les ofertes, es procedira a requerir la mateixa documentacié a la seglient
licitadora.

13.2.5 En cas de falsedat en el DEUC de la licitadora proposada com a adjudicataria, aquesta quedara
automaticament exclosa de la licitacié i I'organ competent incoara i tramitara el corresponent expedient de
prohibicié de contractar. Aixi mateix, la Mesa de contractacié pot optar per tornar a valorar les ofertes

CLAUSULA 14. GARANTIA

D’acord amb I'article 107.1 LCSP, I'empresa seleccionada amb la millor oferta haura de constituir una garantia
definitiva consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, I'lVA exclos, dins del termini de 10 dies habils a comptar
del segiient al de la recepcié del requeriment, segons preveu |'article 150 LCSP.

Si I'empresa licitadora seleccionada per a I'adjudicacié s’ha acollit a la modalitat de constitucio de la garantia
definitiva mitjancant retencid del preu, I'import total d’aquesta sera retingut del primer o Unic abonament del
contracte. Si el primer abonament no és suficient per cobrir la totalitat de la garantia definitiva el que resti
pendent de la garantia es retindra del preu en el seglient abonament i aixi successivament fins cobrir la
totalitat de la garantia definitiva.

En el cas que es fixin en el contracte preus provisionals la quantia de la garantia definitiva es fixara a partir del
preu maxim fixat.

La garantia que no es constitueixi mitjangant la modalitat de retencié en preu, ha de constituir-se, en metal-lic,
en valors publics o privats legalment admissibles, mitjancant aval bancari -seguint el model de I'annex 5 a- o
per contracte d'asseguranca de caucié-seguint el model de I'annex 5 b-. L’acreditacid de la seva constitucid
podra fer-se per mitjans electronics, informatics o telematics.

D’acord amb la previsié de I'art. 111 LCSP, I'empresa contractista podra sol-licitar la devolucié parcial de la
garantia definitiva per import proporcional a I'import executat.

La garantia definitiva sera retornada a I’empresa contractista quan I'organ competent de fiscalitzacio de la
Unid Europea accepti la sol-licitud de certificacio presentada, de conformitat amb I'article 16.1.h) del Decret
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llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures urgents per a la implementacié i gestié dels fons
procedents del Mecanisme de Recuperacié i Resiliencia.

CLAUSULA 15. NOTIFICACIO DE L’ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

15.1 D’acord amb la previsié de I'article 151 LCSP i la disposicié addicional quinzena de la LCSP, i el RDL
36/2020, I'acte d’adjudicacié sera notificat per mitjans electronics a les empreses licitadores i en el termini
maxim de 15 dies habils es publicara en el perfil del contractant.

15.2 D’acord amb I’article 153.3 LCSP i I'article 50.1d) del Reial Decret llei 36/2022, s’ha de formalitzar el
contracte en el termini maxim de 15 dies habils, des de la tramesa de la notificacié de I'adjudicacié a les
licitadores.

15.3 En cas que s’hagi notificat com a adjudicataria una UTE, aquesta s’ha de constituir formalment en una
unié temporal abans de la formalitzacié del contracte.

15.4 D’acord amb l'article 153.4 LCSP, si per causes imputables a I'adjudicataria no s’hagués formalitzat el
contracte dins del termini assenyalat, s'entendra que retira la seva oferta i s’exigira I'import del 3% de
pressupost base de licitacio (IVA exclos) en concepte de penalitat i I'lMU sol-licitara la documentacio a la
seglient empresa licitadora per I'ordre en qué hagin quedat classificades les ofertes.

15.5. El contacte es perfeccionara amb la seva formalitzacié en document administratiu, que es realitzara
mitjangant la signatura de les parts i sera titol suficient per accedir a qualsevol registre public. En el cas que la
data de signatura de les parts del contracte no sigui coincident, es prendra com a data de formalitzacid la data
de signatura per part del representant de I'0rgan de contractacio, prévia signatura de I'adjudicataria.

15.6. El document administratiu formalitzat pot elevar-se a escriptura publica si ho solelicita I'adjudicataria, i
les despeses derivades del seu atorgament aniran al seu carrec

15.7 D’acord amb I'article 154 LCSP, la formalitzacié del contracte i el document contractual es publicaran en
el perfil de contractant i, en cas de que sigui un contracte subjecte a regulacié harmonitzada, en el DOUE.
L'anunci en el perfil del contractant es realitzara en un termini maxim de 15 dies naturals des del
perfeccionament del contracte i, en cas de que sigui un contracte subjecte a regulacié harmonitzada, en el
DOUE en un termini maxim de 10 dies naturals.

CLAUSULA 16. EXECUCIO DEL CONTRACTE

El termini d’execucid de les obres sera de DOTZE MESOS comptadors a partir del dia segilient a la data de la
signatura de I'acta de comprovacié del replanteig o de la que s’estableixi en el document de formalitzacié

CLAUSULA 17. ABONAMENTS A L’EMPRESA CONTRACTISTA

D’acord amb I'article 102 LCSP, el preu retribueix la prestacié realitzada i inclou I'lVA que s’indicara com a
partida independent.
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El preu s’abonara en euros.

El preu de I'obra contractada no és per ajustament o per tant algat, sind el resultat d’aplicar a les unitats
d’obra realment executades, els preus establerts al quadre de preus unitaris. D’altra banda, s’incorporen una
serie de partides algades a justificar amb un import que no pot ser modificat.

Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra esmentades en el paragraf anterior es consideren tancats a
tots els efectes. Els preus unitaris porten incorporats tots els costos i les despeses necessaris per
complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allo establert al present Plec i, molt
singularment, al Plec de Prescripcions técniques, inclos en el Projecte aprovat.

La descomposicid i justificacié dels preus unitaris que consten en el projecte s’emprara Unicament per
determinar el preu d’unitats incompletes en cas que es paralitzi o es resolgui el contracte. Els rendiments i els
preus basics, que també consten en el projecte, s’utilitzaran per calcular els preus contradictoris.

En el cas de que en el desenvolupament de les obres que son objecte d’aquesta licitacié s’esdevingués la
necessitat d’executar alguna unitat d’obra no prevista es formulara el preu contradictori de la nova unitat
d’obra, procedint de la segiient forma:

a. Les propostes d’execucié d’unitats d’obra que es formulin entre la direccié d’obra i el contractista es
sotmetran a I'aprovacio expressa de Institut Municipal d’'Urbanisme.

b. Les bases per a la composicid dels preus de les esmentades unitats d’obra no previstes en el Projecte
seran les seglients:

Preus basics que consten a I'oferta objecte del contracte, aplicant rendiments dels quadres de preus vigent de
I'IMU i/o de I'Institut Técnic d’Edificacio de Catalunya (ITEC)

Quadre de Preus de I'Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) i/o de I'Institut Técnic d’edificacié de Catalunya
(ITEC),.

Quadre general de preus dels Serveis Municipals de I’Ajuntament de Barcelona.

En defecte de criteri amb base a les fonts anteriorment esmentades, s’estara al que determini la Direccid
facultativa mitjancant informe elaborat segons preus de mercat.

c. En cas que no existissin els preus basics i/o dels annexos d’aquest contracte no resultessin els rendiments
aplicables a la unitat d’obra objecte del cas, es fixaran aquests contradictoriament entre la Direccid facultativa
i la el contractista, amb el vistiplau de I'Institut Municipal d’Urbanisme

En aquest suposit, els preus i els rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolacid, interpolacié o
proporcionalitat) de les dades presents als annexos del contracte, sempre que sigui possible.

En el cas que la unitat d’'obra objecte del preu contradictori s’executés abans de I'acord mutu sobre I’'esmentat
preu, es certificara en aquell mes segons el preu proposat per I'Institut Municipal

e. El contractista estara obligat a executar les unitats d’obra no previstes que li ordeni expressament
I'Institut Municipal d’Urbanisme, segons el previst en els Projectes i Plecs de Prescripcions técniques, adhuc en
el cas de desacord sobre I'import del preu contradictori d’aquesta unitat.

En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data del contracte d’obres, essent d’aplicacié les
revisions de preus en les mateixes condicions que els altres preus unitaris.

g.  Saplicaran als preus basics de I'oferta

Financat per:

- = . | e
n LA 1 T T e mecuperac f{[]l} Generalitat  mE Next Generation (it @
Next Gensratlon - b i N W v Resiliencia dll¥ de Catalunya ® Catalunya Barcelona

Pagina 31



Exp: CONTRACTE RELATIU A LES OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TECNIC DE | Institut Municipal
CP0O25030002 | REHABILITACIO ENERGETICA | A LESTUDI DE VIABILITAT PER A LA d'Urbanisme
INSTALeLACIO D’ASCENSOR DE L’EDIFICI SITUAT DE L’EDIFICI SITUAT AL 08020 Barcelona
CARRER RODES 6 DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA | Telcfon 93291 46 00
SOSTENIBLE - Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliencia — Finangat per la ' '

Unié Europea - NextGenerationEU

IMU estendra les certificacions mensuals -abans del dia 23 de cada mes- a partir de les relacions valorades,
que la direccio facultativa preparara a data 15 de cada mes.

Si el Contractista no estigués conforme, presentara les seves reclamacions en un termini maxim de quatre (4)
dies habils des de la data en que se li comuniquin les certificacions elaborades per IMU En un termini maxim
de vuit (8) dies habils comptats des de la data de presentacié de les reclamacions per part del Contractista,
IMU haura de contestar a les reclamacions que hagin estat formulades. En el benentés que, tenint en compte
que les certificacions son imports a compte del total dels treballs realitzats, aquest procediment de reclamacio
no pot afectar els terminis i procediment de tramitacié de les factures que estableix el punt segiient, i que el
contractista haura de complir en qualsevol cas.

El contractista enviara a IMU la corresponent factura que anira adregada a IMU CIF P-5801910J.

Aquestes factures es presentaran de forma electronica (e-factura). Addicionalment, i conjuntament amb la e-
factura, s’adjuntara la factura en PDF. El contractista emetra les factures com a maxim el dia 25 de cada mes i
les lliurara a IMU entre la data d’emissid i el primer dia habil segiient. En cas de que el dia 25 sigui festiu, les
factures s’emetran el dia habil anterior i es lliuraran a IMU el mateix dia de I'emissié o, com a maxim, el
seglient dia habil. Les factures que no arribin a IMU en les dates abans assenyalades, seran comptabilitzades
per IMU amb data de final del mes segiient, tenint en compte que aixo afectara a les dates de pagament de les
mateixes.

El contractista i, en el seu cas, la subcontractada, ha d’incloure, en la/es factura/es que es presenti, les
seglients dades especificades en la capcalera del present plec:

Codi de contracte.
*Descripcié del contracte.
* Import pressupost.
* Tipificacié del contracte.
* Organ de contractacio.
* Departament economic.
* Organ destinatari.
* Codi CPV: 45211360-0
* Codi DIR 3: 3LA0006804
* Organ gestor: (Ministeri).
* Percentatge finangat amb fons Next Generation UE.
* Component [*], Inversid [*], el Subprojecte [*], i Actuacio [*].

* Contracte financat amb Fons Next Generation EU en execucido del PRTR, de conformitat amb el
Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual
s’estableix el MRR.

Una vegada rebudes les factures, seran revisades i conformades. En el cas en que les factures no siguin
complimentades seguint els requisits establerts en el paragraf anterior i/o en cas de disconformitat amb les
mateixes, es retornaran al contractista, atorgant-li un termini maxim de deus dies habils a comptar des del dia
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segiient al de la recepcid, a I'efecte de que pugui presentar noves factures amb les rectificacions
corresponents.

Reconegudes i conformades les factures, el seu abonament tindra lloc el primer dia de pagament de IMU una
vegada comptats 30 dies des de la data del seu registre, si fos conforme. Per a I'acceptacié de les factures
aquestes hauran de detallar el nim. d’expedient assignat per IMU al present Contracte, que consta a la
caratula del mateix, aixi com la referéncia de cada projecte d’acord amb allo establert a la clausula 21 del
present Contracte.

Per a la cessi6 o endds de qualsevol conformitat de certificacié es necessitara la previa conformitat de IMU

A efectes del que disposa l'article 43.1.f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, el
Contractista estara obligat, durant tot el periode de durada del Contracte, a renovar i aportar a IMU el
Certificat de Contractistes, emes per I’Administracié Tributaria, cada dotze mesos des de I’emissio de I'anterior
Certificat”.

CLAUSULA 18. REVISIO DE PREUS

D’acord amb la previsié de I'article 103 LCSP, en aquest contracte no es podra revisar el preu durant la seva
durada incloent les prorrogues.

CLAUSULA 19. DIRECCIO | INSPECCIO DE L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

L'IMU designara una persona directora facultativa de I'obra, amb titulacié adequada i suficient, entre el
personal tecnic de la Corporacié o alieé que d’acord amb les indicacions dels articles 62.1 i 62.2 LCSP exercira
les facultats de responsable del contracte.

Al responsable del contracte li correspon, amb caracter general, supervisar I'execucioé del mateix, adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessaries amb la finalitat d’assegurar la correcta realitzacié de la prestacié
del servei public pactada, aixi com reforcar el control del mateix compliment del mateix i agilitzar la solucid
d’incidencies que puguin apareixer durant la seva execucié i, en particular:

i. Promoure i convocar les reunions que resultin necessaries amb |'objecte de solucionar
qualsevol incident en I’'execucio del contracte en el sentit que millor convingui als interessos
publics. De totes les reunions aixecaran acta que hauran de ser signades pel contractista.

ii. Resoldre les incidencies que puguin sorgir en I'execucid del contracte, seguint el
procediment establert a I'article 97 del Reglament General de
contractes de les Administracions Publiques.

iii. Informar els expedients de reclamacié de danys i perjudicis i de confiscacié de garantia

definitiva.
iv. Proposar la imposicio de penalitats, assenyalant la seva graduacio o proporcio.
V. Informar la devolucié o cancel-lacié de garanties.
Vi. Informar sobre el compliment de les condicions especials i essencials assenyalades per a

I’execucio del contracte, com també del correcte compliment de les millores que van ser
proposades pel contractista i que van ser valorades per a la seva adjudicacio.
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vii. Informar a I'0rgan de contractacié sobre els possibles incompliments de les obligacions
previstes en el contracte, i, en el seu cas, proposara I'inici del procediment d’'imposicié de
penalitats de resolucid del contracte.

viii. Establir les directrius oportunes en cada cas, amb la possibilitat de requerir I'adjudicatari en
qualsevol moment o situacid, la informacié que sigui necessaria sobre I'estat d’execucié del
contracte, de les obligacions de I'adjudicatari, i del compliment de terminis i actuacions.

ix. Ordenar, en cas d’urgent necessitat, les mesures precises per tal d’aconseguir o restablir el
bon ordre en I'execucié del contracte pactat, o quan el contractista, o persones que
depenguin d’aquest, incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona
marxa del contracte, sense perjudici de I'obligacié de donar compte a I'0rgan de
contractacio.

X. Dirigir les instruccions al contractista sempre que no suposin una modificacié de I'objecte del
contracte ni siguin contraries al que preveuen els plecs i altres documents contractuals.
Xi. Inspeccionar la part de la prestacio subcontractada.
Xii. Qualsevol altre funcid prevista en els plecs o indicada per I'6rgan de contractacid.
Xiii. Supervisar el compliment de totes les obligacions establertes en aquest plec i en el PPT en

relacié als principis transversals aplicables al PRTR. En concret, fer un seguiment i control del
compliment de les fites i objectius.

Xiv. Fer el seguiment del compliment de les normes sobre la conservacié de la documentacio.

XV. Fer el seguiment del compliment, per part de la contractista i subcontractista/es, de I'article
9 de I'Ordre HPF/1030/2021 en els termes que defineix el Manual de Marca (d’identitat
visual) de la Secretaria de I'Estat de Comunicacié de la Presidéncia del Govern de desembre
de 2021 i del “Manual Next Generation. Conviveéncia dels logotips”, de maig de 2022, de
I’Ajuntament de Barcelona, aixi com de totes les eventuals actualitzacions en materia de
comunicacié, encapgalaments i logotips.

XVi. Mantenir constant comunicacié amb l'interlocutor designat per la contractista.
Xvii. Controlar que es presentin les DACI de les persones que intervenen en el contracte.
Xviii. Realitzar una autoavaluacié del procediment una vegada al menys cada any de vigencia del
contracte per tal d’assegurar el compliment dels principis transversals al PRTR.
XiX. Amb caracter semestral, fer un seguiment dels canvis en |'organitzacid, en la estructura de

control o en I'activitat desenvolupada, aixi com de qualsevol altra circumstancia que pugui
incidir en la politica antifrau de I’Ajuntament

XX. Amb caracter semestral, quan la contractista tingui una politica de compliance o un pla de
mesures antifrau propi, fer un seguiment de les revisions periodiques i de les eventuals
modificacions.

XXi. Quan sigui necessari, auditar, per si o per mitja de tercer, la veracitat de les manifestacions
efectuada per la contractista i comprovar |'existencia i aplicacié de les politiques de
compliance o el pla de mesures antifrau o, en el cas en que la contractista o subcontractistes
no disposin d’'un pla de compliance propi, verificar el coneixement del personal de la
contractista i subcontractistes adscrit al contracte de les politiques antifrau i del PMA.

XXii. Informar a I'organ de contractacid sobre els possibles incompliments de les obligacions
previstes en el contracte, i, en el seu cas, proposara l'inici del procediment d’imposicié de
penalitats o de resolucié del contracte.

xxiii. Qualsevol altre funcié prevista en els plecs o indicada per I'6rgan de contractacié

XXiv. La persona directora facultativa és la responsable de la direccié de I|'obra, amb
independéncia que compti amb persones col-laboradores, i assumeixi davant la Corporacio la
responsabilitat final de I'execucié del projecte, sense perjudici del previst a la clausula
seguent.
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XXV. Si escau, I'IMU designara una persona técnica competent, que s’integrara dins la direccié
facultativa i que assumira les funciones previstes a I’article 9 del Reial Decret 1627/1997, de
24 d’octubre, corresponents al coordinador en materia de seguretat i salut durant I’'execucié
de les obres.

XXVi. Sera obligatori porta un llibre d’ordres, en el qual la persona directora facultativa o les
persones col-laboradora han de registrar les assisténcies, les ordres que es dictin i les
incidéncies que es produeixin en el desenvolupament de les obres. S’obrira amb la data de
I’acta de comprovacié del replanteig o d’inici d’obres i es tancara amb la de I'acta formal de
recepcio positiva de les obres.

XXVii. Sera obligatori portar un llibre d’incidéncies, que restara en mans de la direccié facultativa, o
de la persona coordinadora si escau, i que haura de mantenir-se sempre a I'obra, amb la
finalitat de control i seguiment del pla de seguretat i salut en les obres. Les anotacions
s’efectuaran per les persones a qué es refereix |'article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24
d’octubre, en el model oficial aprovat per Ordre del Departament de Treball de la Generalitat
de Catalunya de 12 de gener de 1998.

XXViii. L’'empresa contractista haura d’obtenir un Llibre de Subcontractacié habilitat conforme allo
disposat en l'article 14 del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, al qual hi tindran accés
I'IMU, la direccid facultativa, la persona responsable del contracte, la persona coordinadora
de seguretat i salut en fase d’execucié de I'obra, les empreses i les persones treballadores
autonoms intervinents a I'obra, el personal tecnic de les diferents empreses que intervinguin
en I'execucié de I'obra. El llibre haura de mantenir-se sempre a I'obra.

XXiX. L’administracié contractant també tindra la facultat de supervisar, durant tota I'execucié del
contracte, que el contracte s’executi amb el maxim de respecte al medi ambient afectat,
d’acord amb les obligacions i exigencies contingudes al present plec.

CLAUSULA 20. CONDICIONS ESPECIALS | GENERALS D’EXECUCIO | OBLIGACIONS DE L’EMPRESA
CONTRACTISTA | SUBCONTRACTISTES

1. Condicions especials d’execucié

Les condicions especials en relacio amb I'execucié son de compliment obligat per part de I'empresa o les
empreses contractistes i, si escau, per I'empresa o les empreses subcontractistes.

D’acord amb I'article 202 LCSP, s’estableixen les segiients condicions especials d’execucio:
Les empreses subcontractistes també hauran de garantir el compliment d’aquestes obligacions
1.1 De caracter social:

1.1.1 El pagament del preu a les empreses subcontractades.

Quan una empresa subcontractista al-legui morositat de I'empresa contractista en el pagament del preu
que li correspongui per la prestacio realitzada, segons les obligacions de pagament del preu establertes a
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’estableix
com a obligacié contractual entre les parts, que I'organ de contractacié pagui directament a I'empresa
subcontractista.
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Davant el requeriment d’'una empresa subcontractista, 'organ de contractacié donara audiéncia a
I'empresa contractista perque en el termini maxim de deu dies al-legui el que cregui convenient. Si no
justifica I'impagament del preu, I'0rgan de contractacié fara el pagament directament a I'empresa
subcontractista amb detraccid del preu al contractista principal i amb efectes alliberadors.

1.1.2 L’acreditacié de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades

D’acord amb la previsid de la clausula 23, I'empresa contractista ha de presentar la documentacié que
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui
requerida per la persona responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestacid.

No s’admetran pactes enter contractista i subcontractista que superin el termini de pagament establert
per I'IMU per al contractista.

Aquesta condicio es considera essencial i el seu incompliment comportara la imposicié d’una penalitat de
com a maxim el 10% I'import d’adjudicacid.

1.1.3 Manteniment de les condicions laborals de les persones gue executen el contracte durant tot el
periode contractual

L’'empresa contractista ha de mantenir, durant la vigencia del contracte, les condicions laborals i socials
de les persones treballadores ocupades en I'execucié del contracte, fixades en el moment de presentar
I'oferta, segons el conveni que sigui d’aplicacid.

Aquesta condicié te el caracter d’obligacid essencial del contracte i el seu incompliment podra ser
objecte de penalitzacid molt greu o causa d’extincié contractual.

El responsable del contracte podra requerir a I'empresa contractista que declari formalment que ha
complert la obligacié. Aixi mateix, el responsable del contracte o I'0rgan de contractacié podran requerir
als organs de representacié de les persones treballadores que informin al respecte

1.1.4 Contractacio de persones en situacido d’atur amb dificultats especials d’insercid laboral o
d’exclusio social

L'empresa contractista ha d’ocupar com a minim un 5% de treballadors sobre el total ocupat en
I’execucio del contracte a persones que es trobin en situacié d’atur amb dificultats especials d’insercio
laboral o d’exclusio social i que pertanyin, preferentment, als col-lectius indicats en el Decret d’Alcaldia
de 24 d’abril de 2017 de contractacio publica sostenible i la Guia de contractacié publica social.

El nombre d’hores que s’haura de garantir que executaran la totalitat de les persones sera del 5% de les
totals. Si per qualsevol motiu les persones empleades no arribessin a aquesta quantia d’hores caldra
ampliar el nombre de persones contractades.

Barcelona Activa, SA (amb la col-laboracié de I'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i d’altres
arees municipals, segons els seus propis programes d’intervencid), facilitara a 'empresa contractista la
informacid i ajut que es requereixi per a la seleccid i contractacio laboral de les persones.

A tal efecte, s’annexa el Protocol elaborat per Barcelona Activa SA, que inclou el procediment d’aplicacié
de la Clausula Social de Contractacid de persones en situacié d’atur amb dificultats especials d’insercié
laboral o d’exclusid social.
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1.1.5 Pla d’igualtat o mesures d’igualtat

En tots els casos, I'empresa contractista obligada a disposar d’un pla d’igualtat haura hagut de presentar
abans de I'adjudicacio el justificant d’inscripcio obligatoria en el registre corresponent del Pla d’igualtat
entre dones i homes que sera d’aplicacié a les persones que executin el contracte, per tal d’acreditar els
requisits previs de participacié en la licitacié.

Quan I'empresa contractista no estigui legalment obligada a disposar d’un Pla d’lgualtat presentara, en el
termini de deu dies posteriors a la data de formalitzacié del contracte, una declaracié responsable
(model inclos en el Protocol d’aplicacié annex) on hi fara constar aquesta exempcid, i I'acompanyara d’un
document que detalli, com a minim, una mesura de foment de la igualtat aplicable a les persones
treballadores que participin en I'execucidé del contracte. Si malgrat estar-ne exempta, ha elaborat i
registrat un Pla d’lgualtat, acompanyara la declaracié del justificant d’inscripcié voluntaria en el registre
corresponent del Pla d’igualtat entre dones i homes que sera d’aplicacié a les persones que executin el
contracte.

Si la contractista motiva les raons per no poder aportar aquesta documentacié en el termini atorgat,
rebra les indicacions i I'assessorament municipal i se li podra concedir un nou termini perqué aporti la
informacio de les practiques requerides.

L'incompliment d’aportacié del document de les mesures d’igualtat, després de rebre assessorament,
suposara la imposicido d’una sancié economica d’'un 1% del preu del contracte, que s’incrementara
mensualment fins a un maxim del 10% del preu.

Aproximadament un mes abans de finalitzar el contracte, 'empresa contractista presentara un informe
amb la concrecié de quines han estat les mesures aplicades.

Es publicara en el perfil del contractant el Protocol elaborat per la Direccid de Serveis de Genere i
Politiques del Temps que inclou el procediment d’aplicacié d’aquesta condicié especial d’execucio.

Aquesta condicié té el caracter d’obligacié essencial del contracte i el seu incompliment podra ser
objecte de penalitzacid molt greu o causa d’extincié contractual.

1.1.6  Comunicacié inclusiva

L’empresa contractista ha de garantir:

- Que en les activitats derivades de I'execucio del contracte no s’utilitzen llenguatge o imatges sexistes,
gue no atemptin contra la igualtat de les persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els
drets de la infantesa, o que no siguin respectuoses amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els
drets dels animals.

- I'Gs d'una comunicacié que no incorri en qualsevol tipus de discriminacié per radé d’orientacio i/o
identitat sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o circumstancies personals o socials.

- en les seves comunicacions derivades de I'execucié del contracte, evitar I'exaltacié de la violéncia
i fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius perpetuadors de prejudicis.

En cas que es produeixi una circumstancia que recomani la revisio tant del llenguatge oral com de
materials de comunicacié implicats en I'execucid del contracte, i es determini que s’ha incomplert algun
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dels principis citats anteriorment, la contractista haura de dur-ne a terme la corresponent correccid
seguint les recomanacions per part de la unitat promotora, havent de presentar els materials corregits o
el compromis de retirada, aixi com un informe de les mesures dutes a terme.

Es publicara en el perfil del contractant el Protocol elaborat per la Direccié de Serveis de Genere i
Politiques del Temps que inclou el procediment d’aplicacié i compliment d’aquesta condicié especial
d’execucid, aixi com el model de declaracié per a la contractista.

1.1.7 Mesures contra I'assetjament sexual i per rad de sexe

La contractista, en el termini de 10 dies posteriors a la data de formalitzacié del contracte, ha de
presentar a la persona responsable del contracte bé el Pla d’igualtat, bé un Protocol o bé un document
que detalli les mesures per prevenir i abordar I'assetjament sexual i I'assetjament per rad de sexe, en
relacié amb el personal adscrit a I'execucié del contracte. Aquestes mesures han de garantir com a
minim, la formacié del personal i la designacid de persones de referencia que vetllin per un espai de
treball lliure de violéncies masclistes. L'acompanyara d’una declaracié on indicara el tipus de document
presentat, aixi com el compromis que inclou les mesures minimes abans citades.

Si la contractista motiva les raons per no poder aportar aquesta documentacié en el termini atorgat,
rebra les indicacions i assessorament municipal i se li podra concedir un nou termini perqué aporti la
informacio de les practiques requerides.

L'incompliment d’aportacié del pla, el protocol o el document que detalli les mesures per prevenir i
abordar I'assetjament sexual i I'assetjament per rad de sexe, després de rebre aquest assessorament,
suposara la imposicid i d’una sancié d’'un 1% del preu del contracte, que s’incrementara mensualment
fins a un maxim del 10% del preu.

La contractista, abans de la recepcio del contracte, ha de lliurar a la persona responsable del contracte un
informe final sobre I'aplicacié de les mesures.

Es publicara en el perfil del contracant el Protocol elaborat per la Direccid de Serveis de Genere i

Politiques del Temps que inclou el procediment d’aplicacié d’aquesta condicid especial d’execucid, aixi
com el model de declaracio per a I’'empresa contractista.

1.1.8  Conciliacié corresponsable del temps laboral, familiar i personal

La contractista ha de presentar a la persona responsable del contracte, en el termini de deu dies
posteriors a la data de formalitzacié del contracte, una declaracié que detalli, com a minim, una mesura
de foment de la conciliacié corresponsable del temps laboral, familiar i personal que sera d’aplicacio a les
persones que executin el contracte.

En cas que les mesures descrites estiguin integrades en un Pla d’lgualtat o altre document estrategic, la
declaracié responsable s’Tacompanyara d’aquest document.

Les mesures poden consistir en la flexibilitzacio, adaptacid o racionalitzacid dels horaris, el foment del
teletreball, la implantacio de serveis de cura o assistencials, o la millora dels permisos i excedencies que
estableix la legislacio aplicable per facilitar I'atencié a menors o a persones dependents.
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1.

1.2

1.2.1

Si la contractista motiva les raons per no poder aportar aquesta documentacié en el termini atorgat,
rebra les indicacions, I'ajut i I'assessorament municipal i se li concedira un nou termini perqué aporti la
informacio de les practiques requerides.

L'incompliment d’aportacié del document que detalli les mesures de foment de la conciliacié
corresponsable del temps laboral, familiar i personal després de rebre assessorament suposara la
imposicié d’una sancié economica d’un 1% del preu del contracte, que s'incrementara mensualment fins
a un maxim del 10% del preu.

La contractista, abans de la recepcié del contracte, ha de lliurar a la persona responsable del contracte un
informe final sobre I'aplicacié de les mesures.

Es publicara en el perfil del contractant el Protocol elaborat per la Direccié de Serveis de Génere i
Politiques del Temps que inclou el procediment d’aplicacié d’aquesta condicié especial d’execucio, aixi

com el model de declaracio per a la contractista.

1.9 Percentatge minim d’ocupacio de persones amb discapacitat en la plantilla de I'empresa

L’article 71.1.d) LCSP estableix que, una empresa amb 50 o més persones treballadores a la seva plantilla
no pot contractar amb les administracions publiques i el sector public vinculat si no acredita que
compleix amb el requisit que com a minim el 2% del seu personal contractat son persones amb
discapacitat, segons exigeix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

L’empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d’acreditar, en els deu dies posteriors
a la data de formalitzacié del contracte, el compliment del requisit legal aportant un certificat en qué
consti tant el nombre global de les persones treballadores de plantilla com el nombre particular de
persones amb discapacitat, o en el cas d’haver-se optat pel compliment de les mesures alternatives
previstes legalment, una copia de la declaracié d’excepcionalitat i una declaracié de I’'empresa licitadora
amb les mesures concretes aplicades amb aquesta finalitat.

Aquesta condicié d’execucid contractual s’entén obligacié essencial i el seu incompliment suposara la
imposicié d’una penalitat del 2% del preu del contracte, que s’incrementara mensualment fins un maxim

del 10% si no s’acredita el compliment.

De caracter ambiental

Mesura ambiental. La contribucido del contracte a la transicio ecologica o a l'accid pel clima.

Compliment amb les obligacions en matéria d’etiquetatge verd i I'etiquetatge digital.

1.2.2

Mesura ambiental. Obligacié de no causar dany significatiu (DNSH) al medi ambient. Compliment de les

obligacions relatives a no causar dany significatiu (DNSH) al medi ambient.

1.2.3

Compliment dels requisits en matéeria ambiental d’acord amb:

http://www.ajsosteniblebcn.cat
L’empresa contractista donara compliment a la normativa continguda als segiients documents:

Dossier “Programa Ajuntament + sostenible” http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-
ajuntament-sostenible_11072
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Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Barcelona
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/Nolndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatOb
res.pdf

Guia “Ambientalitzacid de les obres a la ciutat de Barcelona”
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/D
ocuments/ Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf

El contractista resta obligat a sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unié Europea en matéria de proteccié
de dades. Aquesta obligacid té el caracter d'obligacié contractual essencial de conformitat amb el que disposa
la lletra f) de I'apartat 1 de I'article 211.

2. Condicions d’execucio generals

El contractista quedara vinculat per I'oferta que hagi presentat.

3. Obligacions del contractista

3.1 Amés de les obligacions establertes en la LCSP, el contractista esta obligat a:

a) Presentar, per a la seva aprovacid, el Pla de seguretat i salut en el treball a les oficines de I'lMU amb
anterioritat a I’'acta de comprovacié del replanteig o a I'acta d’inici de les obres

b) Complir amb la normativa general sobre prevencio de riscos laborals.

c) Especificar les persones concretes que executaran I'obra i acreditar la seva afiliacié i situacié d’alta a la
Seguretat Social, préviament a l'inici de I'execucié del contracte. Durant la vigencia del contracte, cal
comunicar préviament a I'lMU qualsevol substitucié o modificacié d’aquelles persones i acreditar que la
seva situacio laboral s’ajusta a dret.

D’acord amb I'article 130.6 LCSP, la contractista, quan sigui d’aplicacié la subrogacié del personal que
executa el contracte, sera responsable de respondre dels salaris impagats i de les cotitzacions a la
Seguretat Social.

d) Presentar a la Direccié de Projectes i Obres de I'IMU, abans de la formalitzacié de I‘acta de replanteig,
del termini de 15 dies naturals des de la formalitzacid del contracte, un programa de treball amb
planificacié detallada de I'execucié de cadascuna de les diverses fases i la seva quantia, en que es
realitzaran els treballs, els quals comprenen les obres esmentades.

e) Facilitar la informacié que s’estableix a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparéncia, accés a la
informacio publica i bon govern.

f) Designar un delegat d’obra, técnic competent, responsable per a la bona marxa dels treballs i el
comportament del personal; també ha de fer d’enllag amb els corresponents serveis municipals, el
responsable del contracte i el director facultatiu.

g) Complir la normativa municipal sobre medi ambient, comunicacid i senyalitzacié d’obres, d’acord amb
les directrius municipals, i aniran al seu compte i carrec les despeses derivades de la seva aplicacié. En cas
d’incompliment, I'IMU executara les prescripcions de I'esmentada normativa i descomptara el seu import
de la primera certificacio que s’expedeixi o de les seglients, si fos necessari.
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h) Fer una correcta gestié ambiental del seu servei, prenent les mesures necessaries per minimitzar els
impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acustics, sobre I’entorn, fer una correcta gestioé
dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a I'objecte del contracte) d’acord amb la
legislacié vigent.

i) Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin publics o notoris dels que hagi tingut
coneixement amb ocasié de I'execucié del contracte, complint durant el termini minim de cinc anys les
obligacions de confidencialitat exigides a I'article 133.2 LCSP. L’'empresa adjudicataria i el seu personal
hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions establertes en la normativa sobre proteccié de dades i
especialment en l'establerta en la Llei Organica 3/2018, de 6 de desembre, de Proteccié de Dades de
Caracter Personal i Garanties dels Drets Digitals i normes que la desenvolupin. L'empresa contractista
tindra la consideracié d’encarregada del tractament i se sotmetra en cada moment a les instruccions
municipals en matéria de mesures de seguretat.

A aquests efectes, a banda de les prescripcions establertes, en el seu cas, en el Plec de prescripcions
tecniques particulars, I'empresa adjudicataria també haura de:

e  Mantenir la confidencialitat de les dades de caracter personal a que tingui accés o hagi elaborat per
rad de I'execucid del contracte i, a tal efecte, I'adjudicatari/aria manifesta que té implantades i/o
adoptara abans de l'inici del contracte les mesures de tipus técnic i organitzatiu necessaries per tal
de garantir la seguretat i evitar I'alteracid, pérdua, tractament o accés no autoritzat, en atencid a
I’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a qué estiguin
exposades, i en estricte compliment de la normativa vigent en materia de proteccié de dades de
caracter personal.

e Aquestes mesures de seguretat implantades per I’adjudicacié sén les corresponents al nivell
requerit basic, i s6n d’apcacio als fitxers, centres de tractament, locals, equips, sistemes, programes
i persones que intervinguin en el tractament de les dades en ellis termes que estableix aquell
reglament.

e Tractar les dades de caracter personal Unicament conforme a les instruccions que a l'efecte li
trameti I’Ajuntament i de forma confidencial i reservada, no podent ser objecte de cessid, difusio,
publicacid o utilitzacié per a finalitats diferents de les establertes en aquest plec. Aquesta obligacio
seguira vigent un cop el contracte s’hagi extingit, per finalitzacié del seu termini o objecte, per
resolucid o qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en aquest plec.

e Tornar a I’Ajuntament, en tots el casos d’extincié contractual, les dades de caracter personal, i
també qualsevol suport o document en que consti alguna dada objecte del tractament.

e També haura de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informacié obtinguda i
documentacié elaborada per rad de I’execucid del contracte i aquesta documentacié no poda ser
reproduida, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes en
aquest plec, fins i tot un cop extingit el contracte.

j) Lliurar tota la documentacié necessaria pel compliment del contracte en catala fer-ne Us en els elements
informatius de I'obra.

k) Lliurar tota la documentacid que en qualsevol moment de la vigéncia del contracte, i en tot cas
anualment, li sigui requerida pel responsable del contracte respecte l'efectiu compliment de les
obligacions i compromisos assumits per I'empresa pel que fa a la Legislacio d’Integracié de persones amb
discapacitat, la contractaciéo amb particulars dificultats d'insercié al mercat laboral, i la subcontractacio de
Centres Especials de Treball i/o Empreses d'Insercid, i els requisits i obligacions contractuals ambientals
gue s’estableixin als plecs.
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I) Acreditar la contractacié d’una polissa d'asseguranga de responsabilitat civil i una polissa tot risc
construccié, que hauran de complir les condicions i requisits establerts en I'annex 8 i que hauran de
presentar-se en les oficines de I'IlMU simultaniament amb la formalitzacié del contracte o amb anterioritat.

m) Comunicar per escrit a I’ IMU el/s subcontracte/s que pretengui celebrar, amb indicacié de les
prestacions a subcontractar, la identitat del/s subcontractista/es i la justificacié de la seva aptitud, o en el
seu cas classificacid, per dur-ne a terme I'execucié. Un cop signat/s, haura d’aportar-lo/s dins dels 15 dies
naturals segiients a la seva subscripcié. L'incompliment d’aquesta obligacié pot comportar una penalitat
economica de fins al 5% del preu del contracte.

n) Presentar els documents acreditatius de la retribucié del personal quan li sigui requerit pel responsable
del contracte.

o) Complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el Conveni Colelectiu sectorial
aplicable.

p) Complir amb la normativa general sobre prevencio de riscos laborals.

g) No contravenir, en I'execucié d’aquest contracte, les resolucions de 'ONU relatives al compliment de
les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat., d’acord amb el
que estableix I’art. 201 LCSP.

r) Fer una identificacio dels aspectes ambiental rellevants a I'obra i una correcta gestié ambiental del seu
servei, prenent les mesures necessaries pe minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara
els impactes acustics, sobre I'entorn, fer una correcta gestié dels residus i els embalatges i altres mesures
que siguin adients a I'objecte del contracte) d’acord amb la legislacié vigent.

s) Totes aquelles obligacions que s’hagin establert en aquest plec.

3.2 Financant-se el contracte amb fons del PRTR, també es consideraran obligacions essencials del contracte
el compliment del principi de “no causar un perjudici significatiu al medi ambient” (DNSH):

*El contractista haura de complir les condicions especifiques previstes en el Component 02, que te
com a principal objectiu activar el sector de la rehabilitacié de cara a generar ocupacié i activitat i per
tal d’aconseguir una renovacio sostenible del parc edificat.

*Obligacid que, en I'execucid de les actuacions contractades no es perjudicara significativament el
medi ambient, d'acord amb l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del
Consell de 18 de juny relatiu a l'establiment d'un marc per a facilitar les inversions sostenibles i pel
qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088 donant compliment a la Guia técnica (2021/C 58/01)
sobre I'aplicacié del principi de “no causar un perjudici significatiu”, a les condicions especifiques
previstes en el component, aixi com amb allo establert a la Decisié d'Execucid del Consell relativa a
I'aprovacié de I'avaluacio del pla de recuperacié i resiliencia d'Espanya i els seus annexos.

*En concret, el contractista es comprometra al fet que:

-Almenys el 70% (en pes) dels residus de construccié i demolicié generats en els projectes d'infraestructura (a
exclusié dels residus amb codi LER 17 05 04), es preparin per a la reutilitzacio, el reciclatge i la revaloracio
d'altres materials, incloses les operacions de farciment utilitzant residus per a substituir altres materials
d'acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestié de residus de construccid i demolicié de la UE.

- Es limitara la generacid de residus en els processos relacionats amb la construccié i demolicio, de conformitat
amb el Protocol de gestid de residus de construccié i demolicido de la UE i tenint en compte les millors
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tecniques disponibles i utilitzant la demolicié selectiva per a permetre I'eliminacié i manipulacié segura de
substancies perilloses i facilitar la reutilitzacié i reciclatge d'alta qualitat mitjangant I'eliminacid selectiva de
materials, utilitzant els sistemes de classificacié disponibles per a residus de construccié i demolicié.

- Els components i materials de construccid utilitzats en el desenvolupament de les actuacions previstes en
aquesta mesura no continguin amiant ni substancies molt preocupants identificades a partir de la llista de
substancies subjectes a autoritzacié que figura en I'Annex XIV del Reglament (CE) 1907/2006.

- Adoptar mesures per a reduir el soroll, la pols i les emissions contaminants durant la fase d'obra i
s'executaran les actuacions associades a aquesta mesura complint la normativa vigent quant a la possible
contaminacié de sols i aigua.

- Els dissenys dels edificis i les técniques de construccié donaran suport a la circularitat en el referit a la norma
ISO 20887 per a avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com aquests estan dissenyats
per a ser més eficients en I'Us dels recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per a permetre la reutilitzacié
i el reciclatge.

- D'altra banda, quan sigui factible, s'utilitzaran equips i components d'alta durabilitat i reciclabilitat i facils de
desmuntar i reacondicionar.

3.3 Altres obligacions:

a. A presentar trimestralment els informes de seguiment de les fites i objectius en els terminis previstos
en la clausula 3 de I'informe de necessitat i en la clausula 1 d’aquest Plec.

b. Aportar previ a la formalitzacié del contracte la seglient informacié:
-Pla de Mesures Antifrau de I'empresa adjudicataria i de 'empresa/ses subcontractades.

-Presentar la Declaracié d’Abséncia de Conflicte d’Interessos (DACI) de I'empresa adjudicataria i de
I'empresa/ses subcontractades.

-Obligacions d’informacié: presentar una Declaracié Responsable amb:
i. NIF de I'empresa adjudicataria i de I'empresa/ses subcontractades
ii. Nom o rad social de I'empresa adjudicataria i de I'empresa/ses subcontractades
iii. Domicili fiscal de I’'empresa adjudicataria i de I'empresa/ses subcontractades

Presentar la informacid relativa al titular real del beneficiari final dels Fons: nom del destinatari dels
Fons, en el seu cas, data de naixement en concepte d’ajuts o per la condicié6 de contractista o
subcontractista/tes.

Acceptacié de la cessio de dades entre les Administracions Publiques implicades per donar
compliment al que es preveu en la normativa europea que és d’aplicacié i de conformitat amb la Llei Organica
3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades Personals i garantia dels drets digitals. ( segons declaracio
responsable annex 15 d’aquest plec)

Declaracioé responsable relativa al compromis del compliment dels principis transversals establerts en
el Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliencia i que poguessin afectar a I'ambit objecte de gestid. (segons
declaracié responsable annex 13 d’aquest plec)

Acreditacio de la inscripcid en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de I’Agéencia Estatal de
I’Administracié Tributaria o en el Cens equivalent de I’Administracié Tributaria Foral, que ha de reflectir
I'activitat efectivament desenvolupada en la data de participacid en el procediment de licitacio.
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Presentar una declaracié responsable respecte de I'existéncia i I'aplicacié efectiva d’'un model
d’organitzacid i gestié que inclogui les mesures de vigilancia i control idonies per la prevencié i gestio dels
conflictes d’una politica de compliance o un pla de mesures antifrau propi, declarar que coneix el contingut
del PMA i de la politica antifrau i es compromet a donar-li la maxima publicitat entre el seu personal.

Obligacié de I'accés a la informacid i conservacié de la mateixa per I'empresa adjudicataria i de
I’'empresa/es subcontractades:

- Lliurament sobre la informacié del contracte i obligacié de proporcionar-la.

- Complir les normes sobre la conservacié de la documentacidé de conformitat amb I'article 132 del Reglament
2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018 sobre les normes financeres aplicables
al pressupost general de la Unid.

* Complir els compromisos en materia de comunicacid, encapgalaments i logos en els termes que
defineix el Manual de marca (d’identitat visual) de la Secretaria de I’'Estat de Comunicacié de la Presidéncia del
Govern de desembre de 2021 fins que no tinguem la nota informativa de la Direccié de Comunicacié de
I’Ajuntament de Barcelona, i que es concreten en: Incorporacio del logotip oficial i emblemes en les actuacions
de comunicacié relacionades amb |’execucié del contracte i en tota la documentacié relacionada amb els
expedients.

*Quan es mostri en associacié un altre logotip, I'emblema de la UE s’ha de mostrar al menys de
manera tan prominent i visible com els altres logotips. L'emblema ha de quedar diferent i separat, i no podra
modificar-se incloent-hi altres marques visuals o text. A part de I'emblema no es pot utilitzar cap altra
identitat visual o logotip per destacar el suport de la UE.

*Qualsevol activitat de comunicacio o difusié haura d’utilitzar informacié fidedigna.

*Atendre i contestar els requeriments del responsable del contracte en compliment de les obligacions
establertes en el plec de clausules particulars administratives i tecniques.

*Designar un interlocutor amb I'Institut Municipal d’Urbanisme en I’ambit d’aquest contracte.

3.4 Obligacions en I"'ambit de coneixement i compliment de la politica antifrau

L’adjudicataria del contracte ha de presentar, en el moment de formalitzar el contracte, una declaracio
responsable respecte de I'existéncia i I'aplicacié efectiva d’'un model d’organitzacio i gestié que inclogui les
mesures de vigilancia i control idonies per la prevencié i gestid dels conflictes d’interessos, frau i corrupcié en
el si de I'entitat adjudicataria o, en cas de no disposar d’una politica de compliance o un pla de mesures
antifrau propi, declarar que coneix el contingut del PMA i de la politica antifrau i es compromet a donar-li la
maxima publicitat entre el seu personal. Les subcontractistes també hauran de presentar aquesta declaracio.

En el cas que I'adjudicataria tingui una politica de compliance o un pla de mesures antifrau propi, ho ha
d’aportar. En cas que I'adjudicataria i/o les subcontractistes no disposin d’una politica de compliance o un pla
de mesures antifrau propi, hauran de donar publicitat al seu personal del contingut del PMA.

La dita declaracié responsable sera emesa per I'0rgan d’administracié (mitjancant la persona que, legalment,
tingui atribuies les funcions de representacié i signatura).

En quant al seguiment de la politica de compliance o el pla de mesures antifrau de |'adjudicataria i
subcontractista o, en cas de no tenir una politica de compliance o un pla de mesures antifrau propi, el
coneixement del contingut del PMA, la persona responsable designada per I'organ de contractacid per a la
supervisio de I'execucio del contracte i garantia de la correcta realitzacio de la prestacio pactada:
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o Amb caracter semestral, haura de ser informada de les revisions periodiques i de les eventuals
modificacions de la politica de compliance o del pla de mesures antifrau de I'adjudicataria i subcontractistes,
aixi com dels canvis en I'organitzacid, en la estructura de control o en I'activitat

o Es reserva el dret a auditar, per si o per mitja de tercer, la veracitat de les manifestacions efectuada
per I'adjudicataria i subcontractistes i comprovar I’existéncia i aplicacié del model d’organitzacié i gestié per la
prevencio i gestio dels conflictes d’interessos, frau i corrupcié en els termes aixi certificats o declarats per
I’adjudicataria i subcontractistes o, en el cas en que I'adjudicataria o subcontractistes no disposin d’un pla de
compliance propi, verificar el coneixement del personal de I’adjudicataria i subcontractistes adscrit al
contracte de les politiques antifrau i del PMA.

o Informara a I’organ de contractacid sobre els possibles incompliments de les obligacions previstes en
el contracte, i, en el seu cas, proposara l'inici del procediment d’imposicié de penalitats o de resolucié del
contracte. L'incompliment d’aquesta condicié suposara un incompliment greu.

3.5 Obligacions en I'ambit de proteccié de dades personals

Aixi mateix, la contractista i les subcontractistes estan obligades a guardar reserva respecte de les dades o
antecedents que no siguin publics o notoris dels que hagin tingut coneixement amb ocasid de |'execucid del
contracte, complint durant el termini minim de cinc anys les obligacions de confidencialitat exigides a I’article
133.2 LCSP. La contractista, les subcontractistes i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les
prescripcions establertes en la normativa sobre proteccié de dades i especialment en I'establerta en la Llei
Organica 3/2018, de 6 de desembre, de Proteccié de Dades de Caracter Personal i Garanties dels Drets Digitals
i normes que la desenvolupin. La contractista se sotmetra en cada moment a les instruccions municipals en
materia de mesures de seguretat.

3.6 L’adjudicatari ha de complir, a més, les segiients obligacions de tipus técnic:

a) Dur a terme la vigilancia i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i proteccio de I'obra, i la
resta d’obligacions en matéria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la legislacié vigent, i aniran a
carrec seu les despeses corresponents.

b) Realitzar les preses provisionals i les tanques d'obra, i van a carrec seu les despeses corresponents.

c) Responsabilitzar-se de qué les instalelacions d'aigua, gas i electricitat sén executades per instaleladors
autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessio dels corresponents titols expedits per I'Administracio
competent.

d) Colelocar, a carrec seu, els cartells informatius de I'obra i de desviament de transit amb el text i
caracteristiques que li indiquin els serveis técnics municipals.

e) L'execucio dels desviaments dels serveis afectats

f) Realitzar, amb independéncia dels assaigs i estudis geotécnics, hidraulics, etc., que puguin aportar-se al
projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la correcta execucié de les obres, que
seran de la seva total responsabilitat i al seu carrec.

g) Responsabilitzar-se de que tots els elements metalelics de la instalelacid que estiguin a |'abast tant dels
transelints com del personal que els hagi de manipular es connectin amb presa de terra segons la Instruccio
técnica complementaria ITC-BT-018 del Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament
Electrotécnic de baixa tensid, i modificacions posteriors.
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h) Fer-se carrec de la redaccié de tots els documents (projecte, certificacid i butlletins) i tramits necessaris per
a la legalitzacié de les instalelacions davant els Serveis d'Industria de la Generalitat de Catalunya, i gestionar
amb els Serveis d'Enllumenat de I'Ajuntament de Barcelona les instancies de solelicitud d'aprovacié i posada
en marxa necessaries. La instalelacié no es considerara conclosa fins que els esmentats tramits no estiguin
totalment realitzats.

i) Fer una correcta gestié ambiental del seu servei, prenent les mesures necessaries per minimitzar els
impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acustics, sobre I’entorn, fer una correcta gestio
dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a I'objecte del contracte) d’acord amb la
legislacié vigent.

j) Elaborar el projecte fi d'obra o "as built", d'acord amb les condicions establertes al plec de condicions
teécniques aprovat pel Consell Plenari d'aquest Ajuntament el 10 de marg de 1995 (Gaseta Municipal de 20- X-
1995).

k) Sens perjudici del que estableixi el conveni aplicat per I’Adjudicatari, no podra satisfer salaris per un import
inferior a I’establert al conveni sectorial de referéncia indicat a la clausula segona del present plec.

3.5 El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant I'execucié de les
obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direccié de I'obra i colelocar-los sota la seva
custodia. Els materials rescatats de I'obra es consideraran propietat de I'Ajuntament i seran traslladats pel
contractista al lloc que determini la Corporacid.

CLAUSULA 21. MODIFICACIO DEL CONTRACTE

D’acord amb les previsions de |'article 203 i seglients LCSP, perfeccionat el contracte, I'0rgan de contractacié
el podra modificar per les causes que seguidament s’indiquen. En cap cas I'import total de les modificacions
pot incrementar més del 20% del preu inicial del contracte ni incorporar nous preus contradictoris, tot d’acord
amb les previsions de I'article 204 LCSP. La modificacié requerira informe previ de la persona responsable del
contracte.

Causes previstes de modificacié:

En el cas que existeixin habitatges en situacié irregular, I'lMU considera justificat modificar el contracte, donat
gue aquesta situacid d’especial dificultat afectara a I'0ptima execucio de I'obra licitada.
Aquesta situacio d’especial dificultat implicara una reduccié en el rendiment de les partides involucrades en la
logistica prevista inicialment, afectant indirectament en el cost d’execucio de les obres.

Per tant, en aquests casos, es modificara el contracte incrementant el percentatge de les despeses indirectes
gue s’apliquen sobre totes les partides d’obra, segons el seglient escandall:

Un habitatge en situacio irregular 0,32 %
Dos habitatge en situacio irregular 0,64 %
Tres habitatge en situacid irregular 0,96 %
Quatre habitatge en situacié irregular 1,28 %
Cinc habitatge en situacid irregular 1,60 %
Sis habitatge en situacid irregular 1,92 %

Aquest import ha estat justificant mitjancant I’estudi de les set proves pilot de I'ambit del Besos i el Maresme:
Marsala 6, Prada 12, Epir 6, Alfons el Magnanim 44, Tessalia 4, Sasser 6 i Benevent 6.
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Tal i com estableix I'article 204.1 lletra b) de la LCSP la modificacié no pot suposar I'establiment de nous preus
unitaris no previstos en el contracte.

Tal i com estableix la disposicié addicional trenta-tresena de la LCSP, en cas que, dins de la vigéncia del
contracte, les necessitats reals siguin superiors a les estimades inicialment, es podra modificar el contracte en
els termes que estableix I'article 204 de la LCSP. La modificacié es tramitara abans que s’esgoti el pressupost
maxim aprovat inicialment.

Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l'article 205.2 i 206 LCSP en les
condicions i requisits establerts legalment.

El procediment per aquesta modificacié requerira I'audiéncia a I'empresa contractista i, si escau, del redactor
del projecte o de les especificacions teécniques, i la seva formalitzacié en document administratiu.

Quan la convocatoria o el conveni de la subvencié permet la modificacié excepcional per I'aparicié de
circumstancies que alteren o dificulten el desenvolupament de la prestacid, o que afecten a la forma i termini
d’execucié o de justificacid de les despeses de la prestacio:

L’ajuntament pot sol-licitar, amb caracter excepcional, la modificacié del contingut del contracte d’acord a la
normativa aplicable en el cas que apareguin circumstancies que alteren o dificulten el desenvolupament de la
prestacio, o que afecten la forma i termini d’execucié o de justificacid de les despeses de la prestacid, i sempre
gue la modificacié no afecti negativament a un tercer.

La sol-licitud de modificacié de I’Ajuntament s’ha de presentar abans de la finalitzacié del contracte i ha de
fundar suficientment la necessitat de la modificacid, indicant I’alteracid o dificultat esdevinguda. Per ultim, ha
de ser autoritzada per I'0Organ estatal corresponent.

També es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en I'article 205.2 i 206 LCSP en les
condicions i requisits establerts legalment.

El procediment per aquesta modificacié requerira I'audiencia a I'empresa contractista i, si escau, del redactor
del projecte o de les especificacions técniques, i la seva formalitzacié en document administratiu.

CLAUSULA 22. SUBCONTRACTACIO

L’empresa adjudicataria pot subcontractar amb tercers la realitzacio parcial de la prestacié amb el compliment
dels requisits i obligacions establerts als articles 215 i 216 LCSP. L'incompliment d’aquestes estipulacions legals
comportara les conseqiiencies establertes a |’apartat 3 de I'article 215 LCSP.

La contractista haura d’informar a la subcontractada que les prestacions realitzades sén financades amb fons
Next Generation EU en execucio del MRR i el PRTR. Aixi mateix, haura d’informar a la subcontractada de les
obligacions que haura de complir durant I’execucié de les prestacions objecte del present plec i, en concret, de
les establertes a la clausula 20.

El contractista esta obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en els terminis i condicions que
estableix I'article 216 LCSP. D’acord amb les previsions de I'article 217 es podra verifica el compliment
d’aquesta obligacid i sera obligatori en els contractes de valor estimat superior a 5 milions d’euros o
subcontractacié que representi un import superior a 30% del preu.

Els tercers subcontractats no han de realitzar operacions financeres en paradisos fiscals considerades
delictives, segons la llista de paisos elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu
defecte, per I'Estat espanyol, o fora d’ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment
establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.

Financat per:

: : . | =
Unio Europea Plan de Recuperac Generalitat - e . Ajuntament de o
Fons Europeu X 3 COMGHO | . HNETRUD Transformacién Il Next Generation @
m Next Gens?ation g 3 b i N W v Resiliencia dll¥ de Catalunya ® Catalunya Barcelona

Pagina 47



Exp: CONTRACTE RELATIU A LES OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TECNIC DE | Institut Municipal
CP0O25030002 | REHABILITACIO ENERGETICA | A LESTUDI DE VIABILITAT PER A LA d'Urbanisme
INSTALeLACIO D’ASCENSOR DE L’EDIFICI SITUAT DE L’EDIFICI SITUAT AL 08020 Barcelona
CARRER RODES 6 DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA | Telcfon 93291 46 00
SOSTENIBLE - Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliencia — Finangat per la ' '

Unié Europea - NextGenerationEU

En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals, I'adjudicatari ha d’informar
d’aquestes relacions a I’'0rgan de contractacid (que en donara publicitat en el perfil del contractant), i
presentar-li la documentacié descriptiva dels moviments financers i total la informacié relativa a aquestes
actuacions de les empreses subcontractistes.

L'empresa o les empreses subcontractistes han de presentar la declaracié d’absencia de conflicte d’interés
prevista en I'annex 12B d’aquest plec. També han de presentar el model de declaracid de cessid i tractament
de dades, prevista en I'annex 15 d’aquest plec, aixd0 com la Declaracid relativa sobre el compliment del
principi de no causar perjudici significatiu en relacié amb als sis objectius mediambientals i la Declaracié de
compromis en relacié amb I'execucié d’actuacions del PRTR prevista en els ANNEXOS 14 i 13 respectivament.

El contractista esta obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en un termini que no pot ser més
desfavorable que el previst en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix les mesures de lluita contra la
morositat. Aixi mateix, acabat el termini d’execucié i abans de la liquidacié, ha de presentar un document que
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament als subcontractistes.

El responsable del contracte podra requerir durant I'execucié del contracte la verificacié del pagament del
preu als subcontractistes.

Aixi mateix, acabat el termini d’execucio i abans de la liquidacié ha de presentar un document que justifiqui el
compliment dels terminis d’'abonament als subcontractistes.

CLAUSULA 23. CESSIO DEL CONTRACTE

En el present contracte resta prohibida la cessio.

CLAUSULA 24. DEMORA EN LES PRESTACIONS

1. D’acord amb la previsio de I'article 192, 193 i 238 LCSP, I'empresa contractista esta obligada a complir el
contracte dins el termini total fixat per a la seva realitzacid, com també dels terminis parcials assenyalats.

2. D’acord amb I'article 193.2 LCSP, la mora de la contractista en I'execucio del contracte no necessitara
intimacid previa per part de I’Administracié. Quan la contractista, per causes a ella imputables, hagués
incorregut en demora respecte al compliment del termini total, I'Administracié podra optar per la resolucid
del contracte o per la imposicié de les penalitzacions previstes a I'article 193.3 LCSP (penalitzacions diaries en
la proporcid de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA exclos)).

3. Cada vegada que les penalitzacions per demora respecte al compliment del termini total arribin a un
multiple del 5 per 100 del preu del contracte, IVA exclos, I’0rgan de contractacid podra resoldre el contracte o
acordar-ne la continuitat amb imposicié de noves penalitzacions.

4. D’acord amb la previsio de I'article 193.5 LCSP, quan I’empresa contractista, per causes a ella imputables,
hagués incorregut en demora respecte al compliment dels terminis parcials i/o quan la demora en
I'incompliment d’aquests faci presumir raonablement la impossibilitat d’incomplir el termini total, I'lMU podra
optar per la resolucid del contracte o per la imposicié de les penalitzacions diaries en la proporcié de 0.60
euros per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA exclos).
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CLAUSULA 25. RESPONSABILITAT EN L’EXECUCIO EL CONTRACTE

L'empresa contractista esta subjecta a les responsabilitats i penalitats establertes amb caracter general en la
LCSP i, especialment, les prescrites en I'article 201 en tant a les obligacions socials, ambientals i laborals. A
més, es tipifiquen els incompliments i s’estableixen les penalitats seglients:

A)

Incompliments molt greus

L'incompliment de les obligacions essencials previstes en aquest Plec.

Incompliment del termini d’inici de I'execucié de les prestacions

Incompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte quan produeixi un
perjudici substancial en I'execucié del contracte

La paralitzaci6 durant més d’un dia en I'execucié de les prestacions per causes imputables a
I'empresa contractista

La resistencia als requeriments efectuats per I'IMU, o la seva inobservanga, quan produeixi un
perjudici que perjudiqui substancialment I'execucié del contracte

La utilitzacio de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal diferents als previstos
en el projecte, en aquest plec i en l'oferta de I'empresa contractista, si escau, quan produeixi un
perjudici a I’execucio del contracte

El falsejament de la informacié facilitada per I'empresa contractista als efectes de I'elaboracié de la
relacié valorada o de la valoracié i de les certificacions o el falsejament de les prestacions consignades
pel contractista en el document cobrador

Incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractacid

Incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin per
I’execucid del contracte quan produeixi un perjudici substancial en I'execucié del contracte i
especialment en les seves condicions de seguretat

Incompliment de les obligacions contractuals essencials qualificades com a tals en aquest plec
L'incompliment o compliment defectuds de les obligacions i/o condicions d’execucié del contracte
establertes en aquest plec i en el plec de condicions tecniques, quan produeixi un perjudici molt greu
i no doni lloc a la resolucié del contracte

Incompliment de les condicions d’execucié de caracter social i ambiental

La reiteracio en la comissié de dos o més incompliments greus

Incompliment de les prescripcions sobre senyalitzacid i seguretat de tercers en les obres publiques
Incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevencié de riscos laborals
i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre i, en especial, de les del Pla de Seguretat i Salut en les
obres

L'incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres

Les actuacions que, per accid o omissio, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord amb la
legislacio vigent

La no presentacid dels documents acreditatius de la retribucid del personal en el termini indicat pel
responsable del contracte

L'incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveidors

Incompliment d’allo establert per a la conciliacié corresponsable del temps laboral, familiar i personal
Establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament
establert per I'IMU per al contractista

Incompliment de les resolucions de 'ONU relatives al compliment de les disposicions de dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat

Incompliment de la retribucio salarial establerta en la seva oferta
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B)

L'incompliment molt greu de les fites i objectius establerts en la clausula 3 de I'informe de necessitat i
el lliurament incomplert, fora de termini o sense respectar les especificacions dels informes de
seguiment de les fites i objectius.

L'incompliment molt greu per part de la contractista o la subcontractista de les obligacions
establertes en la clausula 22 de I'informe de necessitat per a I’aplicacid del principi de no causar dany
significatiu (DNSH) al medi ambient.

L'incompliment molt greu per part de la contractista o la subcontractista del contingut de les DACI..
L'incompliment molt greu de I'obligacié de lliurar la informacid que se solsliciti sobre el contracte.
L'incompliment molt greu per part de la contractista o la subcontractista de les normes sobre la
informacié i conservacié de la documentacié de conformitat amb I'article 132 del Reglament
2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres
aplicables al pressupost general de la Unid.

L'incompliment molt greu per part de la contractista o la subcontractista dels compromisos en
materia de comunicacid, encapgalaments i logotips que estableix I’article 9 de I’Ordre HPF/1030/2021
en els termes que defineix el Manual de Marca (d’identitat visual) de la Secretaria de I'Estat de
Comunicacié de la Presidencia del Govern de desembre de 2021 i del “Manual Next Generation
Convivéncia dels logotips”, de maig de 2022, de I’'Ajuntament de Barcelona, aixi com totes les
eventuals actualitzacions en matéria de comunicacid, encapgalaments i logotips.

L'incompliment molt greu per part de la contractista de proporcionar informacié sobre els canvis en
I’organitzacio, en la estructura de control o en 'activitat desenvolupada, aixi com de qualsevol altra
circumstancia, que pugui incidir en la politica antifrau de I’Ajuntament.

L'incompliment molt greu per part de la contractista o la subcontractista del contingut de la
declaracié responsable d’existéncia i I'aplicacid efectiva d’'un model d’organitzacid i gestié per la
prevencio i gestié dels conflictes d’interessos, frau i corrupcio.

En relaciéd amb I'empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveidors i mitjans auxiliars,
les regles de conducta definides en aquesta la clausula 30 d’aquest PCAP, sén obligacions
contractuals essencials i la seva infraccidé es qualifica com a molt greu si concorre dolo, culpa o
negligéncia de I'empresa, amb imposicié de penalitats, segons la previsid de I'article 192.1 de la LCSP
o la resolucié del contracte, d’acord amb el que preveu l'article 211.11f) de la LCSP i eventual
determinacio a causa de prohibicid de contractar segons la previsié de I'article 71.2.c)

Altres incompliments

Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec

Incompliment greu

La falsedat de la declaracid de I'empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relacié
financera o econdmica en un paradis fiscal o falsedat en qué aquesta relacié és legal, segons estableix
el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016

La resisténcia als requeriments efectuats per I’Administracid, o la seva inobservancga, que perjudiqui
I’execucid del contracte

Incompliment de I'execucid parcial de les prestacions definides en el contracte que no constitueixi
incompliment molt greu

Utilitzacio de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal diferents als previstos en
el projecte, en els plecs i en I'oferta del contractista, si escau

Incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin per
I’execucio del contracte

La reiteracio en la comissié de dos o més incompliments lleus
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Incompliment o compliment defectuds de les obligacions i/o condicions d’execucié del contracte
establertes en aquest plec i en el plec de condicions técniques, quan no constitueixi incompliment
molt greu

Incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicacié de les obres

Incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions derivades de Ia
normativa general sobre prevencio de riscos laborals i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre i,
en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres

Incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les prescripcions del Manual de
qualitat de les obres (https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant)
Incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevencié de riscos laborals

L'aportacié per part de la subcontactista o subministrador a I’0rgan de contractacié de la resolucié
judicial o arbitral ferma que acrediti la manca de pagament en termini del contractista principal,
sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per I'incompliment de les
obligacions contractuals assumides per a la subcontractista o subministrador en I’'execucié de la
prestacio. La penalitat podra assolir el 5% del preu del contracte i podra retirar-se cada mes si
persisteix I'impagament, fins un maxim del 50% del preu del contracte). La garantia definitiva
respondra de les penalitats que s'imposin per aquest motiu.

L'establiment de pactes enter contractista i subcontractista que superin el termini de pagament
establert per I’Ajuntament per al contractista

L'incompliment o compliment defectuds de les obligacions i/o condicions d’execucid del contracte
establertes en aquest plec i en el plec de condicions tecniques, quan no constitueixi falta molt greu
L'incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicacio de les prestacions

L'incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la normativa
general sobre prevencid de riscos laborals

L'incompliment de les condicions especials d’execucié establertes en aquest plec, quan no se’ls hi
hagi atribuit el caracter d’obligacions contractuals essencials

Incompliment de les resolucions de I'ONU relatives al compliment de les disposicions de dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat

Incompliment de les resolucions de I'ONU relatives al compliment de les disposicions de dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat

Incompliment de la retribucio salarial establerta en la seva oferta

L'incompliment greu de les fites i objectius establerts en la clausula 3 de l'informe de necessitat i el
lliurament incomplert, fora de termini o sense respectar les especificacions dels informes de
seguiment de les fites i objectius.

L'incompliment greu per part de la contractista o la subcontractista de les obligacions establertes en
la clausula 22 de I'informe de necessitat per a I'aplicacié del principi de no causar dany significatiu
(DNSH) al medi ambient.

L'incompliment greu per part de la contractista o la subcontractista del contingut de les DACI.
L'incompliment molt greu de I'obligacio de lliurar la informacié que se soleliciti sobre el contracte.
L'incompliment greu per part de la contractista o la subcontractista de les normes sobre la informacio
i conservacio de la documentacié de conformitat amb I'article 132 del Reglament 2018/1046 del
Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al
pressupost general de la Unid.

L'incompliment greu per part de la contractista o la subcontractista dels compromisos en matéria de
comunicacid, encapcalaments i logotips que estableix I'article 9 de I’Ordre HPF/1030/2021 en els
termes que defineix el Manual de Marca (d’identitat visual) de la Secretaria de I'Estat de Comunicacio
de la Presidencia del Govern de desembre de 2021 i del “Manual Next Generation Convivéncia dels
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Q)

logotips”, de maig de 2022, de I’Ajuntament de Barcelona, aixi com totes les eventuals actualitzacions
en materia de comunicacid, encapgalaments i logotips.

L'incompliment greu per part de la contractista de proporcionar informacié sobre els canvis en
I'organitzacio, en la estructura de control o en I'activitat desenvolupada, aixi com de qualsevol altra
circumstancia, que pugui incidir en la politica antifrau de I’Ajuntament.

L'incomplimentgreu per part de la contractista o la subcontractista del contingut de la declaracié
responsable d’existéncia i I'aplicacié efectiva d’'un model d’organitzacié i gestid per la prevencid i
gestio dels conflictes d’interessos, frau i corrupcio.

En relacié amb I'empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveidores i mitjans auxiliars,
les regles de conducta definides en aquesta la clausula 30 d’aquest PCAP, sén obligacions
contractuals essencials i la seva infraccié es qualifica com greu si no concorre dolo, culpa o
negligéncia de I'empresa, amb imposicié de penalitats, segons la previsio de I'article 192.1 de la LCSP
o la resolucié del contracte, d’acord amb el que preveu l'article 211.1.f) de la LCSP i eventual
determinacio de causa de prohibicié de contractar segons la previsio de I'article 71.2.c)

L'aportacié per part de la subcontractista o subministrador a I’0rgan de contractacié de la resolucid
judicial

Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec

Altres incompliments

Incompliment lleu

Incompliment de I'execucidé parcial de les prestacions definides en el contracte que no constitueixi
incompliment greu

Ocupacié indeguda d’espais de domini public

Incompliment o compliment defectuds de les obligacions i/o condicions d’execucid del contracte
establertes en aquest plec i en el plec de condicions técniques, quan no constitueixi incompliment
molt greu o greu

L'incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres que no comporti riscos per a
les persones i/o els béns

Incompliment de les obligacions de caracter formal o documental exigides en la normativa de
prevencio de riscos laborals

L'ocupacio temporal d’espais de domini public amb material d’obra que estigui fora de I'ambit del
projecte i del pla de seguretat i salut

L'incompliment o compliment defectuds de les obligacions i/o condicions d’execucié del contracte
establertes en aquest plec i en el plec de condicions técniques, quan no constitueixi incompliment
molt greu o greu

L'incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicacié de les prestacions

L'incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu o greu, de les obligacions derivades de
la normativa general sobre prevencid de riscos laborals

L'incompliment lleu de les condicions especials d’execucio establertes en aquest plec, quan no se’ls hi
hagi atribuit el caracter d’obligacions contractuals essencials.

. Incompliment de la retribucio salarial establerta en la seva oferta

L'incompliment lleu de les fites i objectius establerts en la clausula 3 de I'informe de necessitat i el
lliurament incomplert, fora de termini o sense respectar les especificacions dels informes de
seguiment de les fites i objectius.

L'incompliment lleu per part de la contractista o la subcontractista de les obligacions establertes en la
clausula 22 de l'informe de necessitat per a |'aplicacié del principi de no causar dany significatiu
(DNSH) al medi ambient.
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- Lincompliment lleu per part de la contractista o la subcontractista del contingut de les DACI.

- Lincompliment lleu per part de la contractista o la subcontractista de les obligacions i deures
previstes en el PPT relatives a I'etiquetat verd i digital.

- Lincompliment lleu de I'obligacié de lliurar la informacid que se solsliciti sobre el contracte.

- L'incompliment lleu per part de la contractista o la subcontractista de les normes sobre la informacio i
conservacié de la documentacié de conformitat amb I'article 132 del Reglament 2018/1046 del
Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al
pressupost general de la Unid.

- Lincompliment lleu per part de la contractista o la subcontractista dels compromisos en matéria de
comunicacid, encapc¢alaments i logotips que estableix I'article 9 de I'Ordre HPF/1030/2021 en els
termes que defineix el Manual de Marca (d’identitat visual) de la Secretaria de I'Estat de Comunicacié
de la Presidéncia del Govern de desembre de 2021 i del “Manual Next Generation Convivencia dels
logotips”, de maig de 2022, de I’Ajuntament de Barcelona, aixi com totes les eventuals actualitzacions
en mateéria de comunicacid, encapgalaments i logotips.

- Lincompliment lleu per part de la contractista de proporcionar informacié sobre els canvis en
I’organitzacid, en la estructura de control o en I'activitat desenvolupada, aixi com de qualsevol altra
circumstancia, que pugui incidir en la politica antifrau de I’Ajuntament.

- L'incompliment lleu per part de la contractista o la subcontractista del contingut de la declaracié
responsable d’existéncia i I'aplicacié efectiva d’'un model d’organitzacid i gestié per la prevenci6 i
gestid dels conflictes d’interessos, frau i corrupcio.

- En relacié amb I'empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveidores i mitjans
auxiliars, les regles de conducta definides en la clausula 30 d’aquest PCAP, sén obligacions
contractuals essencials i la seva infraccié es qualifica com lleu si no concorre dolo, culpa o
negligéncia de I'empresa, amb imposicid de penalitats, segons la previsid de I'article 192.1 de la LCSP
, d’acord amb el que preveu l'article 211.1.f) de la LCSP i eventual determinacié de causa de
prohibicié de contractar segons la previsid de I'article 71.2.c)

- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec
- Altres incompliments

A efectes dels paragrafs anteriors, s’entén per reiteracié de la comissié d’'un incompliment del mateix caracter
sancionat per resolucié administrativa ferma.

Penalitats contractuals

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’'incompliment que no produeixi resolucio
del contracte, I'lMU pot aplicar les penalitats seglients, graduades en atencié al grau de perjudici, perillositat
i/o reiteracio:

a) Incompliments molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del contracte, entés com a import
d’adjudicacié o del pressupost base de licitacid, quan el preu es determini en funcié de preus unitaris

b) Incompliments greus: multa de fins a 6 per 100 del preu del contracte

c) Incompliments lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte

En cas que I'empresa adjudicataria subcontracti part de I'execucié del contracte sense donar compliment a
I'obligacid legal de la seva comunicacié a I'lMU, s'imposara al contractista una penalitat de fins a 50% de
I'import del subcontracte o es podra resoldre el contracte si comporta incompliment de 'obligacié principal
del contracte.

En cas que s’estableixin pactes enter contractista i subcontractista que superin el termini de pagament
establert per I'IMU per al contractista, comportara la imposicié d’'una penalitat de com a maxim el 10% de
I'import d’adjudicacio.
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El/la responsable del contracte, en el cas que consideri que la contractista ha incorregut en alguna de les
causes enumerades anteriorment d’incompliment susceptible de penalitats, ha d’elaborar un informe indicant
els incompliments detectats aixi com les seves corresponents penalitats, i el comunicara a la contractista per
tal que pugui fer les al-legacions que consideri oportunes en el termini maxim de 15 dies habils a comptar des
del seu lliurament degudament acreditat. Finalitzat aquest termini, el/la responsable del contracte estudiara
les al-legacions. Si n’hi ha, elevara la proposta definitiva d'imposicié a I'organ de contractacié per a la
aprovacio de la corresponent resolucié d’imposicid. Aquesta resolucié sera immediatament executiva.

De conformitat amb la Sentencia del Tribunal Suprem d e 21 de maig de 2019, la imposicié de penalitats no
esta subjecte a cap termini de caducitat.

Cobrament de les penalitzacions

L'import de les penalitzacions pot fer-se efectiu deduint-lo en el/s document/s comptable/s de reconeixement
de I'obligacid, sense perjudici que la garantia respongui de I'efectivitat d’aquelles en els termes legalment
previstos.

L'IMU podra aplicar I'import de les penalitzacions, total o parcialment, en compensacié de deutes del
contractista, per rad del contracte i amb independéncia dels danys i perjudicis que pugui reclamar.

En virtut de les prerrogatives establertes als articles 190 i 196 de la LCSP, I’d0rgan de contractacid pot, un cop
escoltada I'empresa contractista, declara la responsabilitat causada a tercer o al propi IMU que li sigui
imputable arran de l'execucié del contracte, determinar I'import a qué ha de fer front en concepte
d’indemnitzacié de danys i perjudicis i procedir a I'execucio total o parcial de la garantia definitiva constituida
i, si escau, de la garantia complementaria si I'import de la definitiva no fos suficient; i, a fer efectiu restant a
carrec de I'asseguranca de responsabilitat civil exigida en aquest plec i a iniciar, si procedeix, el corresponent
procediment de rescabalament; i, a més a més, aplicar la penalitat corresponent.

La imposicio de penalitats per incompliment contractual no esta subjecta a un termini de caducitat.

CLAUSULA 26. RECEPCIO | TERMINI DE GARANTIA

1. La recepcid, mesurament, certificacid final i la liquidacidé del contracte es realitzara de conformitat amb el
que disposen els articles 210 243 de la LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP.

A més, per a la recepcid i lliurament de I'obra s’haura de complir amb el que estableix el Protocol de
tramitacio de Projectes i seguiment de les obres de I’Ajuntament de Barcelona, aprovat per alcaldia en data 15
de juny de 2017.

Dins el termini d’'un mes segient al de finalitzacié de les obres, s’estendra acta de recepcidé formal i positiva si
es troben en estat de ser rebudes i a satisfaccié de I'lMU.

El termini de garantia, és d’un any o el que hagi ofert I’adjudicatari si aquest és superior, termini durant el qual
I'empresa contractista assumeix la conservacid i el manteniment de les obres. fins i tot del reg de totes les
especies vegetals i els arbres inclosos a I'obra, sota les instruccions del director facultatiu.

2. La persona directora facultativa de I'obra redactara un informe sobre |'estat de les obres dins el termini dels
quinze dies naturals anteriors a la finalitzacié del termini de garantia

3. Es procedira a la cancel-lacié o devolucid de la garantia definitiva quan s’aprovi la liquidacid del contracte, si
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no resulten responsabilitats que s’hagin d’exigir al contractista, i hagi transcorregut el termini de garantia.
D’acord amb la previsié de I'article 243.5 LCSP, podran ser rebudes parcialment aquelles parts d’obra
susceptibles d’ésser executades per fases que puguin ser lliurades a I'is public, d’acord amb allo establert al
contracte.”

CLAUSULA 27. INDICADORS D’ALERTA DE PREVENCIO DEL FRAU EN LA CONTRACTACIO

27.1 S’ha procedit a la identificacié de les necessitats, I'eleccié del procediment de contractacid i de les seves
particularitats per tal d’evitar que es produeixin, entre d’altres, els indicadors de risc (banderes vermelles)
seglients:

- Que s’estableixin requisits de solvéncia molt restrictius sense una justificacié aparent.

- Que les prestacions no es trobin definides amb claredat i que resultin ambigles i insuficients perque
qualsevol operador pugui preparar una oferta de forma correcta.

- Que els terminis de presentacio de les ofertes siguin rigorosament els minims establerts a la norma,
no tenint en compte la complexitat o la magnitud del contracte, ni la dificultat per presentar una
oferta de forma correcta.

- Que per mateixa tipologia de prestacions es presentin pocs licitadors, habitualment dos o tres, essent
un d’ells sempre el que ja esta executant el contracte o prestacio.

- Que es presentin ofertes de dos o més licitadors que pertanyen a la mateixa empresa matriu i amb
ofertes molt similars sense competicié aparent entre elles.

- Que existeixin indicis de relacions entre funcionaris responsables del contracte i determinats
operadors que s’han presentat a la licitacid (participacié en forums, xerrades, associacions usuaris,
etc.).

- Que l'oferta guanyadora sigui molt més costosa si es compara amb les estimacions de costos, les
llistes de preus publicades, les obres o serveis similars, els preus mitjans del sector o els preus de
mercat.

- Que tots els licitadors puguin presentar preus elevats o que hi hagi poca competéencia en el factor
preu per la inexisténcia de baixes destacables, o férmules de valoracié de preu que des-incentiven
presentar baixes.

- Que es produeixi una rotacié dels adjudicataris habituals pels contractes de districtes o geréncies o
pel tipus de prestacio.

27.2 Aixi mateix, durant la licitacié del contracte caldra fer especial observanga, entre d’altres, als indicadors
de risc (banderes vermelles) seglients:

- Que els licitadors que no resulten adjudicataris sdn subcontractats habitualment.
- Que les diferents ofertes presenten trets similars. Per exemple:
= Sonidéntiques llevat en els percentatges o tenen percentatges exactes de rebaixa
= |’oferta guanyadora es troba al limit de ser considerada baixa anormal o desproporcionada,
o coincideix exactament amb el pressupost de licitacié
= Els preus son similars entre les diferents ofertes presentades
= Lesxifres son arrodonides
= |’oferta esta incomplerta, etc.
- Que existeixen punts en comu entre els licitadors, com la mateixa adreca, el mateix personal, el
mateix numero de teléfon, els mateixos representants legals, etc.
- Que el contractista inclou en la seva oferta a subcontractistes que estan competint pel mateix
contracte.
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- Que hi ha licitadors qualificats que passen a ser subcontractistes després d’haver-se abstingut de
presentar oferta o de retirar-les després d’haver presentat unes ofertes baixes i facilitar I'adjudicacié
a altres licitadors.

- Que els licitadors que no resulten adjudicataris mai no es poden localitzar a internet o als directoris
d’empreses, o que no disposen d’adreces fisiques o electroniques que en permetin la localitzacio.

- Lincompliment molt greu de les fites i objectius quan el retard suposi un perjudici significatiu per
I’Ajuntament/IMU

- Que els licitadors no fan preguntes, queixes, reclamacions o recursos.

27.3 Aixi mateix, un cop detectat qualssevol dels suposits contemplats en aquests indicadors, el procediment
per abordar el possible cas de frau sera el segiient:

Les persones que participen en l'elaboracié i tramitacié de I'expedient tenen el deure d'informar a la
Secretaria tecnica dels NGEU per tal d'analitzar el cas concret. Posteriorment la Secretaria técnica procedira al
seu estudi i donara trasllat, en el cas que es confirmin les sospites de frau de tota la informacié a I'OLAF
(Oficina europea de Lluita contra el Frau), a la Comisién Nacional de los Mercados y la Competencia i a
I’Oficina d'Antifrau de Catalunya.

Tot aixo, de conformitat amb el que preveu:
https://ec.europa.eu/regional policy/sources/docgener/informat/2014/guidance fraud risk assessment es.
pdf

CLAUSULA 28. RESOLUCIO DEL CONTRACTE

1. El present contracte podra ser resolt per qualsevol de les causes previstes a |’article 211 i 245 LCSP.
2. A part de les establertes al present plec, constitueixen causes especifiques de resolucid:

a) Lano presentacid del Pla de Seguretat i Salut en les obres dins del termini establerts.

b) Lincompliment de les condicions ambiental establertes en aquest pleci en el PPT.

c) Lincompliment de les clausules essencials del contracte incloent les condicions essencials d’execucié
guan aquest incompliment hagi estat qualificat de molt greu i concorre dol, culpa o negligéncia de
I'empresa i sempre que hagi donat lloc a la imposicié de penalitats o a la indemnitzacié de danys i
perjudicis.

d) Lincompliment amb dol i mala fe de les previsions del Decret d’Alcaldia de 1 9de maig de 2016 de
paradisos fiscals.

e) La situacié de I'empresa contractista durant I’execucio del contracte en causal legal de prohibicié de
contractar.

f)  No haver aportat el programa de treball en el termini que exigeix el present plec.

g) Lincompliment reiterat de les condicions especials d’execucié establertes en aquest plec que no
tinguin caracter d’obligacié contractual essencial.

h) Lincompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte quan produeixi un
perjudici molt greu.

i) Lincompliment de les resolucions de 'ONU relatives al compliment de les disposicions de dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat.

j)  Satisfer salaris per imports inferiors als establerts al conveni sectorial de referencia indicat a la
clausula segona d’aquest plec.

k) lincompliment de I'obligacié d’emplenar la declaracié d’abséncia de conflicte d’interes —DACI

1)  lincompliment de I'acceptacié de la cessié de dades entre les administracions publiques implicades
per donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la
Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i garantia dels drets digitals
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m) la no presentacié de la declaracidé responsable relativa al compromis de compliment dels principis
transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar I'ambit objecte de gestio
n) Altres causes

En cas de preveure una causa de resolucié s’ha de tenir en compte que pot comportar un retard important i
tenint en compte el tipus de contractes de que tractem, I'execucié dels quals pot haver d’estar finalitzada en
un termini limitat, per aquest motiu Unicament es podra produir en suposits excepcionals en que el retard no
suposi un perjudici significatiu per a I’entitat contractant:

- En cas d’incompliment molt greu de les fites i objectius solament en suposits excepcionals en que el
retard no suposi un perjudici significatiu per I'lMU

- En cas d’incompliment molt greu de les obligacions del Pla de Mesures Antifrau del contractista i
subcontractista/es o de l'incompliment del Pla de Mesures Antifrau de I’ajuntament o Ens
Dependent.

CLAUSULA 29. RECURSOS LEGALS

Els anuncis de licitacio, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions que han de regir la
contractacio; els actes de tramit que decideixin directament o indirectament sobre I'adjudicacio, determinin la
impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensié o perjudici irreparable a drets o interessos
legitims i 'acord d’adjudicacié d’aquest contracte sén susceptibles de recurs d’al¢ada davant I’alcaldia en el
termini d’'un mes comptat a partir del dia seglient al de la recepcié de la notificacié. Transcorregut el termini
de tres mesos des de la interposicid del recurs d’algada sense haver estat notificat de llur resolucié, es
considerara aquest desestimat als efectes de poder interposar recurs contenciés administratiu davant el Jutjat
del Contencids administratiu davant el Jutjat del Contenciés Administratiu de Barcelona en el termini de sis
mesos.

També es pot interposar qualsevol altres recurs que es consideri convenient.

Contra els actes que adopti I’0rgan de contractacio en relacié amb els efectes, compliment i extincié d’aquest
contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en mateéria de contractacio, procedira la interposicié
del recurs administratiu ordinari que correspongui d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
del Regim Juridic i de Procediment de les Administracions Publiques a Catalunya; i la legislacié basica del
procediment administratiu comu; o del recurs contenciés — administratiu, de conformitat amb el que disposa
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdiccié Contenciosa — Administrativa.

CLAUSULA 30. TRANSPARENCIA, INTEGRITAT | CONFLICTE D’INTERESSOS

Obligacions en matéria de transparéncia i accés a la informacié publica

1. Lliurament d’informacid per a publicitat activa. L'empresa adjudicataria resta obligada a facilitar la
informacio referent a les activitats directament relacionades amb I’exercici de funcions publiques, la
gestio de serveis publics i la percepcié de fons publics establerta en el Titol Il de la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparéencia, accés a la informacid publica i bon govern.

2. Retribucions de les persones directives. Si el volum de negoci de I'empresa vinculat a activitats dues a
terme per compte de les administracions publiques supera el vint-i-cinc per cent del volum general de
I'empresa adjudicataria, aquesta resta obligada a informa de les retribucions percebudes pels seus
carrecs directius o bé, en cas contrari, presentar una declaracid responsable informant del
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percentatge estimat que han suposat el volum de negoci de I'empresa les activitats relacionades amb
les administracions publiques durant el darrer exercici tancat.

3. Personal adscrit. L'empresa adjudicataria haura de lliurar, a Il'inici del contracte i, si s’escau,
anualment fins a la seva finalitzacid, la relacié dels llocs ocupats per personal adscrit al contracte que
comporti dur a terme una activitat, un servei o una obra amb caracter permanent en una
dependéncia o un establiment public, aixi com el regim de dedicacio i el régim retributiu d’aquest
personal i les tasques que duu a terme.

4. Dret d’accés a la informacid publica. En compliment de les obligacions de transparéncia a les quals
resta sotmesa, I'empresa contractista es compromet a facilitar, en el termini i en les condicions que
s’estableixi en cada requeriment, aquella informacio que li sigui requerida per tal de fer efectiu el
dret d’accés exercit pels ciutadans, en relacié a la prestacié contractada.

5. Qualitat dels serveis publics. Els licitadors hauran de lliurar un compromis explicitant les condicions i
obligacions que assumeixen en relacié a la qualitat, I'accés al servei i els requisits de prestacié del
servei, els drets i els deures del usuaris, les facultats.

L'incompliment d’aquestes obligacions es regira d’acord amb el régim sancionador de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre.

Obligacions en matéria d’integritat i els conflictes d’interes

Principis étics i codi de conducta

En els processos de contractacié publica municipal, les empreses licitadores i contractistes, les empreses
subcontractistes i els proveidors i mitjan externs, regiran la seva activitat d’acord amb els principis étics i els
valors generals d’actuacid continguts en el Codi etic i de conducta de I’Ajuntament de Barcelona, en aplicacio
de l'article 3.2 d’aquest Codi, aprovat per acord del Plenari del Consell Municipal, el 30 de juny de 2017 i
publicat a la Gaseta municipal del dia 13 de desembre de 2017.

De conformitat amb allo establert als articles 1.1 i 64 de la LCSP, les empreses licitadores i contractistes
assumeixen les obligacions seglients:

1. Respectar els principis d’igualtat, lliure concurréncia, transparéncia i integritat.

No sollicitar, directament o indirectament, que un carrec o empleat public influeixi en
I’adjudicacio del contracte.

3. Respectar els principis de lliure mercat i de concurrencia competitiva i abstenir-se de realitzar
conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte d’impedir, restringir o falsejar la
competencia, com per exemple, els comportaments col-lusoris o de competéencia fraudulenta
(ofertes de resguard, eliminacio d’ofertes, assignacié de mercats, rotacié d’ofertes, etc.).

4. Denunciar a I'drgan de contractacié o a la Direccié de Serveis d’Analisi, com a Organ Gestor de la
Bustia Etica i de Bon govern de I’Ajuntament de Barcelona, qualsevol acte, conducta o situacio
irregular dels quals es tingui coneixement i que es puguin presentar en els processos de
contractacido publica o durant I'execucié dels contractes, especialment aquells dirigits a les
finalitats esmentades en els apartats anteriors.

5. Comunicar immediatament a I'0rgan de contractacié o a la Direccié de Serveis d’Analisi, com a
Organ Gestor de la Bustia Etica i organ de suport técnic — juridic del Comiteé d’Etica de
I’Ajuntament de Barcelona, les possibles situacions de conflicte d’interes, aparent o real i, en
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general, qualsevol situacié d’'incompliment de les pautes de conducta en materia contractual del
Codi etic i de conducta de I’Ajuntament de Barcelona de la qual tinguessin coneixement en
I’ambit del procés de contractacid.

6. No oferir ni facilitar a carrecs o empleats publics avantatges personals o materials, ni per a ells
mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social, incloent els del
conjuge i persona amb qui convisqui en analoga relacié d’afectivitat, els familiar dins del quart
grau de consanguinitat o segon grau d’afinitat.

7. Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

8. No realitzar accions que posin en risc I'interées public.

9. Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

10. Col-laborar amb I’6rgan de contractacio en les actuacions que aquest realitzi per al seguimenti/o
I’avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la informacié que li sigui
sol3licitada per a aquestes finalitats i que la legislacid de transparéncia i els contractes del sector
public imposen als adjudicataris en relacié amb I’Administracié o administracions de referencia,
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma
directa per previsio legal.

11. Aplicar la maxima diligéncia en el coneixement, foment i compliment de la legalitat vigent.

12. Garantir el principi d'indemnitat als denunciants d’irregularitats, d’acord amb el que disposen les
Normes Reguladores de la Bustia Etica i de Bon Govern de I’Ajuntament de Barcelona aprovades
el 6 d’octubre de 2017 i publicades al Bolleti Oficial de la Provincia de 16 de gener de 2017 i en
sintonia amb la Directiva 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de
2019, relativa a la proteccid de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unid
(Diari Oficial de la Unié Europea de 26-11-2019).

13. Sotmetre’s a 'ambit d’aplicacié objectiu de la Bustia Etica i de Bon Govern de I’Ajuntament de
Barcelona en les seves relacions amb I’Ajuntament de Barcelona i amb les persones, en el marc
de I'execucié del contracte i en especial, en la prestacid de serveis publics municipals de
conformitat amb el que disposa I'apartat d) de I’article 4 de les seves Normes Reguladores.

Conseqliencies de I'incompliment

L'incompliment per les empreses licitadores de les regles de conducta definides en aquesta clausula pot
derivar en causa de prohibicié de contractar si concorren els requisits de I'article 71 LCSP.

En relaci6 amb I'empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveidores i mitjans auxiliars, les
regles de conducta definides en aquesta clausula sén obligacions contractuals essencials i la seva infraccié es
qualifica com a molt freu si concorre dolo, culpa o negligéncia de I'empresa, amb imposicié de penalitats,
segons la previsid de I'article 192.1 de la LCSP; o la resolucié del contracte, d’acord amb el que preveu l'article
211.1.f) de la LCSP; i eventual determinacié de causa de prohibicié de contractar segons la previsio de I'article
71.2.c) LCSP.

CLAUSULA 31. CANAL DE DENUNCIES: BUSTIA ETICA | DE BON GOVERN

1. A l'espai web de I’Ajuntament de Barcelona, existeix la _bustia ética i de bon govern com un canal de
comunicacidé electronica que facilita la participacié ciutadana ja que permet que qualsevol persona i qualsevol
servidor public de la corporacié comuniqui de manera confidencial o anonima (si aixi ho estima) conductes
dutes a terme per I’Administracié municipal que resultin contraries al dret, als principis o regles etiques i de
bon govern i administracid que determina el marc normatiu vigent, a fi que la gestié municipal es desenvolupi
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amb un respecte total als valors de qualitat democratica i de bona administracié en un context de millora
continua en la qualitat dels serveis publics, i per tant dins d’aquest ambit d’actuacié, s’inclou aquelles
comunicacions sobre possible frau i/o irregularitats que afectin als interessos financers de la Unid Europea, en
concret als fons Next Generation EU i a tot el que tingui relacié amb ells.

La bustia Etica i de Bon Govern, com a canal d’alertes, informacions o denuncies, inclou mecanismes per
garantir no solament la confidencialitat de totes les informacions siné també I’'anonimat (si el comunicant aixi
ho prefereix) fins i tot mitjancant la xarxa d’anonimitzacié Tor i ofereix un espai de comunicacié segur per
mantenir el contacte amb I'0rgan gestor i saber I'estat de tramitacié en tot moment inclis quan es faci
anonimament. Es vol afavorir que qualsevol persona o servidor public pugui facilitar informacio, sense patir
represalies.

La normativa que regula aquest canal esta recollida les Normes reguladores de la Bustia ética i de bon govern
aprovades al gener de 2017 i publicades al Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona.

2. Aquest canal de comunicacio es el preferent per tal que qualsevol persona i qualsevol servidor public de la
corporacié comuniqui conductes de les descrites en el paragraf primer de |'apartat precedent dutes a terme
per I’Administracié municipal. Com a canals complementaris i/ o supletoris s’estableixen:

SNCA:https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/esES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx

OLAF: https://ec.europa.eu/anti-fraud/index es

Paragraf obligatori quan I'organ contractant és una entitat depenent de I’Ajuntament de Barcelona: Aquest
canal de comunicacié (indicar el canal propi de I'entitat depenent) es el preferent per tal que qualsevol
persona i qualsevol servidor public de la corporacié comuniqui conductes dutes a terme per I’Administracio
municipal. Com a canals complementaris i/ o supletoris s’estableixen:

La bustia etica i de bon govern de I’Ajuntament de Barcelona

SNCA:https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/esES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx

OLAF : https://ec.europa.eu/anti-fraud/index es

3. L'ambit d’aplicacié objectiu, recollit en l'article 4 de la normativa reguladora, estableix que les
comunicacions s’han de referir a accions o omissions que es produeixin en I'ambit municipal constituit per
I'actuacié dels organs i les entitats que s’assenyalen a continuacié i que en la present disposicid general
s’identifiquen com a Administracié Municipal:

a. Els organs administratius i unitats integrants de I’Ajuntament de Barcelona
Les entitats vinculades o dependents de I’Ajuntament de Barcelona com els organismes autonoms,
les entitats publiques empresarials locals o les societats mercantils

c. Les fundacions i els consorcis quan consolidin els seus comptes amb I’Ajuntament de Barcelona o
guan, de manera directa o indirecta, tinguin una representacié municipal majoritaria

d. Les societats i les entitats que contractin amb I’Ajuntament de Barcelona, quan aixi ho disposi el
contracte corresponent o ho aprovin els seus organs de govern, en les seves relacions amb
I’Ajuntament de Barcelona i amb les persones, en el marc de I'execucié del contracte corresponent i,
en especial, en la prestacio de serveis publics municipals

e. Les persones que rebin subvencions municipals, quan aixi ho disposin el conveni o les bases
reguladores, en el marc de I'actuacié subvencionada per I’Ajuntament de Barcelona o les seves
entitats vinculades o dependents

f. La resta d’organismes, entitats i societats on sigui present I’Ajuntament de Barcelona i que
s’adhereixin voluntariament al funcionament de la Bustia Etica i de Bon Govern. L’Ajuntament i les

persones que el representin en aquestes entitats promouran I'adhesié esmentada.
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4. Aquest canal ofereix tot un seguit de garanties juridiques, establertes en les Normes Reguladores de la
Bustia etica i de Bon Govern, entre les quals es recullen les relatives a I’organ encarregat de la seva gestid i de
la investigacio de les presumptes irregularitats que es puguin comunicar a través del mateix, es a dir, de la
Direccié de Serveis d’Analisi. Aixi, per un costat, I'article 25 del referit cos normatiu reconeix independéencia
funcional a la Direccié de Serveis d’Analisi sense que aquesta pugui rebre ordres jerarquiques que condicionin
la seva actuacié i liimposa el deure de secret que es manté fins i tot després de que hagin cessat en aquestes
funcionsii per I'altra, I'apartat i) de I'article 26, estableix el rendiments de comptes davant del Consell Plenari a

través de la presentacié de la memoria d’activitats.

5. Per a qualsevol dubte respecte a la bustia ética i de bon govern, poden dirigir-se per correu electronic a

analisi_transparencia@bcn.cat .
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ANNEX 1A. MODEL DECLARACIO RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL DEUC

El/la sotasignat/da, SENYOI/a ......ccccveevieeeciecieeeeeeeeeee e , amb DNI/NIE NUM. ..oovveeeeieieeeeeieee e ,
en nom  propi/en qualitat  de representant  legal de la  persona fisica/juridica
..................................................................... , amb NIF .......cociivicevieeeeeene., amb  'adrega de correu
electronic per rebre les comunicacions electroniques (.......c.cceuee..... @ ) i als efectes de licitar en el
procediment d'adjudicacio de ......ccccoieeceiiiiie e , num. Contracte ............... , hum.
Expedient ...................

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Que I'esmentada persona fisica/juridica:

[ ] No es troba incursa en cap prohibicié de contractar amb I’Administraci6 de les establertes a I'art. 71
LCSP.

[] Compleix les obligacions legals en matéria de prevencié de riscos laborals.

[] Compleix les obligacions legals en matéria d’igualtat efectiva de dones i homes.

Esta inscrita en el seglient registre electronic:
[ ] en el Registre electronic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) i tota la

documentacié que hi figura manté la seva vigéncia i no ha estat modificada.

[] en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) i tota la
documentacié que hi figura manté la seva vigéncia i no ha estat modificada.

[ ] en el Registre electronic d’empreses licitadores de (indicar nom del registre i Comunitat Autonoma)
............................................ i tota la documentacié que hi figura manté la seva vigencia i no ha estat
modificada.

] No esta inscrita en cap dels anteriors registres electronics.

Que I'empresa/entitat que representa, o les seves filials o interposades:

[ ] No realitza/en operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista de
paisos elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per
I'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment
establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.

[] Té/tenen relacions legals amb paradisos fiscals i presenta la segiient documentacié descriptiva dels
moviments  financers i tota la informacié relativa a aquestes  actuacions:
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[ ] No realitza/en operacions que vulnerin el que estipula la Declaracié Universal dels Drets Humans,
adoptada i proclamada per la 1832 Assemblea General de I"Organitzacié de les Nacions Unides, aixi com
tampoc cap disposicié de dret internacional que vinculi I’Estat Espanyol, relativa als drets humans, la
dignitat humana o als principis generals que els regeixen: Sistema Universal de Proteccié i Garantia dels
Drets Humans, Sistemes Regionals de Proteccié i Garantia dels Drets Humans i Dret Internacional
Humanitari.

[ ] No intervé/venen en operacions amb tercers operadors els quals vulnerin el que estipula la Declaracié
Universal dels Drets Humans, adoptada i proclamada per la 1832 Assemblea General de |I'Organitzacio de
les Nacions Unides, aixi com tampoc cap disposiciéd de dret internacional que vinculi I’Estat Espanyol,
relativa als drets humans, la dignitat humana o als principis generals que els regeixen: Sistema Universal
de Proteccid i Garantia dels Drets Humans, Sistemes Regionals de Proteccid i Garantia dels Drets Humans
i Dret Internacional Humanitari.

Obligatori si el contracte implica contacte habitual amb menors d’edat.

[ ] Les persones treballadores que executaran aquest contracte tenen la certificacié negativa del Registre
central de delinqiients sexuals i de tracta d’éssers humans vigent.

[ ] En cas que resulti contractista, es compromet a presentar, abans dels 15 dies des de la data de
formalitzacié del contracte, la declaracid responsable indicant que té en el seu poder I'esmentada
certificacioé negativa vigent de cadascuna de les persones treballadores que executen aquest contracte i a
aportar anualment aquesta declaracio al llarg de tota la vigéncia del contracte.

Opcional si declara la confidencialitat d’algun document, informacio o aspecte de I’oferta.

En relaci6 amb la documentacié aportada en el sobre/es ............. , considera confidencials els segilients
documents, informacions i aspectes de |'oferta per rad de la seva vinculacio a secrets tecnics o comercials:
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Obligatori si hi ha tractament de dades personals.

[] Ofereix les garanties necessaries per aplicar les mesures técniques i organitzatives que calguin en el
tractament de dades de caracter personal de la manera seglient: (escollir una de les tres opcions).

[ ] mitjancant adhesié al codi de conducta ............ceveveeeernence.

[] segons certificacié emesa per la entitat de Certificacio ..........oooeuevveeeereeeeeenns. segons I'Esquema de
Certificacid de Persones per a la categoria de “Delegat de Proteccié de Dades”.

[] mitjancant aquesta declaracio responsable.

[ ] En cas de resultar adjudicataria no subcontractara el tractament de dades de caracter personal i els
serveis associats i declarara, abans de la formalitzacid del contracte, la ubicacid dels servidors on es fara el
tractament de les dades personals objecte del contracte i dels serveis associats als mateixos.

[ ] En cas de resultar adjudicataria subcontractara el tractament de les dades de caracter personal i els

serveis associats amb I'empresa .......ccccviieiiciicccee e, , amb NIF .., L’empresa
subcontractada, abans de la formalitzacid del contracte, declarara la ubicacid dels servidors on es fara el

tractament de les dades personals objecte del contracte i dels serveis associats als mateixos.

Obligatori si la licitadora és empresa/entitat estrangera i el contracte s'executa en territori espanyol.

[ ] Accepta sotmetre’s a la jurisdiccié dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidéncies que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renuncia, si s’escau, al fur
jurisdiccional estranger que pugui correspondre a I'empresa/entitat licitadora.

[Signatura electronica]*

1 En cas d'Unié6 Temporal d’Empreses (UTE) cal presentar una declaracié responsable per cadascuna de les
empreses/entitats que en formaran part.
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ANNEX 1B. EMPRESES/ENTITATS VINCULADES O QUE PERTANYEN A UN MATEIX GRUP
EMPRESARIAL!

El/la sotasignat/da, SENYOI/@ ...ttt ettt e eraes , amb DNI/NIE ndm.
en nom propi/en qualitat de representant legal de la persona fisica/juridica
................................................................................................... ,amb NIF .....ccccoevieiiveieveeee e, @amb 'adrega
de correu electronic per rebre les comunicacions electroniques (.................... @ ) i als efectes de licitar
en el procediment d'adjudicacio d@ .......ccccceecieiiieeiiiie e e e , num. Contracte
............... , hum. Expedient ...................

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Que de conformitat amb I'article 42.1 del Codi de Comerg, I'empresa que representa forma part d’un grup

empresarial, i que la/es empresa/es d’aquest grup que concorre/en a la present licitacié és/sén la/es
segilient/s:

Denominacio social NIF

[Signatura electronical?

! Emplenar només en el cas que empreses/entitats del mateix grup empresarial presentin oferta a la present licitacié.
2En el suposit que dues o més empreses/entitats presentin oferta amb el compromis de constituir-se formalment en UTE,

hauran d’aportar aquesta declaracié signada per la representacié d’aquelles empreses/entitats que estiguin en el suposit
de la nota de peu anterior.
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ANNEX 2. MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE CONSTITUCIO UNIO TEMPORAL D’EMPRESES

UTE
El /18 SENYOI/ ittt et sttt e ra e amb DNl nUM....oeeiiiieeciieceeeee e en
representacio de IEMPIrESA ...ccciiii ittt et st sttt e st e e e b e e e e e e e enaas amb NIF num.
El /18 SENYOI ittt st ettt amb DNI NUM..cceeeieeeeeeeee e en
representacio de IEMPrESA ....iciccciiiicie it ee et ee et ee et aeere e st aesraeeeree s aaeesssaesneeesseesnneannes amb NIF ndam.

DECLAREN SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

a) La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitacié que té per objecte
.................................................................. , num. Contracte .......cc.ccceeseeviieesscceeeessiieeenn., NUM. Expedient
...................................... amb el seglient percentatge de participacio en I'execucié del contracte:

s b3 =100 o] =TT 1SS
e b M= 0] o] =Ty TSSO
[ ]

b) Que en cas de resultar adjudicataries de I'esmentat procés de licitacié es comprometen a constituir-se
formalment en una UTE mitjangant escriptura publica.

c) Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitacio al/la

SENYOI @.vieeietecie ettt ettt et ebeetbeerae st e sr e e s eenee et erean AMDB DNINUM e

d) Que la denominacio de |a UTE @ CONSTITUIT €S ...ccveecveriereeiereesiiericeeereee et e e ; i el domicili per
a les Notificacions €5.......uvvvieeeeee e num. telefon.......ccccccveeeeninnenn. , amb I'adreca
de correu electronic per rebre comunicacions electroniques
(coerereerrerreere e @.ovveeeveeeee e )

| com a prova de conformitat signen aquesta declaracio,

[Signatura electronical] [Signatura electronica2] [Signatura electronica...]

1 Nom de I'empresa que es representa; signatura de cadascun del representants de les diferents empreses i segell de les
empreses
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ANNEX 3: OFERTA ECONOMICA

Aquesta oferta economica s’ha de presentar en un Unic sobre (sobre nim. C) i I'oferta que contingui els
criteris que s’han de valorar mitjangant un judici de valor s’ha de presentar en un altre sobre separat d’aquest
primer (sobre num. B).

L'obertura del sobre C es realitzara per la mesa de contractacié en acte public . La data i lloc d’aquest acte
public s'informara en I'anunci de licitacié en el perfil de contractant.

Previament a la celebracié de I'acte public s’haura puntuat pels serveis técnics la part de la proposicid
continguda en el sobre B que es valora amb judici de valor. Aquesta puntuacié sera comunicada en l'acte
public que s’ha referit anteriorment.

CONTINGUT DE L’'OFERTA

= I O /1 T - TR TR P PRI , domiciliat/ada al carrer
......................................................................... , amb DNI/NIE ndm. ..........ccceeueeunnnee.,, major d’edat, en nom
propi, 0 en representacid de I"€MPresSa ......cocccveeeeeeir e e e , amb domicili al carrer
...................................................................................................... , assabentat/ada de les condicions exigides per
optar a I'adjudicaci6  del contracte  nim. ..., , que té per objecte
.......................................................................................................................................................... , es
compromet a realitzar-lo amb subjeccid al plec de clausules administratives particulars i al de prescripcions
tecniques, i pel preu de ..oooeeecciiiec e, euros (en lletres i xifres), amb el desglossament
seguent:
1.1 Import oferta econdmica:
Preusense IVA | ... euros “«—
Tipus IVA (... %) ImportIVA | euros T
Preu del contracte | .o, euros «+7
El pressupost net es desglossa de la manera segiient:
Projecte técnic Estudi viabilitat Total
rehabilitacio energética| instal-lacié ascensor
COSTOS DIRECTES Import € Import € €
Pressupost execucio material (PEM) € € €
Seguretat i Salut € € €
Control de qualitat € € €
PA a justificar (*) € € €
TOTAL COSTOS DIRECTES € € €
COSTOS INDIRECTES
Despeses generals (13% s/costos directes) € € €
Benefici industrial (6% s/costos directes) € € €
TOTAL COSTOS INDIRECTES € € €
Pressupost net. (costos directes + costos indirectes) € € €
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Altres criteris valorats mitjancant criteris automatics.

1.2.1 Millores en la qualitat de la prestacio del servei:

1.2.1.1.- Per aplicacid de baixes als preus nous gue composin els preus contradictoris gue puguin sorgir en el
decurs de I'obra

Oferta
Percentatge (marcar amb
una X

Per aplicacio del 100% de la baixa total que s’ha ofert a la taula
num. 1 de I'oferta economica.

Per aplicacid del 50% al 99% de la baixa total que s’ha ofert a la
taula nim. 1 de l'oferta economica.

Per aplicacié del 25% al 49% de la baixa total que s’ha ofert a la
taula num. 1 de l'oferta economica.

Per aplicacio de menys del 25% de la baixa total que s’ha ofert a
la taula num. 1 de I'oferta economica.

1.2.1.2.- Per augment del termini de garantia per sobre d’un any segons contracte

Oferta (marcar
amb una X)

Termini

Fins a 18 Mesos

Fins a 24 mesos

Fins a 36 mesos

1.2.1.3.- Contractacio indefinida de les persones treballadores ocupades en I’execucio del contracte.

Es valorara, com a garantia d’'una execucié més eficient del contracte que es licita, I’estabilitat laboral al si
de I’empresa, amb contractes laborals indefinits, de les persones treballadores que executaran el contracte.
Sempre i quan, aquest contractes laborals indefinits tinguin una antiguitat minima de tres mesos anteriors a
la data final del termini de presentacid d’ofertes al si de I'empresa licitadora.

Oferta (marcar

Percentatge amb una X)

100% de la plantilla que executa el contracte

Del 99% al 60%

Del 59 al 33 %
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1.2.1.4. Salari de les persones treballadores ocupades en I'execucié del contracte

Prenent com a referéncia les retribucions salarials establertes en el conveni col-lectiu general del sector de la
construccié vigent, es consideraran les retribucions salarials superiors que I’'empresa licitadora proposa aplicar

a les persones que executin el contracte.

Percentatge Oferta (marcar
amb una X)

100% de la plantilla que executa el contracte
Del 99% al 60%

Del 59 al 33 %

(Lloc, data i signatura)
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TAULA NUM. 1

*S’han d’omplir les columnas “oferta” amb els imports que s’ofereixen

** Els imports de les partides de SEGURETAT | SALUT / CONTROL DE QUALITAT
I PA A JUSTIFICAR , no es poden modificar ******

PROJECTE TECNIC DE REHABILITACIO ENERGETICA PROJECTE COLLOCACIO D'ASCENSOR
LICITACIO OFERTA BAIXA (%) LICITACIO OFERTA BAIXA (%)

PRESSUPOST EXECUCIO JMATERIAL |Al 728.477.78 € (q) (o) I-(b/0) 4136776 € (q) ) 1-{bra)
SEGURETAT | SALUT |B) H.560.41 € € 0 22662 ¢ € 0
CONIROL DE QUALITAT | C) 19.440.64 € 0 £ € )
PA A JUSTIFICAR (*) D) 130.322.74 € € 0 3.570,00 € € 0
TOTAL: (A)HEBIHC)HD) 1.907.828.57 € (c) (dj 47203,78€ [c) (c)
GASIOS GENERALS [13%) s/totall [E] 248.017.71 € 6,138,49 €
BENEFIC| INDUSTRIA (6%} s/total IF) 114.469.71 € 283223 €
TOTAL2  [A)+{BI+HC)+[Di+ (E)+F 2.270.31599 € 5617250 €
NA | ':”e) s/total2 227.031,60 € 561725€
SUBTOTAL (A)#(B)*{C)*(D]*(E)*(F}*(G) 2.497.3475% € (g) (| i-(h/g) 41.789,75€ () ") 1-{h/g)
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TAULA NUM. 2

Les seglients partides del pressupost del projecte es consideren com a partides algades a justificar i llur import
no pot ser modificat:

PROJECTE DE REPARACIO DE PATOLOGIES ESTRUCTURAL,S REHARILITACIO ENERGETICA | REFORMA NECESSARIA
PREVIA INSTALLACIO ASCENSOR EDIFICI HABITATGES PLURIFAMILIAR

'PARTIDES ALGADES A JUSTIFICAR LLUR IMPORT NO POT SER MODIFICAT

Preu Amidament import

Homoelogacio de la linea de vida permanent instal-lada i lliurament de la
PB70-XD01 pa documentacid final per certificacio de la linea de vida. 367,50 1,000 367,50

Treballs per formacié de pasos en zones comuns, per permetre la futua

PEE-CO00  pa installacid d'aerotérmia a la finca, Inclou treballs de paleteria i acabats.  1.037,25 1,000 1.037,25
Partida alcada a justificar. Escomesa aigua. Tramits, gestié i cost amb
companyia subministradora, de nova escomesa d'aigua.

PFG-CTCS  pa 2.625,00 1,000 2.625,00
Partida alcada a justificar. Escomesa electrica. Tramits, gestio i cost amb

PG33-CTCS pa companyia subministradora, de nova escomesa elctrica. 3.150,00 1,000 3.150,00
Partida algada a justificar. Escormesa gas. Tramits, gestio i cost amb
companyia subministradora, de nova escomesa de gas.

PK0O1-CTCS pa 3.150,00 1,000 3.150,00

PP14-CTSC pa Tramits amb companyies subministradores 2.625,00 1,000 2.625,00
Partida alcada a justificar en obra, en concepte de requeriments de

PXAU-COIM pa responsables municipals en fase de I'obra no descrits en projecte 55.363,63 1,000 55.363,63
Partida alcada d'abonament intregra per la recollida de restes d'cbra i

PXAU-CONE pa neteja final al interior dels habitatges i zones comuns. 5.011.36 1,000 5.011,36

Manteniment i vigilancia permanent total de la abra durant les 24hores
tots els dies de la setmana (inclosos festius), prévia ordre de la propietat.
Inclds garantia de reposicié o reparacié de qualseval robatori o acte

PXAU-COVI pa vandalic valorat per mesos. 4.000,00 14,000 56.000,00
Partida alcada a justificar. Tramits amb parcs i jardins per actuacions en

PXPI-CTCS pa arbrat afectat. 1.000,00 1,000 1.000,00

[TOTAL PARTIDES ALCADES 130.329.74 €
P.A, d'abonament integre de Control de Qualitat pel compliment de les

PXAU-COCQ pa prescripcions del Pla de control de qualitat. 19.460,64 1,000 19.460,64

|TOTAL PARTIDA ALGADA CQ 19.460,64 €
P.A. d'abonament integre de Seguretat i Salut pel compliment de les

PXAU-C001 pa prescripcions del pla de seguretat i salut. 29.560,41 1,000 29.560,41

[TOTAL PARTIDA ALCADA S§ | 29.560,41¢ |

[TOTAL PARTIDA ALCADES | 179.350,79 € |

PROJECTE DE COL LOCACIO D'ASCENSOR

|PARTIDES ALCADES A JUSTIFICAR LLUR IMPORT NO POT SER MODIFICAT ‘

Preu Amidament Import
PXAU-COAS pa Portide sicada d'obonement intregra per la recolida de restes d'obra ineteja 42000 1,000 420,00
fincl de'ascensor izones comuns atectades
PXAU-COIM  pa Portido akzada a justificar en obro, en concepte de requeriments de 3.15000 1,000 2150,00
responsables municipals en fase de l'obre no descits en projecte
TOTAL PARTIDES ALCADES 3.570,00 €
PRAU-CSAS  pa PA dabonament integre de Seauretar [ Salut pe compliment de les 224802 1,000 226602
prescripeions del plts de seguretot | salut
|TOTAL PARTIDA ALCADA S§ | 2.26602¢€
[TOTAL PARTIDA ALCADES | s8302¢€]
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ANNEX 4. MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE CONFORME NO S’HA OFERT CAP PREU
SUPERIOR A LES BASES DE PREUS DE LES TAULES 1i 2 DE L’ANNEX 3

Qui  sotasigna  elfla  SENYOI /A e et , amb DNI/NIE
NUM.cciiecie e , en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona fisica/juridica
.................................................................................... , amb NIF .......cccceiivviieeceveeeenn., @amb l'adrega de
correu electronic seglient per rebre les comunicacions electroniques (@) .........ccceeveevveeeeeennnnne i als efectes de
licitar en el procediment d'adjudicacié de ................... , nam. Contracte ............... , hum. Expedient ...................

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Que I'entitat que representa no ha ofert cap preu superior a les bases de preus de les taules 1i 2 de I'annex 3.

(Lloc, data i signatura)
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ANNEX 5A. MODEL D'AVAL BANCARI DEFINITIU

(Intervingut notarialment de conformitat amb I'art. 197.1 bis del Reglament Notarial, Validat per I’Assessoria
Juridica de Caixa General de Diposits, Advocacia de I’Estat de la provincia o pels drgans equivalents de les
restants administracions)

El Banc ...ccccevvvveenne. i en el seu nom i representacid .........ccceeeen... en qualitat de .....cccceeveeen. i segons les
facultats dimanades de [I'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de ... , D.
....................................... amb data ............, nimero .......... del seu protocol, i que afirmen trobar-se
integrament subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de I'empresa ..........ccceeueenns , en interés i benefici

de la INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME, i fins la suma de euros (...% de I'import del Contracte), a efectes de
garantir I'exacte compliment per I'empresa esmentada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en
el corresponent Contracte d'adjudicacié de les obres de construccio "........cccceeeverievieerinennn. " amb el nimero

”

d’expedient “............... .

L'aval indicat es presta pel Banc ................... , amb expressa i formal renuncia dels beneficis d'excussio, divisid,
ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicacio, i a I'efecte declara el Banc que vol obligar-se i
s'obliga conjuntament i solidariament amb la companyia .......ccccceeveennns fins a la liquidacié per I'INSTITUT

MUNICIPAL D’URBANISME de les obres abans esmentades i finalitzacié del termini de garantia, a pagar amb
caracter incondicional i dins, com a maxim, dels vuit dies seglients a ser requerit, la suma o sumes que, fins a
la concurréncia de la xifra fiancada de (...% de I'import del Contracte) EURQOS s'expressi en el requeriment,
renunciant el Banc, expressament i solemnement, a tota excepcid o reserva quant al lliurament de les
guantitats que li fossin reclamades qualsevol que fos la causa o motiu en que aquestes poguessin fonamentar-
se, i encara que es manifestés oposicid o reclamacio per part de .......ccccceeeeeveveeeiinenn. , 0 de tercers, qualssevol
que aquests fossin.
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ANNEX 5B. MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA DEFINITIVA

(Intervingut notarialment de conformitat amb I'art. 197.1 bis del Reglament Notarial, Validat per I’Assessoria
Juridica de Caixa General de Diposits, Advocacia de I’Estat de la provincia o pels organs equivalents de les
restants administracions)

................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb domicili a
....................................... B o7 1§ (=) (U TOTUTTPRPRUTT [ O | =
degudament representat Pel SENYOL .........covieiererieieisien e

....................... , amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de

ASSEGURA

A e —————————————————————————————————————aa———————. SNIF/CIF e , en concepte de prenedor
de I'asseguranca, enfront de I'INSTITUT MUNICIPAL D’'URBANISME , en endavant I'assegurat, fins a I'import de
EUIr0S ..cccvveerennee (...% de I'import del contracte)............... , a efectes de garantir I'exacte compliment per
I'assegurat de totes i cadascuna de les obligacions que li resultin com a conseqiiencia de I'adjudicacié de
I’execucio de les obres corresponents al Projecte “..........ccoceeeeeevnnnnne ” amb el nimero d’expedient “............... ”

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seglients, no donara dret a I'assegurador a resoldre
el Contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de I'assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva
obligacio, en cas que 'assegurador hagi de fer efectiva la garantia.

L’assegurador no podra oposar a |'assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra el
prenedor de I’asseguranca.

L’assegurador assumeix el compromis d’indemnitzar I'assegurat al primer requeriment de I'INSTITUT
MUNICIPAL D’URBANISME i a pagar amb caracter incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit dies segiients
a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que fins a la concurréncia de la xifra assegurada s’expressi en el
requeriment.

La present asseguranca de caucio estara en vigor fins a la liquidacié del contracte i finalitzacio del termini de
garantia.

Signatura:

Assegurador
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ANNEX 6. MODEL DECLARACIO RESPONSABLE: PRESENTACIO DE L'EQUIP

Qui  sotasigna  elfla  SENYOI /A et eas , amb DNI/NIE

(31U o S , en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona fisica/juridica
.................................................................................... , amb NIF nUm. .......cccceeeveecvveecceensiie . o, amb la segilient
adreca de correu electronic .....cccoveerceereecieenennen. i als efectes de licitar en el procediment d'adjudicacié de
................... , hum. Contracte ..............., nim. Expedient ...................

DECLARA

Que es compromet a adscriure a I’'execucid del contracte els mitjans personals o materials que s’identifiquen a
continuacid, i a mantenir-los durant I’execucié de les obres, sense cost addicional per IMU

Nom i Cognoms Titulacio Experiéncia en

Funcio obres (anys)

Dedicacio (%)

| com a prova de conformitat signen aquesta declaracio,

(Localitat i data)

(Nom de I'empresa que es representa; signatura de cadascun del representants de les diferents empreses i
segell de les empreses)
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ANNEX 7. PROCEDIMENT PER A L’ELABORACIO | VALIDACIO D’OFERTES | DELS SEU CERTIFICAT DE
VALIDESA

El procés que es detalla a continuacié té com a finalitat que el licitador, un cop elaborada la seva oferta, pugui
realitzar el procés d’homogeneitzacid i emetre el llistat de validesa abans de lliurar-la a IMU.

PROCES:
El fitxer de la licitacio

Descomprimir el fitxer inclos en els documents de la licitacio, lliurat per IMU. Apareixera un fitxer amb
extensid LCT (licitacio.LCT)

Obrir el fitxer licitacié.LCT des del modul de pressupostos de TCQ2000. El pressupost que apareix és la base
sobre la que s’ha d’elaborar I'oferta.

Elaborar I'oferta amb el programa TCQ2000

Introduir els preus de I'oferta en el pressupost licitacid.LCT (d’acord amb els requeriments i instruccions
economiques de la licitacid).

Homogeneitzacié
Un cop finalitzada la introduccié dels preus de I'oferta, s’ha d’iniciar el seu procés de validacio.

Des del menu de TCQ2000 cal entrar a “homogeneitzacid” i dintre a I'“assistent de validacié de I'oferta”. Un
cop a dins, apareixera una pantalla amb les dades segiients: dades de la licitacid, criteris d’homogeneitzacio,
nom de I’'empresa que presenta I'oferta, termini d’obra de I'oferta i observacions.

Les dades de la licitacid i els criteris d’homogeneitzacid ja venen determinats per IMU i per tant no es poden
modificar. Només cal omplir el nom de I'empresa que presenta l'oferta, el termini i, si s’escau, les
observacions.

Per iniciar el procés cal prémer el botd “comencar”.
Si el procés s’ha realitzat correctament apareixera el “Ilistat d’'incoheréencies”.

Si la homogeneitzacié no ha finalitzat correctament, apareixera una pantalla on s’indicara que no s’ha pogut
homogeneitzar I'oferta i el resum de les incidencies. Cal esmenar els problemes i repetir el procés de validacio
fins obtenir el llistat d’incoheréencies.

Llistat d’incoheréncies
S’arriba a aquest llistat automaticament un cop s’ha realitzat ’'homogeneitzacié de |'oferta sense incidencies.

Aquest informe serveix per coneixer els canvis que el licitador o el procés automatic d’homogeneitzacié han
realitzat respecte el pressupost basic de la licitacié lliurat per IMU. Cal que el licitador ens validi o faci les
correccions que cregui convenients.
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Certificat de validesa

Un cop obtingut el llistat d’incoheréncies, també automaticament apareixera el
“homogeneitzacio finalitzada correctament. Imprimir certificat de validesa? Si/No”

missatge seglent:

També el missatge pot dir “I'oferta és a I’al¢a”, “el termini de realitzacid de les obres és superior al de la base

de licitacio”, “I’altim full no coincideix amb el de la base de licitacid”.

El certificat de validesa mostrara la diferéncia respecte I'oferta base i el seu percentatge arrondonint a quatre

decimals.

Exportar I'oferta homogeneitzada

Un cop realitzat el certificat de validesa, 'assistent del TCQ2000 exporta |'oferta a un fitxer extensié TCQ. El

procés s’ha acabat correctament
Lliurament de I'oferta a IMU

Fitxer amb I'oferta economica: oferta.TCQ
Certificat de validesa signat

Llistat d’incoheréncies
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A.

B.

C.

ANNEX 8.

CONDICIONS DE L’ASSEGURANCA DE TOT RISCS CONSTRUCCIO | RESPONSABILITAT CIVIL

REQUISITS GENERALS:

Figuraran com a assegurats addicionals de les polisses I’Ajuntament de Barcelona i 'lMU.

A més del Contractista, hauran d’estar emparats sota les garanties de les polisses els subcontractistes
gue poguessin actuar a |'obra.

Les polisses hauran d’ésser contractades amb companyies d’assegurances amb seu dins I'Estat
Espanyol de reconeguda capacitat i solvéncia acreditada.

S’admetran les exclusions de riscos i franquicies i limits normalment acceptades pels usos mercantils
en aquest tipus d’assegurances.

REQUISITS ASSEGURANGCA DE BENS:

1.

L’asseguranca haura d’ésser del tipus "Tot risc construccid" contractada especialment pel cobriment

dels riscos de I'obra adjudicada.

Figuraran com a beneficiaris I’Ajuntament de Barcelona i I'[MU.

L’asseguranga quedara prorrogada durant el periode establert de manteniment i/o conservacio, amb

les limitacions d’aplicacié comunes a aquestes prorrogues.

En el suposit que s'incrementés l'import de I'obra contractada també s'haura d'incrementar l'import

de I'obra assegurada.

L’asseguranca de béns cobrira la indemnitzacié per danys i peérdues materials ocorreguts a:

a) Treballs d’obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d’obra) realitzats i en curs de
realitzacid, inclosos abassegaments: 100% del valor de I'obra.

b) Despeses de desenrunament: 10% del valor de I'obra, minim 50.000 €.

c) Mesures de I’Autoritat: 5% del valor de I'obra, minim 50.000 €.

d) Hores extraordinaries i treballs urgents: 10% del valor de I’obra, minim 50.000 €.
e) Honoraris professionals: 5% del valor de I’obra, minim 50 €.

f)  Actes de caire politic o social (vaga, moti i commocié civil): 10% del valor de I'obra, minim
50.000 €.

g) Terrorisme: 15% del valor de I’obra minim 50.000 €
h)  Manteniment ampli: durant el periode de garantia de les obres fixat al Contracte.

i)  Béns preexistents: quan es precisi garantir-los.

REQUISITS ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL:

1.

L’asseguranca de responsabilitat civil extracontractual cobrira:

a) Responsabilitat Civil d’Explotacid: Les indemnitzacions que I'assegurat hagués de satisfer a tercers
com a civilment responsable per danys causats a aquests en la seva persona o béns, per accié o
omissio, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiaria, com a conseqliéncia d’accidents
relacionats amb I’execucio de I'obra, aixi com qualsevol reclamacié contra I'lMU. que tingui el seu
origen en els propis treballs assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.
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b) Responsabilitat Civil Patronal.
¢) Responsabilitat Civil Creuada.

d) Responsabilitat Civil Subsidiaria de subcontractistes.
e) Responsabilitat Civil post-treballs (12 mesos).

f) Responsabilitat Civil per contaminacié accidental.
g) Despeses de defensa Civil i Penal.

h) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.
i) Alliberament de despeses.

2. Els limits de cobertura pel que fa a les garanties de Responsabilitat Civil d’Explotacid i Patronal hauran

de ser com a minim els seglients:

Valor d’obra Inferior a De 1.000.001 € a De 5.000.001 € a Superior a
(IVA inclos) 1.000.000 € 5.000.000 € 10.000.000 € 10.000.0000 €
Capital 1.500.000 € 3.000.000 € 4.000.000 € 6.000.000 €

assegurat

En qualsevol cas, el sublimit per victima no podra ser inferior a 150.000 €.

L'asseguranca de Responsabilitat Civil del Contractista sera acceptada sempre i quan compleixi amb tots
els requisits indicats als apartats Ai C.
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ANNEX 9. DECLARACIO DE COMPROMIS EN RELACIO AMB L'EXECUCIO D'ACTUACIONS DEL
PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA (PRTR)

Expedient: [xxxxxxx]

Jo, el/la sotasignat, [*], amb DNI [*], com a [carrec] de I'empresa/entitat [*], amb NIF [*] i amb domicili
fiscal a [*], que participa com a [adjudicataria/subcontractista] en el desenvolupament d'actuacions
necessaries per a la consecucio dels objectius definits al component [*], “[*]”, DECLARO el compromis de
I’entitat que represento amb els estandards més exigents en relacié amb el compliment de les normes
juridiques, etiques i morals, i I'empresa adaptara les mesures necessaries per prevenir i detectar el frau,
la corrupcid i els conflictes d'interes, i comunicaré si escau a les autoritats que siguin procedents els
incompliments observats.

Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis d’economia
circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les sigles en anglés do no
significant harm) en I'execucié de les actuacions dutes a terme en el marc del PRTR, i manifesto que no hi
ha doble finangament i que, en cas d’haver-n’hi, no em consta cap risc d’incompatibilitat amb el regim
d’ajuts d’estat.

A [lloc], a data [*]

L’adjudicataria/La subcontractista
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Fi

ANNEX 10. DECLARACIO RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE NO CAUSAR
PERJUDICI SIGNIFICATIU ALS SIS OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS EN EL SENTIT DE L’ARTICLE 17 DEL

REGLAMENT (UE) 2020/852

Expedient: [xxxxxxx]

Component del Pla de Recuperacid, Transformacid i Resiliencia (PRTR) al qual pertany I’activitat: [segons el

PRTR]

Mesura del component PRTR a qué pertany |’activitat indicant, si escau, la submesura: [segons el PRTR]

Etiquetatge climatic i mediambiental assignat a la mesura (reforma o inversid) o a la submesura del PRTR: [si la
mesura no disposa d’etiqueta assignada que reconegui contribucié climatica i mediambiental, cal indicar

“sense etiqueta”]

Jo, el sotasignat/da, [*] amb DNI [*], [en nom propi/en representacid de I'entitat/empresa [*], amb NIF [*], en
qualitat de [carrec]], com a participant en el procediment d’adjudicacié del contracte indicat, sota la meva

responsabilitat, en matéria mediambiental DECLARO que:

Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als seglients objectius

mediambientals:

Mitigacio del canvi climatic.

Adaptacio al canvi climatic.

Us sostenible i proteccié dels recursos hidrics i marins.

Economia circular, inclosos la prevencid i el reciclatge de residus.
Prevencid i control de la contaminacio a I'atmosfera, I’aigua o el sol.

Proteccid i restauracio de la biodiversitat i els ecosistemes
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1. Les activitats s’adeqlien a les caracteristiques fixades per a la mesura i submesura del component
reflectides en el PRTR. [L’administracié publica ha de completar les condicions que vulgui destacar de la
mesura, segons els apartats 3, 6 i 8 del document del component dins del PRTR].

2. Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa mediambiental vigent que
sigui aplicable. [Completar per I’AP amb la normativa destacadal)

3. Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finangament pel PRTR d’acord amb la Guia
técnica sobre I'aplicacié del principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al
Mecanisme de Recuperacié i Resiliéncia (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisié d’execucié del Consell
relativa a I'aprovacié de I’avaluacio del pla de recuperacid i resiliéncia d’Espanya i al seu annex.

o Construccié de refineries de cru, centrals térmiques de carbé i projectes que impliquin I'extraccié de
petroli o gas natural, a causa del perjudici a I'objectiu de mitigacié del canvi climatic.

o Activitats relacionades amb els combustibles fossils, inclosa la utilitzacié ulterior d’aquests, excepte
els projectes relacionats amb la generacio d'electricitat i/o calor utilitzant gas natural, aixi com amb la
infraestructura de transport i distribucié connexa, que compleixin les condicions establertes a I'annex
Il de la Guia tecnica de la Comissio Europea.

o Activitats i actius en el marc del regim de comerg de drets d'emissié de la UE (RCDE) en relacié amb
les quals es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que provocaran no se
situaran per sota dels parametres de referencia pertinents. Quan es prevegi que les emissions de
gasos amb efecte d’hivernacle provocades per I'activitat subvencionada no seran significativament
inferiors als parametres de referencia, cal facilitar una explicacié motivada al respecte.

o Compensacié dels costos indirectes del RCDE.

o Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores. Aquesta exclusié no s'aplica a les
accions en plantes dedicades exclusivament al tractament de residus perillosos no reciclables, ni a les
plantes existents, quan aquestes accions tinguin per objecte augmentar l'eficiéncia energética,
capturar els gasos d'escapament per emmagatzematge o utilitzacid, o recuperar materials de les
cendres d'incineracio, sempre que aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de
tractament de residus de les plantes o a una prolongacid de la seva vida util. Aquests detalls s'hauran
de justificar documentalment per a cada planta.

o Activitats relacionades amb plantes de tractament mecanic- biologic. Aquesta exclusid no s'aplica a
les accions en plantes de tractament mecanic-biologic existents, quan aquestes accions tinguin per
objecte augmentar l'eficiéncia energética o el recondicionament per a operacions de reciclatge de
residus separats, com el compostatge i la digestid anaerobia de bioresidus, sempre que aquestes
accions no comportin un augment de la capacitat de tractament de residus de les plantes o una
prolongacié de la vida util. Aquests detalls s'hauran de justificar documentalment per a cada planta.

o Activitats en que I'eliminacié a llarg termini de residus pugui causar danys al medi ambient.

4, Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes negatius significatius sobre el medi ambient, ni
directes ni indirectes primaris en tot el seu cicle de vida.

Tinc coneixement que I'incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta declaracié dona lloc a
I’obligacio de retornar les quantitats percebudes i els interessos de demora corresponents.

A [lloc], a data [*],

L’adjudicataria

[signatura, nom i cognom i DNI]
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ANNEX 11. DECLARACIO D'ABSENCIA DE CONFLICTE D'INTERES (DACI) DE LES LICITADORES

Expedient: [xxxxxxx]

Contracte: [xxxxxx]

A fi de garantir la imparcialitat en el procediment de contractacio a dalt referenciat, el/la sotasignat/da,
el Sr./la Sra. [*], amb DNI [*], com a conseller/a delegat/da o gerent de I'empresa/l’entitat [*], amb NIF
[*1, i amb domicili fiscal a [*], amb la condicié de licitadora del contracte amb finangament de recursos
provinents del Pla de Recuperacié, Transformacio i Resiliencia (PRTR), en el desenvolupament de les
actuacions necessaries per a I'acompliment dels objectius definits al component [ndm. de component i
nom del projecte o subprojecte],

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
Primer. Estar informat/des del seglient:

1. Que l'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament
Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que

«existira conflicte d'interessos quan I'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromes per
raons familiars, afectives, d'afinitat politica o nacional, d'interes economic o per qualsevol motiu directe
o indirecte d'interés personal.»

2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupcid i prevencié dels conflictes d'interessos» de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es transposen a I'ordenament juridic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014, defineix el conflicte d'interes com a «qualsevol situacié en qué el personal al servei de I'organ de
contractacio, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitacié o pugui influir en el
resultat d'aquest, tingui directament o indirectament un interes financer, economic o personal que pugui
semblar que en compromet la imparcialitat i la independéncia en el context del procediment de
licitacid».

3. Que l'apartat 3 de la Disposicié Addicional centésima décima segona de la Llei 31/2022, de 23 de
desembre, de Pressupostos Generals de I'Estat per I'any 2023, estableix que «L'analisi sistematica i
automatitzada del risc de conflicte d'interes és aplicable als empleats publics i la resta de personal al
servei d'entitats decisores, executores i instrumentals que hi participin, de manera individual o
mitjancant la seva pertinenca a organs colelegiats, en els procediments descrits d'adjudicacié de
contractes o de concessié de subvencions».

4. Que l'apartat 4 de la disposicié addicional centésima decima segona estableix que:

«A través de l'eina informatica s'analitzaran les possibles relacions familiars o vinculacions societaries,
directes o indirectes, en qué es pugui donar un interes personal o economic susceptible de provocar un
conflicte d'interés, entre les persones a que fa referéncia apartat anterior i els participants en cada
procediment».

«Per a la identificacio de les relacions o vinculacions I'eina contindra, entre altres, les dades de titularitat
real de les persones juridiques a queé fa referéncia I'article 22.2.d).iii) del Reglament (UE) 241/2021, de 12
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febrer, obrant a les bases de dades de I'Agéncia Estatal d'Administracié Tributaria i els obtinguts a través

dels convenis subscrits amb els Colelegis de Notaris i Registradors».

Segon. Que, en el moment de la signatura d'aquesta declaracié i a la llum de la informacié obrant en el
seu poder, no es troba incurs/sa en cap situacié que es pugui qualificar de conflicte d'interes, en els
termes previstos a l'apartat quatre de la disposicié addicional cent décima segona, que pugui afectar el

procediment de licitacid.

Tercer. Que es compromet a posar en coneixement de I’organ de contractacio, sense dilacid, qualsevol
situacié de conflicte d’interés que pogués conéixer i produir-se en qualsevol moment del procediment en

curs.

Quart. Que coneix que una declaracié d’abséncia de conflicte d’interés que es demostri que sigui falsa,
comportara les consequeéncies disciplinaries/administratives/judicials que estableixi la normativa

d’aplicacié.

La licitadora

[Data, signatura, nom i cognom i DNI]
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ANNEX 12. DECLARACIO DE CESSIO | TRACTAMENT DE DADES EN RELACIO AMB L’EXECUCIO
D’ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA (PRTR)

El/La Sr./Sra. [*], DNI [*], com a [carrec] de I'entitat/empresa [*], amb NIF [*], i domicili fiscal a [*], que
participa com a [adjudicataria/subcontractista] en el desenvolupament d'actuacions necessaries per a la
consecucioé dels objectius definits al Component [*] «[*]» , declara conéixer la normativa que és aplicable, i, en
particular les seglients apartats de l'article 22, del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del
Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperacio i Resiliencia:

1. La lletra d) de I'apartat 2: «recaptar, a efectes d'auditoria i control de I'Us de fons en relacié amb les
mesures destinades a l'execucié de reformes i projectes d'inversié en el marc del pla de recuperacié i
resiliencia, en un format electronic que permeti fer cerques i en una base de dades unica, les categories
harmonitzades de dades segilients:

i. El nom del perceptor final dels fons;

ii. el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons sigui un poder
adjudicador de conformitat amb el dret de la Unid o nacional en matéria de contractacié publica;

iii. els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o del
contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i
del Consell (26) ;

iv. una llista de mesures per a I'execucié de reformes i projectes d'inversié en el marc del pla de
recuperacio i resiliéncia, juntament amb I'import total del finangament public de les mesures esmentades
i que indiqui la quantia dels fons desemborsats en el marc del Mecanisme i altres fons de la Unié».

2. Apartat 3: «Les dades personals esmentades a I'apartat 2, lletra d), del present article només seran
tractades pels Estats membres i per la Comissid als efectes i durada de la corresponent auditoria de
I'aprovacié de la gestid pressupostaria i dels procediments de control relacionats amb la utilitzacié dels fons
relacionats amb |'aplicacié dels acords a qué fan referencia els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. En el marc
del procediment d'aprovacié de la gestié de la Comissid, de conformitat amb ['article 319 del TFUE, el
Mecanisme estara subjecte a la presentacié d'informes en el marc de la informacio financera i de rendicié de
comptes integrada a que fa referéncia I'article 247 del Reglament Financer i, en particular, per separat, a
I'informe anual de gestio i rendiment».

Conforme al marc juridic exposat, manifesta accedir a la cessid i tractament de les dades amb les finalitats
expressament relacionades en els articles esmentats.

A [lloc] a data [*]

L’adjudicataria/La subcontractista

[Data, signatura, nom i cognom i DNI]
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ANNEX 13. DECLARACIO D'ABSENCIA DE CONFLICTE D'INTERESSOS (DACI) PER
L’ADJUDICATARIA/SUBCONTRACTADA

Expedient: [xxxxxxx]

Contracte: [xxxxxxx]

A fi de garantir la imparcialitat en el procediment de contractacié a dalt referenciat, el/la sotasignat/da, el Sr./la Sra. [*], amb
DNI [*], com a conseller/a delegat/da o gerent de I'empresa [*], amb NIF [*], i amb domicili fiscal a [*], amb la condicio
d’adjudicataria/de subcontractada del contracte amb finangament de recursos provinents del Pla de Recuperacio,
Transformacio i Resiliencia (PRTR), en el desenvolupament de les actuacions necessaries per a I’'acompliment dels objectius
definits al component [nim. de component i nom del projecte o subprojecte],

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
Primer. Estar informada del seglient:

1. Que l'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de
18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que «existira conflicte d'interessos quan I'exercici imparcial i objectiu de
les funcions es vegi compromes per raons familiars, afectives, d'afinitat politica o nacional, d'interés economic o per qualsevol
motiu directe o indirecte d'interés personal.»

2. Que I'article 64 «Lluita contra la corrupcid i prevencio dels conflictes d'interessos» de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Public, té la finalitat d'evitar qualsevol distorsié de la competéncia i garantir-ne la transparéncia en el
procediment i assegurar la igualtat de tracte a tots els candidats i licitadors.

3. Que l'article 24 «Recusacié», de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de Régim Juridic del Sector Public, estableix que els interessats
poden promoure la recusacio en els casos que preveu larticle 23, sent aquests:

a) «Tenir interés personal en I'assumpte de qué es tracti o en un altre en la resolucié del qual pogués influir la d'aquell; ser
administrador de societat o entitat interessada, o tenir qiiestid litigiosa pendent amb algun interessat.

b) Tenir un vincle matrimonial o situacio de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins
del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i també amb els
assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment, aixi com compartir despatx professional o
estar-hi associat per a l'assessorament, la representacié o el mandat.

c) Tenir amistat intima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a |'apartat anterior.
d) Haver intervingut com a périt o com a testimoni en el procediment de qué es tracti.

e) Tenir relacio de servei amb persona natural o juridica interessada directament en |'assumpte, o haver-li prestat en els dos
darrers anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstancia o lloc».

4. Que té coneixement dels plecs que regeixen la contractacio, el contingut integre dels quals accepta amb la presentacié de la
seva proposicio, i del Codi Etic i de Conducta de I'Ajuntament de Barcelona, al qual ha tingut accés mitjancant el seglient
vincle: https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/codi-conducta

Segon. Manifesta el compromis de I'entitat que representa amb els estandards més exigents en relacié amb el compliment de
les normes juridiques, étiques i morals, i adoptara les mesures necessaries per prevenir i detectar el frau, la corrupcid i els
conflictes d’interés, i comunicara, si escau, a les autoritats procedents els incompliments observats.

Tercer. Coneix que una declaracié d'abséncia de conflicte d'interessos que es demostri que sigui falsa comportara les
consequéncies administratives/judicials que estableixi la normativa aplicable.

L’adjudicataria/La subcontractada
[Data, signatura, nom i cognom i DNI]
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ANNEX 14. MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE D’EXISTENCIA | APLICACIO EFECTIVA D’UN
MODEL D’ORGANITZACIO | GESTIO PER PREVENIR DELICTES (POLITICA DE COMPLIANCE)

Expedient: [xxxxxxx]
Contracte: [Xxxxxxx]

El/la sotasignat, el/la Sr./Sra. [*], amb DNI [*], amb domicili fiscal a efectes de notificacié a [*], actuant en
qualitat d’[administrador unic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat], segons escriptura
publica atorgada davant el/la Notari/a de [lloc], 'Excel-lentissim/a Sr./Sra. [*], en data [*], i amb nimero de
protocol [*], de I"empresa/entitat [*], amb NIF [*], amb la condicié d’adjudicataria del contracte amb
financament de recursos provinents del Pla de Recuperacid, Transformacié i Resiliencia (PRTR), en el
desenvolupament de les actuacions necessaries per a I'lacompliment dels objectius definits al component [*],
“[*1”, [indicar tots els administradors en cas d’administradors o apoderats mancomunats]

El/la sotasignat, el/la Sr./Sra. [*], amb DNI [*], amb domicili fiscal a efectes de notificacio a [*], actuant en
qualitat d’officer compliance o oficial de compliment, amb poders autonoms d’iniciativa i control per
I'operacio i gestid del model d’organitzacid i gestid que inclou les mesures de vigilancia i control idonies per a
prevenir delictes en el si de la persona juridica (Pla de compliance), de I'empresa/entitat [*], amb NIF [*], amb
la condicié d’adjudicataria del contracte amb finangament de recursos provinents del Pla de Recuperacid,
Transformacid i Resiliéncia (PRTR), en el desenvolupament de les actuacions necessaries per a I'acompliment
dels objectius definits al component [*], “[*]”,

DECLAREN, SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

L. Que I'empresa adjudicataria que representen compleix amb les obligacions establertes al plec de
clausules administratives relatives al compliance a fi de donar compliment a alld que estableix I'article 64 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Public en concordanca amb el que disposa la Directiva
(UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la proteccié de les
persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unid; amb el que estableix la Llei 11/2018, de 28 de
desembre, per la que es modifica el Codi de Comerg, el text refds de la Llei de Societats de Capital aprovat pel
Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes, en
materia de informacio no financera i diversitat aixi com la Llei Organica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi
Penal i pel que fa a I’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides i, en concret, en
relacié a les Metes 16-5 i 16-6 de I’'ODS 16, en quan a la reduccié de la corrupcié i el suborn aixi com al
retiment de comptes.

1. Que I'adjudicataria del contracte disposa d'un Model d'organitzacid i Gestié o Pla de compliance que
inclou les mesures de vigilancia i control idonies per a prevenir delictes.

[ Que tot el personal adscrit al contracte amb I'Ajuntament de Barcelona coneixera i velara pel
compliment de les referides politiques en materia de compliance o compliment normatiu.

V. Que, amb caracter semestral, s’'informara, a la persona responsable designada per I'0rgan de
contractacio per a la supervisio de I’execucio del contracte i garantia de la correcta realitzacié de la prestacio
pactada, de les revisions periodiques del model de "compliance penal" i de les seves eventuals modificacions,
aixi com dels canvis en I'organitzacid, en la estructura de control o en I'activitat desenvolupada.
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V. Que es facilitara qualsevol tipus d'informacié necessaria i que li sigui requerida per la persona
responsable designada per I'0rgan de contractacié per a la supervisié de I'execucié del contracte i garantia de
la correcta realitzacié de la prestacié pactada a fi d'auditar, per si o per mitja de tercer, la veracitat de les
manifestacions efectuades i comprovar I'aplicacié del Model en els termes aixi certificats o declarats.

VI. Que les dades proporcionades sén reals, confirmant i ratificant-se amb el que s'ha declarat en aquest

document, i que I'empresa desenvolupa les seves activitats dins dels estandards de compliment normatiu
internacionalment acceptats.

I, perqué aixi consti als efectes oportuns, signen la present declaracié responsable en [lloc] en data [*],

L’[administrador unic, solidari o mancomunat

o apoderat solidari o mancomunat]

Financat per:
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ANNEX 15 (1). PROTOCOL per a la incorporacid, seguiment i verificacié del compliment de la
CONDICIO ESPECIAL D’EXECUCIO “COMUNICACIO INCLUSIVA” en els contractes publics de
I’Ajuntament de Barcelona

Procediment d’aplicacio per a
Empreses contractistes

1. Fase d’execucio del contracte:

En un termini maxim de 10 dies naturals posteriors a la data de formalitzacié del contracte, I'empresa
contractista aportara una declaracié responsable! conforme es compromet a aplicar, en les activitats
derivades de I'execucié del contracte, un llenguatge inclusiu en els termes que estableix la condicié especial
d’execucié “Comunicacio inclusiva”.

Cas que s’hagi produit una circumstancia que recomani la revisié tant del llenguatge oral com de materials de
comunicacié que incloguin llenguatge o imatges allunyades de la natura de la clausula, la unitat promotora
requerira a I’'empresa contractista per tal que les corregeixi.

La unitat promotora, que comptara amb |'assessorament de la Direccié de Comunicacio i amb la col-laboracid
de la Direccio de Serveis de Génere i Politiques del Temps en cas que es determini que s’ha produit I'Us d’un
llenguatge o d’imatges que fomentin I'exclusio, la discriminacid, els estereotips negatius, o el sexisme, podra
emetre un informe de recomanacions de cara a la rectificacié d’aquestes circumstancies.

L’'empresa contractista haura de dur a terme la correccié dels comportaments o dels materials seguint les
recomanacions de l'informe abans esmentat. Podra comptar amb |‘assessorament de la Direcciéo de
Comunicacio, si s’escau, amb la col-laboracié de la Direccié de Serveis de Genere i Politiques del Temps.

L’empresa contractista haura de presentar la documentacié segiient:

e  Materials corregits o compromis de retirada.
e Informe de les mesures dutes a terme.

Financat per:
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ANNEX 15 (I1). CONDICIO ESPECIAL D’EXECUCIO “COMUNICACIO INCLUSIVA”

MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE
per a I’empresa contractista

El/la sotasignat/ada, SENYOI/@ ....cccceiiiiiieiiiieciecce ettt e et e et e e ae e te e stae st ae s ee s aessessesseanteesraensens , amb
DNI/NIE NUM. oeieviie e , en nom propi/en qualitat de representant legal de la persona
ISICA/JUMIAICA .ooveeeieeeeeece e ,amb NIF L, , amb l'adreca
de correu electronic per rebre les comunicacions electroniques (.......ccccecvveevveennnen. [ ), i als efectes de
donar compliment a les obligacions corresponents dins la Condicié Especial d’Execucié ”Comunicacio
Inclusiva” establerta en el procediment d'adjudicacio de

.......................................................................... codi de Contracte

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
Que I’entitat que representa es compromet a garantir:

1 Que en les activitats derivades de |'execucié del contracte no s'utilitzaran llenguatge o imatges sexistes,
gue atemptin contra la igualtat de les persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets de la
infantesa, o que no siguin respectuoses amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets dels
animals.

[ L'ds d'una comunicacié que no incorri en qualsevol tipus de discriminacié per rad d’orientacio i/o
identitat sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o circumstancies personals o socials.

] En les seves comunicacions derivades de I'execucié del contracte, evitar I'exaltacié de la violéncia i
fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius perpetuadors de prejudicis.

[1 La revisid i correccié dels comportaments o dels materials en cas que s’hagi produit alguna
circumstancia que vulneri els principis establerts per la condicié especial d’execucio respecte dels elements

de comunicacié implicats en I'execucid del contracte.

[] La presentacié de la documentacié corresponent en cas que s’hagi hagut d’efectuar I'esmentada revisio
i correccio (materials corregits o compromis de retirada, i informe de les mesures dutes a terme).

[Signatura electronica]

1 En cas d’Unié Temporal d’Empreses (UTE) cal presentar una declaracié responsable per cadascuna de les empreses/entitats que en
formaran part.
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ANNEX 16 (1). PROTOCOL per a la incorporacid, seguiment i verificacié del compliment de la
CONDICIO ESPECIAL D’EXECUCIO “PLA O MESURES D’IGUALTAT” en els contractes publics de
I’Ajuntament de Barcelona

Procediment d’aplicacio per a
Empreses contractistes

1. Fase d’execucio del contracte:

En un termini maxim de 10 dies naturals posteriors a la data de formalitzacié del contracte, I'empresa
contractista presentara la documentacié segiient:

a) Empreses legalment obligades a disposar d’un Pla d’igualtat segons el que estableix |‘article 45 de la Llei
Organica 3/2007, de 22 de marg, per a la Igualtat efectiva de dones i homes:

o Justificant d’inscripcio obligatoria del Pla d’igualtat en el registre corresponent.
b) Empreses NO subjectes a I'obligacio legal de disposar d’un Pla d’lgualtat segons el que estableix |“article 45
de la Llei Organica 3/2007:
e Declaracié responsable! conforme:
v No esta obligada a disposar d’un Pla d’igualtat.
v" Annexa un dels documents segiients:
a. Justificant d’inscripcié voluntaria del Pla d’igualtat en el registre corresponent.

b. Descripcié de, com a minim, una mesura de foment de la igualtat aplicable a les persones que
executaran el contracte.

La descripcié d’aquesta mesura, que pot fer referéncia a qualsevol de les materies detallades en
I'article 46.2 de la Llei Organica 3/2007, ha de incloure una explicacié del motiu pel qual es
considera idonia.

Si durant aquest termini I'empresa contractista té qualsevol dubte relacionat amb el compliment de la
clausula, pot adrecar-se al Servei d’Assessorament per la Igualtat i la Gestio del Temps, prestat per la Direccio
de Serveis de Genere i Politiques del Temps en col-laboracié amb I'Oficina d’Atencié a les Empreses de
Barcelona Activa, a través del portal:

https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/servei-d-assessorament-per-la-igualtat

En cas de no poder presentar la documentacié en el termini establert, I'empresa contractista comunicara el
motiu a la unitat promotora del contracte, que podra derivar-la al Servei d’Assessorament per la Igualtati la
gestié del Temps informant-li dels passos a seguir i facilitant-li I'adreca d’accés. Quan l'aplicacié informatica
corresponent estigui operativa, consignara aquesta derivacié i s’assegurara d’adjuntar qualsevol
documentacid relacionada.

Si, un cop rebut I'assessorament, persisteix en no presentar la documentacio requerida, la unitat promotora
podra donar curs a les consideracions que s’hagin establert en els plecs en cas d’incompliment.
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2. Fase preévia a la finalitzacié del contracte:

Abans de finalitzar el contracte I'empresa facilitara a la unitat promotora del mateix, mentre no estigui

operativa I'aplicacié informatica que permetra consignar-les, les seglients dades relatives a les persones
treballadores ocupades en la seva execucié:

- NUm. d’homes.

- NUm. de dones.

- NUm. total de persones treballadores.
- Percentatge d’homes.

- Percentatge de dones.

A més, de forma voluntaria i a titol informatiu, facilitara les seglients dades relatives al conjunt de la seva
plantilla:

- Percentatge d’homes.

- Percentatge de dones.

_ index de segregacié horitzontal (percentatge de dones en cada area o departament funcional de
I'empresa)

_ index de segregacié vertical (nim. de dones directives sobre el total de carrecs directius).

- Bretxa salarial (Salari mitja/hora dels homes en plantilla - salari mitja/hora de les dones en plantilla /
salari mitja/hora dels homes en plantilla).

Aproximadament un mes abans de finalitzar el contracte, I'empresa adjudicataria presentara a la unitat
promotora, i consignara en |'aplicacié informatica corresponent, quan aquesta estigui operativa, un informe
amb la concrecioé de quines han estat les mesures aplicades.
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ANNEX 16 (I1). CONDICIO ESPECIAL D’EXECUCIO “PLA O MESURES D’IGUALTAT”

MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE
per a 'empresa contractista’

El/la sotasignat/ada, SENYOI/@ ..ottt ettt e e ae e te e ebae st e et e asaesse s s e seanteesraensens , amb
DNI/NIE NUM. oot , en nom propi/en qualitat de representant legal de la persona
ISICA/JUMIAICA ooveeeieeeee et ,amb NIF L, , amb l'adreca
de correu electronic per rebre les comunicacions electroniques (.......ccceecveeeveennen. @ ), i als efectes de
donar compliment a les obligacions corresponents dins la Condicié Especial d’Execucié ”"Pla o mesures
d’lgualtat” establerta en el procediment d'adjudicacié de

..................................................................................................................................... codi de Contracte

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Que l'entitat que representa:

[ ] NO esta subjecta a I'obligacié legal de disposar d’un pla d’Igualtat, segons el que estableix I'article 45 de
la Llei Organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Que annexa un dels seglients documents:

[] Eljustificant d’inscripcié voluntaria del Pla d’Igualtat en el registre corresponent.

[] Les mesures de promoci6 de la igualtat aplicables a les persones que executaran el contracte.

[ ] Que aquestes mesures inclouen un diagnostic de la situacié en relacié a (ambit de treball)

................................................................................................................................. que justifica la
idoneitat de les accions previstes.

[Signatura electronica] ?

1 A presentar per part de I'empresa contractista quan aquesta NO es troba subjecta a I'obligacié legal de disposar d’un Pla d’lgualtat
segons el que estableix Iarticle 45 de la Llei Organica 3/2007.

2 En cas d’Unié Temporal d’Empreses (UTE) cal presentar una declaracié responsable per cadascuna de les empreses/entitats que en
formaran part.
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ANNEX 17 (1). PROTOCOL per a la incorporacid, seguiment i verificacié del compliment de la
CONDICIO ESPECIAL D’EXECUCIO “MESURES CONTRA L’ASSETJAMENT SEXUAL | PER RAO DE SEXE”

en els contractes publics de I’Ajuntament de Barcelona

Procediment d’aplicacio per a
Empreses contractistes

1.Fase d’execuci6 del contracte:

En un termini maxim de 10 dies naturals posteriors a la data de formalitzacié del contracte, I'empresa
contractista aportara una declaracié responsable’ conforme aporta:

a) un Pla d’igualtat que incorpora mesures per a prevenir i abordar 'assetjament sexual i I'assetjament per
rad de sexe en relaciéo amb el personal adscrit a I'execucid del contracte, o bé,

b) un Protocol per a prevenir i abordar I'assetjament sexual i I'assetjament per rad de sexe en relacié amb el
personal adscrit a I’'execucid del contracte, o bé,

c¢) una descripcié de les mesures concretes per a prevenir i abordar I'assetjament sexual i I'assetjament per
rad de sexe en relacié amb el personal adscrit a I'execucid del contracte.

asseverant que el document presentat compleix amb els requeriment establert per la condicid especial
d’execucié d’incloure, com a minim les seglients mesures:

- Accions formatives que garanteixin la capacitacio del personal en mateéria d’identificacid, prevencié i
abordatge de les situacions d’assetjament.

- Designacié d’'una o més persones referents que vetllin per un espai de treball lliure de violencies
masclistes, indicant, en aquest cas, el nom i cognoms de les mateixes i les seves dades de contacte.

La declaracié s'Tacompanyara del Pla d’igualtat, Protocol o document que detalli les mesures per a prevenir i
abordar I'assetjament sexual i per rad de sexe.

Si durant aquest termini I'empresa contractista té qualsevol dubte relacionat amb el compliment de la
clausula, pot adrecar-se al Servei d’Assessorament per la Igualtat i la Gestié del Temps, prestat per la Direccio
de Serveis de Genere i Politiques del Temps en col-laboracié amb I'Oficina d’Atencié a les Empreses de
Barcelona Activa, a través del portal:

https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/servei-d-assessorament-per-la-igualtat

En cas de no poder presentar la documentacié en el termini establert, I'empresa contractista comunicara el
motiu a la unitat promotora del contracte, que podra derivar-la al Servei d’Assessorament per la Igualtati la
gestié del Temps informant-li dels passos a seguir i facilitant-li I'adreca d’accés. Quan I'aplicacié informatica
estigui operativa, consignara aquesta derivacio i s’assegurara d’adjuntar qualsevol documentacio relacionada.

Si, un cop rebudes les recomanacions i I'assessorament, persisteix en no presentar la documentacio requerida,
la unitat promotora podra donar curs a les consideracions que s’hagin establert en els plecs en cas
d’incompliment.

2. Fase prévia a la finalitzacid del contracte:

Aproximadament un mes abans de finalitzar el contracte, I'empresa adjudicataria presentara a la unitat
promotora, i consignara en |'aplicacié informatica corresponent, quan aquesta estigui operativa, un informe
amb la concrecié de quines han estat les mesures aplicades.
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ANNEX 17 (11). CONDICIO ESPECIAL D’EXECUCIO “MESURES CONTRA L’ASSETJAMENT SEXUAL | PER
RAO DE SEXE”

MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE
per a I’empresa contractista

El/la sotasignat/ada, SENYOI/@ ...oc.cccciiciiiiieieieecce ettt ettt e e ae e te e etae st e et e as e e sse s s e aeenteesraensens , amb
DNI/NIE NUM. oot , en nom propi/en qualitat de representant legal de la persona
ISICA/JUMIAICA ooveeeieeeee e ,amb NIF L, , amb l'adreca
de correu electronic per rebre les comunicacions electroniques (.......cccceevveevveennnenn [ ), i als efectes de
donar compliment a les obligacions corresponents dins la Condicié Especial d’Execucié ”"Mesures contra
'assetjament sexual i per rad de sexe” establerta en el procediment d'adjudicaci6 de
................................................................................................................. codi de Contracte ........ccceceeeeennenr, NUM.
Expedient .....cccceeeuvevennnen.

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Que l'entitat que representa aporta, conjuntament amb aquesta declaracid, un dels seglients documents:

[ ] Un Pla d’lgualtat que incorpora mesures per a prevenir i abordar I'assetjament sexual i 'assetjament per
rad de sexe en relacido amb el personal adscrit a I'execucid del contracte.

[ ] Un Protocol per a prevenir i abordar I'assetjament sexual i I'assetjament per ra6 de sexe en relacié amb
el personal adscrit a I'execucié del contracte.

[ ] Una descripcié de les mesures concretes per a prevenir i abordar I'assetjiament sexual i I'assetjament per
rad de sexe en relacido amb el personal adscrit a I'execucid del contracte.

Que les mesures descrites en el document aportat inclouen:

[0 La realitzacid/assisténcia del personal adscrit a I'execucidé del contracte al curs/sessio
1014 2 T4 1V TSRS

[ La designacio del/la Sr/a.... ettt , amb la seglient adreca de
correu electronic com a persona referent encarregada de
vetllar per un espai de treball lliure de violéncies masclistes.

[Signatura electronica]

1 En cas d’Unié Temporal d’Empreses (UTE) cal presentar una declaracié responsable per cadascuna de les empreses/entitats que en
formaran part.
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ANNEX 18 (1). PROTOCOL per a la incorporacid, seguiment i verificacié del compliment de la
CONDICIO ESPECIAL D’EXECUCIO “CONCILIACIO CORRESPONSABLE DEL TEMPS LABORAL,
FAMILIAR | PERSONAL” en els contractes publics de I’Ajuntament de Barcelona

Procediment d’aplicacio per a
Empreses contractistes

1. Fase d’execucié del contracte:

En un termini maxim de 10 dies naturals posteriors a la data de formalitzacié del contracte, I'empresa
contractista aportara una declaracié responsable’ conforme es compromet a aplicar, com a minim, una de les
mesures seglients (indicant la/les que correspongui) per facilitar la conciliacié corresponsable del les persones
implicades en I’execucio del contracte:

FLEXIBILITAT HORARIA

Models de flexibilitat horaria (permanéncia obligatoria)
Racionalitzacié d’'horaris (horaris més flexibles)

Bossa d'hores

Calendari de vacances flexible

Altres

Aplicable a tota la plantilla

Parcial (ex. 2 dies per setmana)

Segons tasques o categories professionals
Altres

Permisos de maternitat/paternitat per sobre de la legislacié aplicable

Permisos per tenir cura de persones dependents/infants per sobre de la legislacié
aplicable

Serveis de cura (guarderies i sales d’alletament al centre de treball, acords amb
escoles bressol, col-legis, centres de dia o residéncies geriatriques)

Assisténcia sanitaria a persones

Altres

En cas que les mesures descrites estiguin integrades en un Pla d’lgualtat o altre document estrateégic, la
declaracié responsable s’Tacompanyara d’aquest document.

Si durant aquest termini 'empresa contractista té qualsevol dubte relacionat amb el compliment de la
clausula, pot adregar-se al Servei d’Assessorament per la Igualtat i la Gestié del Temps, prestat per la DSGPT
en col-laboracié amb I'Oficina d’Atencio a les Empreses de Barcelona Activa, a través del portal:

https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/servei-d-assessorament-per-la-igualtat

En cas de no poder presentar la documentacid sol-licitada en el termini establert, I'empresa contractista
comunicara el motiu a la unitat promotora, que podra derivar-la al Servei d’Assessorament per la Igualtat i la
gestié del Temps informant-li dels passos a seguir i facilitant-li I'adreca d’accés. Quan I'aplicacié informatica
estigui operativa, consignara aquesta derivacio i s’assegurara d’adjuntar qualsevol documentacié relacionada.
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Si, un cop rebudes les recomanacions i I'assessorament, persisteix en no presentar la documentacié requerida,
la unitat promotora podra donar curs a les consideracions que s’hagin establert en els plecs en cas

d’incompliment.

2. Fase previa a la finalitzacié del contracte:

Aproximadament un mes abans de finalitzar el contracte, 'empresa adjudicataria presentara a la unitat

promotora del contracte, i consignara en I'aplicacié informatica quan aquesta estigui operativa, un informe

amb la concrecié de quines han estat les mesures aplicades.
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ANNEX 18 (I1). CONDICIO ESPECIAL D’EXECUCIO “CONCILIACIO CORRESPONSABLE DEL TEMPS
LABORAL, FAMILIAR | PERSONAL”

MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE
per a I’empresa contractista

El/la sotasignat/ada, SENYOI/@ ...oc.cccciiciiiiieieieecce ettt ettt e e ae e te e etae st e et e as e e sse s s e aeenteesraensens , amb
DNI/NIE NUM. oot , en nom propi/en qualitat de representant legal de la persona
ISICA/JUMIAICA o.eveceeetecie et e ,amb NIF e , amb I'adrega
de correu electronic per rebre les comunicacions electroniques (.......cccceevveevveennnenn [ ), i als efectes de

donar compliment a les obligacions corresponents dins la Condicié Especial d’Execucié ”Conciliacié
corresponsable del temps laboral, familiar i personal” establerta en el procediment d'adjudicacié de
....................................................................................... codi de Contracte ...................., NUM. Expedient

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Que durant I'execucié del contracte els treballadors i les treballadores implicades en la mateixa podran
beneficiar-se de les mesures segiients:

FLEXIBILITAT HORARIA
Si No | Especificar / comentaris

Models de flexibilitat horaria (permanéncia
obligatoria)

Racionalitzacié d’horaris (horaris més flexibles)
Bossa d’hores

Calendari de vacances flexible

Altres

- TELETREBALL |
Aplicable a tota la plantilla

Parcial (ex. 2 dies per setmana)

Segons tasques o categories professionals
Altres

Permisos de maternitat/paternitat per sobre de la
legislacié aplicable

Permisos per tenir cura de persones
dependents/infants per sobre de la legislacié
aplicable

Serveis de cura (guarderies i sales d’alletament al
centre de treball, acords amb escoles bressol,
col-legis, centres de dia o residéncies geriatriques)
Assisténcia sanitaria a persones

Altres

:
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1Indiqueu com a minim una mesura i especifiqueu el seu contingut.

Que les mesures indicades i descrites més amunt ES TROBEN / NO ES TROBEN [indicar]
integrades dins la seglient documentacio:

|:| Pla d’igualtat

|:| Altre document estrategic [eSpecifiCar]: ......cocuuvmmmueeiieeeseeeiieeienns

Que acompanya la present declaracié de la documentacid indicada més amunt?.

[Signatura electronica]?

2 La Condicié Especial d’Execucié exigeix indicar i presentar documentacié addicional a la declaracié responsable en cas

que les mesures de conciliacié indicades es trobin integrades en el Pla d’lgualtat o altre document estratégic de I'empresa
o entitat.

3 En cas d’Unié6 Temporal d’Empreses (UTE) cal presentar una declaracid responsable per cadascuna de les
empreses/entitats que en formaran part.
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