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1.Exposicié de les necessitats detectades i justificacioé de la solucié escollida

Dins I'ambit del PERI de trinitat Nova, una vegada executada la major part de les obres d’urbanitzacid, resta
la zona central qualificada de zona verda, una vegada duts a terme els enderrocs dels edificis existents que
ho impedien.

El projecte d’urbanitzacié de la zona verda de Trinitat Nova compresa entre els carrers Palamds , s’Agaré i la
Llosa; és de 1.990.845,28 € (sense IVA) segons projecte d’urbanitzacié aprovat definitivament per la C.G de
data 24 de desembre de 2018, per I'import de 2.408.922,79 €, el 21% de I'impost del valor afegit (IVA) inclos.

Juntament amb aquesta zona verda central també cal urbanitzar el tram central del carrer Palamds, (3a. fase)
del projecte segregat d’urbanitzacié del carrer Palamds entre els carres de Tamariu i de Sa Tuna. Fases 1,2 i
3; aprovat per la C.G de data 29/11/2006 per un import de 2.991.158,62 €, el 16% de I'impost del valor afegit
(IVA) inclos, que correspon a la quantitat de 2.578.585,02 € sense IVA confrontant amb la zona verdaia la
seva mateixa cota i que tampoc no s’ha pogut executar degut a I'existéncia d’un edifici amb facana al carrer
de la Llosa, actualment ja enderrocat. El projecte es desglossa en tres fases, dues d’elles, la 1a. i la 2a. ja
executades. L'import d’aquestes segons projecte era d’1.139.106,94 sense IVA per la primera fase i de
864.100,89 € sense IVA, per la segona fase. L'import de les obres corresponents a la tercera fase és de
575.377,20 € sense IVA. Les tres quantitats sumen el total de 2.578.585,02 € sense IVA segons el projecte
que inclou les tres fases.

El total dels dos projectes objecte de la present licitacié ascendeix a la quantitat de 2.566.222,48 € + IVA 21%

=3.105.129,20 euros, i es desglossa de la seglient manera:

- PU zona verda Trinitat Nova, compresa entre els carrers Palamés, S’Agard i la Llosa= 1.990.845,28 €
(sense IVA)
- Projecte segregat complementari d’urbanitzacié del carrer de Palamds, entre els de Tamariu, i Sa

Tuna, fase 3= 575.377,20 € (sense IVA).

En I'objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractacio publica sostenibles seglients:

- El pagament directe del preu a les empreses subcontractades

- L’'acreditacié de pagament en termini a les empreses subcontractades

- Pla d’igualtat o mesures d’igualtat

- Comunicacié inclusiva

- Mesures contra I'assetjament sexual i per rad de sexe

- Conciliacid corresponsable del temps laboral, familiar i personal

- Percentatge minim d’ocupacid de persones amb discapacitat en la plantilla de 'empresa

- Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el
periode contractual

- Contractacié de persones en situacié d’atur amb dificultats especials d’insercid laboral o d’exclusié
social

- Compliment dels requisits en matéria ambiental



: ﬁi}b Ajuntament
4y de Barcelona
Institut Municipal d’Urbanisme
Bolivia, 250
08020 Barcelona

Telefon 93 291 46 00
www.barcelona.cat

2. Objecte, prestacid concreta que es vol contractar i modalitat de contracte que millor s’ajusta a les
necessitats detectades

Considerant que la millor solucié consisteix en la contractacié de les OBRES DEFINIDES DE LA ZONA VERDA
DE TRINITAT NOVA ENTRE ELS CARRERS PALAMOS, S'AGARO | LA LLOSA; | DEL PROJECTE SEGREGAT
D’URBANITZACIO DEL CARRER PALAMOS, ENTRE ELS CARRERS DE TAMARIU | SA TUNA AL BARRI DE TRINITAT
NOVA. FASE 3. Aquest contracte d’obres, s’adjudicara pel procediment obert, d’acord al que s’estableix a
I'article 156, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector public.

Les millores ofertes pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideracid de condicions especials
d’execucio.

El responsable i interlocutor del contracte és el Sr. Lluis Lamich Arocas, Director en Funcions de Serveis de
Projectes i Obres. Teléfon 932914600, adreca: C/ Bolivia 250, 22 planta, Barcelona.

En tant el codi, nom de I'actuacié i codi del projecte del contracte sén els segilients:

UA NOM CODI PROJECTE D’OBRA | CODI DEP. PROJECTES |
OBRES
ACT-000296 UA3 TRINITAT NOVA (PALAMOS- G-30.F11 G-30.F11+G-30.2F3
TAMARIU) G-30.2F3

3. Divisio en lots

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realitzacid i aprofitament
individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma independent. A més caldria
exigir una coordinacid i planificacio global dels treballs per a una correcta execucié conjunta dels treballs que
resulta desproporcionada per a les finalitats d’interés public que es persegueixen en I'execucié d’aquestes,
fet pel qual permet concloure que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense
menyscabar la correcte execucid dels treballs i una correcta assignacié dels recursos publics proporcionals a
la finalitat requerida.

4. Pressupost base de licitacio i valor estimat del contracte (VEC)
El pressupost base de licitacid que es considera amb els preus de mercat és de 3.105.129,20 €, que es
desglossa en:

Pressupost net: DOS MILIONS CINC-CENTS SEIXANTA-SIS MIL DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CENTIMS (2.566.222,48 €)

Impost Valor Afegit (IVA), al tipus 21%: CINC-CENTS TRENTA-VUIT MIL NOU-CENTS SIS EUROS AMB
SETANTA-DOS CENTIMS (538.906,72 €)
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El pressupost net es desglossa de la manera seglent:

Costos directes

1.809.745,70 €

Seguretat i Salut 25.304,99 €
Control de Qualitat 25.525,63 €
PA a justificar 295.913,16 €
TOTAL | 2.156.489,48 €
Costos indirectes
Despeses generals d'estructura 280.343,63 €
Benefici industrial 129.389,37 €
TOTAL | 409.733,00 €
TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes). Pressupost net. | 2.566.222,48 €

El valor estimat del contracte (VEC) que es considera amb els preus de mercat és de 2.822.844,73 €, sense

incloure I'lmpost sobre el Valor Afegit (IVA) i

Aguest valor s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de I'obra i, en el seu cas, del valor total estimat dels
subministraments necessaris per a la seva execucié que hagin estat posats a disposicié del contractista per
I’organ de contractacid i de les modificacions amb increment del cost economic que s’hagin previst en el

present plec.

ANY VE prestacio VE eventuals | VE altres VE modificacions | SUMA
prorrogues | conceptes amb increment del
cost econdmic
1 2.566.222,48 € 256.622,25 € 2.822.844,73 €
TOTAL 2.566.222,48 € 256.622,25 € 2.822.844,73 €

També s’incloura en el VEC I'excés d’amidaments, entenent com a tal la variacié que durant I'execucié de I’obra es
produeix exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en els amidaments del projecte,
fins el maxim del 10% de I'import del pressupost del contracte, IVA exclos.
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Quadre desglossament economic:

LICITACIO OFERTA BAIXA (%)
PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL (A)| 1.809.745,70€ (a) (b) 1-(b/a)
SEGURETAT | SALUT (B)|  25.30499¢€ 25.304,99 € 0
CONTROL DE QUALITAT €)|  2552563¢€ 25.525,63 € 0
PA A JUSTIFICAR (*) (D)| 295.913,16€ 295.913,16 € 0
TOTAL1 (A)+(B)+(C)*+(D) 2.156.489,48 € (c) (d)
GASTOS GEMERALS (13%) shtotal1 (E) 280.343,63 €
BENEFICI INDUSTRIAL  (6%) stotal1(F) |  129.389,37 €
TOTALz (A)yHB)+C)+HD)HE)HF) 2.566.222,48 €
VA (21%) stotalz (G)| 538.906,72 €
TOTAL (A)+(B)+(C)*+{D)*(E)+(F1+(G) 3.105.129,20 € (q) (h) 1-(h/g)

(*) partides alcades a justificar:
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Fase 3
KPAUUEN3 PA
Partida algada a ju:li'Fil:al per a instal lacio provisional d'enllumenat. Segons criteris de la D.F. 2,500,000 1,000 2.E00,00 €
WPAFECSA pa  Partida algada a justificar per a |a exscucid dels treballs eléctrics a realitzar per |2 companyia
d'dectricitat 100.280,000 1,000 100.280.00 €
SPAGASN pa  Partida algada a justificar per al pagament a la companyia de gas per a |"execucid de l'obra
mecanica, 22.600,000 1,000 22.600,00 €
XPAAGLO pa  Partida algada d'abonament integre per als diferents trasports de maguindria d'aglomerat
necessaris durant I"execucid de I'obra. 2.000,000 1,000 2.000,00 €
MPALACFS pa  Partida algada 3 justificar per 3 13 realizacid de les obres d'adequacid dels accessos veinals
existents, per a 'execucio dela Fase 3 d'urbanitzacio. 5.000,000 1,000 6.000,00 €
KPAPINT pa  Partida algada d'abonamentintegre per als diferents trasports de maguindria de pintura
necessaris durant I'execucid de l'obra. 300,000 1,000 30000 €
NPATRF3 pa Partida algada a justificar per a |'execuci 6 dels desviaments de transit necessaris |
senyalitzacid provisional, per a I"execucid de la Fase 3 d'urbanitzacid. 1.000,000 1,000 1.000,00 €
WPAFAFS pa Partida algada a justificar per a I'execucid de les obres necessaries d'ajust per a I'execucic de
la urbanitzacid del carrer en fases, per 2 'execucid dela Fase 3 d'urbanitzacid 20.000,000 1,000 20.000,00 £
XPALIMFS pa  Partida algada 2 justificar per 2 12 realizacid d'imprevistos sorgits durant ef transcurs deles
obres, per a |"execucid de la Fase 3 d'urbanitzacid. 30.000,000 1,000 2967405 €
Zona Verda
FIFNO1IFPNOE pa Partida algada a justificar per I'anul-lacid de I'escomesa de guadre eléctric, incloent taxes |
pagaments a Companyia subministradora del servei 142E570 1,000 142857 €
FHRGPNOE P2
Partida d'algada 3 justificar per |3 resalucid diincidéncies trobades (encas quen'hi hagi)ala
werificacid inicial feta pal mantenidor, aixl com les posteriors verificacions a la seva
resolucid, 571,430 1,000 57143¢€
FHRGPNOS =5 Partida d"algada de mesura de poténcia, consum i factor de poténcia amb | sense regulacid 238,100 1,000 238,10 €
KPALUDCO P3  Partida algada a justificar per 2l Pla de comunicacid de I'obra 600,000 1,000 600,00 €
FOHIUING P2 partida algada a justificar d'inspeccid amb chmera tv-video de la xarxa de sanejament. 1.880,085 1,000 180,10 €
KPAULOOZ pa Partida algada a justificar per executar I'obra eléctrica i abonar les taxes i legalitzacions per
I'anul-lacié del CT 01405, incloent el reconnexionat de linies de MT en dues fases | el
desmuntatge dels equips del citat CT 30.000,000 1,000 30.000,00 €
KPALUDDG pa  Partida algada a justificar per executar I'obra eléctrica i abonar les taxes i legalitzacions pel
desviament de la linia aéria BT del carrer La Uosa, incloent &l reconnexionat de linies de BT en
dues fases | el desmuntatge de I'ADU 10,000,000 1,000 10.000,00 €
XPAUUDOS pa
Partida algada a justificar segons el pressupost E-NOR-20180006 de Gas Matural per executar
I'obra civil i mecdnica pel desplagament de la xarxa degas al carrer La Uosa i 'anul-lacid
d'escomeses | canonades senseabonats als carrers La Uosa | $'Agard, segons planols 16.590,910 1,000 16.590,91 €
XPAULDOS pa Partida algada a justificar segons el pressupost de NEDGIA CATALUNYA 54 per executar 'obra
mecanica de la nova xarxa de distribucid de Gas Natural a l'interier d'illa, segons planols 9.450.000 1,000 QAS000€
XPALUUDOT pa [Partida algada 3 justificar per executar I'obra civil | mecanica pel desviament de les linies de
fibra dptica i telefonia de |la Companyia Telefanica que creuan des del carrer Palamds cap el
carrer S'Agard per edifici 3 enderrocar en el carrer La Uosa, segons planols 30.000,000 1,000 30.000,00 €
XPAUUDCO P2 partida algada a justificar per al Pla de comunicacid de 'obra 600,000 1,000 600,00 €
RPALILD0Z pa  Partida algada a justificar per executar I'obra mecanica del tancamentde I'anell d'Agbar al
carrer Palamas, amb canonada PEALLD £.000,000 1,000 £.000,00 €
KPALUDTO pa Partida algada a justificar per a realitzar of Topografic de I'Obra Acabada, segons ¢l Plec
d'especificacions técnigues per al manteniment de la cartografia municipal topografica 30 de
I'Ajuntament de Barcelona 1.500.000 1,000 1.900.00 €
TOTAL 295.913,16 €
Fase 3
KPACQUFS pa Partida algada a justificar a disposicio dela direccio facultativa per a 'execucio del control
dequalitat de contrast de 'obra, per a 'execucid de la Fase 3 d'urbanitzacid, 5.000,000 1,000 5.000,00 £
Zona Verda
XPAUUDOE P2
Partida algada a justificar pel control de qualitat de les cbres 20.525,630 1,000 2052563 €
TOTALCONTROL QUALITAT 25.525,63€
Fase 3
PPADSSES pa  Partida algada d'abonamentintegre per la Seguretati Saluta I"obra, segons pressupostd'annex
corresponent, per 3 I'sxerucid de la Fase 3 d'urbanitzacid. 9.213 580 1,000 G136
Zona Verda
PPALUOODS P2 Partida algada d'abonamentintegre per a la Seguretat | Salut de les obres 16.091,430 1,000 16059143 €
Murs
TOTALSEGURETAT I SALUT 25.304.99¢€
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5. Procediment d’adjudicacié

Considerant I'import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte, aixi com el
valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicacio, es considera que el més adient
és adjudicar aquest contracte mitjangant procediment obert.

Estan capacitades per contractar les persones fisiques o juridiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin
plena capacitat d'obrar i que no es trobin en cap dels suposits d'incapacitat o prohibicions de contractar
determinats a la legislacié vigent, tot d'acord amb les previsions dels articles 65 i 71 LCSP

Els licitadors hauran de comptar amb la solvéncia economica i tecnica que tot seguit s’especifica:

Classificacio:

Els licitadors o candidats, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unid Europea, han de
disposar de la classificacié seglient :

GRUP SUBGRUP CATEGORIA ACTUAL

Les empreses licitadores o candidates no espanyoles d’Estats membre de la Unié Europea han d’acreditar,
pels mitjans establerts a la clausula seglient, que compleixen amb les condicions minimes seglients:

A) SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA:

-El volum anual de negocis referit al millor dels tres ultims exercicis en funcié de les dates de constitucio o
d’inici d’activitats de I’empresa ha de tenir un valor igual o superior de 3.849.333,72 euros. En el cas de qué
aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podra ser proporcional al periode.

B) SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL

- L'import anual, sense incloure els impostos, que el licitador ha de declarar com a executat durant I'any de
superior execucid en el decurs dels ultims cinc anys en obres de naturalesa igual o similar que els que
constitueixen l'objecte d’aquest contracte ha de ser com a minim d’1.796.355,74 euros. Les obres
executades per una societat estrangera filial del contractista d’obres tenen la mateixa consideracié que les
directament executades pel mateix contractista, sempre que aquest ultim en tingui el control directament o
indirectament en els termes que estableix |’article 42 del Codi de comerg. Quan es tracti d’obres executades
per una societat estrangera participada pel contractista sense que es compleixi la condicié esmentada,
només es reconeix com a experiencia atribuible al contractista I'obra executada per la societat participada en
la proporcid de la participacié d’aquell en el capital social d’aquesta.

El criteri de correspondéncia entre les obres executades per I'empresa licitadora i les que constitueixen
I’objecte del contracte és la pertinencga al mateix subgrup de classificacid, si el contracte esta enquadrat en
algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers digits dels respectius
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codis CPV. Es verificara també que I'import mitja del contracte sigui igual o inferior a la categoria de la
classificacié en el subgrup corresponent, tot d’acord amb I'article 92 LCSP.

D’altra banda, s’ha de garantir que el personal tecnic participant en el contracte, especialment les persones
encarregades del control de qualitat i en matéria de medi ambient i d’energia, segons I'aprovacié de la
Instruccid per a l'aplicacié de criteris ambientals en projectes d'obres, derivada del Decret d'Alcaldia sobre
contractacid Publica sostenible de 24 d'abril de 2017. tinguin els titols, acreditacions academics o
professionals i I'experieéncia minims adequats per prestar el servei.

ADSCRIPCIO DE MITJANS PERSONALS I/O MATERIALS (art. 76.2 LCSP)

Els licitadors o candidats han de comprometre’s a dedicar o adscriure a I'execucid del contracte els mitjans
personals i/o materials seglents:

- Delegat d’obra: amb una experiéncia minima de 25 anys. Enginyer/a de Camins, Canals i Ports;
Arquitecte/a i titulat/da competent*.

- Cap d’obra: amb una experiéncia minima de 15 anys. Enginyer/a de Camins, Canals i Ports; Arquitecte/a i
titulat/da competent*.

- Cap de Produccio: experiencia minima 10 anys. Enginyer/a d’Obres Publiques; Arquitecte/a i titulat/da
competent*.

- Responsable de la Seguretat i Salut. Titulat/da competent*

- Responsable de medi ambient de I'obra. Titulat/da competent*
- Responsable de la Implantacié de I'Obra al Domini Public. Titulat/da competent*

*Titulat/da competent*: qualsevol titulacié que habiliti legalment pel desenvolupament de I'exercici de les
funcions indicades. Les titulacions indicades es realitzen a titol merament indicatiu i no limitatiu. L'Institut
Municipal d’Urbanisme (IMU), es reserva la possibilitat de sol.licitat que s’acrediti la condicié de titulacio
habilitant en cas de dubte.

No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concdrrer a la present licitacié les empreses que
hagin participat en l'elaboracié de les especificacions técniques relatives a aquest contracte o hagin
assessorat o participat en alguna altra manera en la preparacié del procediment de contractacio si, aquesta
participacié, pogués provocar restriccions a la lliure concurréncia, frau en la competéncia o suposar un
tractament de privilegi en relacio a la resta de les empreses licitadores.

Justificacio dels criteris de solvéncia:

Els criteris de solvencia s’han establert per tal de garantir I’equilibri entre la maxima concurréncia en la fase
de licitacid i la qualitat durant I’execucid de I'obra per part de I'empresa que finalment resulti adjudicataria.

Solvencia economica i financera: L'import minim de 3.849.333,72 euros es considera adequat per garantir
que la possible contractista compta amb els mitjans necessaris per fer front a I'execucié de les obres que son
objecte del contracte, i esta dins dels limits establerts per la LCSP atés que no excedeix d’una vegada i mitja
el valor estimat del contracte. Per tant, aquest criteri esta vinculat a I'objecte del contracte i es proporcional
al mateix.
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Solvencia técnica: S’estableix com a criteri de solvencia tecnica el criteri de serveis realitzats durant els ultims
cinc anys, ates que permet garantir que 'empresa té experiencia en les funcions que haura de portar a terme
i que son objecte del contracte. L'import que s’ha de declarar com a executat durant I'any de superior
execucio en el decurs dels ultims 5 anys en obres de naturalesa igual o similar que els que constitueixen
I'objecte d’aquest contracte ha de ser com a minim d’1.796.355,74 euros, import que esta dins dels limits
establerts per el Reial Decret 773/2015 de 28 d’agost, que modifica diversos articles del Reglament General
de Contractes, ates que es igual al 70% del valor estimat del contracte. Per tant, aquest criteri esta vinculat a
I'objecte del contracte i es proporcional al mateix i no perjudica la competitivitat ni restringeix
injustificadament la concurrencia de les empreses. En qualsevol cas, el licitadors disposen de la possibilitat
d’acreditar la seva solvéncia amb la classificacié empresarial prevista en aquest expedient.

6. Criteris d’adjudicacio i justificacio de la proporcionalitat de la puntuacioé assignada a cada criteri respecte
del total de criteris a considerar

Considerant I'objecte del contracte, aixi com totes les actuacions que integren el seu cicle de vida, es
considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relacié qualitat preu, incorporar els criteris
seglients i amb la proporcié que tot seguit s’indica i justifica:

° Criteris d’adjudicacio avaluables mitjancant judicide valor. ......cccccevvviviiiiiinnnenes (Fins a 40 punts):

6.1 PLA D’OBRES - TERMINIJUSTIFICAT . ...cciuiiiiiiiiniiiiiiiieiecieciiece e (fins a 8 punts):

Es puntuara el contingut i grau del detall del Pla d’Obres proposat per I'empresa licitadora. S’hauran de
respectar les activitats definides, sense possibilitat de modificar-les, s’admetra la inclusié de totes aquelles
subactivitats necessaries. Sense perjudici que en el moment de I'elaboracié del Pla d’Obres contractual es
desenvolupi el contingut de les activitats en les subactivitats que la Direccié d’Obra cregui necessaries.

Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats definides en el Pla d’Obres del Projecte
s’adaptaran a la previsio de cada ofertant, amb I'expressid clara dels rendiments esperats i equips i recursos
associats a cada una d’aquestes activitats.

El Pla d’Obres presentat dura també la previsié mensual d’obra executada, a origen. Els valors s’expressaran
en % respecte al PEM total de I'obra, i es valorara la coheréncia amb el pla d’obres presentat.

El criteri de valoracié sera el seglient:
ACtivitats pla d'oBres... ... (fins a 3 punts)

Aspectes Valorats

Diagrama de Gantt

Adequacio programa a fases plantejades
Descripcid de lligams entre les diferents tasques
Desenvolupament subactivitats
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NQ total activitats i subactivitats

Analisi de folgances

Analisi de cami critic

DIV Yol o e ir=Tot €AY/ ] = €T U (fins a 3 punts)

Aspectes Valorats

Justificacid de rendiments i durada de les activitats mes significatives
Assignacidé de maquinaria

Descripcié composicié d'equips

Taula personal tecnic i encarregats

Funcions del personal tecnic i encarregats

Previsié Mensual de Certificacio ......ccoocvuveiiiciieeiiiiciee e (fins a 2 punts)

Aspectes Valorats

Taula assignacio pressupost

Grafica certificacié mensual i acumulada

Taula certificacié per capitols

Coheréncia de la previsido economica amb el pla d’obres

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 20 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades)
format arial 12, perdo s’admetra que el diagrama de Gantt i/o Pert es presentin en format més gran. Tot el
que no quedi recollit en aquestes 20 primeres pagines, no sera objecte de valoracid.

No es valorara cap reduccié de termini proposat respecte a la planificacié de Projecte.

6.2 CONEIXEMENT DE L OBRA Loiiiiiiiiittititiiiiiiitstissisitetteeeereeessessasnsssseererresesessssssnssssseeeeess (fins a 9 punts):

Per demostrar el seu coneixement del projecte, aixi com del procés d’execucié de I'obra, I'empresa licitadora
haura de presentar un breu informe on faci una descripcid, al seu judici, de quines son les actuacions que
tenen major importancia per a I'execucié de I'obra. Haura de fer una descripcié de les mesures i/o gestions
més importants i/o singulars que portara a terme per resoldre tots els aspectes constructius aixi com les
gestions necessaries.

El criteri de valoracié sera el seglient:

Es valoraran només els aspectes especifics de I'obra objecte de la licitacid, I'empresa licitadora proposara el
llistat d’aquests. No es valoraran aspectes no rellevants. Es ponderara cada aspecte tractat en funcid de la
seva importancia, singularitat i/o rellevancia en I'obra objecte de la present licitacio.

L’empresa licitadora que aixi demostri un major coneixement de I'obra, quan a nombre d’aspectes rellevants,
obtindra la maxima puntuacio i la resta proporcionalment.

Nombre d’aspectes PONAEIAL........cuuiiiiiiiiiieicciee et e e et e e et re e e eestae e e e senraaeeeeans (fins a 3 punts)
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Cada aspecte/mesura/gestié especific de I'obra sera valorat en funcié de la qualitat de I'informe. Igualment
es ponderara cada aspecte tractat en funcié de la seva importancia, singularitat i/o rellevancia en I'obra
objecte de la present licitacid.

L’'empresa licitadora que aixi demostri un major coneixement de I'obra obtindra la maxima puntuacié i la
resta proporcionalment.

Qualitat de I'informe dels aspectes tractats ponderat.........ccccueeeeeciieeeeeciieeeeecieeee e, (fins a 6 punts)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 10 pagines DINA4 del document digital numerades
(paginades),DINA4, format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 10 primeres pagines DIN4, no sera
objecte de valoracio.

6.3 ANALISI DE LES INTERFERENCIES ... iutiutettettetseteueeetees et st sseaeeeseseensessensensenseseesesseseessesnenne (fins 8 punts):

Aguests estudis han de composar-se d’'una memoria (acompanyada de planols si s’escau) on s’explicitin i
determinin tots els aspectes i accions concretes proposats per 'empresa licitadora, per tal de fer possible
comptabilitzar I'execucio de les obres amb els vianants i el transit.

El criteri de valoracié sera el seglient:

Descripcid de la implantacié d’obra, coheréencia de les zones proposades per acopi de materials de la

instal-lacié de maquinaria i tanCats.......ccocoveivevereeinece st (fins a 3 punts)
Horaris i jornades de treballs programats. .......ccccceeciiiieeeeciee e e, (fins a 1 punt)
Neteja de 12 ZoNa d’0OBreES.......ooccuiiie et (fins a 2 punts)

Detall de I'estudi de les interferéncies amb accessos de vehicles/vianants als edificis existents, equipaments
I/0 COMEICOS EXISTENTS. .uvviiiirieeieeeeiee ettt et e et e e et e e e eteeeenreeeeanees (fins a 2 punts)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 8 pagines DINA4 del document digital numerades
(paginades),DINA4, format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 8 primeres pagines DIN4, no sera
objecte de valoracid.

6.4 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT ...oviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie i (fins 3,5 punts):

Per implantar un sistema de gestid de qualitat, integrat en aquesta obra, demostrant la capacitat de
proporcionar productes i serveis que compleixin els requisits del client i els reglaments que li siguin
d’aplicacié.

El criteri de valoracié sera el seglient:
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Organigrama i Assignacio de fUNCIONS........cuiiiiiciiiie et (fins a 0,5 punts)

Descripcio dels sistemes de gestid en quant s Materials, compres, recepcid, assaigs. .... (fins a 0,5 punts)

Descripcid dels PPl / PAQ / PSAQu......ccoueciieiiietieiieesteesteeiteestaestaeestaesssessreesasesasesssneens (fins @ 0,5 punts)
Descripciod del sistema de Control documental .........ccceeveeiiiiiiieciiieeecccee e, (fins a 0,5 punts)
Tractament de N0 CONTOIMILATS ..eiiicuiiiieeiiiee e e e e (fins a 0,5 punts)
Controls eXeCUCIO @SPECITICS. .uuiiiiiiiiiie it e e e aree e (fins @ 0,5 punts)
Control i Auditories dels diferents processos del sistema de Gestio ........ccoceeeeeevvveeeennns (fins a 0,5 punts)

Aguest apartat ha de ser, com a maxim, de 10 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades),
format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 10 primeres pagines DIN4, no sera objecte de
valoracio

6.5 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIO D’UN PLA DE GESTIO AMBIENTAL .................. (fins a 3,5 punts):

El criteri de valoracié sera el seglient:

e.1l) Es valoraran mesures especifiques per aquesta obra de reduccié d’impacte ambiental de I'obra, tant pel
que fa als aspectes constructius (reducci6 de sorolls, pols, neteja de [I'entorn,
< ¥ o3 O TR (fins a 2 punts)

e.2) Propostes d’estalvi energétic en I’execucié de I'obra concretes per aquesta obra.... (fins a 1,5 punts)

Aguest apartat ha de ser, com a maxim, de 4 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades),
format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pagines DIN4, no sera objecte de valoracié

6.6 REUTILITZACIO DE MATERIALS RECICLABLES (fins a 4 punts):

El criteri de valoracié sera el seglient:

f.1) Descripcio del Pla de gestié de residus de construccid, especific per aquesta obra (fins a 2 punts)

f.2) Es valorara I’Us per part de I'empresa licitadora dels Residus de Construccid i Demolicié (RCD) en la
fabricacid dels formigons no estructurals que facin servir en I'execucié de I'obra. (fins a 1 punt)

f.3) Es valoraran mesures especifiques en la reutilitzacié de materials reciclables d’acord amb allo previst a la
normativa vigent. (fins a 1 punt)
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Aguest apartat ha de ser, com a maxim, de 4 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades),
format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pagines DIN4, no sera objecte de valoracié.

6.7 PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT | SALUT (fins a 4 punts):

El criteri de valoracié sera el seglient:

g.1) La revisio de I'estudi de seguretat i salut del projecte amb indicacid de les possibles millores en
I’execucid d’aquesta obra (fins a 2 punts)

g.2) Analisi de les possibles situacions d’emergéncia que poguessin sobrevenir durant I'execucio d’aquesta
obra: mesures a adoptar, relacions a organitzar amb serveis externs per garantir la seva rapidesa i eficacia
(fins a 2 punts)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 4 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades),
format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pagines DIN4, no sera objecte de valoracié

CONDICIO GENERAL: EN EL CAS QUE HI HAGI MILLORES, PERQUE AQUESTES ES TINGUN EN COMPTE CAL
ESPECIFICAR QUE TOTES LES MILLORES | PROPOSTES DE L’'OFERTANT NO TINDRAN UN COST ADICIONAL
PER A L'OBRA

1 Es donara la maxima puntuacié a la millor oferta en cada un dels apartats valorats i proporcionalment a
la resta.

La puntuacio total resultant de la suma dels apartats valorats es ponderara de la mateixa manera.

*CRITERIS D’ADJUDICACIO AVALUABLES AUTOMATICAMENT ..coovieiicicsicen, (Fins a 60 punts):

1.1 La ponderaciéo maxima del criteri d’adjudicacié del preu ofertat, és de 20 punts

La puntuacié no supera el 35% de la puntuacié total d’acord amb la previsié del Decret d’Alcaldia de 24
d’abril de 2017 de contractacid publica sostenible i la Instruccié de I’Ajuntament de Barcelona de 9 de marg
de 2018, d’aplicacié de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 9.

S’atorgara la maxima puntuacio al I'empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a
dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitacid i a la resta d’empreses
licitadores la distribucio de la puntuacio es fara aplicant la seglient férmula establerta per Instruccié de la
Geréncia Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal
del dia 29 de juny:



https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14371
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14371
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374

o

@ Ajuntament
48 de Barcelona

Institut Municipal d’Urbanisme
Bolivia, 250

08020 Barcelona

Telefon 93 291 46 00
www.barcelona.cat

Pressupost net licitacié6 —oferta . . .
—— - —— ) x Punts max = Puntuaci6 resultant
Pressupost net licitacié — oferta més economica

1.2 Altres criteris valorats mitjancant criteris automatics. Puntuacio total, fins a ........... (fins a 40 punts):

-Millores en la qualitat de la prestacio del servei:

1.2.1.- Per aplicacié de baixes als preus nous que composin els preus contradictoris que puguin sorgir en el

decurs de I'obra: (fins a 20 punts)
Per aplicacié del 100% de la baixa total que s’ha ofert a la taula nim. 1 20 punts

Per aplicacio del 50% al 99% de la baixa total que s’ha ofert a la taula nim. 1 10 punts

Per aplicacio del 25% al 49% de la baixa total que s’ha ofert ala taula nim. 1 5 punts

Per aplicacio de menys del 25% de la baixa total que s’ha ofert a la taula nim. 1 0 punts

1.2.2 .- Per augment del termini de garantia per sobre d’un any segons contracte: (fins a 5 punts)
Fins a 18 Mesos 3 punts
Fins a 24 mesos 4 punts
Fins a 36 mesos 5 punts

1.2.3 Contractacié _indefinida de les persones treballadores ocupades en I'execucié del contracte. Es
valorara, com a garantia d’'una execucié més eficient del contracte que es licita, I'estabilitat laboral al si de

I’empresa, amb contractes laborals indefinits, de les persones treballadores que executaran el contracte.
Sempre i quan, aquest contractes laborals indefinits tinguin una antiguitat minima de tres mesos anteriors

a la data final del termini de presentacié d’ofertes al si de I’'empresa licitador (fins a 8 punts)
Percentatge Punts
100% de la plantilla que executa el contracte 8
Del 99% al 60% 7
Del 59 al 33 % 5

1.2.4 Salari de les persones treballadores ocupades en I'execucié del contracte (fins a 7 punts)
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Prenent com a referéncia les retribucions salarials establertes en el conveni col-lectiu general del sector de la
construccid vigent, es consideraran les retribucions salarials superiors que I'empresa licitadora proposa
aplicar a les persones que executin el contracte.

Percentatge Punts
100% de la plantilla que executa el contracte 7
Del 99% al 60% 6
Del59al 33 % 4

7. Termini d’execucio
La durada de les prestacions sera de 12 mesos a comptar de la signatura de I'acta de comprovacié del
replanteig i d’inici de les obres, o de la data d’inici que es fixi en aquesta acta.

8. Condicions especials d’execucio

Es considera necessari, d’acord amb la previsié de I'article 202 LCSP, establir la/les segients/s condicié/ns
especial/s d’execucio del contracte que es consideren vinculades amb el seu objecte, no sén discriminatories
i sdbn compatibles amb el dret comunitari:

De caracter social:

-El pagament directe del preu a les empreses subcontractades.

Quan una empresa subcontractista al-legui morositat de I’'empresa contractista en el pagament del preu que
li correspongui per la prestacio realitzada, segons les obligacions de pagament del preu establertes a la Llei
3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’estableix com a
obligacid contractual entre les parts, que I'0rgan de contractacid pagui directament a |'empresa
subcontractista.

Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, I’0rgan de contractacié donara audiéncia a I'empresa
contractista perqué en el termini maxim de deu dies al-legui el que cregui convenient. Si no justifica
I'impagament del preu, I'0rgan de contractacio fara el pagament directament a 'empresa subcontractista
amb detraccié del preu al contractista principal i amb efectes alliberadors

-L’acreditacié de pagament en termini a les empreses subcontractades

D’acord amb la previsid de la clausula 23, I'empresa contractista ha de presentar la documentacié que
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui
requerida per la persona responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestacid.

No s'admetran pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament establert per
['ajuntament per al contractista.

Aguesta condicid es considerara essencial i el seu incompliment comportara la imposicié d'una penalitat de
com a maxim el 10% de l'import d’adjudicacié
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-Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el periode
contractual

L'empresa contractista ha de mantenir, durant la vigéncia del contracte, les condicions laborals i socials de
les persones treballadores ocupades en I'execucié del contracte, fixades en el moment de presentar I'oferta,
segons el conveni que sigui d’aplicacid.

Aquesta condicid te el caracter d’obligacié essencial del contracte i el seu incompliment podra ser objecte de
penalitzacié com a falta molt greu o causa d’extincié contractual.

La persona responsable del contracte podra requerir a I'empresa contractista que declari formalment que ha
complert la obligacid. Aixi mateix, la persona responsable del contracte o I'0rgan de contractacié podran
requerir als organs de representacio de les persones treballadores que informin al respecte.

-Contractacié de persones en situacié d’atur amb dificultats especials d’insercié laboral o d’exclusié social

L’empresa contractista ha d’ocupar com a minim un 5% de treballadors sobre el total ocupat en I'execucié
del contracte a persones que es trobin en situacié d’atur amb dificultats especials d’insercié laboral o
d’exclusié social i que pertanyin, preferentment, als col-lectius indicats als col-lectius indicats en algun dels
col-lectius seglients:

e Persones perceptores de salaris socials.

e Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.

e Dones victimes de violéencia de génere (fisica o psicologica) i persones en situacid de violencia domestica.

e Joves més grans de setze anys i de menys de trenta provinents d’institucions de proteccié de menors.

e Persones internes de centres penitenciaris la situacio de les quals els permeti accedir a una ocupacio, persones
en llibertat condicional i persones exrecluses.

e Persones que han patit problemes de drogoaddiccié o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitacid i
reinsercié social.

e Persones refugiades o demandants d’asil.

e Persones trans.

e Persones integrants d’étnies minoritaries.

e Persones participants en programes municipals d’insercié sociolaboral per a col-lectius en risc d’exclusié o amb
dificultats especials.

e Persones que es trobin, segons informe dels serveis publics competents, en situacié o en risc d’exclusioé social
(Per exemple: mare o pare de familia monoparental, persones de families desnonades i persones sense sostre,
persones en situacié d’atur de llarga durada en sentit ampli, més grans de 45 anys, persones en situacié d’atur
que han exhaurit la prestacié o el subsidi per desocupacié , joves de menys de 25 anys amb dificultats
particulars d’insercid, persones immigrants extracomunitaries , persones en situacié d’atur amb tots els
membres de la unitat familiar en situacié de desocupacio, persones que hagin exercit la prostitucid, persones
que hagin patit problemes de salut mental o d’altres en situacio o risc d’exclusio).

El nombre d’hores que s’haura de garantir que executaran la totalitat de les persones sera del 5% de les
totals. Si per qualsevol motiu les persones empleades no arribessin a aquesta quantia d’hores caldra ampliar
el nombre de persones contractades.

L’empresa contractista ha de facilitar les dades acreditatives del compliment d’aquesta condicid.

Barcelona Activa, SAU SPM, podra facilitar a 'empresa adjudicataria el servei d’assessorament i gestio per a
la preseleccio de les persones que compleixin amb els requeriments del lloc de treball i alhora, que formen
part d’algun dels col-lectius valids per donar compliment a la clausula.



: ﬁi}b Ajuntament
4y de Barcelona
Institut Municipal d’Urbanisme
Bolivia, 250
08020 Barcelona

Telefon 93 291 46 00
www.barcelona.cat

- Pla d’igualtat o mesures d’igualtat

En tots els casos, I'empresa contractista obligada a disposar d’un pla d’igualtat haura hagut de presentar
abans de I'adjudicacio el justificant d’inscripcié obligatoria en el registre corresponent del Pla d’igualtat entre
dones i homes que sera d’aplicacio a les persones que executin el contracte, per tal d’acreditar els requisits
previs de participacid en la licitacié.

Quan I'empresa contractista no estigui legalment obligada a disposar d’un Pla d’lgualtat presentara, en el
termini de deu dies posteriors a la data de formalitzacié del contracte, una declaracié responsable (model
inclos en el Protocol d’aplicacié annex) on hi fara constar aquesta exempcio, i 'acompanyara d’'un document
que detalli, com a minim, una mesura de foment de la igualtat aplicable a les persones treballadores que
participin en I'execucid del contracte. Si malgrat estar-ne exempta, ha elaborat i registrat un Pla d’lgualtat,
acompanyara la declaracié del justificant d’inscripcié voluntaria en el registre corresponent del Pla d’igualtat
entre dones i homes que sera d’aplicacio a les persones que executin el contracte.

Si la contractista motiva les raons per no poder aportar aquesta documentacié en el termini atorgat, rebra
les indicacions i I'assessorament municipal i se li podra concedir un nou termini perquée aporti la informacid
de les practiques requerides.

L'incompliment d’aportacié del document de les mesures d’igualtat, després de rebre assessorament,
suposara la imposicié d’una sancié economica d’'un 1% del preu del contracte, que s’incrementara
mensualment fins a un maxim del 10% del preu.

Aproximadament un mes abans de finalitzar el contracte, 'empresa contractista presentara un informe amb
la concrecié de quines han estat les mesures aplicades

-Comunicacié inclusiva.

L’empresa contractista ha de garantir,

- que en les activitats derivades de I'execucié del contracte no s’utilitzen llenguatge o imatges sexistes,
que no atemptin contra la igualtat de les persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets
de la infantesa, o que no siguin respectuoses amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets
dels animals.

- I'4s d'una comunicacid que no incorri en qualsevol tipus de discriminacié per radé d’orientacid ifo
identitat sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o circumstancies personals o socials.

- en les seves comunicacions derivades de I'execucié del contracte, evitar 'exaltacié de la violéncia
i fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius perpetuadors de prejudicis.

En cas que es produeixi una circumstancia que recomani la revisié tant del llenguatge oral com de materials
de comunicacié implicats en I'execucié del contracte, i es determini que s’ha incomplert algun dels principis
citats anteriorment, la contractista haura de dur-ne a terme la corresponent correccié seguint les
recomanacions per part de la unitat promotora, havent de presentar els materials corregits o el compromis
de retirada, aixi com un informe de les mesures dutes a terme.

-Mesures contra I'assetjament sexual i per rad de sexe.

L’'empresa contractista, en el termini de 10 dies posteriors a la data de formalitzacié del contracte, ha de
presentar a la persona responsable del contracte bé el Pla d’igualtat, bé un Protocol o bé un document que
detalli les mesures per prevenir i abordar I'assetjament sexual i I'assetjament per raé de sexe, en relacié amb
el personal adscrit a I'execucié del contracte. Aquestes mesures han de garantir com a minim, la formacid del
personal i la designacid de persones de referéncia que vetllin per un espai de treball lliure de violéncies
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masclistes. L'acompanyara d’una declaracié on indicara el tipus de document presentat, aixi com el
compromis que inclou les mesures minimes abans citades.

-Conciliacio corresponsable del temps laboral, familiar i personal.

L’empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalitzacié del contracte, ha de
presentar a la persona responsable del contracte una declaracié que detalli, com a minim, una mesura de
foment de la conciliacié corresponsable del temps laboral, familiar i personal que sera d’aplicacié a les
persones que executin el contracte.

En cas que les mesures descrites estiguin integrades en un Pla d’lgualtat o altre document estrategic, la
declaracio responsable s"acompanyara d’aquest document.

Les mesures poden consistir en la flexibilitzacié, adaptacié o racionalitzacié dels horaris, el foment del
teletreball, la implantacié de serveis de cura o assistencials, o la millora dels permisos i excedencies que
estableix la legislacié aplicable per facilitar I’atencié a menors o a persones dependents.

Si 'empresa motiva les raons per no poder aportar aquesta documentacié en el termini atorgat, rebra les
indicacions, I'ajut i I'assessorament municipal i se li concedira un nou termini perqué aporti la informacié de
les practiques requerides.

L'incompliment d’aportacié del document que detalli les mesures de foment de la conciliacié corresponsable
del temps laboral, familiar i personal després de rebre assessorament suposara la imposicié d’una sancié
economica d’un 1% del preu del contracte, que s’incrementara mensualment fins a un maxim del 10% del
preu.

L'empresa contractista, abans de la recepcié del contracte, ha de lliurar a la persona responsable del
contracte un informe final sobre I'aplicacié de les mesures.

-Percentatge minim d’ocupacié de persones amb discapacitat en la plantilla de I’'empresa

L'article 71.1.d) LCSP estableix que, una empresa amb 50 o més persones treballadores a la seva plantilla no
pot contractar amb les administracions publiques i el sector public vinculat si no acredita que compleix amb
el requisit que com a minim el 2% del seu personal contractat sén persones amb discapacitat, segons exigeix
el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

L’'empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d’acreditar, en els deu dies posteriors a la
data de formalitzacié del contracte, el compliment del requisit legal aportant un certificat en quée consti tant
el nombre global de les persones treballadores de plantilla com el nombre particular de persones amb
discapacitat, o en el cas d’haver-se optat pel compliment de les mesures alternatives previstes legalment,
una copia de la declaracié d’excepcionalitat i una declaracié6 de I'empresa licitadora amb les mesures
concretes aplicades amb aquesta finalitat.

Aguesta condicié d’execucid contractual s’entén obligacié essencial i el seu incompliment suposara la
imposicié d’una penalitat del 2% del preu del contracte, que s’incrementara mensualment fins un maxim del
10% si no s’acredita el compliment.

-Compliment dels requisits en matéria ambiental d’acord amb: http://www.ajsosteniblebcn.cat . L'empresa
contractista donara compliment a la normativa continguda als seglients documents:
a. Dossier “Programa Ajuntament + sostenible”. http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-
programa-ajuntament-sostenible 11072



http://www.ajsosteniblebcn.cat/
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible_11072
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible_11072
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b. Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Barcelona
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/Nolndexar/Obres/Fitxers/ManualQ
ualitatObres.pdf

c. Guia “Ambientalitzacio de les obres a la ciutat de Barcelona”
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors Ambientals/Energia i qualitat am
biental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf

d. INSTRUCCIO técnica per a l'aplicacié de criteris ambientals en projectes d'obres, derivada
del Decret d'Alcaldia sobre contractacio Publica sostenible de 24 d'abril de 2017.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%

b3_CriterisAmbientals_Obres_2021.pdf
http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020 133881.pdf

9. Pagament del preu

El pagament del preu es realitzara mitjancant la presentacié de les factures de forma mensual i prévia
comprovacié i supervisid de les prestacions realitzades.

D’acord amb l'article 102 LCSP, el preu retribueix la prestacio realitzada i inclou I'lVA que s’indicara com a
partida independent.

El preu s’abonara en euros.

El sistema de determinacid del preu del contracte es fixa a partir de la suma dels costos de les prestacions
seglents:

Pressupost Execucié Material: 1.809.745,70 €
Seguretat i Salut: 25.304,99 €
Control de Qualitat: 25.525,63 €
Partides a justificar: 295.913,16 €
TOTAL: 2.156.489,48 €
Despeses Generals (13%): 280.343,63 €
Benefici industrial (6%): 129.389,37 €
IVA (21%): 538.906,72 €
TOTAL: 3.105.129,20 €

Malgrat aquest pressupost, el preu de I'obra contractada no és per ajustament o, per tant alcat, essent el
preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades, segons el Projecte aprovat, els
preus establerts per a cadascuna al quadre de preus unitaris corresponents. A més, en la taula nim. 2 de
I’'annex 3 s’incorporen una serie de partides algades a justificar amb un import que no pot ser modificat.

Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra esmentades en el paragraf anterior, es consideren tancats a
tots els efectes. Els preus unitaris tenen incorporats tots els costos i despeses necessaris per complimentar
els corresponents treballs, de total conformitat amb allo establert al present Plec i, molt singularment al Plec
de Prescripcions tecniques inclos en el Projecte aprovat.


http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%b3_CriterisAmbientals_Obres_2021.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%b3_CriterisAmbientals_Obres_2021.pdf

: ﬁi}b Ajuntament
4y de Barcelona
Institut Municipal d’Urbanisme
Bolivia, 250
08020 Barcelona

Telefon 93 291 46 00
www.barcelona.cat

La descomposicié i justificacié dels preus unitaris, aixi com els rendiments i els preus basics, sén a risc i
ventura del contractista i figuren en aquest contracte Unicament a efectes d’emprar-los en el calcul dels
preus contradictoris i dels treballs per administracio pel que fa als preus basics i rendiments, mentre que la
descomposicid i justificacid dels preus unitaris s’emprara Unicament per determinar el preu d’unitats
incompletes en el cas de paralitzacio o rescissié de I'obra.

En el cas de que en el desenvolupament de les obres que son objecte d’aquesta licitacié s’esdevingués la
necessitat d’executar alguna unitat d’obra no prevista es formulara el preu contradictori de la nova unitat
d’obra, procedint de la seglient forma:

a. Les propostes d’execucié d’unitats d’obra que es formulin entre la direccié d’obra i el contractista es
sotmetran a I'aprovacié expressa de Institut Municipal d’Urbanisme, mitjangant els seus representants legals.

b. Les bases per a la composicié dels preus de les esmentades unitats d’obra no previstes en el Projecte
seran les seglients:

- Preus basics que consten a I'oferta objecte del contracte, aplicant rendiments dels quadres de preus
vigent de I'IMU i/o de I'Institut Técnic d’Edificacié de Catalunya (ITEC)

- Quadre de Preus de l'Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) i/o de I'Institut Técnic d’edificacié de
Catalunya (ITEC),
Quadre general de preus dels Serveis Municipals de I’Ajuntament de Barcelona.

- En defecte de criteri en base a les fonts anteriorment esmentades, s’estara al que determini la Direccio
facultativa mitjangant informe elaborat segons preus de mercat.

c. Encas que no existissin els preus basics i/o dels annexos d’aquest contracte no resultessin els rendiments
aplicables a la unitat d’obra objecte del cas, es fixaran aquests contradictoriament entre la Direccid
facultativa i la el contractista, amb el vistiplau de I'Institut Municipal d’Urbanisme

En aquest suposit, els preus i els rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolacid, interpolacié o
proporcionalitat) de les dades presents als annexos del contracte, sempre que sigui possible.

d. En el cas que la unitat d’'obra objecte del preu contradictori s’executés abans de I'acord mutu sobre
I’esmentat preu, es certificara en aquell mes segons el preu proposat per I'Institut Municipal

e. El contractista estara obligat a executar les unitats d’obra no previstes que li ordeni expressament
I'Institut Municipal d’Urbanisme, segons el previst en els Projectes i Plecs de Prescripcions técniques, adhuc
en el cas de desacord sobre I'import del preu contradictori d’aquesta unitat.

f. En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data del contracte d’obres, essent d’aplicacio
les revisions de preus en les mateixes condicions que els altres preus unitaris.

g.-  Saplicaran als preus basics de I'oferta
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10. Modificacions del contracte

D’acord amb les previsions dels articles 203 i seglients LCSP, perfeccionat el contracte, I'organ de
contractacio el podra modificar per les causes que seguidament s’indiquen. En cap cas I'import total de les
modificacions pot incrementar més del 20 % del preu inicial del contracte ni incorporar nous preus
contradictoris, tot d’acord amb les previsions de I'article 204 LCSP. La modificacié requerira informe previ de
la persona responsable del contracte.

Causes previstes de modificacio

1. La possible no execucié de la partida de jardineria tenint en compte la situacid de possible tornada en
situacié d'emergencia per sequera i la possibilitat que es mantingui en el temps, fet que podria impedir el
reg; d'acord amb el Pla Especial de sequera - Versid actualitzada arran de les modificacions dels Acords de
Govern 16/1/2024 del Pla especial d’actuacié en situacié d’alerta i eventual sequera (PES), aprovat
mitjancant I"acord GOV 1/2020, de 8 de gener, (DOGC num. 8039 de 10 de gener de 2020 - 11,9MB) i del
Decret Llei 4/2024 de 16 d'abril, pel qual s'adopten mesures urgents per pal-liar els efectes de la sequera en
I'ambit del districte de conca fluvial de Catalunya (DOGC num. 9144 de 17 d'abril del 2024)

Tal i com estableix I'article 204.1 lletra b) de la LCSP la modificacié no pot suposar I'establiment de nous
preus unitaris no previstos en el contracte.

Tal i com estableix la disposicid addicional trenta-tresena de la LCSP, en cas que, dins de la vigencia del
contracte, les necessitats reals siguin superiors a les estimades inicialment, es podra modificar el contracte
en els termes que estableix I'article 204 de la LCSP. La modificacid es tramitara abans que s’esgoti el
pressupost maxim aprovat inicialment.

Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en I'article 205.2 i 206 LCSP en les
condicions i requisits establerts legalment.

El procediment per aquesta modificacié requerira I'audiéncia a I'empresa contractista i, si escau, del redactor
del projecte o de les especificacions tecniques, i la seva formalitzacié en document administratiu

11. Revisié de preus
En aquest contracte no es podra revisar el preu

12. Subcontractacio

L'empresa adjudicataria pot subcontractar amb tercers la realitzacié parcial de la prestacié amb el
compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP. L'incompliment d'aquestes
estipulacions legals comportara les conseqiiencies establertes a I'apartat 3 de I'article 215 LCSP.

Per tal d'assegurar el compliment de I'obligacié del pagament en termini a les empreses subcontractades,
I’empresa adjudicataria ha de presentar la relacié detallada i els justificants de pagament establerts a I'article
217.1 LCSP.
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13. Cessio del contracte
En el present contracte resta prohibida la cessio

14. Termini de garantia
El termini de garantia, és d’un any; o el que hagi ofert I’adjudicatari si aquest és superior.

El director facultatiu de I'obra redactara un informe sobre I'estat de les obres dins el termini dels quinze dies
naturals anteriors a la finalitzacié del termini de garantia

15. Recepcio de les obres

La recepcio del contracte es realitzara seguint els tramits previstos a l'article 243 LCSP. També s’haura de
seguir el que estableixi el Protocol de tramitacié de Projectes i seguiment de les obres de I’Ajuntament de
Barcelona, aprovat per alcaldia en data 15 de juny de 2017.

Dins del termini dels dos mesos seglients al lliurament o realitzacié de les obres, s’estendra acta de recepcid
formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfaccié de I'lMU.

S’entendra que pot fer-se la recepcioé de I'obra, si estan completament finalitzats tots els treballs encomanats
al contractista com a conseqiiéncia del present contracte i de conformitat amb el que en aquest s’especifica
tal com indica el Protocol de projectes i recepcio de projectes de I’Ajuntament de Barcelona.

Per a la recepcid seran considerades també les dades i informes establerts durant I'execucié de I'obra, les
proves efectuades per la Direccié Facultativa i la inspeccié directa de les obres executades.

Aixi mateix, en el moment de la signatura de I’Acta de Recepcid, el contractista haura d’haver lliurat i validat
la maqueta del projecte d’estats i dimensions de |'obra executada i tota la documentacio relativa al “AS
BUILT”.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar aixi en I’acta i el Director de les mateixes
assenyalara els defectes observats i detallara les instruccions precises fixant un termini per esmenar-los. Si
transcorregut dit termini el contractista no els ha esmenat, se li concedira un nou termini improrrogable o es
declarara resolt el contracte.

16. Documentacié que s’adjunta

X 2 Decrets aprovacio definitiva
X 2 Projecte, que inclou plec de prescripcions técniques
X 2 Pressupostos en format *Ict

17. Proposta

Ates els motius exposats, es proposa l'inici del procediment per a la contractacié de les OBRES DEFINIDES de
la zona verda de trinitat nova entre els carrers PALAMOS, S'AGARO | LA LLOSA; | DEL PROJECTE SEGREGAT
D’URBANITZACIO DEL CARRER PALAMOS, ENTRE ELS CARRERS DE TAMARIU | SA TUNA AL BARRI DE TRINITAT
NOVA. FASE 3, per un import total de licitacid de 3.105.129,20 € IVA inclos, dels quals 2.566.222,48 € sén
pressupost net i 538.906,72 € sén en concepte d’IVA al 21%, amb carrec a |'actuacié ACT-000296 , i d’acord
amb les condicions técniques que s’annexen, mitjancant un procediment obert.
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