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1.Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida 

La Comissió de Govern de data 20 de gener de 2010, va aprovar definitivament el projecte 

executiu refós d’urbanització de les Casernes de Sant Andreu per un import de 22.790.776,82 € 

IVA exclòs. 

El projecte executiu era necessari per definir en primer lloc les càrregues de la urbanització de 

forma exacta així com les rasants i totes les infraestructures de serveis de l’àmbit de les dues illes 

de les Casernes de Sant Andreu. Amb aquest projecte executiu s’ha pogut concedir llicències 

d’edificació als edificis de l’àmbit, alguns del quals ja han finalitzat, altres es troben en fase de 

construcció i finalment es concedirà a tots aquells que encara tenen pendent la sol·licitud de 

llicència. 

La urbanització s’ha anat desenvolupant per fases a l’entorn dels edificis a mida que aquests 

anaven finalitzant i per aquest motiu ha estat necessari segregar àmbits del projecte 

d’urbanització- que no han modificat el projecte refós d’urbanització, només han segregat una 

part- a l’entorn de dites edificacions, edificacions que necessitaven urbanització per poder ser 

lliurades als seus ocupants. 

En aquest moment, finalitzades les obres del carrer Antoni Santuburcio, nomes resta per 

urbanitzar el carrer Palomar des de Gran de Sant Andreu fins a Fernando Pesoa , així com els vials 

interiors del Passeig Marta Mata , 7-9 i entorn 6b. 

Actualment es troba finalitzat el parc Antoni santiburcio, i el seu entorn als carrera Torres i Bages, 

Passeig Santa Coloma  i Gran de Sant Andreu, Per tal de finalizar les obres en aquesta illa caldria 

treure a licitació les obres de carrer Palomar entre Gran de Sant Andreu i Torres i Bages. En aquest 

àmbit queden per edificar les parcel.les del carrer Palomar i Victor Colomer. Amb aquestes obres, 

corresponents a la Fase 1 edl Projecte d’Urbanització Segregat 11 del carrer Palomar de el serveis 

i accessibilitat quedarien garantits per als futurs edificis.  

L’objecte de la present licitació són les OBRES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ SEGREGAT 

11 DE L’ÀMBIT DEL CARRER PALOMAR I VIALS INTERIORS DEL PASSEIG MARTA MATA, 

7-9 I ENTORN 6B DEL PROJECTE REFÓS D’URBANITZACIÓ DE LES CASERNES DE SANT 

ANDREU. FASE 1 

 

En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenibles següents:  

- El pagament directe del preu a les empreses subcontractades 

- L’acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades 

- Pla d’igualtat o mesures d’igualtat 

- Comunicació inclusiva 

- Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe 

- Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal 

- Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de l’empresa 

- Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant 

tot el període contractual 

- Contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o 

d’exclusió social 

- Compliment dels requisits en matèria ambiental 
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2. Objecte, prestació concreta que es vol contractar i modalitat de contracte que millor 

s’ajusta a les necessitats detectades 

 

Considerant que la millor solució consisteix en la contractació de les OBRES DEL PROJECTE 

D’URBANITZACIÓ SEGREGAT 11 DE L’ÀMBIT DEL CARRER PALOMAR I VIALS INTERIORS 

DEL PASSEIG MARTA MATA, 7-9 I ENTORN 6B DEL PROJECTE REFÓS D’URBANITZACIÓ 

DE LES CASERNES DE SANT ANDREU. FASE 1 

 

Aquest contracte d’obres, s’adjudicarà pel procediment obert, d’acord al que s’estableix a l’article 

156 , de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic. 

Les millores ofertes pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de condicions 

especials d’execució. 

El responsable i interlocutor del contracte és el Sr. Lluís Lamich Arocas, Director de Serveis de 

Projectes i Obres. Telèfon 932914600, adreça: C/ Bolívia 250, 2ª planta, Barcelona.  

En tant el codi, nom de l’actuació i codi del projecte del contracte són els següents:  

UA NOM CODI 

PROJECTE 

D’OBRA 

CODI DEP. PROJECTES I 

OBRES 

ACT-000525 CASERNES DE SANT ANDREU  

(CONVENI) 

G94.SMU-

PAU2F2.S11_P

ALOMAR 

G94.SMU-

PAU2F2.S11_PALOMAR 

3. Divisió en lots 

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i 

aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma 

independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una 

correcta execució conjunta dels treballs que resulta desproporcionada per a les finalitats d’interès 

públic que es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les 

prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la correcte 

execució dels treballs i una correcta assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat 

requerida. 

4. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 

El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat és de 3.696.272,00 € 

que es desglossa en: 

 Pressupost net: TRES MILIONS CINQUANTA-QUATRE MIL SET-CENTS SETANTA EUROS 

AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (3.054.770,25 €) 

 Impost Valor Afegit (IVA), al tipus 21%: SIS-CENTS QUARANTA-UN MIL CINC-CENTS UN 

EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (641.501,75 €) 
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El pressupost net es desglossa de la manera següent: 

Costos directes      2.034.179,26 € 

Seguretat i Salut        31.362,97 € 

Control de Qualitat        30.473,90 € 

PA a justificar      471.017,69 € 

TOTAL   2.567.033,82 € 

Costos indirectes  

  

Despeses generals d’estructura        333.714,40 € 

Benefici industrial        154.022,03 € 

TOTAL        487.736,43 € 

TOTAL DE COSTOS (directes + 

indirectes). Pressupost net. 

     3.054.770,25 € 

El valor estimat del contracte (VEC) que es considera amb els preus de mercat és de 3.360.247,28 

€, sense incloure l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i 

Aquest valor s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’obra i, en el seu cas, del valor total 

estimat dels subministraments necessaris per a la seva execució que hagin estat posats a 

disposició del contractista per l’òrgan de contractació i de les modificacions amb increment del 

cost econòmic que s’hagin previst en el present plec.  

 
ANY VE prestació VE 

eventuals 
pròrrogues 

VE altres 
conceptes 

VE 
modificacions 
amb 
increment del 
cost econòmic 

SUMA 

1 3.054.770,25 €  305.477,03 €  3.360.247,28 € 

TOTAL  3.054.770,25 €  305.477,03 €  3.360.247,28 € 

 

També s’inclourà en el VEC l’excés d’amidaments, entenent com a tal la variació que durant 

l’execució de l’obra es produeix exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre 

les previstes en els amidaments del projecte, fins el màxim del 10% de l’import del pressupost 

del contracte, IVA exclòs.  

Quadre desglossament econòmic:  
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(*) partides alçades a justificar: 
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PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR LLUR IMPORT NO POT  SER MODIFICAT

XPAAA001 PA Partida alçada a justificar per als treballs relacionats amb el control arqueològic dels treballs d'excavació durant l'execució de les obres en 

l'àmbit de la fase 01, inclosa la corresponent memòria preceptiva, segons especificacions del servei d'arqueologia de L'Ajuntament de 

Barcelona

15.680,00 1,000 15.680,00

XPAARQ1 PA Partida alçada a justificar per a l'excavació i treballs de dcoumentació de les restes arqueològics  de la FASE 1 (a activar només si apareixen 

restes)

109.432,00 1,000 109.432,00

XPAIBT05 P.A. Partida alçada a justificar en obra per a la realització i la tramitació de permisos municipals a causa del desplaçament del parquimetre 

existent

500,00 2,000 1.000,00

XPAMOB2 P.A. Partida alçada a justificar en obra per a la col·locació de nou tòtem de parada de bus. Inclòs fonamentació, estructura, instal·lacions, 

connexions i acabats. 

6.500,00 1,000 6.500,00

XPAJMDP1 PA Partida alçada a justificar en obra pel manteniment de la jardineria i de la xarxa de reg de l'obra de la Fase 01  que inclou l'execució de 

totes les tasques necessàries . Inclou el manteniment de l'arbrat de nova plantació amb l'esporga de formació si s'escau, el manteniment 

de l'arbustiva. Implica que hi haurà una revisió mensual (sistema de reg, retirada d'herbes adventícies, programació del reg, retirada de 

flor seca, control de malalties i plagues).  Aquesta revisió s'intensificarà els mesos de primavera, estiu i  tardor a raó del nombre de visites 

indicades en el  calendari  descrit en l'annex . Inclou informe mínim de tasques per cada dia d'actuació. 21.594,89 1,000 21.594,89

XPAJDP01 PA Partida alçada a justificar per a la realització de reg manual de la vegetació de l'àmbit Fase 01,  a causa del tall de subminitrament en la 

xarxa causada per les obres 

3.500,00 1,000 3.500,00

XPAIEN04 pa Partida alçada a justificar en obra per a l'execució d'enllumenat provisional durant l'execució de les obres 

1.900,00 1,000 1.900,00

EGPADP0Z Pa Partida alçada a justificar en obra per la legalització de línia d'enllumenat o d'ampliació de línia d'enllumenat per a un armari de potència a 

legalitzar superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT o 

ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.

Durant l'execució de les obres, en cas de ser necessari, s'haurà de contemplar l'alimentació del wi-fi, del programador de reg i de les altres 

instal.lacions. 560,00 2,000 1.120,00

XPAIDP05 pa Partida alçada a justificar en obra per a la connexió a la xarxa d'enllumenat existent i, en cas necessari, l'adequació de l'enllumenat 

existent a l'entorn de l'àmbit d'actuació a acordar amb la DF.

567,50 1,000 567,50

XPAIDP03 pa Partida alçada a justificar en obra per a la resolució de possibles incidències trobades en la xarxa d'enllumanat en la verificació inicial feta 

pel mantenidor, així com les posteriors verificacions de la seva resolució.

2.857,14 2,000 5.714,28

XPAISDP01 pa Partida alçada a justificar per a legalització de quadres de reguladors semafòrics fins a 32 grups, incloent el projecte de legalització, 

tramitació, inspeccions i posada en marxa d'enllumenat, així com la resta d'actuacions necessàries per a garantir un correcte procés de 

legalització. Subtram 3.

1.000,00 3,000 3.000,00

XPAUNDP1 pa  Partida alçada a justificar en obra per a la la neteja i condicionament final de les obres

1.500,00 2,000 3.000,00

XPAISDP01 pa Partida alçada a justificar per a legalització de quadres de reguladors semafòrics fins a 32 grups, incloent el projecte de legalització, 

tramitació, inspeccions i posada en marxa d'enllumenat, així com la resta d'actuacions necessàries per a garantir un correcte procés de 

legalització. Subtram 3.

1.000,00 1,000 1.000,00

XPA-RSU1 PA Partida alçada a justificar corresponen a l'obra mecànica de la nova xarxa de RPRSU de la FASE 1

121.127,87 1,000 121.127,87

XPAIIIM01 pa Partida alçada a justificar per la reposició de l'obra mecànica de la xarxa de fibra òptica municipal  (IMI) en l'àmbit de la Fase 01.

22.000,00 1,000 22.000,00

XPAIEDP01 PA Partida alçada a justificar per a l'estintolament de les instal·lacions existents durant el procés de construcció de l'obra.

2.857,14 1,000 2.857,14

XPAISMT01 PA Partida alçada a justificar contra factura de la companyia edistribución, per la seva intervenció de treballs d'adequació de la instal.lació 

existents de mitja tensió prevista en l'àmbit de la Fase 01 del projecte. 

8.500,00 1,000 8.500,00

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL  SEGREGAT 11 DE L'AMBIT DEL CARRER  PALOMAR I VIALS INTERIORS DEL PASSEIG MARTA MATA, 7-9 I 

ENTORN 6B. DEL PROJECTE REFÓS D'URBANITZACIÓ DE LES CASERNES DE SANT ANDREU
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5. Procediment d’adjudicació 

Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte, 

així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es 

considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant procediment obert. 

Estan capacitades per contractar les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que 

tinguin plena capacitat d'obrar i que no es trobin en cap dels supòsits d'incapacitat o prohibicions 

de contractar determinats a la legislació vigent, tot d'acord amb les previsions dels articles 65 i 

71 LCSP 

Els licitadors hauran de comptar amb la solvència econòmica i tècnica que tot seguit s’especifica:  

 

 

XPAIEDP11 pa Partida alçada a justificar per a assaig de cable subterrani de MT nou, 1 circuit, amb laboratori mòbil de descàrregues parcials.

851,17 2,000 1.702,34

XPAIEDP02 pa Partida alçada a justifciar per a la realització, legalització i visat del projecte de mitja tensió per a un centre de transformació i línia 

subterrània de mitja tensió corresponent, amb una longitud no superior a 150 metres. Inclou la preparació de tota la documentació 

tècnica, els certificats dels assaigs i proves realitzades al centre de transformació. S'inclouen les taxes de visat i la tramitació de 

l'expedient amb Endesa. 2.916,67 1,000 2.916,67

XPAIEDP05 pa Partida alçada a justificar per a la sol·licitud i tramitació de permisos municipals per a l’obertura de cala de descàrrega de MT o BT en via 

pública. No inclou taxes i/o avals per a l’obtenció del permís.

640,00 1,000 640,00

XPAIEDP03 pa Partida alçada a justifciar destinada a la direcció d’obra d’una ampliació d’una instal·lació de mitja tensió en un edifici nou. Inclou la 

inspecció a obra del desenvolupament de la instal·lació, l’aclariment de dubtes o normativa per garantir la correcta execució per part de 

l’empresa adjudicatària. S’estima una previsió de 5 visites d’obra; en cas que se’n requereixin més, aquestes es valoraran a part en una 

nova oferta. 1.625,00 1,000 1.625,00

XPAISBT01 PA Partida alçada a justificar contra factura de la companyia edistribución, per la seva intervenció de treballs d'adequació de la instal.lació 

existents de baixa tensió prevista en la fase 01 del projecte. 

2.000,00 1,000 2.000,00

XPAIEDP05 pa Partida alçada a justificar per a la sol·licitud i tramitació de permisos municipals per a l’obertura de cala de descàrrega de MT o BT en via 

pública. No inclou taxes i/o avals per a l’obtenció del permís.

640,00 1,000 640,00

XPAIEDP13 p.a Partida alçada a justificar per a la Direcció de les obres i replanteigs per a la correcta execució dels treballs. Inclou reunions amb clients, 

reunions d’obra amb els diferents industrials, control dels elements de seguretat i seguiment del projecte aprovat.

1.350,00 1,000 1.350,00

XPAIEDP31 p.a Partida alçada a justificar per a la tramitació de permisos municipals davant l'entitat corresponent (no inclou taxes, avals i/o garanties).

1.950,00 1,000 1.950,00

XPAIEDP10 p.a Partida alçada a justificar per a la redacció, legalització i visat del projecte de BT per a una línia subterrània de baixa tensió corresponent, 

no superior a 150 metres de longitud, incloent-hi la preparació de tota la documentació tècnica, certificats d’assajos i proves realitzades. 

Inclou les taxes de visat i la tramitació de l’expedient amb Endesa.
1.700,00 1,000 1.700,00

XPAISBT04 PA Partida alçada a justificar contra factura de la companyia edistribución, per nova escomesa elèctrica per al quadre del bicing prevista en el 

projecte. 

2.000,00 1,000 2.000,00

XPAISBT03 PA Partida alçada a justificar contra factura de la companyia edistribución, per nova escomesa elèctrica per regulador semàforic prevista en 

el projecte. 

2.000,00 2,000 4.000,00

XPAISBT05 PA Partida alçada a justificar contra factura de la companyia edistribución, per nova escomesa elèctrica per a la connexió de la parada de bus 

de carrer Palomar

2.000,00 1,000 2.000,00

XPAVIMP1 p.a Partida alçada a justificar en obra per donar compliment als requeriments dels  responsables d'espai públic en fase d'obra de l'àmbit Fase 

01

120.000,00 1,000 120.000,00

TOTAL 471.017,69 €                      

XPACQ0001 Pa Partida alçada a justificar per la realització del pla de control de qualitat de la Fase 01

30.473,90 1,000 30.473,90

TOTAL CONTROL QUALITAT 30.473,90 €                        

XPAUSIS1 PA Partida alçada d'abonament integre per a la seguretat i salut en obra de la Fase 01.

31.362,97 1,000 31.362,97

TOTAL SEGURETAT I SALUT 31.362,97 €                        

TOTAL PARTIDES ALÇADES 532.854,56 €                   
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Classificació:  

Els licitadors o candidats, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió Europea, 

han de disposar de la classificació següent : 

 

 

 

Les empreses licitadores o candidates no espanyoles d’Estats membre de la Unió Europea han 

d’acreditar, pels mitjans establerts a la clàusula següent, que compleixen amb les condicions 

mínimes següents: 

 

 

A) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 

-El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis en funció de les dates de 

constitució o d’inici d’activitats de l’empresa ha de tenir un valor igual o superior de 4.582.155,38 

euros. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser proporcional 

al període. 

 

B) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

- L’import anual, sense incloure els impostos, que el licitador ha de declarar com a executat durant 

l’any de superior execució en el decurs dels últims cinc anys en obres de naturalesa igual o similar 

que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim de 2.138.339,18 

euros. Les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d’obres tenen la 

mateixa consideració que les directament executades pel mateix contractista, sempre que aquest 

últim en tingui el control directament o indirectament en els termes que estableix l’article 42 del 

Codi de comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera participada pel 

contractista sense que es compleixi la condició esmentada, només es reconeix com a experiència 

atribuïble al contractista l’obra executada per la societat participada en la proporció de la 

participació d’aquell en el capital social d’aquesta. 

 

El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa licitadora i les que 

constitueixen l’objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el 

contracte està enquadrat en algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari, la igualtat entre 

els tres primers dígits dels respectius codis CPV. Es verificarà també que l’import mitjà del 

contracte sigui igual o inferior a la categoria de la classificació en el subgrup corresponent, tot 

d’acord amb l’article 92 LCSP. 

 

D’altra banda, s’ha de garantir que el personal tècnic participant en el contracte, especialment les 

persones encarregades del control de qualitat i en matèria de medi ambient i d’energia, segons 

l’aprovació de  la Instrucció per a l'aplicació de criteris ambientals en projectes d'obres, derivada 

del Decret d'Alcaldia sobre contractació Pública sostenible de 24 d'abril de 2017. tinguin els títols, 

acreditacions acadèmics o professionals i l’experiència mínims adequats per prestar el servei. 

ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS I/O MATERIALS (art. 76.2 LCSP) 

Els licitadors o candidats han de comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del contracte 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA ACTUAL
G 6 4
A 1 3
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els mitjans personals i/o materials següents: 

Els licitadors o candidats han de comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del contracte 
els mitjans personals i/o materials següents: 

- Delegat d’obra: amb una experiència mínima de 15 anys. Enginyer/a de Camins, Canals i 

Ports; Arquitecte/a o titulat/da competent*. 

- Cap d’obra: amb una experiència mínima de 10 anys. Enginyer/a de Camins, Canals i Ports; 

Arquitecte/a o titulat/da competent*. 

- Cap de Producció: experiencia minima 10 anys. Enginyer/a d’Obres Públiques; Arquitecte 

tècnic o titulat/da competent*. 
- Responsable de la Seguretat i Salut: amb formació competent en la matèria 
- Responsable de medi ambient de l’obra: amb formació competent en la matèria 

- Responsable de la Implantació de l’Obra al Domini Públic: amb formació competent en la 

matèria 

*Titulat/da competent*: qualsevol titulació que habiliti pel desenvolupament de l’exercici de les 

funcions indicades. Les titulacions indicades es realitzen a títol merament indicatiu i no limitatiu. 

L’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU), es reserva la possibilitat de sol·licitat que s’acrediti la 

condició de titulació habilitant en cas de dubte. 

 

No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la present licitació les 

empreses que hagin participat en l'elaboració de les especificacions tècniques relatives a aquest 

contracte o hagin assessorat o participat en alguna altra manera en la preparació del procediment 

de contractació si, aquesta participació, pogués provocar restriccions a la lliure concurrència, frau 

en la competència o suposar un tractament de privilegi en relació a la resta de les empreses 

licitadores. 

 

Justificació dels criteris de solvència:  

Els criteris de solvència s’han establert per tal de garantir l’equilibri entre la màxima concurrència 

en la fase de licitació i la qualitat durant l’execució de l’obra per part de l’empresa que finalment 

resulti adjudicatària. 

Solvència econòmica i financera: L’import mínim de 4.582.155,38 euros es considera adequat  per 

garantir que la possible contractista compta amb els mitjans necessaris per fer front a l’execució 

de les obres que son objecte del contracte, i està dins dels límits establerts per la LCSP atès que 

no excedeix d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte. Per tant, aquest criteri està 

vinculat a l’objecte del contracte i es proporcional al mateix. 

Solvència tècnica: S’estableix com a criteri de solvència tècnica el criteri de serveis realitzats 

durant els últims cinc anys, atès que permet garantir que l’empresa té experiència en les funcions 

que haurà de portar a terme i que son objecte del contracte. L’import que s’ha de declarar com a 

executat durant l’any de superior execució en el decurs dels últims 5 anys en obres de naturalesa 

igual o similar que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim de 

2.138.339,18 euros, import que està dins dels límits establerts per el Reial Decret 773/2015 de 

28 d’agost, que modifica diversos articles del Reglament General de Contractes, atès que es igual 

al 70% del valor estimat del contracte. Per tant, aquest criteri està vinculat a l’objecte del 

contracte i es proporcional al mateix i no perjudica la competitivitat ni restringeix injustificadament 

la concurrència de les empreses.  En qualsevol cas, el licitadors disposen de la possibilitat 

d’acreditar la seva solvència amb la classificació empresarial prevista en aquest expedient. 
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6. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a 

cada criteri respecte del total de criteris a considerar  

Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de vida, 

es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, incorporar 

els criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica:  

 

• Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor.............. (Fins a 40 punts): 

 

6.1 PLA D’OBRES - TERMINI JUSTIFICAT................................................. (fins a 8 punts): 

Es puntuarà el contingut i grau del detall del Pla d’Obres proposat per l’empresa licitadora. 

S’hauran de respectar les activitats definides, sense possibilitat de modificar-les, s’admetrà la 

inclusió de totes aquelles subactivitats necessàries. Sense perjudici que en el moment de 

l’elaboració del Pla d’Obres contractual es desenvolupi el contingut de les activitats en les 

subactivitats que la Direcció d’Obra cregui necessàries. 

 

Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats definides en el Pla d’Obres del Projecte 

s’adaptaran a la previsió de cada ofertant, amb l’expressió clara dels rendiments esperats i equips 

i recursos associats a cada una d’aquestes activitats. 

 

El Pla d’Obres presentat durà també la previsió mensual d’obra executada, a origen. Els valors 

s’expressaran en % respecte al PEM total de l’obra, i es valorarà la coherència amb el pla d’obres 

presentat. 

El criteri de valoració serà el següent: 

Activitats pla d'obres.......................................................... (fins a 3 punts) 

Aspectes Valorats 

Diagrama de Gantt 

Adequació programa a fases plantejades 

Descripció de lligams entre les diferents tasques 

Desenvolupament subactivitats   

Nº total activitats i subactivitats 

Anàlisi de folgances 

Anàlisi de camí crític 

Duració d’activitats……………………………….......................... (fins a 3 punts) 

Aspectes Valorats 

Justificació de rendiments i durada  de les activitats mes significatives 

Assignació de maquinària  

Descripció composició d'equips 

Taula personal tècnic i encarregats 

Funcions del personal tècnic i encarregats 

 

Previsió Mensual de Certificació ........................................... (fins a 2 punts) 
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Aspectes Valorats 

Taula assignació pressupost  

Gràfica certificació mensual i acumulada  

Taula certificació per capítols  

Coherència de la previsió econòmica  amb el pla d’obres  

 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 20 pàgines DINA4 del document digital numerades 

(paginades) format arial 12, però  s’admetrà que el diagrama de Gantt i/o Pert es presentin en 

format més gran. Tot el que no quedi recollit en aquestes 20 primeres pàgines, no serà objecte 

de valoració. 

No es valorarà cap reducció de termini proposat respecte a la planificació de Projecte. 

6.2 CONEIXEMENT DE L’OBRA ......................................................... (fins a 9 punts): 

Per demostrar el seu coneixement del projecte, així com del procés d’execució de l’obra, l’empresa 

licitadora haurà de presentar un breu informe on faci una descripció, al seu judici, de quines son 

les actuacions que tenen major importància per a l’execució de l’obra. Haurà de fer una descripció 

de les mesures i/o gestions més importants i/o singulars que portarà a terme per resoldre tots 

els aspectes constructius així com les gestions necessàries. 

El criteri de valoració serà el següent: 

Es valoraran només els aspectes específics de l’obra objecte de la licitació, l’empresa licitadora 

proposarà el llistat d’aquests. No es valoraran aspectes no rellevants. Es ponderarà cada aspecte 

tractat en funció de la seva importància, singularitat i/o rellevància en l’obra objecte de la present 

licitació.  

L’empresa licitadora que així demostri un major coneixement de l’obra, quan a nombre d’aspectes 

rellevants, obtindrà la màxima puntuació i la resta proporcionalment. 

 

Nombre d’aspectes ponderat................................................................. (fins a 3 punts) 

Cada aspecte/mesura/gestió específic de l’obra serà valorat en funció de la qualitat de l’informe. 

Igualment es ponderarà cada aspecte tractat en funció de la seva importància, singularitat i/o 

rellevància en l’obra objecte de la present licitació.  

L’empresa licitadora que així demostri un major coneixement de l’obra obtindrà la màxima 

puntuació i la resta proporcionalment. 

 

Qualitat de l’informe dels aspectes tractats 

ponderat............................................................................. (fins a 6 punts) 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 10 pàgines DINA4 del document digital numerades 

(paginades),DINA4, format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 10 primeres pàgines 

DIN4, no serà objecte de valoració. 

 

6.3 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES ................................... (fins 8 punts): 
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Aquests estudis han de composar-se d’una memòria (acompanyada de plànols si s’escau) on 

s’explicitin i determinin tots els aspectes i accions concretes proposats per l’empresa licitadora, 

per tal de fer possible comptabilitzar l’execució de les obres amb els vianants i el trànsit. 

El criteri de valoració serà el següent: 

Descripció de la implantació d’obra, coherència de les zones proposades per acopi de materials 

de la instal·lació de maquinària i tancats. ...................................... (fins a 3 punts) 

Horaris i jornades de treballs programats. .................................... (fins a 1 punt) 

Neteja de la zona d’obres......................................................... (fins a 2 punts) 

Detall de l’estudi de les interferències amb accessos de vehicles/vianants als edificis existents, 

equipaments i/o comerços existents. .............................................(fins a 2 punts) 

 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 8 pàgines DINA4 del document digital numerades 

(paginades),DINA4, format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 8 primeres pàgines 

DIN4, no serà objecte de valoració. 

 

6.4 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT ...................................... (fins 3,5 punts): 

Per implantar un sistema de gestió de qualitat, integrat en aquesta obra, demostrant la capacitat 

de proporcionar productes i serveis que compleixin els requisits del client i els reglaments que li 

siguin d’aplicació. 

 

El criteri de valoració serà el següent: 

Organigrama i Assignació de funcions........................................... (fins a 0,5 punts) 

Descripció dels sistemes de gestió en quant s Materials, compres, recepció, assaigs. .... (fins 

a 0,5 punts) 

Descripció dels PPI / PAQ / PSAQ.................................................. (fins a 0,5 punts) 

Descripció del sistema de Control documental................................. (fins a 0,5 punts) 

Tractament de no conformitats ..................................................... (fins a 0,5 punts) 

Controls execució específics........................... (fins a 0,5 punts) 

Control i Auditories dels diferents processos del sistema de Gestió ............. (fins a 0,5 punts) 

 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 10 pàgines DINA4 del document digital numerades 

(paginades), format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 10 primeres pàgines DIN4, 

no serà objecte de valoració 

 

6.5 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL .. (fins a 3,5 punts): 
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El criteri de valoració serà el següent: 

e.1) Es valoraran mesures específiques per aquesta obra de reducció d’impacte ambiental de 

l’obra, tant pel que fa als aspectes constructius (reducció de sorolls, pols, neteja de l’entorn, 

etc.)………………………………………………………………………………………………........... (fins a 2  punts) 

 

e.2) Propostes d’estalvi energètic en l’execució de l’obra concretes per aquesta obra..(fins a 1,5 

punts) 

 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 pàgines DINA4 del document digital numerades 

(paginades), format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pàgines DIN4, no 

serà objecte de valoració 

 

6.6 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES    (fins a 4 punts): 

El criteri de valoració serà el següent: 

f.1) Descripció del Pla de gestió de residus de construcció, específic per aquesta obra (fins a 2 

punts) 

 

f.2) Es valorarà l’ús per part de l’empresa licitadora dels Residus de Construcció i Demolició (RCD) 

en la fabricació dels formigons no estructurals que facin servir en l’execució de l’obra.(fins a 1 

punt) 

f.3) Es valoraran mesures especifiques en la reutilització de materials reciclables d’acord amb allò 

previst a la normativa vigent.       (fins a 1 punt) 

 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 pàgines DINA4 del document digital numerades 

(paginades), format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pàgines DIN4, no 

serà objecte de valoració. 

 

6.7  PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT  (fins a 4 punts): 

El criteri de valoració serà el següent: 

g.1) La revisió de l’estudi de seguretat i salut del projecte amb indicació de les possibles millores 

en l’execució d’aquesta obra       (fins a 2 punts) 

 

g.2) Anàlisi de les possibles situacions d’emergència que poguessin sobrevenir durant l’execució 

d’aquesta obra: mesures a adoptar, relacions a organitzar amb serveis externs per garantir la 

seva rapidesa i eficàcia       (fins a 2 punts) 
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Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 pàgines DINA4 del document digital numerades 

(paginades), format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pàgines DIN4, no 

serà objecte de valoració 

 

CONDICIÓ GENERAL: EN EL CAS QUE HI HAGI MILLORES, PERQUE AQUESTES ES 

TINGUN EN COMPTE CAL ESPECIFICAR QUE TOTES LES MILLORES I PROPOSTES DE 

L’OFERTANT NO TINDRAN UN COST ADICIONAL PER A L’OBRA  

1  Es donarà la màxima puntuació a la millor oferta en cada un dels apartats valorats i 

proporcionalment a la resta. 

La puntuació total resultant de la suma dels apartats valorats es ponderarà de la 

mateixa manera. 

 

*CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT................. (Fins a 60 punts): 

 

1.1 La ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat, és de 20 punts 

La puntuació no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la previsió del Decret d’Alcaldia 

de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible i la Instrucció de l’Ajuntament de 

Barcelona de 9 de març de 2018, d’aplicació de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 9. 

S’atorgarà la màxima puntuació al l’empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui 

admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació 

i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula 

establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny 

de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny: 

 

    (
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó  − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎
) x Punts màx = Puntuació resultant 

1.2 Altres criteris valorats mitjançant criteris automàtics. Puntuació total, fins a (fins a 40 

punts): 

 

-Millores en la qualitat de la prestació del servei: 

1.2.1.- Per aplicació de baixes als preus nous que composin els preus contradictoris que puguin 

sorgir en el decurs de l’obra:       (fins a  20 punts) 

Per aplicació del 100% de  la baixa total que s’ha ofert a la taula núm. 1 20 punts 

Per aplicació del 50% al 99% de la baixa total que s’ha ofert a la taula 

núm. 1 

10 punts 

Per aplicació del 25% al 49% de la baixa total que s’ha ofert  a la taula 

núm. 1 

5 punts 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14371
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
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Per aplicació de menys del 25%  de  la baixa total que s’ha ofert  a la taula 

núm. 1 

0 punts 

 

1.2.2 .- Per augment del termini de garantia per sobre d’un any segons contracte:  (fins a 5 

punts) 

Fins a 18 Mesos   3 punts 

Fins a 24 mesos   4 punts 

Fins a 36 mesos   5 punts 

 

1.2.3 Contractació indefinida de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte. 

Es valorarà, com a garantia d’una execució més eficient del contracte que es licita, l’estabilitat 

laboral al si de l’empresa, amb contractes laborals indefinits, de les persones treballadores que 

executaran el contracte. Sempre i quan, aquest contractes laborals indefinits tinguin una 

antiguitat mínima de tres mesos anteriors a la data final del termini de presentació d’ofertes al 

si de l’empresa licitador        (fins a 8 punts) 

 

Percentatge Punts 

100% de la plantilla que executa el 

contracte 

8 

Del 99% al 60% 7 

Del 59 al 33 % 5 

 

1.2.4 Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte fins a 7 

punts) 

Prenent com a referència les retribucions salarials establertes en el conveni col·lectiu general del 

sector de la construcció vigent, es consideraran les retribucions salarials superiors que l’empresa 

licitadora proposa aplicar a les persones que executin el contracte. 

 

Percentatge Punts 

100% de la plantilla que executa el 

contracte 

7 

Del 99% al 60% 6 

Del 59 al 33 % 4 

 

7. Termini d’execució  

La durada de les prestacions serà de 11 mesos a comptar de la signatura de l’acta de comprovació 

del replanteig i d’inici de les obres, o de la data d’inici que es fixi en aquesta acta. 
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8. Condicions especials d’execució  

Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir la/les següents/s 

condició/ns especial/s d’execució del contracte que es consideren vinculades amb el seu objecte, 

no són discriminatòries i són compatibles amb el dret comunitari:  

De caràcter social: 

-El pagament directe del preu a les empreses subcontractades. 

Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament 

del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del 

preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les 

operacions comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de 

contractació pagui directament a l’empresa subcontractista. 

 

Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan de contractació donarà audiència a 

l’empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que cregui convenient. 

Si no justifica l’impagament del preu, l’òrgan de contractació farà el pagament directament a 

l’empresa subcontractista amb detracció del preu al contractista principal i amb efectes 

alliberadors  

 

-L’acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades 

D’acord amb la previsió de la clàusula 23, l’empresa contractista ha de presentar la documentació 

que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, 

quan sigui requerida per la persona responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada 

la prestació. 

 

No s'admetran pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament 

establert per l'ajuntament per al contractista. 

 

Aquesta condició es considerarà essencial i el seu incompliment comportarà la imposició d'una 

penalitat de com a màxim el 10% de l'import d’adjudicació 

 

-Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el 

període contractual 

L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i 

socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment 

de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. 

Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser 

objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual. 

La persona responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari 

formalment que ha complert la obligació. Així mateix, la persona responsable del contracte o 

l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores 

que informin al respecte. 

 

-Contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o d’exclusió 

social 

L’empresa contractista ha d’ocupar com a mínim un 5% de treballadors sobre el total ocupat en 

l’execució del contracte a persones que es trobin en situació d’atur amb dificultats especials 

d’inserció laboral o d’exclusió social i que pertanyin, preferentment, als col·lectius indicats als 

col·lectius indicats en algun dels col·lectius següents: 

 

• Persones perceptores de salaris socials. 
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• Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%. 

• Dones víctimes de violència de gènere (física o psicològica) i persones en situació de 

violència domèstica. 

• Joves més grans de setze anys i de menys de trenta provinents d’institucions de protecció 

de menors. 

• Persones internes de centres penitenciaris la situació de les quals els permeti accedir a una 

ocupació, persones en llibertat condicional i persones exrecluses. 

• Persones que han patit problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés 

de rehabilitació i reinserció social. 

• Persones refugiades o demandants d’asil. 

• Persones trans. 

• Persones integrants d’ètnies minoritàries. 

• Persones participants en programes municipals d’inserció sociolaboral per a col·lectius en 

risc d’exclusió o amb dificultats especials. 

• Persones que es trobin, segons informe dels serveis públics competents, en situació o en 

risc d’exclusió social (Per exemple: mare o pare de família monoparental, persones de 

famílies desnonades i persones sense sostre, persones en situació d’atur de llarga durada 

en sentit ampli, més grans de 45 anys, persones en situació d’atur que han exhaurit la 

prestació o el subsidi per desocupació , joves de menys de 25 anys amb dificultats 

particulars d’inserció, persones immigrants extracomunitàries , persones en situació d’atur 

amb tots els membres de la unitat familiar en situació de desocupació, persones que hagin 

exercit la prostitució, persones que hagin patit problemes de salut mental o d’altres en 

situació o risc d’exclusió). 

 

El nombre d’hores que s’haurà de garantir que executaran la totalitat de les persones serà del 5% 

de les totals. Si per qualsevol motiu les persones empleades no arribessin a aquesta quantia 

d’hores caldrà ampliar el nombre de persones contractades. 

 

L’empresa contractista ha de facilitar les dades acreditatives del compliment d’aquesta condició. 

 

Barcelona Activa, SAU SPM, podrà facilitar a l’empresa adjudicatària el servei d’assessorament i 

gestió per a la preselecció de les persones que compleixin amb els requeriments del lloc de treball 

i alhora, que formen part d’algun dels col·lectius vàlids per donar compliment a la clàusula. 

 

- Pla d’igualtat o mesures d’igualtat 

En tots els casos, l’empresa contractista obligada a disposar d’un pla d’igualtat haurà hagut de 

presentar abans de l’adjudicació el justificant d’inscripció obligatòria en el registre corresponent 

del Pla d’igualtat entre dones i homes que serà d’aplicació a les persones que executin el contracte, 

per tal d’acreditar els requisits previs de participació en la licitació.  

Quan l’empresa contractista no estigui legalment obligada a disposar d’un Pla d’Igualtat 

presentarà, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalització del contracte, una 

declaració responsable (model inclòs en el Protocol d’aplicació annex) on hi farà constar aquesta 

exempció, i l’acompanyarà d’un document que detalli, com a mínim, una mesura de foment de la 

igualtat aplicable a les persones treballadores que participin en l’execució del contracte. Si malgrat 

estar-ne exempta, ha elaborat i registrat un Pla d’Igualtat, acompanyarà la declaració del 

justificant d’inscripció voluntària en el registre corresponent del Pla d’igualtat entre dones i homes 

que serà d’aplicació a les persones que executin el contracte. 

Si la contractista motiva les raons per no poder aportar aquesta documentació en el termini 

atorgat, rebrà les indicacions i l’assessorament municipal i se li podrà concedir un nou termini 

perquè aporti la informació de les pràctiques requerides. 
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L’incompliment d’aportació del document de les mesures d’igualtat, després de rebre 

assessorament, suposarà la imposició d’una sanció econòmica d’un 1% del preu del contracte, 

que s’incrementarà mensualment fins a un màxim del 10% del preu. 

Aproximadament un mes abans de finalitzar el contracte, l’empresa contractista presentarà un 

informe amb la concreció de quines han estat les mesures aplicades 

-Comunicació inclusiva. 

L’empresa contractista ha de garantir, 

- que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen llenguatge o imatges 

sexistes, que no atemptin contra la igualtat de les persones amb diversitat funcional de 

qualsevol tipus, els drets de la infantesa, o que no siguin respectuoses amb la cura pel medi 

ambient, la sostenibilitat i els drets dels animals. 

- l'ús d'una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó d’orientació 

i/o identitat sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o circumstàncies personals o 

socials.  

- en les seves comunicacions derivades de l'execució del contracte, evitar l’exaltació de la 

violència i  fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius perpetuadors de 

prejudicis. 

 

En cas que es produeixi una circumstància que recomani la revisió tant del llenguatge oral com 

de materials de comunicació implicats en l’execució del contracte, i es determini que s’ha 

incomplert algun dels principis citats anteriorment, la contractista haurà de dur-ne a terme la 

corresponent correcció seguint les recomanacions per part de la unitat promotora, havent de 

presentar els materials corregits o el compromís de retirada, així com un informe de les mesures 

dutes a terme. 

 

-Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe. 

L’empresa contractista, en el termini de 10 dies posteriors a la data de formalització del contracte, 

ha de presentar a la persona responsable del contracte bé el Pla d’igualtat, bé un Protocol o bé 

un document que detalli les mesures per prevenir i abordar l’assetjament sexual i l’assetjament 

per raó de sexe, en relació amb el personal adscrit a l’execució del contracte. Aquestes mesures 

han de garantir com a mínim, la formació del personal i la designació de persones de referència 

que vetllin per un espai de treball lliure de violències masclistes. L’acompanyarà d’una declaració 

on indicarà el tipus de document presentat, així com el compromís que inclou les mesures mínimes 

abans citades. 

 

-Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal. 

L’empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalització del 

contracte, ha de presentar a la persona responsable del contracte una declaració que detalli, com 

a mínim, una mesura de foment de la conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i 

personal que serà d’aplicació a les persones que executin el contracte. 

 

En cas que les mesures descrites estiguin integrades en un Pla d’Igualtat o altre document 

estratègic, la declaració responsable s’acompanyarà d’aquest document.   

 

Les mesures poden consistir en la flexibilització, adaptació o racionalització dels horaris, el foment 

del teletreball, la implantació de serveis de cura o assistencials, o la millora dels permisos i 

excedències que estableix la legislació aplicable per facilitar l’atenció a menors o a persones 

dependents. 
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Si l’empresa motiva les raons per no poder aportar aquesta documentació en el termini atorgat, 

rebrà les indicacions, l’ajut i l’assessorament municipal i se li concedirà un nou termini perquè 

aporti la informació de les pràctiques requerides. 

 

L’incompliment d’aportació del document que detalli les mesures de foment de la conciliació 

corresponsable del temps laboral, familiar i personal després de rebre assessorament suposarà la 

imposició d’una sanció econòmica d’un 1% del preu del contracte, que s’incrementarà 

mensualment fins a un màxim del 10% del preu. 

 

L’empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona responsable 

del contracte un informe final sobre l’aplicació de les mesures. 

 

-Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de l’empresa 

L’article 71.1.d) LCSP estableix que, una empresa amb 50 o més persones treballadores a la seva 

plantilla no pot contractar amb les administracions públiques i el sector públic vinculat si no 

acredita que compleix amb el requisit que com a mínim el 2% del seu personal contractat són 

persones amb discapacitat, segons exigeix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. 

L’empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d’acreditar, en els deu dies 

posteriors a la data de formalització del contracte, el compliment del requisit legal aportant un 

certificat en què consti tant el nombre global de les persones treballadores de plantilla com el 

nombre particular de persones amb discapacitat, o en el cas d’haver-se optat pel compliment de 

les mesures alternatives previstes legalment, una còpia de la declaració d’excepcionalitat i una 

declaració de l’empresa licitadora amb les mesures concretes aplicades amb aquesta finalitat. 

 

Aquesta condició d’execució contractual s’entén obligació essencial i el seu incompliment suposarà 

la imposició d’una penalitat del 2% del preu del contracte, que s’incrementarà mensualment fins 

un màxim del 10% si no s’acredita el compliment. 

-Compliment dels requisits en matèria ambiental d’acord amb: http://www.ajsosteniblebcn.cat . 

L’empresa contractista  donarà compliment a la normativa continguda als següents documents: 

a. Dossier “Programa Ajuntament + sostenible”. 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-

sostenible_11072 

b. Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Barcelona 

http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers

/ManualQualitatObres.pdf 

c. Guia “Ambientalització de les obres a la ciutat de Barcelona” 

https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qu

alitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf 

d. INSTRUCCIÓ tècnica per a l'aplicació de criteris ambientals en projectes d'obres, 

derivada del Decret d'Alcaldia sobre contractació Pública sostenible de 24 d'abril 

de 2017. 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instr

ucci%c3%b3_CriterisAmbientals_Obres_2021.pdf 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020_133881.pdf 

9. Pagament del preu 

El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de les factures de forma mensual i 

prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades. 

D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà 

com a partida independent. 

El preu s’abonarà en euros. 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible_11072
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible_11072
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%b3_CriterisAmbientals_Obres_2021.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%b3_CriterisAmbientals_Obres_2021.pdf
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El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir de la suma dels costos de les 

prestacions següents:  

Pressupost Execució Material:          2.034.179,26 € 

Seguretat i Salut:              31.362,97 € 

Control de Qualitat:               30.473,90 € 

Partides a justificar:            471.017,69 € 

TOTAL:          2.567.033,82 € 

Despeses Generals (13%):            333.714,40 € 

Benefici industrial (6%):            154.022,03 € 

IVA (21%):            641.501,75 € 

TOTAL:         3.696.272,00 € 

 

Malgrat aquest pressupost, el preu de l’obra contractada no és per ajustament o, per tant alçat, 

essent el preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades, segons el 

Projecte aprovat, els preus establerts per a cadascuna al quadre de preus unitaris corresponents. 

A més, en la taula núm. 2 de l’annex 3 s’incorporen una sèrie de partides alçades a justificar amb 

un import que no pot ser modificat.  

 

Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra esmentades en el paràgraf anterior, es consideren 

tancats a tots els efectes. Els preus unitaris tenen incorporats tots els costos i despeses necessaris 

per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert al present 

Plec i, molt singularment al Plec de Prescripcions tècniques inclòs en el Projecte aprovat.  

 

La descomposició i justificació dels preus unitaris, així com els rendiments i els preus bàsics, són 

a risc i ventura del contractista i figuren en aquest contracte  únicament a efectes d’emprar-los 

en el càlcul dels preus contradictoris i dels treballs per administració pel que fa als preus bàsics i 

rendiments, mentre que la descomposició i justificació dels preus unitaris s’emprarà únicament 

per determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de paralització o rescissió de l’obra. 

 

En el cas de que en el desenvolupament de les obres que son objecte d’aquesta licitació 

s’esdevingués la necessitat d’executar alguna unitat d’obra no prevista es formularà el preu 

contradictori de la nova unitat d’obra, procedint de la següent forma: 

a.       Les propostes d’execució d’unitats d’obra que es formulin entre la direcció d’obra i el 

contractista es sotmetran a l’aprovació expressa de Institut Municipal d’Urbanisme, mitjançant els 

seus representants legals. 

 

b.      Les bases per a la composició dels preus de les esmentades unitats d’obra no previstes en 

el Projecte seran les següents: 

-    Preus bàsics que consten a l’oferta objecte del contracte, aplicant  rendiments dels quadres 

de preus vigent de l’IMU i/o de l’Institut Tècnic d’Edificació de Catalunya (ITEC)  

 

- Quadre de Preus de l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) i/o de l’Institut Tècnic d’edificació 

de Catalunya (ITEC),. 

 Quadre general de preus dels Serveis Municipals de l’Ajuntament de Barcelona. 
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- En defecte de criteri en base a les fonts anteriorment esmentades, s’estarà al que determini 

la Direcció facultativa mitjançant informe elaborat segons preus de mercat. 

 

c.    En cas que no existissin els preus bàsics i/o dels annexos d’aquest contracte no resultessin 

els rendiments aplicables a la unitat d’obra objecte del cas, es fixaran aquests contradictòriament  

entre la Direcció facultativa i la el contractista, amb el vistiplau de l’Institut Municipal d’Urbanisme 

En aquest supòsit, els preus  i els rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolació, 

interpolació o proporcionalitat) de les dades presents als annexos del contracte, sempre que sigui 

possible.  

 

d.      En el cas que la unitat d’obra objecte del preu contradictori s’executés abans de l’acord 

mutu sobre l’esmentat preu, es certificarà en aquell mes segons el preu proposat per l’Institut 

Municipal  

 

e.      El contractista estarà obligat a executar les unitats d’obra no previstes que li ordeni 

expressament l’Institut Municipal d’Urbanisme, segons el previst en els Projectes i Plecs de 

Prescripcions tècniques, àdhuc en el cas de desacord sobre l’import del preu contradictori 

d’aquesta unitat. 

 

f. En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data del contracte d’obres, essent 

d’aplicació les revisions de preus en les mateixes condicions que els altres preus unitaris. 

 

g.- S’aplicaran als preus bàsics de l’oferta 

 

10. Modificacions del contracte  

Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 LCSP 

en les condicions i requisits establerts legalment. 

 

El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència a l’empresa contractista i, si escau, 

del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document 

administratiu 

 

11. Revisió de preus 

En aquest contracte no es podrà revisar el preu 

 

12. Subcontractació  

L'empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb 

el compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP. L'incompliment 

d'aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a l'apartat 3 de l'article 

215 LCSP. 

 

Per tal d'assegurar el compliment de l’obligació del pagament en termini a les empreses 

subcontractades, l’empresa adjudicatària ha de presentar la relació detallada i els justificants de 

pagament establerts a l’article 217.1 LCSP. 
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13. Cessió del contracte 

En el present contracte resta prohibida la cessió 

 

14. Termini de garantia  

El termini de garantia, és d’un any. 

Durant aquest termini, l’empresa contractista està obligada a responsabilitzar-se al seu càrrec de 

la conservació i manteniment de les obres, fins i tot del reg de totes les espècies vegetals i els 

arbres inclosos a l’obra, sota la instrucció del director facultatiu. 

 

El director facultatiu de l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres dins el termini dels 

quinze dies naturals anteriors a la finalització del termini de garantia 

 

15. Recepció de les obres 

La recepció del contracte es realitzarà seguint els tràmits previstos a l’article 243 LCSP. També 

s’haurà de seguir el que estableixi el Protocol de tramitació de Projectes i seguiment de les obres 

de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat per alcaldia en data 15 de juny de 2017. 

 

Dins del termini dels dos mesos següents al lliurament o realització de les obres, s’estendrà acta 

de recepció formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l’IMU. 

S’entendrà que pot fer-se la recepció de l’obra, si estan completament finalitzats tots els treballs 

encomanats al contractista com a conseqüència del present contracte i de conformitat amb el que 

en aquest s’especifica tal com indica el Protocol de projectes i recepció de projectes de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

Per a la recepció seran considerades també les dades i informes establerts durant l’execució de 

l’obra, les proves efectuades per la Direcció Facultativa i la inspecció directa de les obres 

executades.  

Així mateix, en el moment de la signatura de l’Acta de Recepció, el contractista haurà d’haver 

lliurat i validat el projecte d’estats i dimensions de l’obra executada i tota la documentació relativa 

al  “AS BUILT”, juntament amb la certificació econòmica desglossada per àmbits previstos en el 

Projecte, tant pel que fa a l’obra civil, com la instal·lació mecànica i posada en funcionament de 

les canonades. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar així en l’acta i el Director de 

les mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant un 

termini per esmenar-los. Si transcorregut dit termini el contractista no els ha esmenat, se li 

concedirà un nou termini improrrogable o es declararà resolt el contracte. 

16. Documentació que s’adjunta 

X Decret aprovació definitiva (projecte sencer) 

X Projecte, que inclou plec de prescripcions tècniques 

X Pressupost en format *lct 

 

17. Proposta  

Atès els motius exposats, es proposa l’inici del procediment per a la contractació de les OBRES 

DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ SEGREGAT 11 DE L’ÀMBIT DEL CARRER PALOMAR I VIALS 

INTERIORS DEL PASSEIG MARTA MATA, 7-9 I ENTORN 6B DEL PROJECTE REFÓS 

D’URBANITZACIÓ DE LES CASERNES DE SANT ANDREU. FASE 1. Aquest contracte d’obres per un 

import total de licitació de 3.696.272,00 € IVA inclòs, dels quals 3.054.770,25 € són pressupost 
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net i 641.501,75 € són en concepte d’IVA al 21%, amb càrrec a l’actuació ACT-000525 , i d’acord 

amb les condicions tècniques que s’annexen, mitjançant un procediment obert. 
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