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1. ANTECEDENTES

En la Planta de Valorizacion energética (en adelante PVE) se ha detectado la necesidad
de incrementar los puntos de carga para vehiculos eléctricos debido al aumento de la

flota propia y para dar servicio tanto a trabajadores propios como a visitas externas.

En estos momentos Unicamente hay un Unico punto doble de carga que da servicio a las

dos plazas delimitadas en la plataforma de descarga de residuos.

2. OBIJETO.

El objetivo es dotar la instalacién de 4 puntos dobles adicionales. Cabe remarcar que el
sistema no substituye el actual, sino que lo complementa para poder dar servicio a mayor
numero de usuarios. La finalidad es dar servicio de carga en las siguientes nuevas
ubicaciones:

- Aparcamiento de acceso a oficinas

- Aparcamiento de personal de operacion

- Aparcamiento de visitas en zona bascula

- Aparcamiento de personal lado mar

Tanto los puntos nuevos de carga como el existente se deberan integrar en un Unico

cuadro eléctrico.

El proyecto en cuestion debe considerarse como un proyecto de llaves en mano, por lo
tanto, el adjudicatario deberd entregar la instalacion completamente finalizada y

preparada para su entrada en servicio en el funcionamiento normal de la planta.

3. EMPLAZAMIENTO

Los trabajos que son objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas se desarrollaran
en la parcela donde se ubica la Planta de Valorizacion Energética de Sant Adria de Besos,
propiedad de la empresa Tractament i Seleccié de Residus S.A. (TERSA), situada en la

Avda. Eduard Maristany, n°44 de Sant Adria de Besos (Barcelona).
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4. NORMATIVA Y LEGISLACION DE REFERENCIA

El contratista estara obligado a cumplir con todos los requisitos que se describen en este

pliego, y en las condiciones que se indican, y sera el responsable a todos los efectos.

Sera de obligatorio cumplimiento toda la normativa especifica definida en el Anexo 1 -

Memoria.

La normativa y legislacion de referencia a tener en cuenta en el desarrollo de las tareas
se identifica a continuacion. Se deberdn tener en cuenta éstas como las sucesivas

modificaciones que existan.

4.1. General

e Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006, por el que se aprueba el Cédigo Técnico
de la Edificacion (CTE). BOE NUum. 74.28-03-2006

e Real Decreto 89/2010, de 29 de junio, por el que se aprueba el Programa de
gestién de residuos de la construccién de Cataluiia (PROGROC), se regula la
produccién y gestion de los residuos de la construccién y demolicién, y el canon
sobre la deposicién controlada de los residuos de la construccion.

e Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero, por el que se regula la produccién vy
gestién de los residuos de construccién y demolicién.

e Real Decreto 21/2006 Adopcién de criterios ambientales y de ecoeficiencia a los
edificios.

e Ley 25/2009, de 22-12-2009, de modificacién de diversas leyes para su
adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio (Ley Omnibus). BOE Nim. 308.23-12-2009

e Ley 32/2006, de 18-10-2006, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construcciéon. BOE Num. 250.19-10-2006

e Ley 38/1999, de 05-11-1999, de ordenacion de la edificacion (LOE). BOE Num.
266.06-11-1999

e Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el reglamento
de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de

prevencion y control integrados de la contaminacion.

4.2. Seguridad
e Orden TIN/1071/2010, de 27-04-2010, sobre los requisitos y datos que deben

reunir las comunicaciones de apertura o de reanudacién de actividades en los
centros de trabajo. BOE NiUm. 106.01-05-2010
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e Real Decreto 337/2010, de 19-03-2010, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17-01-1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevencion; el Real Decreto 1109/2007, de 24-08-2007, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18-10-2006, reguladora de la subcontratacion en el
sector de la construccion y el Real Decreto 1627/1997, de 24-10-1997, por el que
se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de
construccién. BOE Nim. 71.23-03-2010

e Real Decreto 604/2006, de 19-05-2006, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17-01-1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24-10-1997, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccién. BOE Nim. 127.29-05-2006

e Real Decreto 2177/2004, de 12-11-2004, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18-07-1997, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud para la utilizacidon por los trabajadores de los equipos de
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. BOE NUm. 274.13-11-2004

e Real Decreto 171/2004, 30-01-2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la
Ley 31/1995, 08-11-1995, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales. BOE Num. 27.31-01- 2004

e Real Decreto 1627/1997, de 24-10, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién. BOE NiUm. 256.25-
10-1997

e Real Decreto 1215/1997 de 18-07, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo. BOE NUm. 188.07-08-1997

e Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24-03-1995, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. BOE Nium. 75.29-03-1995

e Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensién.

e Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

En cualquier caso, se debera cumplir la normativa legal vigente, en materia de seguridad
y salud laboral, que sea de aplicacion en el momento de la ejecucién de los trabajos sin

perjuicio de la normativa expuesta en este apartado.

Vigilancia de la salud: todos los trabajadores deberan contar en el apto médico para

poder acceder a la planta. Se deberan especificar los protocolos aplicados en el examen
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de salud (conduccién de maquinaria).

5. PLAZO DE EJECUCION

La duracidon aproximada de los trabajos serd de 12 semanas desde la firma del contrato,
a razon de 8 semanas de acopio de material y 4 semanas de ejecuciones. La ejecucion
de los trabajos debe estar coordinada con la operacidn actual de la planta, por lo que de
manera excepcional se podran justificar prérrogas temporales cuando la actividad de la
planta impida la ejecucién de trabajos ya previstos (planeados y consensuados con

direccion de planta).

e Se dispondra dentro de las instalaciones de una zona de ocupaciéon para los
trabajos, donde se podra realizar el acopio, montaje y elevacién e instalacion de

los equipos a instalar.

e Todo deberda quedar debidamente recogido una vez los trabajadores del

adjudicatario acaben su jornada laboral.

e Se planificara con el personal de planta los trabajos para evitar interferencias con

otras empresas que estén realizando trabajos en la zona.

e La planificacion de la instalacion viene vinculada al plazo de entrega de los equipos
a instalar. Una vez realizado el pedido, en funcién de este tiempo de entrega se

ajustara la planificacion.
6. DESCRIPCION Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS.

6.1. Descripcion del servicio.

Se aporta como base para la licitacién la memoria técnica de las modificaciones a realizar

en el documento Anexo 1 — Memorria.

El adjudicatario debera tener en cuenta que la documentacion aportada es de
referencia y que debera validar, recalcular y medir toda la informacion en él

contenida.

Los calculos que se han tomado como referencia para el dimensionamiento de la nueva

instalacion se encuentran en el Anexo 2 — Memoria de calculo
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El proyecto debe englobar los siguientes conceptos:

- Suministro y montaje de 4 nuevos equipos dobles de carga de vehiculo eléctrico
con potencia de 44kW. La documentacion técnica de los elementos de carga que

se han tomado de referencia a la hora de redactar el proyecto viene incluida en

el Anexo 3 - Documentacion complementaria.

Posicion Modelo de referencia
PdC 1 - Parquing de visita bascula Circutor Urban WB T22 (V20623)
PdC 2 - Parquing de personal de operacion Circutor Urban T22 (V10623)
PdC 3 - Parquing de oficinas Circutor Urban T22 (V10623)
PdC 4 - Parquing de personal lado mar Circutor Urban T22 (V10623)

Las principales caracteristicas y funcionalidades de los puntos de carga son las
siguientes:

o Identificacion RFID Mifire

o Medidor de energia integrado

o Sistema de bloqueo de la presa tipo 2

o Controlador de carga Mode 3

o Protocolo de comunicaciones OCPP
Las intensidades de las dos presas Mode 3 Tipo 2 seran de 40 A.

Los equipos disponen de conexion 4G y se conectaran mediante fibra éptica a la
conexion internet del edificio, en el rack situado al lado de la sala donde se ubica

el Cuadro de Baja Tensidn

- Desmontaje de cuadro existente en sala de baja y gestionarlo como residuo

& |

=
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- Suministro y montaje de un cuadro eléctrico que englobe:

o Equipo de carga existente (se debe tirar acometida nueva. Aprox 100m)

o Los 4 nuevos equipos
o Elementos incluidos en el cuadro retirado:
= Proteccién cuadro bombas de agua - C120N-D80, Dif.0,3A

= Proteccién cuadro Urea - C60H-C40, Dif.0,3A
: L eee——_—————w |
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test monthly

= Proteccién cuadro tanque urea & MC440A-C40, Dif.0,3A
v W o w @y

El nuevo cuadro debera integrar el analizador de redes del cuadro retirado. Para
la integracion se deberan cambiar los toroidales con la intensidad correspondiente
a la nominal del cuadro y secundario de 5A. Bornes de conexién en la parte inferior
del cuadro, interruptor de salida con ICu 25kA IEC 60947-2 i seccionador de
acometida con ICC 50kA IEC 60947-2.

El cuadro debera tener la corriente nominal del embarrado para 640A y deberd

ser equivalente a la serie PrismaSet de Schneider.



- Conexion de los equipos al nuevo cuadro (acometidas)- Para la realizacion de

éstas se deberd tener personal acreditado para la realizacion de trabajos en

o

espacios confinados (formacion minima 6h).

- Reaprovechamiento de la acometida del actual cuadro de Urea. Se revisara

seccidon y se adecuara a la nueva intensidad. Reaprovechamiento del interruptor

actual del cuadro de Urea en DM4 (TAG CCD00-Q06)

- Instalacion de las protecciones pertinentes de corriente alterna para cada toma

de carga de vehiculo eléctrico

Zona

QGBT

PdC 1

PdC 2

PdC 3

PdC 4

- Suministro y montaje de caja para contener los cables para el punto de carga del
aparcamiento de personal. El paso de cables hasta la caja requiere de la

realizacion de una zanja.

Linea

DE SQ a QGBT

De PdC 1 a SQ

De PdC 2 a SQ

De PdC 3 a SQ

De PdC 4 a SQ

1x Int.
1x Int.

1x Int.
1x Int.

1x Int.
1x Int.

1x Int.
1x Int.

1x Int.
1x Int.

Elementos de proteccion
Magnetotermico 4P 250A Corba C
Diferencial Clase A 4P Cl. A si 300mA

Magnetotermico 4P 40A Corba C
Diferencial Clase A 4P Cl. 40A si 300mA

Magnetotermico 4P 40A Corba C
Diferencial Clase A 4P CI. 40A si 300mA

Magnetotermico 4P 40A Corba C
Diferencial Clase A 4P Cl. 40A si 300mA

Magnetotermico 4P 40A Corba C
Diferencial Clase A 4P CI. 40A si 300mA
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Todos los elementos eléctricos incluidos en el nuevo cuadro deberan ser Schneider para

unificar repuestos con las especificaciones de planta.

Se debera incluir en el suministro la implementacién de una plataforma de gestién de la
informacion recopilada por los cargadores que incluya las siguientes funcionalidades:
- Control de usuarios:
o Informacién de horarios de carga
o kWh consumidos
o Activacion y/o bloqueo de usuarios
- Puntos de carga:
o Estado (libre/ocupado/fallo)
o Alarmas
o NO© de cargas
o kWh suministrados
- Incorporacién de una API para integrar los servicios de la plataforma con
softwares de terceros, tales como GMAO, plataforma de gestion energética, etc
- Establecimiento de un sistema de reservas de los puntos de carga con las
condiciones que imponga el operador, por tal de que los usuarios puedan reservar
por adelantado durante una franja horaria el cargador que deseen
- Posibilidad de asignar tarjetas RFID a usuarios por tal que estos puedan iniciar i
parar recargas con la tarjeta de la que disponen
- Establecimiento de potencias maximas de recarga en los puntos seglin los

requisitos que tenga el operador

Esta plataforma también debera incluir la posibilidad de gestionar la facturacion de los

consumos a los usuarios.

En el alcance del suministro no solo se debera incluir la implementacion de la plataforma,
sino que también se debera incluir la gestién de ésta durante el periodo de garantia del
sistema. Tal y como se define el punto 11 de éste pliego, la garantia se establece en 3

afios des de la puesta en marcha del sistema.

La documentacion grafica que se debe tener como referencia se encuentra en el Anexo

4 - Planos.

Adicionalmente, se debera incluir los siguientes conceptos:
- Gestién de residuos de los elementos desinstalados

- Puesta en marcha de todo el conjunto
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- Formacion para los trabajadores en el uso y mantenimiento de la instalacion

- Entrega de toda la documentaciéon As-built del proyecto, una vez este haya

finalizado.

o

Esquemas eléctricos AS BUILT. Los esquemas se deberan facilitar en
formato editable DWG

Certificados de conformidad

Especificaciones de los equipos e instrumentos instalados.

Certificados de gestion de residuos

Documentaciéon grafica As-built en formato BIM implementada en el BIM
de la zona a modificar facilitado por la propiedad durante la licitacidon. Se
deberdn seguir las indicaciones recogidas en el Anexo 5 -

Especificaciones técnicas BIM.

- Elementos elevadores y gruas

6.2. Responsabilidades del Adjudicatario.

El Adjudicatario esta obligado a la prestacidon de los servicios de montaje, con completa

sujecion a lo que especifica la presente clausula, el cual deberd acatar en todos sus

términos, siendo el responsable con caracter general del servicio.

El Adjudicatario debera llevar a cabo el servicio de montaje, tal como se especifica en el

contrato y en el pliego de condiciones técnicas, con una estricta rigurosidad vy

profesionalidad teniendo como objetivos prioritarios:

- Garantizar al maximo la disponibilidad y fiabilidad de las instalaciones objeto de

mantenimiento.

- Garantizar las adecuadas condiciones de seguridad y salud laboral en el desarrollo

de las actividades de la PVE.

- Optimizar el consumo de recursos de agua y energia.

- Minimizar las interferencias con otras actuaciones llevadas a cabo por otros

contratistas en la planta.

- Minimizar la generacién de residuos.

- Cumplimiento de la normativa referente a la prevencion de riesgos laborales.
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6.3. Planificacion

El Adjudicatario deberd estudiar las posibles interferencias por dependencia del inicio de
alguna actividad respecto la otra o bien interferencias al simultanearse diferentes
actividades. El Adjudicatario debera confirmar las fechas de los trabajos y considerar las
posibles interferencias junto con el personal de TERSA correspondiente antes de empezar

los trabajos.

Si los trabajos sufriesen un retraso de ejecucién, y siempre que el mismo no fuere
imputable al Adjudicatario, se concedera por parte de TERSA un plazo que sera igual al

tiempo perdido, a no ser que el Adjudicatario y TERSA acordaran la recuperaciéon de este.

Todos los documentos incluidos en la Oferta seran vinculantes en lo que respecta a la

posicién y medidas de las interfaces con suministros o servicios de terceros.

El Adjudicatario no podra pretextar la falta de personal para suspender, retardar o reducir
el suministro objeto del contrato y debera disponer de todo el personal necesario e
incluso aumentarlo si fuese necesario para el correcto desarrollo sin ningun tipo de
repercusion en la planificacion y en los costes. El personal destinado a la ejecuciéon de
los trabajos debera de disponer de la experiencia suficiente en trabajos similares para la

correcta ejecucion, instalacion y puesta en marcha del suministro.

6.4. Organizacion general del contrato

La empresa Adjudicataria debera disponer durante toda la duracién del presente contrato

de un recurso preventivo en planta.

La interlocucion pertinente entre el Adjudicatario y TERSA, durante la ejecucion del
suministro, se realizara en un primer nivel entre el Gestor de proyectos y el Responsable

de la ejecucion de los trabajos asignado por el Adjudicatario.

Ambas partes mantendran como minimo una reunién semanal dénde el Responsable de
los trabajos debera informar del estado de los mismos y de la planificacion aportando,
en caso de retraso, una nueva planificacion junto a las posibles actuaciones previstas

para solventarlo.
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Al finalizar cada uno de los alcances expuestos anteriormente, el Responsable de los
trabajos debera someterlo a la aprobacion del Supervisor de TERSA, el cual dara por

valido y finalizado en calidad y plazo el suministro.

6.5. Pruebas y puesta en marcha

El Adjudicatario debera prever el personal necesario en el momento de la puesta en
marcha. Si en las pruebas y/o inspecciones se descubriera algin defecto, el Adjudicatario
serd responsable de corregir dicho defecto y finalizar la revisién de acuerdo con las
condiciones especificadas en el Contrato. Las pruebas e inspecciones no aprobadas por
TERSA deberan repetirse y en caso de generar un retraso, éste serd considerado como

infraccién grave, y por tanto sera penalizable.

6.6. Accesos del personal.

TERSA establecera un control de entrada/salida del recinto de la planta.

El personal del Adjudicatario serd personal autorizado para acceder al recinto y estara
provisto de tarjetas del sistema de control de accesos una vez haya presentado la

documentacion de Prevencion y Riesgos Laborales requerida en el momento.

El adjudicatario podra descargar las tarjetas desde la plataforma eGestiona una vez el

personal esté autorizado para acceder a las instalaciones y realizar los trabajos.

6.7. Subcontratacion.

El Adjudicatario no podra en ningun caso ceder a terceros la subcontratacion de ninguna
parte del alcance establecido en los pliegos sin el previo consentimiento escrito de
TERSA.

TERSA podra pedir al Adjudicatario la documentacion que sea necesaria para proceder a

dar su consentimiento.

El Adjudicatario debera aplicar un plan especifico para las empresas subcontratadas por
él para que éstas cumplan con las disposiciones contenidas en la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales, ademas de cualquier normativa vigente de seguridad existente en
relacion a la naturaleza de la accidon que se deba desarrollar en la empresa contratista,

y sera responsable de que los montajes se ajusten a lo establecido en este PPT.
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6.8. Materiales y herramientas

Correra a cargo del Adjudicatario todos los suministros de materiales y herramientas
necesarias para la realizacién de los trabajos contratados. Para eso deberan disponerse
las cantidades suficientes para hacer frente a cualquier eventualidad que se pueda

presentar durante la ejecucién de los trabajos.

En caso de extravio, pérdida o hurto de utensilios o herramientas, el Adjudicatario no
podra pedir indemnizaciones o abonos a TERSA, siendo el Adjudicatario plenamente

responsable de ellas.

6.9. Gestion de los residuos.

La gestion de residuos generados durante el servicio correrd a cargo del adjudicatario,
siempre mediante gestor de residuos autorizado por la Agéncia de Residus de Catalunya
(ARC) y cumpliendo con toda la informaciéon y documentacién requerida por dicha
administraciéon. Se deberdn aportar certificados conforme se ha realizado la gestién
correctamente. Se adjunta Anexo 8 - Declaracion responsable de gestion de

residuos que se debera entregar al finalizar los trabajos.

No se mezclaran en ningun caso distintas tipologias de residuos generados entre si o con
otros residuos, ya que se segregaran desde su origen en sistemas de almacenamiento

independientes.

6.10. Limpieza.

El Adjudicatario deberda mantener sus zonas de trabajo en perfectas condiciones de
limpieza. Se consideran objeto de limpieza su perimetro de trabajo, asi como las

superficies y vias de acceso exteriores que se vean afectadas por su actividad.

6.11. Sujeciéon al marco legal vigente.

El Adjudicatario deberd cumplir fielmente lo dispuesto en la legislacion y la
reglamentacion dictada por los organismos competentes, tanto europeos, estatales,

autondmicos, como locales y vigentes en cada momento.
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6.12. Prevencion de riesgos laborales

Como necesariamente se exige la intervencion de medios personales o técnicos del
contratista en las dependencias de TERSA, y en funcidon del riesgo que comporta, el
contratista con un mes de antelacién a cada una de las intervenciones, quedara obligado
a elaborar y tramitar ante el departamento de prevencién de TERSA la planificacion
preventiva que va a llevar a cabo en base a la informacion facilitada por TERSA,

poniéndose en contacto mediante prevencio@tersa.cat.

Dicha planificacion deberd contener necesariamente las previsiones contenidas en la
normativa general de prevencion de riesgos laborales y de seguridad y salud en el
trabajo, sera obligatorio realizar Evaluacion de Riesgos Especifica de los trabajos
a realizar y la planificacion preventiva derivada de esta las cuales aportan las medidas
especificas a adoptar para eliminar o reducir y controlar los mencionados riesgos.
Asimismo, el contratista habra de acreditar, en el plazo senalado en el parrafo anterior,
el cumplimiento del deber de informacién y formacion de los trabajadores implicados en
los trabajos de ejecucién mencionados en relacién con la planificacién preventiva

efectuada con motivo del suministro solicitado.

En cualquier caso, el Adjudicatario debera prever en materia PRL las siguientes

consideraciones

- Recursos Preventivos como para garantizar su presencia en obra, formalmente
nombrado(s) para la obra y con la formacién preventiva minima legalmente

exigible (60h), mas la correspondiente designacién de este como tal.

- Elaboracién obligatoria de la Evaluacién Especifica de los Trabajos a Realizar

- Sera obligatorio poseer formacién curso de oficio que seran de 20 horas, las cuales
constaran de 14 horas genéricas y otra de caracter especifico sobre el oficio a

desempenar que constara de 6 h.

- Cualquier equipo autopropulsado de elevacion que se utilice tal como, plataforma

elevadora, brazo telescépico, camion pluma, etc... se tendra que aportar:

a) Permiso de circulacion.
b) Ficha técnica y Libro de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

c) Inspeccidn técnica del vehiculo (ITV).
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d) Seguro obligatorio y justificante de pago, Carta verde.

e) Revisiones periddicas.

f) Manual de instrucciones del fabricante.

g) Declaracion CE de conformidad o Certificado de adecuacién al RD 1215/1997
para equipos de trabajo.

h) Carné de conducir.

i) Formacion especifica para uso de maquinaria.

j) Autorizacion para uso de maquinaria.

- Todo personal que lleve a cabo los trabajos establecidos en este informe debera
cumplir en materia formacién a los contenidos establecidos en el Real Decreto
614/01 (autorizados/cualificados en trabajos riesgo eléctrico). Formaciéon 20

horas, 14 genéricas y 6 especificas (riesgo eléctrico)

6.12.1. Permisos de trabajo

Al objeto de prevenir los riesgos asociados a la realizacién de los trabajos, no se iniciara
ningun tipo de trabajo hasta que no se disponga de la autorizacion del correspondiente
Permiso de Trabajo por escrito y elaborado y firmado por los Recursos Preventivos

necesarios segun los procedimientos internos de la Propiedad.

Los permisos de trabajo seran diarios, por lo que se deberan cerrar al finalizar cada

jornada de trabajo.

6.12.2. Balizamiento

Se deberan delimitar las zonas de trabajo con cinta de balizamiento que contendra el

logotipo de la empresa Adjudicataria.

6.12.3. Izados

Para llevar a cabo cualquier operacion de levantamiento de objetos que no puedan ser
transportados de manera manual por su alta complejidad o peso de este, se realizard
mediante izado. Para ello se podra utilizar torre gridas, puentes gruas, porticos, gruas
moéviles, (camidén grda, grua oruga, camion pluma), grda horquillas, entre otros. Para
ello todos los accesorios que ayudan a sujetar o amarrar cargas (eslingas, etc...) deberan
estar en buen estado y cumplir con NORMA UNE-EN 1492-1 y NORMA UNE-EN 12195-2.
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6.13. Incidencias

El Adjudicatario comunicard inmediatamente a TERSA, a través del responsable del
suministro, cualquier incidencia o contingencia que afecte a las instalaciones, o a la
seguridad y salud de las personas, o a las condiciones medioambientales del entorno,

aunque ya se estén poniendo los medios adecuados para su resolucion.

7. OBLIGACIONES POR PARTE DE TERSA.

Las obligaciones de TERSA seran comunes para todas las actuaciones objeto del presente

pliego.

7.1. Asesoramiento y asistencia técnica.

TERSA pondra a disposicion del Adjudicatario un responsable como Unico interlocutor
que llevara a cabo las tareas de supervision, asesoramiento y seguimiento de los trabajos

realizados por el Adjudicatario.

7.2. Suministro de servicios.

TERSA facilitara a todos los Adjudicatarios el suministro de energia eléctrica, agua y aire.

Asi como la iluminacion general de la zona de trabajo.

8. RETRIBUCION DEL SERVICIO.

El adeudo de los servicios se harda segun se indica en el Pliego de Clausulas

Administrativas y de acuerdo con los diferentes precios unitarios que refleja el contrato.

Se realizaran certificaciones que contengan la siguiente informacioén:
e NO de certificacion
e NO de pedido/solicitud del servicio
e Fecha
e Concepto
e Alcance realizado junto con su valor econdmico

e Importe global del contrato



e Importe a certificar

e Importe restante en el pedido

Cada certificacion debera ser revisada y aprobada por TERSA. Una vez aprobada la

certificacion, el Adjudicatario emitird al correo administracio@tersa.cat una factura con

los cargos o adeudos que procedan en concepto de trabajos realizados.

9. PENALIZACIONES

El Adjudicatario debera cumplir con los plazos establecidos en el presente pliego y con
la normativa de PRL expuesta por TERSA para el cumplimiento con la Ley de Prevencion
de Riesgos Laborales 31/1995, del 8 de noviembre. En el caso de que se demuestre que
el Adjudicatario no ha cumplido con lo citado en esta Ley se procedera a la aplicacién
por parte de TERSA de penalizaciones en funcion de la gravedad de las faltas realizadas
por el Adjudicatario. La suma total de las penalizaciones no superara el 10% del importe

total del contrato.

En el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares se encuentran determinadas todas

las causas sujetas a penalizacion, asi como su tramitacion.

10. RESOLUCION DEL CONTRATO

Sin perjuicio de las causas de resolucidn legalmente establecidas, TERSA podra resolver

el contrato, por las siguientes causas:
a) Por incumplimiento de la legislacién vigente.
b) Evidencia de perfiles no cualificados en los recursos humanos aportados por el
Adjudicatario, que puedan llegar a ocasionar un retraso en las actividades o perjuicio

en las instalaciones.

c) No aportacion de los recursos humanos necesarios para satisfacer en tiempo y

forma los trabajos contemplados.

d) La falta de documentaciéon o documentacién caducada de manera reiterada en la

plataforma de gestion documental de seguridad y salud.
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e) Por indisponibilidad prolongada de los equipos por causas achacables a los

trabajos desarrollados por el Adjudicatario.

f) Por una infraccion que puede suponer un riesgo grave e inminente para la

seguridad y la salud de las personas o para el medio ambiente.

Cuando se evidencie cualquiera de las causas anteriores, el Adjudicatario dispondra de
un periodo de tiempo, que serad acordado con TERSA y cuya extension dependera de la
gravedad del defecto, para realizar las modificaciones que estime necesarias al objeto
de subsanar los defectos y conseguir el cumplimiento de las garantias. Dichas
modificaciones no deberan suponer coste alguno para TERSA, ni suponer alteracion

alguna de las condiciones contractuales.

En caso de que TERSA decrete la suspension forzosa de las actividades en
aplicaciéon del presente punto, el Adjudicatario no podra reclamar pago alguno

en concepto de indemnizacioén o lucro cesante.

11. GARANTIAS.

El Adjudicatario debera garantizar el alcance del suministro objeto de este pliego en lo
referente a defectos y errores en la ejecucidon de estos por un periodo de tres (3) anos,
contando a partir de la fecha de la aprobacidn de la certificacion de fin de actuacion. La
garantia no cubrird el desgaste normal de los equipos en condiciones de operacion

normales.

Por consiguiente, debe estar incluido en la garantia la mano de obra y todos los medios

materiales (transporte, gruas, etc.) necesarios para corregir el error o defecto realizado.

12. ANEXOS

e Anexo 1 - Memoria

e Anexo 2 - Memoria de céalculo

e Anexo 3 - Documentacion complementaria.
e Anexo 4 - Planos

e Anexo 5 - Presupuesto y mediciones

e Anexo 6 - Presupuesto 0

e Anexo 7 - Especificaciones técnicas BIM

e Anexo 8 - Declaracion responsable gestion de residuos



