o
TEsA

| SELECCIO DE RESIDUS

TRACTAMENT I SELECCIO DE RESIDUS, S.A.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN NUEVO SISTEMA DE PESAJE DE BALAS EN EL
PROCESO DE SELECCION DE ENVASES EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO DE
RESIDUOS MUNICIPALES DE GAVA-VILADECANS (CTRM)

NUMERO DE EXPEDIENTE CTTE930




1. ANTECEDENTES ..iiiuicciirinceiriseetrisenmsssnsssnssnssssansssssnnssssnnnsnsnnnsnnnnnns 3
N 0 ] 3 1 i I T 3
3. EMPLAZAMIENTO ..civiuccirmncemmminnsmmmsnsmmmsnnnmssnnssassnsssssnnssssnnnsnnnnnnnns 3
4. NORMATIVA Y LEGISLACION DE REFERENCIA .......ccoeuvennrnnrnnrennes 3
5. PLAZO DE EJECUCION: ....ccceuieurmursursassnsrnsrssrsassnssnssnsssnssnssnssnssnnns 4
6. DESCRIPCION Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS. .....euuieeurennrennrnnnes 4
6.1. DescripCion del SErViCio. ..uviiiiiiie it e 4
6.2. Responsabilidades del Adjudicatario..........ccovvviiiiiiiiiiiiiiiic e, 8
6.3, PlanifiCaCiOn. . ..ciii i e 8
6.4. Organizacion general del contrato ......cvvviiiviiiiii i 9
6.5. Pruebas y puesta en marcha.........cccooiiiiiiiiiiii 9
6.6. Accesos del personal. ... 9
6.7. SUDCONEFAtACION. .iiiiti it e e et e e 10
6.8. Materiales y herramientas.......cooiiii i 10
6.9. Gestion de 10S reSIdUOS. viiriiiiei it it ennens 10

(ST O T 0 o] 0] =4 10
6.11.Sujecidon al marco legal vigente......ovieiiiiiiiiiii 10
6.12.Prevencién de riesgos laborales .......c.coviiiiiiiiiii i 11
6.12.1. Permisos de trabajo .......ccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiii i 12

6.12.2. Balizamiento ...........cooviiiiiii 12

6.12.3. IZAdOS....cooiiiiii i 12

[S 3G I o o s =T o o = 1= 12

7. OBLIGACIONES POR PARTE DE TERSA.......ccciiieirinniissssssnnnnas 12
7.1. Asesoramiento y asistencia teCniCa. ....vvvvivviiiii i, 12
7.2. SUMINISEro de SerVIiCiOS. cuuiiiii it 13

8. RETRIBUCION. ...ccuiiieiiiiniiiintirtnssrenssrenssrensssnnsssnnsssnnsssnnsssnnssennns 13
9. PENALIZACIONES.....cioccttiuemttinenttisasstasanssmssnsssssnnssasnnssnsnnnsnnnnnns 13
10. RESOLUCION DEL CONTRATO ....ieuirurnnrnsrenrenssnssnssasssnssnssnssnnsanss 13
11. GARANTIAS. oot e r e e e e s e e e e e e nnaas 14

12, ANEXOS .iiiueeiiiueeinins s sinss s sunss s sns s sass s ana s sananssanannnsannnnsannnnsnnnns 14



-

1. ANTECEDENTES

El Centro de Tratamiento de Residuo Municipal (en adelante CTRM) de Gava ha detectado
la necesidad de mejorar el sistema de pesaje de balas que salen de las prensas del
proceso de seleccidon de envases.

En la actualidad hay un sistema de pesaje estatico que implica el movimiento de las balas
con carretilla elevadora para llevarlas al punto de pesado. De la misma manera, las balas
al salir de la prensa se acumulan en la salida sin tener un sistema de pulmoén que permita
acumular producto acabado.

2. OBIJETO.

El objetivo de este proyecto es la mejora del sistema de pesaje de las balas que salen
del proceso de seleccion de envases en el CTRM. Para ello se pretende poner un pesado
en automatico a la salida de las dos prensas principales. Dicho pesado se realizaria con
cintas de rodetes que generarian un pulmoén de balas entre la prensa y la estacion de
pesado.

Los flujos de trabajo del personal también se quieren optimizar reubicando la posicion
del prensista y de la bascula fija que se debera integrar en el sistema.

3. EMPLAZAMIENTO

Los trabajos que son objeto de este pliego de prescripciones técnicas se desarrollaran
en la parcela donde se ubica el Centro de Tratamiento de Residuos Municipales de Gava-
Viladecans (SEMESA), situada en Carretera Cami Antic de Barcelona a Valéncia, Km 1,
08850, Barcelona

4. NORMATIVA Y LEGISLACION DE REFERENCIA

El contratista estara obligado a cumplir con todos los requisitos que se describen en este
pliego, y en las condiciones que se indican, y sera el responsable a todos los efectos.

La prestacion de los servicios deberd cumplir en todo momento con todos los requisitos
de la reglamentaciéon que afecte a las operaciones descritas y en general, con cualquier
tema que le sea de aplicacién, dictada por los organismos competentes tanto europeos,
estatales, autondmicos, locales y/o sectoriales. En ninguna circunstancia se provocaran
paros en la produccion de la planta.

Vigilancia de la salud: todos los trabajadores deberan contar en el apto médico para
poder acceder al CTRM.
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5. PLAZO DE EJECUCION:

La duracion aproximada de los trabajos sera de 12 semanas, a razén de 10 semanas
de fabricacidon y acopio de material, 1 semana de ejecuciéon en parada y 1 semana de
puesta en marcha y calibraciones. La ejecucidon de los trabajos debe estar coordinada
con la operacion actual de la planta, por lo que de manera excepcional se podran
justificar prérrogas temporales cuando la actividad de la planta impida la ejecucién de
trabajos ya previstos (planeados y consensuados con direccién de planta).

e Se dispondra dentro de las instalaciones de una zona de ocupacién para los
trabajos, donde se podra realizar el acopio, montaje y elevacion e instalacion de
los equipos a instalar.

e Todo deberd quedar debidamente recogido una vez los trabajadores del
adjudicatario acaben su jornada laboral.

e Se planificara con el personal de planta los trabajos para evitar interferencias con
otras empresas que estén realizando trabajos en la zona.

¢ La planificacion de la instalacion viene vinculada al plazo de entrega de los equipos
a instalar. Una vez realizado el pedido, en funcidon de este tiempo de entrega se
ajustara la planificacion.

6. DESCRIPCION Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS.
6.1. Descripcion del servicio.

El proyecto debe englobar los siguientes conceptos:
Transportadores de rodillos

El sistema de pesaje en continuo a la salida de las dos prensas principales, (MP650 y
MP670) deberad estar formado por 4 transportadores de rodetes motorizados. Cada
transportador de rodetes debera tener las siguientes caracteristicas:

- La altura superior de los rodetes debera estar a 900mm del suelo

- Cada transportador debera tener una longitud de 1600mm y un ancho de 1200mm

- Todos los transportadores deberan tener sus guias laterales para evitar el volcado
de las balas

- Estructura en acero galvanizado

- Células de pesaje con proteccion IP69K

- Terminal de pesaje con proteccidon IP65

- Todos los transportadores deberan llevar integrado un sistema de fotocélulas para
controlar la posicion de las balas
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- Los rodetes deberan ser de acero inoxidable AISI 304 y tener un perfil que
garantice la traccion de las balas teniendo en cuenta el material

Ejemplo de cinta de rodetes con protecciones laterales

Los tres primeros transportadores seran de pulmon y el cuarto sera la estacién de pesaje.

La salida de la estacion de pesaje se debera realizar con una caida de rodillos locos con
una longitud aproximada de 3200mm

Se aporta como referencia grafica el Anexo 2 - Plano de referencia. Todas las medidas
deberan ser verificadas por el contratista antes de iniciar la fabricacion.

Reubicacion del puesto de control

Se debera reubicar el actual puesto de control del pesaje entre las dos prensas, teniendo

en cuenta que en dicho sitio se tendran que ubicar los PC’s de control y la impresora de
etiquetas. Se adjunta imagen del actual puesto de control del prensista:

PC de control integrado en su cabina de proteccién
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La reubicacién del puesto implica el movimiento de la envolvente de éste.

El cableado de la nueva ubicacidén del puesto de control y de conexidén entre éste y los
sistemas de pesaje se debera realizar mediante bandeja tipo rejiband elevada.

Junto al puesto de control, se debera reubicar también la actual bascula fija con todo su
sistema de control.

T TR

Bascula fija a integrar en el nuevo sistema de control

Software de control

Se debera incluir un nuevo software de control que recoja los datos de los dos sistemas
de pesaje nuevos y que regule la ldgica del proceso. Este software debera gestionar la
siguiente informacién

- Recogida de los pesos y gestién de la informacién en una base de datos
consultable externamente

- Creacion de etiquetas con la siguiente informacion

Peso

Fecha y hora

Material

Bascula

Codificacién interna (n° de bala) con cédigo de barras asociado

o Cbdigo EAN con cddigo de barras asociado

- Control de la motorizacion de las cintas de rodillos

- Se debera generar en automatico un informe diario en formato Excel como el que
se muestra en el Anexol - Excel de control operacion donde se debe indicar
el peso de las balas generadas por material y por turno de trabajo.

O O O O

Dicho software se debera integrar en un nuevo PC que sera ubicado en la nueva posicién
del personal que controla las prensas.

El nuevo software también debera integrar toda la informaciéon proveniente de
la bascula fija reubicada y gestionarla como si de un sistema propio se tratara.
De esta manera, con la informacion recopilada, se complementara la base de datos de
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informacion y se generaran etiquetas. La etiquetadora que integrar para la impresora de
las etiquetas es la PINTRONIX-AUTO ID T6000e. Se adjunta una foto de la etiquetadora:

Impresora a integrar en el nuevo sistema de pesaje
El proceso que se sigue para etiquetar las balas es el siguiente:

1- La bala llega a la estacién de pesado

2- El prensista valida en el PC el material que se esta pesando
3- La bala sale del sistema de rodillos

4- Se imprime etiqueta

5- Se grapa la etiqueta manualmente en la bala

Se requiere que la base de datos de gestion de informacion de las balas, registre también
las salidas de las balas mediante lectura por pistola RFD. Dicha base de datos, se tendra
que comunicar con la actual plataforma “"Gesnet” que controla el pesaje de entrada y
salida de camiones.

Adicionalmente, se debera incluir los siguientes conceptos:
- Puesta en marcha de todo el conjunto
- Formacion para los trabajadores en el uso y mantenimiento de la instalacion
-  Entrega de toda la documentacion As-built del proyecto, una vez este haya
finalizado.
Esquemas eléctricos AS BUILT
Certificados de conformidad
Especificaciones de los equipos e instrumentos instalados.
Certificados de gestion de residuos
Documentacién grafica As-built en formato BIM implementada en el BIM
de la zona a modificar facilitado por la propiedad durante la licitacién. Se
deberdn seguir las indicaciones recogidas en el Anexo 3 -
Especificaciones técnicas BIM
- Elementos elevadores y gruas

O O O O
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El proyecto se debe considerar un “/laves en mano”, por lo que cualquier sistema
o funcién extra que se requiera para el correcto funcionamiento del sistema de
pesaje debera estar incluido en el alcance y debera ser asumido por el
adjudicatario.

6.2. Responsabilidades del Adjudicatario.

El Adjudicatario esta obligado a la prestacidén de los servicios de montaje, con completa
sujecién a lo que especifica la presente cldusula, el cual deberad acatar en todos sus
términos, siendo el responsable con caracter general del servicio.

El Adjudicatario debera llevar a cabo el servicio de montaje, tal como se especifica en el
contrato y en el pliego de condiciones técnicas, con una estricta rigurosidad vy
profesionalidad teniendo como objetivos prioritarios:

- Garantizar al maximo la disponibilidad y fiabilidad de las instalaciones objeto de
mantenimiento.

- Garantizar las adecuadas condiciones de seguridad y salud laboral en el desarrollo
de las actividades.

- Optimizar el consumo de recursos de agua y energia.

- Minimizar las interferencias con otras actuaciones llevadas a cabo por otros
contratistas en la planta.

- Minimizar la generaciéon de residuos.

- Cumplimiento de la normativa referente a la prevencidn de riesgos laborales.
6.3. Planificacion

El Adjudicatario debera estudiar las posibles interferencias por dependencia del inicio de
alguna actividad respecto la otra o bien interferencias al simultanearse diferentes
actividades. El Adjudicatario debera confirmar las fechas de los trabajos y considerar las
posibles interferencias junto con el personal de SEMESA correspondiente antes de
empezar los trabajos.

Se debe tener en cuenta que de lunes a viernes se trabaja en la planta a tres turnos y
Unicamente se queda la zona de trabajo libre durante el fin de semana.

Los trabajos de instalacion de las cintas de rodillo se deberan iniciar en sabado
y domingo con el objetivo de minimizar el paro de planta.

Si los trabajos sufriesen un retraso de ejecucién, y siempre que el mismo no fuere
imputable al Adjudicatario, se concedera por parte de TERSA un plazo que sera igual al
tiempo perdido, a no ser que el Adjudicatario y TERSA acordaran la recuperacion de este.

Todos los documentos incluidos en la Oferta seran vinculantes en lo que respecta a la
posicién y medidas de las interfaces con suministros o servicios de terceros.
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El Adjudicatario no podra pretextar la falta de personal para suspender, retardar o reducir
el suministro objeto del contrato y deberd disponer de todo el personal necesario e
incluso aumentarlo si fuese necesario para el correcto desarrollo sin ningan tipo de
repercusion en la planificacidon y en los costes. El personal destinado a la ejecuciéon de
los trabajos deberd de disponer de la experiencia suficiente en trabajos similares para la
correcta ejecucién, instalacién y puesta en marcha.

6.4. Organizacion general del contrato

La empresa Adjudicataria debera disponer durante toda la duracion del presente contrato
de un recurso preventivo en planta.

La interlocucién pertinente entre el Adjudicatario y TERSA, durante la ejecucion del
suministro, se realizara en un primer nivel entre el Gestor de proyectos y el Responsable
de la ejecucion de los trabajos asignado por el Adjudicatario.

Ambas partes mantendran como minimo una reunién semanal donde el Responsable de
los trabajos debera informar del estado de los mismos y de la planificacion aportando,
en caso de retraso, una nueva planificacion junto a las posibles actuaciones previstas
para solventarlo.

Al finalizar cada uno de los alcances expuestos anteriormente, el Responsable de los
trabajos debera someterlo a la aprobacion del Supervisor de TERSA, el cual dara por
valido y finalizado en calidad y plazo el suministro.

6.5. Pruebas y puesta en marcha

El Adjudicatario deberd prever el personal necesario en el momento de la puesta en
marcha. Si en las pruebas y/o inspecciones se descubriera algin defecto, el Adjudicatario
sera responsable de corregir dicho defecto y finalizar la revisiéon de acuerdo con las
condiciones especificadas en el Contrato. Las pruebas e inspecciones no aprobadas por
TERSA deberan repetirse y en caso de generar un retraso, éste sera considerado como
infraccién, y por tanto serd penalizable.

6.6. Accesos del personal.

SEMESA establecera un control de entrada/salida del recinto de la planta.

El personal del Adjudicatario serd personal autorizado para acceder al recinto y estara
provisto de tarjetas del sistema de control de accesos una vez haya presentado la
documentacion de Prevencion y Riesgos Laborales requerida en el momento.

El adjudicatario podra descargar las tarjetas desde la plataforma eGestiona una vez el
personal esté autorizado para acceder a las instalaciones y realizar los trabajos.
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6.7. Subcontratacion.

El Adjudicatario no podra en ningln caso ceder a terceros la subcontratacién de ninguna
parte del alcance establecido en los pliegos sin el previo consentimiento escrito de
TERSA.

TERSA podra pedir al Adjudicatario la documentaciéon que sea necesaria para proceder a
dar su consentimiento.

El Adjudicatario debera aplicar un plan especifico para las empresas subcontratadas por
él para que éstas cumplan con las disposiciones contenidas en la Ley de Prevenciéon de
Riesgos Laborales, ademas de cualquier normativa vigente de seguridad existente en
relacion con la naturaleza de la accidén que se deba desarrollar en la empresa contratista,
y sera responsable de que los montajes se ajusten a lo establecido en este PPT.

6.8. Materiales y herramientas

Correra a cargo del Adjudicatario todos los suministros de materiales y herramientas
necesarias para la realizacién de los trabajos contratados. Para eso deberan disponerse
las cantidades suficientes para hacer frente a cualquier eventualidad que se pueda
presentar durante la ejecucién de los trabajos.

En caso de extravio, pérdida o hurto de utensilios o herramientas, el Adjudicatario no
podra pedir indemnizaciones o abonos a TERSA, siendo el Adjudicatario plenamente
responsable de ellas.

6.9. Gestion de los residuos.

Sera responsabilidad del Adjudicatario la retirada y gestidon de los residuos que genere
durante la realizacion del servicio y operard de modo que se minimice el volumen de
residuos producidos y se logre una mayor inocuidad a la hora de su eliminacién. Cada
tipo de residuo se caracterizard y se gestionard conforme a lo indicado segun los
procedimientos ambientales de TERSA y en la legislacion aplicable.

Se adjunta Anexo 4 - Declaracion responsable de gestion de residuos que se
debera entregar al finalizar el servicio.

6.10. Limpieza.

El Adjudicatario deberd mantener sus zonas de trabajo en perfectas condiciones de
limpieza. Se consideran objeto de limpieza su perimetro de trabajo, asi como las
superficies y vias de acceso exteriores que se vean afectadas por su actividad.

6.11. Sujeciéon al marco legal vigente.

El Adjudicatario debera cumplir fielmente lo dispuesto en la legislacién vy la
reglamentacion dictada por los organismos competentes, tanto europeos, estatales,
autondmicos, como locales y vigentes en cada momento.
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6.12. Prevencion de riesgos laborales

Como necesariamente se exige la intervencion de medios personales o técnicos del
contratista en las dependencias de SEMESA, y en funcién del riesgo que comporta, el
contratista con un mes de antelacién a cada una de las intervenciones, quedara obligado
a elaborar y tramitar ante el departamento de prevencion de SEMESA la planificacion
preventiva que va a llevar a cabo en base a la informacion facilitada por SEMESA,
poniéndose en contacto mediante prevencio@tersa.cat.

Dicha planificacién debera contener necesariamente las previsiones contenidas en la
normativa general de prevencién de riesgos laborales y de seguridad y salud en el
trabajo, sera obligatorio realizar Evaluacion de Riesgos Especifica de los trabajos
a realizar y la planificacion preventiva derivada de esta las cuales aportan las medidas
especificas a adoptar para eliminar o reducir y controlar los mencionados riesgos.
Asimismo, el contratista habra de acreditar, en el plazo senalado en el parrafo anterior,
el cumplimiento del deber de informacién y formacion de los trabajadores implicados en
los trabajos de ejecucién mencionados en relacion con la planificaciéon preventiva
efectuada con motivo del suministro solicitado.

En cualquier caso, el Adjudicatario debera prever en materia PRL las siguientes
consideraciones

- Recursos Preventivos como para garantizar su presencia en obra, formalmente
nombrado(s) para la obra y con la formacion preventiva minima legalmente
exigible (60h), mas la correspondiente designacién de este como tal.

- Elaboracion obligatoria de la Evaluacion Especifica de los Trabajos a Realizar o en
su defecto Plan de Seguridad y Salud (PSS), siempre que una obra de construccion
tenga proyecto, cada contratista debera elaborar un plan de seguridad y salud en
base al estudio de seguridad y salud o estudio basico de la obra.

- Sera obligatorio poseer formacidon curso de oficio convenio de la construccién que
seran de 20 horas, las cuales constaran de 14 horas genéricas y otra de caracter
especifico sobre el oficio a desempefiar que constara de 6 h.

- Cualquier equipo autopropulsado de elevacion que se utilice tal como, plataforma
elevadora, brazo telescopico, camion pluma, etc... se tendra que aportar:

a) Permiso de circulacion.

b) Ficha técnica y Libro de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

c) Inspeccidn técnica del vehiculo (ITV).

d) Seguro obligatorio y justificante de pago, Carta verde.

e) Revisiones periodicas.

f) Manual de instrucciones del fabricante.

g) Declaracion CE de conformidad o Certificado de adecuacién al RD 1215/1997
para equipos de trabajo.

h) Carné de conducir.

i) Formacion especifica para uso de maquinaria.

j) Autorizacion para uso de maquinaria.


mailto:prevencio@tersa.cat

-

- Todo personal que lleve a cabo los trabajos establecidos en este informe debera
cumplir en materia formacién a los contenidos establecidos en el Real Decreto
614/01 (autorizados/cualificados en trabajos riesgo eléctrico). Formacion 20
horas, 14 genéricas y 6 especificas (riesgo eléctrico)

6.12.1. Permisos de trabajo

Al objeto de prevenir los riesgos asociados a la realizacion de los trabajos, no se iniciara
ningun tipo de trabajo hasta que no se disponga de la autorizacion del correspondiente
Permiso de Trabajo por escrito y elaborado y firmado por los Recursos Preventivos
necesarios segun los procedimientos internos de la Propiedad.

6.12.2. Balizamiento

Se deberan delimitar las zonas de trabajo con cinta de balizamiento que contendra el
logotipo de la empresa Adjudicataria.

6.12.3. Izados

Para llevar a cabo cualquier operacion de levantamiento de objetos que no puedan ser
transportados de manera manual por su alta complejidad o peso de este, se realizara
mediante izado. Para ello se podra utilizar torre gruas, puentes gruas, porticos, gruas
moviles, (camidén grda, grua oruga, camién pluma), grua horquillas, entre otros. Para
ello todos los accesorios que ayudan a sujetar o amarrar cargas (eslingas, etc...) deberan
estar en buen estado y cumplir con NORMA UNE-EN 1492-1 y NORMA UNE-EN 12195-2.

6.13. Incidencias

El Adjudicatario comunicara inmediatamente a TERSA, a través del responsable,
cualquier incidencia o contingencia que afecte a las instalaciones, o a la seguridad y
salud de las personas, o0 a las condiciones medioambientales del entorno, aunque ya se
estén poniendo los medios adecuados para su resolucion.

7. OBLIGACIONES POR PARTE DE TERSA.

Las obligaciones de TERSA seran comunes para todas las actuaciones objeto del presente
pliego.

7.1. Asesoramiento y asistencia técnica.

TERSA pondra a disposicion del Adjudicatario un responsable como Unico interlocutor
gue llevara a cabo las tareas de supervision, asesoramiento y seguimiento de los trabajos
realizados por el Adjudicatario.
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7.2. Suministro de servicios.

TERSA facilitara a todos los Adjudicatarios el suministro de energia eléctrica, agua y aire.
Asi como la iluminacién general de la zona de trabajo.

8. RETRIBUCION.

El adeudo de los servicios se hard segun se indica en el Pliego de Clausulas
Administrativas y de acuerdo con los diferentes precios unitarios que refleja el contrato.

Se realizaran certificaciones mensuales que contengan la siguiente informacion:
e NO de certificacion
e NO de pedido/solicitud del servicio
e Fecha
e Concepto
e Alcance realizado junto con su valor econdmico
e Importe global del contrato
e Importe a certificar
e Importe restante en el pedido

Cada certificacion debera ser revisada y aprobada por TERSA. Cada certificacion debera
reflejar los conceptos a adeudar, el niumero de pedido, la cantidad a certificar, el importe
total del pedido y el importe pendiente de certificar.

Una vez aprobada la certificacion, el Adjudicatario emitird al correo
administracio@tersa.cat una factura con los cargos o adeudos que procedan en concepto
de trabajos realizados.

9. PENALIZACIONES

El Adjudicatario debera cumplir con los plazos establecidos en el presente pliego y con
la normativa de PRL expuesta. En el caso de que se demuestre que el Adjudicatario no
ha cumplido con lo citado se podra proceder a la aplicacién de penalizaciones en funcién
de la gravedad de las faltas realizadas por el Adjudicatario.

En el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares se encuentran determinadas todas
las causas sujetas a penalizacion, asi como su tramitacion.

10. RESOLUCION DEL CONTRATO

Sin perjuicio de las causas de resolucién legalmente establecidas, SEMESA podra resolver
el contrato, por las siguientes causas:
a) Por incumplimiento de la legislacién vigente.
b) Por indisponibilidad prolongada de los equipos por causas achacables a los trabajos
desarrollados por el Adjudicatario.
c) Por una infraccion que puede suponer un riesgo grave e inminente para la seguridad
y la salud de las personas o para el medio ambiente.
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Cuando se evidencie cualquiera de las causas anteriores, el Adjudicatario dispondra de
un periodo de tiempo, que serd acordado con TERSA y cuya extensién dependera de la
gravedad del defecto, para realizar las modificaciones que estime necesarias al objeto
de subsanar los defectos y conseguir el cumplimiento de las garantias. Dichas
modificaciones no deberan suponer coste alguno para TERSA, ni suponer alteracion
alguna de las condiciones contractuales.

En caso de que TERSA decrete la suspension forzosa de las actividades en
aplicacion del presente punto, el Adjudicatario no podra reclamar pago alguno
en concepto de indemnizacioén o lucro cesante.

11. GARANTIAS.

El Adjudicatario debera garantizar el alcance del objeto de este pliego en lo referente a
defectos y errores en la ejecucion de estos por un periodo de tres (3) anos, contando a
partir de la fecha de la aprobacion de la certificacion de fin de actuacidon. La garantia no
cubrira el desgaste normal de los equipos en condiciones de operacion normales.

Por consiguiente, debe estar incluido en la garantia la mano de obra y todos los medios
materiales (transporte, gruas, etc.) necesarios para corregir el error o defecto realizado.

12. ANEXOS

Anexo 1 - Excel de control de operacion
Anexo 2 - Plano de referencia
Anexo 3 - Especificaciones técnicas BIM

Anexo 4 - Declaracion responsable gestion de residuos



