
 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

FOMENT DE CIUTAT S.A. 
 

PLEC DE PRESCIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  
 

CONTRACTACIÓ SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTE, DIRECCIÓ D’OBRA, COORDINACIÓ DE 
SEGURETAT I SALUT AIXÍ COM L’EXECUCIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU 
RESULTANT AMB ESPECIAL ATENCIÓ A LA RESTAURACIÓ DELS SEUS ELEMENTS 
PATRIMONIALS, PER L’ADEQUACIÓ I MILLORES DEL LOCAL MUNICIPAL UBICAT AL CARRER 
RAURIC, 6 I 8 DE BARCELONA PER A LA SEVA POSADA EN ACTIVITAT, AMB MESURES DE 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE FINANÇAT AMB FONS NEXT GENERATION EU EN 
EXECUCIÓ DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (D’ARA ENDAVANT, 
PRTR) ESTABLERT PEL REIAL DECRET LLEI 36/2020, DE 30 DE DESEMBRE, PEL QUAL 
S’APROVEN MESURES URGENTS PER A LA MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I 
PER A L’EXECUCIÓ DEL PRTR I PEL REGLAMENT (UE) 2020/2094 DEL CONSELL, DE  4 DE 
DESEMBRE DE 2020, PEL QUAL S’ESTABLEIX UN INSTRUMENT DE RECUPERACIÓ DE LA UNIÓ 
EUROPEA PER DONAR SUPORT A LA RECUPERACIÓ DESPRÈS DE LA CRISI DE LA COVID-19, DE 
CONFORMITAT AMB EL REGLAMENT (UE) 2021/241 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, 
DE 12 DE FEBRER DE 2021, PEL QUAL S’ESTABLEIX EL MECANISME DE RECUPERACIÓ I 
RESILIÈNCIA (D’ARA ENDAVANT, MRR) 
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1. Objecte 

El contingut d’aquestes prescripcions tècniques s’emmarca en la línia de treball municipal de compra i 
rehabilitació de locals en planta baixa per a promoure l’activitat econòmica en locals de planta baixa .   

Amb la mera presentació de la seva oferta, l’empresa licitadora accepta les prescripcions tècniques 

establertes en aquest plec. 

 

1.1 Context 

El local objecte de l’actuació es troba ubicat al carrer Rauric 6-8, a El Barri gòtic de la ciutat de 
Barcelona.  

L’any  838 s’inaugurà l’activitat a aquest local per la família d’escultors Escalers que destinà l’espai 

a la fabricació i venda d’articles per a festes i espectacles diversos, i principalment es dedicà a la 

fabricació de figures de cartró-pedra com gegants, capgrossos, màscares...  

El  924 l’establiment El Ingenio passà a mans de DH, client de la botiga que començà a treballar 

prototipus de fang. Anys mes tard l’establiment passà a mans de JC, qui treballà a la seva part 

d’obrador i mantingué la part de botiga.  

El 20 5 l’Ajuntament de Barcelona catalogà aquest establiment de “gran interès” dins del catàleg de 

Comerços Emblemàtics de la Ciutat blindant la seva conservació arquitectònica i protecció dels 

elements descrits a la fitxa de patrimoni corresponent. A l’exterior del local destaquen 

patrimonialment el conjunt de moble de fusta amb decorada amb vitrines i publicitat dels seus 

productes que emmarca l’entrada, i el poema visual Lletres Gimnàstiques de Joan Brossa que el 

1997 es va col·locar a la façana degut a la bona relació de l’artista amb JC propietari de la botiga 

per a remarcar la seva singularitat. Pel que fa a l'interior, conserva alguns dels mobles originals com 

els expositors amb prestatges, el taulell amb una vitrina, una caixa enregistradora i mobles de 

calaixos. El mosaic és original format per un model bicolor escacat. A l'interior hi ha una sala que 

s'usa com a taller de creació i restauració de les figures i màscares de cartó pedra. 

 
L’any 202  l’Ajuntament de Barcelona comprà el local a RC, familiar de JC i darrera propietària 
privada de  El Ingenio, després que la seva propietària es jubilés i no reeixissin els diversos intents 
de mantenir el negoci obert. Aquest local doncs passà a titularitat pública en el marc de la compra 
pública de locals en planta baixa per a la seva activació econòmica sent un cas especial degut a la 
seva condició patrimonial i d’establiment emblemàtic. 
 
 

1.2 Objectius de l’actuació 

La present actuació persegueix l’objectiu principal de preservar i rehabilitar els elements patrimonials 
ubicats a la Botiga El Ingenio i descrits a la corresponent fitxa patrimonial en el marc d’un projecte de 
rehabilitació global del local per tal d’actualitzar-lo a nivell normatives de seguretat, accessibilitat, etc. 
per a la seva preservació i posterior posada en activitat.  
 
L’actuació per tant compta amb una part molt important de conservació patrimonial donat el caràcter 
històric del local principalment pels elements descrits al catàleg municipal de patrimoni i d’aquells 
que se’n puguin derivar de l’estudi històric-patrimonial a realitzar. La preservació per tant dels 
elements patrimonials que han de conservar l’imaginari popular de la botiga El Ingenio és un objectiu 
clar i central a l’actuació.  
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L’oportunitat de rehabilitar aquest local i la seva posada en marxa posterior són, tanmateix, una nova 

oportunitat municipal per a vetllar per a la de dinamització del carrer Rauric, situat a una ubicació 

privilegiada al centre de la ciutat però que els darrers anys ha anat perdent paulatinament el seu 

caràcter comercial i de via d’interès en pro d’altres carrers propers. La posada en activitat futura 

d’aquest local es considera que pot ser un atractiu pel carrer i un catalitzador d’una recuperació dels 

usos en planta baixa a aquest carrer en pro de la seva normalització d’usos. 

 

2. Objecte del Plec de prescripcions tècniques particulars:  

L’objecte del present Plec de prescripcions tècniques particulars és descriure tots aquells treballs a 

executar i les seves condicions bàsiques: Definició i  concreció de la intervenció a realitzar segons 

normativa, Requeriments tècnics i de qualitat mínims a incorporar terminis de referència, etc. 

Conseqüentment l’objectiu del contracte és donar resposta a la necessitat d’intervenció per la millora 

del local municipal catalogat com a Establiment de gran interès als efectes d’activar-lo garantint, amb 

la intervenció necessària,  la reforma dels elements tangibles de caràcter patrimonial que en formen 

part.  

Per a realitzar aquesta obra es requereix per tant d’un equip pluridisciplinar amb solvència en 

realització d’obres de rehabilitació en contexts de casc antic de nuclis urbans i una alta especialització 

en matèria conservació patrimonial tant a nivell d’estudi com d’execució. 

A tal efecte, es justifica la necessitat d’intervenció lligant projecte i obra per la complexitat de la 

intervenció amb un marcat caràcter patrimonial, pel que els treballs previstos a executar consisteixen 

en: 

 Concretar les solucions constructives necessàries per la reforma interior del local en base als 

requeriments identificats. Redactar el corresponent projecte bàsic i executiu amb el 

plantejaments dels requeriments tècnics i de qualitat exigits al present plec, obtenir la 

corresponent Conformitat Tècnica del Projecte. 

 Assumir la responsabilitat del resultat. El contractista assumirà desviacions necessàries, no 

derivades de noves peticions de Foment de Ciutat/Ajuntament de Barcelona o que s’acreditin 

ocultes. 

 La realització de les obres corresponents atenent a les condicions particulars del projecte 

aprovat, Direcció d’Obra, Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’obra, amb especial al 

compliment de l’Informe de Patrimoni 

  Realització dels serveis i documents complementaris especificats al present Plec tals com: 

reportatge fotogràfic, realització d’Estudi Històric,  

 Recerca de l’eina més eficient en termes de temps/qualitat/cost. 

 
El local a rehabilitar està format per tres entitats registrals situades a la planta baixa de les finques del 
carrer Rauric, 6 i Rauric, 8 al Districte de Ciutat Vella, amb una superfície total de 415m

2
 construïts 

(214/113.63/73.9m
2
) 

 
El nivell de protecció és 
Rauric, 8: D (bens d’interès documental) 
Rauric, 6: C (Establiment de gran interès) Ingenio 

 

3.Termini dels treballs i pròrrogues 

El termini total d’execució dels treballs s’estima en 8 mesos. Els terminis de referència per a 

l’execució dels treballs són els següents: 
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Concepte Termini 

Fase d'estudi / Prèvia 2 setmanes 

Redacció del projecte 6 setmanes  

Presentació d'esmenes (revisió Foment deCiutat i 
CTP) 

2 setmanes 

Execució / Direcció obres / Tancament 6 mesos 

 

Es valorarà la reducció temporal conforme a allò indicat als criteris de valoració previstos al plec de 

condicions del procediment.  

Els contractes de fase d’estudi/prèvia i la de redacció del projecte seran successius, sense perjudici 

que poden conviure en   setmana en cas de ser ofert per l’adjudicatari. Aquesta millora implica el 

compromís de tenir la documentació bàsica necessària de la fase d’estudi/treballs previs durant la 

primera setmana. 

En tot cas, donat que l’interès en la contractació és l’aprofitament dels ajuts NNGG, les obres han 

d’estar finalitzades com a màxim el 3  de desembre de 2024, sense perjudici d’eventuals pròrrogues 

S’haurà d’estudiar i optimitzar temporalment el desplegament dels treballs inclosos a l’encàrrec en 

cada moment per assolir la fita. 

 

4. Descripció de la situació actual 

4.1. Descripció de l’estat actual dels locals existents 

El local objecte de l’encàrrec està constituït per 3 entitats registrals amb adreça al carrer Rauric, 6 i 8  
amb qualificació urbanística és 12c Casc Antic de Conservació. 
 
L’estat actual del local es troba identificat a l’annex   del present plec de condicions  tècniques.  
 
Es cerca que la proposta arquitectònica resolgui els espais, elements i materials donant resposta a  

tots els requeriments i criteris patrimonials inclosos a la fitxa de catàleg de l’Ajuntament, de seguretat, 

salubritat, accessibilitat en aquesta memòria, i, simultàniament doni resposta amb criteris de 

sostenibilitat, eficiència energètica, baix impacte ambiental, tot buscant alhora l’excel•lència 

arquitectònica des de el punt de vista de la  configuració i qualitat formal dels espais i materials 

emprats així com l’eficiència en cost, temps i qualitat. 

Sense ser part d’aquest encàrrec la tramitació d’una llicència d’activitat concreta, s’haurà de preveure 

que la intervenció afavoreixi el màxim la incorporació d’activitats publica concurrència tenint en 

compte una ocupació màxima inferior a 100 persones i menys de 10 treballadors. 

4.2 Criteris generals de l’actuació prevista al local 

En planteja una intervenció amb marcat caràcter patrimonial orientada principalment a la restauració, 

consolidació, sanejament i actualització d’instal·lacions, sense perjudici que permetin una fàcil 

adequació posterior segons la llicència d’activitat que es pugui tramitar. 

Sense ser part d’aquest encàrrec la tramitació d’una llicència d’activitat concreta, s’haurà de preveure 

que afavoreixi el màxim la incorporació d’una futura activitats publica concurrència.  

És d’especial interès que la intervenció inclogui una curada restauració dels elements tangibles 

d’interès patrimonials inclosos a la fitxa del Catàleg de Rauric, 6, (Denominació El Ingenio 

Identificador 324), tant interiors com exteriors.  
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Abans de l’inici de les obres, es preveu el buidatge i desinfecció del local (objecte d’altres 

contractacions).  

 

Les intervencions hauran de seguir els següents criteris: 

 

Estructura: 

- S’hauran de fer les intervencions les necessàries per garantir la seguretat estructural, la salubritat 

sense perjudici del manteniment patrimonial arquitectònic 

- Es realitzarà estudi de l’estat de l’estructura de fusta. 

- Revisió de l’estat de la protecció al foc de la part d’estructura ignifugada. S’estudiaran la necessitat 

de cara a complir la normativa de les necessitats pel que fa a un local de pública concurrència a 

nivell d’aïllament i resistència al foc 

- Previsió de realitzar reforços estructurals puntuals i, en el seu cas, informe d’afectacions a elements 

comuns a requerir a la comunitat 

 

Accessibilitat 

- Compliment e la normativa d’accessibilitat  

- Realització cambra higiènica adaptada  

 

Cambra higiènica 

- Dotació mínima d’una cambra higiènica adaptada amb compliment de la normativa d’accessibilitat 

que consti com a mínim de:  wc,   rentamans dotat d’ACS, i dues cabines 

- Els inodors tindran doble descàrrega i les aixetes portaran airejadors 

- El bany s’equiparà amb mirall, porta-rotllos, tovalloler i penjadors. 

 

Fusteries exteriors: 

- Restauració del conjunt inclòs a la fitxa del catàleg format pel moble de fusta que decora la façana 

del número 6 inclosa zona interior de vestíbul amb aparadors.  

- S’atendran els requeriments patrimonials de manteniment i condicions d’execució.  

- Millora de l’accés al local per Rauric, 8 es contemplarà trencament de pont tèrmic i doble vidre amb 

càmera d’aire mínim  2 mm. 

- Revisió de l’estat de les persianes i necessitat de manteniment, millora o restitució.  

 

Fusteries interiors: 

- Restauració de fusteries interiors, es valorarà en cada cas la restauració o restitució.  

- En fusteries que donin a pati o l’exterior es contemplarà trencament de pont tèrmic i doble vidre amb 

càmera d’aire mínim  2 mm. 

 

Mobiliari interior catalogat: 

Les intervencions en els elements tangibles d’interès hauran de seguir en tot cas les indicacions de la 

fitxa del catàleg, estudi històric i Informe de Patrimoni 

 

Instal•lacions: 

Actualització de les instal•lacions segons normativa, electricitat, aigua (dotació d’ACS mínim un punt 

d’aigua a cada nau) i sanejament, (revisió de l’estat i adequació en el seu cas) i obtenció dels 

certificats d’instal•lacions per la contractació.  

Inclou projecte elèctric de baixa tensió per la legalització de la instal·lació per un local de pública 

concurrència. Inclou tota la gestió i despesa relacionada amb la tramitació, inspecció i validació per 

part de l’Entitat de Control fins la legalització de la instal·lació. 

- S’instal•larà la lluminària (bombetes LED + lluminàries) mínim una per  peça i zones de pas  

- Es canviaran els mecanismes (endolls, polsadors,...) i claus de pas  



 
  

 

 

 

- Gestionar i garantir el subministrament elèctric i aigua provisional durant la fase d’obres per poder 

executar-les. 

- Estudis d’afectacions possibles per un futur projecte de climatització tant en quant a espais com per 

potència necessària. 

- S’haurà de tenir en consideració que les actuacions realitzades no interfereixin negativament o 

compliquin a efectes de l’aplicació del RITE en futures intervencions d’instal·lacions tèrmiques ja 

siguin de calefacció, refrigeració o ventilació del local) 

- Protecció contra incendis: Adequació de la instal·lació de protecció contra incendis, senyalització i 

il·luminació d’emergència i instal·lació de sistema de prevenció contra incendis amb extintors 

 

Paviments, revestiments i acabats 

- Els acabats dels paraments verticals, paviments o sotres respondran al nivell de protecció i l’estudi 

històric realitzat, fitxa del catàleg i  Informe de Patrimoni.  

- Es justificaran les intervencions en els elements protegits a validar, com és el cas del mosaic original 

escacat bicolor del local del número 6, segons l’estudi històric 

- Paviments: recuperació del mosaic original al local 6 

- Per la resta, les propostes incloses al projecte a validar pel Servei de Llicències del Districte de 

Ciutat Vella 

 

Condicions acústiques 

- Les finestres tindran vidre amb càmera i els dels accessos hauran de ser de seguretat 

- Les caixes de persianes tindran que incorporar una solució acústica i ser motoritzades. 

- En el cas d’haver cels rasos per on passin instal•lacions, s’haurà de minimitzar el soroll que 

provoquin les mateixes i es situarà un aïllament que separi acústicament els sorolls provinents de les  

instal•lacions 

 

Qualsevol altre actuació, que tot i no estar expressament enumerada, sigui de necessària execució 

per a l’execució dels treballs detallats o tingui un caràcter accessori o complementari. 

 

Qualsevol proposta de modificació o millora en qualsevol de les fases haurà de ser valorada 

com adient per ser inclosa al projecte i acceptada pel gestors i mantenidors del local. 

L’adjudicatari podrà proposar propostes de millores que impliquin un millora en l’eficiència 

energètica, una reducció dels costos de manteniment, una reducció dels costos de l’obra o 

una reducció dels termini d’execució. 

5. Objecte de l’encàrrec 

Concretar les solucions constructives necessàries per la rehabilitació interior d’un local municipal amb 

finançament Next Generation EU en base als requeriments identificats anteriorment, redactar el 

corresponent projecte executiu de rehabilitació amb els requeriments tècnics i de  qualitat identificats 

al present document i la posterior execució i direcció de les obres.  

Els treballs hauran de buscar solucions que optimitzin els terminis per tal que l’execució, les obres a 

executar es puguin finalitzar abans del 31 de desembre de 2024. 

 

5.1. Abast de l’encàrrec  

L’encàrrec consistirà en: 
 
- Aixecament planimètric i/o topogràfic dels espais sense perjudici de l’aprofitament d’aquells de 

que disposi Foment de Ciutat 

- Estudi històric 
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- Estudi de seguretat i salut. 

- Control d’execució, control econòmic de les obres i costos que se’n derivin, amb tancament 

econòmic de les mateixes 

- Reunions de seguiment i control dels treballs a desenvolupar. 

- Redacció projectes bàsic i executius per l’obtenció CTP  

- Inclòs lliurament tcq amb pressupost i justificació de preus 

- Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut 

- Visita d’obres setmanal conjunta amb Foment de Ciutat amb redacció d’acta de seguiment  

- d’incidències  

- Execució de les obres  

- Legalització de les instal·lacions per tal es puguin contractar els serveis necessaris 

- Realització Asbuilt (Inclou lliurament d’editables dels plànols Asbuilt d’instal•lacions i de 

distribució,  acotats, amb superfícies. 

- Certificat d’Eficiència Energètica (inclou gestió i redacció i taxes) 

- Reportatge fotogràfic abans/durant/final de les obres 

 

No forma part d’aquest contracte els treballs de buidatge i desinfecció (tractament de plagues). 

Foment de Ciutat podrà contractar un seguiment econòmic a banda. 

5.2. Àmbit d’actuació 

L’àmbit d’actuació és la rehabilitació del local municipal amb valor patrimonial situat al carrer Rauric 6 i 
Rauric 8, format per tres entitats registrals amb referències cadastrals: 1016707/DF3811E/0001/00; 
1016706/ DF3811E/0009IJ: 016706/DF3811E/0010/YG, amb qualificació urbanística és 12c Casc 
Antic de Conservació i una superfície total construïda de 415m2 (214+113,63+79,9m

2
). 

 

5.3. Desenvolupament dels treballs.  

Els treballs inclosos a l’encàrrec a realitzar per l’adjudicatari s’encaixen en les següents fases podent-

se solapar algunes tasques sota justificat de calendari amb l’objectiu d’afavorir el compliment dels 

terminis previstos 

5.3.1. Fase d’estudi Prèvia: 

- Reportatge fotogràfic prèvia i posterior al buidat 

- Estudi històric 

- Estudi de l’estat de l’estructura, (valoració de la necessitat de fer tractament de la fusta, 

preventiu/correctiu) necessitat de reforços puntuals 

- Les instal·lacions d’aigua, electricitat i sanejament. Valorar la conveniència de distribució de 

les xarxes interior del local i les connexions a una o l’altre finca a les que pertany el local. 

Inclou l’estudi de potències necessàries tenint la previsió d’una futura necessitat de 

climatització) 

- Estudi dels elements comuns afectats i realització d’informe justificatiu per requerir l’actuació 

de la Comunitat de Propietaris corresponent 

- Reunions amb el referent de Foment de Ciutat SA per la definició i concreció de la intervenció 

a realitzar segons normatives, requeriments tècnics, de qualitat i protecció del Patrimoni. 

 

5.3.2. Fase de Redacció: 

- Redacció dels projectes de rehabilitació bàsic i executiu per l’obtenció de la CTP 

- En el seu cas, correcció de les esmenes necessàries durant la tramitació de la Conformitat 

Tècnica del Projecte al Districte de Ciutat Vella, així com les derivades de l’Informe de 

Patrimoni 
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- Estudi de Seguretat i Salut 

- Reunions de seguiment del desenvolupament de la proposta i evolució de les tasques 

encomanades 

- Lliurament de la documentació tècnica resultant amb definició pressupost i justificació de 

preus per tramitar la CTP 

- Els preus s’hauran de confeccionar mitjançant la base de preus BEDEC, amb relació de preus 

corresponent a la darrera versió publicada, ajustada a la tipologia de l’actuació, import i 

localització.  

- En relació al projecte, atès el seu finançament Next Generation EU, s’hauran d’incloure les 

següents concrecions: o A la caràtula del projecte s’haurà d’incloure la referència al 

finançament Next Generation afegint:  

 

o Títol del projecte + amb finançades amb fons Next Generation EU en execució del Pla 

de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) per dona suport a la recuperació 

després de la crisis de la COVID-19, de conformitat amb el Reglament (UE) 2021/241 

del Parlament Europeu i del Consell, de  2 de febrer de 202 , pel que s’estableix el 

Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)   

o A la memòria del projecte s’haurà d’incloure: Allò indicat a l’apartat   o, en el seu cas, 

redactat alternatiu que es proposi. 

o Al projecte s’haurà d’incloure un apartat específic titulat “concrecions derivades del 

finançament amb fons Next Generation” que haurà de contenir els següents apartats 

amb la informació que correspongui: 

- Identificació cadastral del local, o referència a la pàgina a on es troba aquesta 

dada. 

- Breu relació de les obres a executar, o referència a la pàgina a on es troba 

aquesta dada. 

- En el cas d’existència d’amiant: Identificació, localització i definició actuacions 

necessàries (entre elles que l'actuació la faci una empresa especialitzada), o 

referència a la pàgina a on es troba aquesta dada. 

- Disseny actuació afavoreix l'eficiència en l'ús de recursos, adaptables, 

flexibles i desmuntables per a permetre la reutilització i el reciclatge, o 

referència a la pàgina a on es troba aquesta dada. 

- Mesures per la preparació dels residus de la construcció i demolició per a la 

seva reutilització, reciclatge i recuperació, així com la reducció de residus 

segons el protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE, o 

referència a la pàgina a on es troba aquesta dada. 

- Reportatge fotogràfic a color de les obres realitzades conforme a la memòria 

tècnica, o referència a la pàgina a on es troba aquesta dada. 

- Justificació adequació al codi tècnic d'edificació i restant normativa. Document 

executable; descripció actuació, pressupost desglossat per àmbits d'actuació i 

plànols, o referència a la pàgina a on es troba aquesta dada. 

- Estudi de gestió de residus, conforme al RD 105/2008, 70% residus no 

perillosos (amb excepcions 17, 05, 04 llista europea Decisió 2000/532/EC) 

reutilitzats, reciclatge i recuperació. 

- Limitació generació de residus construcció i demolició. 

- Preferiblement demolició selectiva i classificació al lloc de generació, o 

referència a la pàgina a on es troba aquesta dada. 

 

o A la caràtula del projecte hauran de constar els logos: 
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  Aquests logos podran ser modificats per ajustar-se als requeriments 

   

Es podran modificar els requeriments en funció de les instruccions que rebi Foment de Ciutat 

5.3.3. Fase d’execució / Direcció obra:  

- Direcció d’obra i Coordinació de Seguretat i Salut 

- Presentació d’actes setmanals i informe amb resum mensual de l’evolució de l’obra amb 

reportatge fotogràfic de l’evolució i estat inclòs seguiment econòmic 

- Visita d’obres setmanal conjunta amb Foment de Ciutat SA amb redacció d’acta de seguiment 

d’incidències 

- Final d’obres i liquidació 

- Caldrà incloure una lona/cartell d’obra amb la informació bàsica de l’actuació, amb indicació 

de l’existència de finançament Next Genration EU i amb els logos que corresponguin. Aquest 

cartell haurà de ser validat per part de FdC. 

- Execució de les obres conforme al projecte validat i conforme a allò previst al contracte 

d’execució de les obres 

 

5.3.4. Fase tancament, garantia i manteniment  

- Lliurament d’Asbuilt (inclou lliurament d’editables i plànols d’instal·lacions i arquitectura 

acotats i amb definició de superfícies 

- Legalització d’instal·lacions 

- Lliurament de tots els documents justificatius del compliment del criteris NNGG per  l’obtenció 

de les subvencions NNGG 

- Lliurament de reportatge fotogràfic de tot el procés des d’abans del buidat fins l’obra  

executada 

- Realització d’un manual de conservació fent referència de la part patrimonial 

- Manual de protecció dels elements exteriors protegits patrimonialment 

- Manual de manteniment preventiu de l’obra i instal·lacions executades i mesures 

antiadàliques 

- Certificat d’Eficiència Energètica (inclou gestió i redacció i taxes) 

 

Es consideren inclosos tots els honoraris tècnics la redacció de projectes i certificats així com les 

taxes de tramitació i gestió necessàries per l’obtenció dels documents i permisos necessaris per la 

correcta execució de l’obra i per la legalització de les instal·lacions 

Es consideren inclosos tots aquests treballs descrits als contractes tipus, que s’hagin de realitzar per 

a l’assoliment de la finalitat del procediment així com aquells complementaris o de necessària 

execució per la realització d’allò indicat a la documentació de licitació. 

5.4. Sobre la Direcció del Projecte i llurs relacions amb els diferents agents intervinents. 

La Direcció del Projecte correspon a la Direcció de serveis tècnics de Foment de Ciutat, o persona en 

qui delegui. Les seves funcions principals seran les que es detallen a continuació: 

-  Establir els criteris i línies generals de l'actuació. 
-  Supervisar el pla de treballs proposat per l'equip redactor. 



 
   

 

 

 

-  Facilitar a l'equip redactor contactes amb administracions, organismes, companyies i empreses, 
en relació amb el present projecte. 
-  Encarregar tots els treballs complementaris necessaris per a la redacció dels treballs objecte 
d'aquest Plec. 
-  Supervisar tècnicament tots els treballs a desenvolupar en aquest projecte. 
-  Vetllar pel compliment del contracte en general i pel compliment dels terminis. 
- Tot allò indicat a la restant documentació de licitació, amb especial referència als contractes tipus. 
- Qualsevol altre treball no indicat expressament, de caràcter complementari o accessori als indicats, 
però de necessari per a l’execució dels treballs de referència . 
 

 
Durant el desenvolupament dels treballs, totes les relacions directes de l’equip redactor amb 
l'Ajuntament de  Barcelona i altres administracions involucrades, es realitzarà a través del 
Responsable del contracte. 
 
Els treballs es realitzaran d'acord amb el Pla de Treball elaborat per l’equip redactor i supervisats per 
la Responsable del contracte. El Pla de Treball serà objecte de seguiment i de posada al dia.  
 
Sense perjudici de la facultat conferida al Responsable del contracte, de poder exigir en qualsevol 
moment la  revisió de l'estat dels treballs, s'estableixen els següents controls que hauran de figurar 
expressament al  programa o Pla de Treball: 
 
- Reunions de seguiment sobre aspectes generals o particulars, amb periodicitat no superior a 15  
dies, a les que assistirà el Responsable del contracte i/o possibles col·laboradors, l’equip redactor i  
aquelles persones que estiguin relacionades amb els temes a tractar. En la fase de redacció aquestes 
reunions seran setmanals. 
 
- Durant la fase de redacció: informe sobre els treballs executats i avanç dels treballs de redacció. 
 
- Informes mensuals sobre l'estat dels treballs que l’Equip redactor sotmetrà a la consideració de la 
responsable del contracte quan aquesta ho sol·liciti. Aquests informes hauran de contenir: una 
descripció general del treball i el grau d'avanç dels treballs segons programa elaborat. 
 
- De les reunions de seguiment convocades, així com dels lliuraments parcials dels treballs, se 
n’aixecaran les corresponents actes, que seran redactades per l’equip redactor i lliurades a la 
responsable del contracte dins dels cinc dies naturals següents a la data de la reunió realitzada. 
 

5.5. Propostes de valor afegit 

Respectant el que s’ha comentat en el punts anteriors, aquest Plec de Condicions Tècniques deixa 

oberta la  possibilitat i acull de propostes i suggeriments innovadores, més enllà del que finalment 

s’acabi recollint per  l’abast de l’encàrrec. En qualsevol cas, caldrà acreditar i/o justificar la idoneïtat 

de les propostes. 

5.6. Pressupost de l’actuació (global) 

El cost màxim global de l’encàrrec s’estima en 512.352,94.- €, IVA exclòs 

Concepte 
Honoraris, IVA 

exclòs 

Honoraris Tècnics (inclosos estudis/redacció projecte/direcció obres) 5 .352.94 € 

Obres, PEC sense IVA 335.000 € 

Restauració, PEC sense IVA  20.000 € 

Total (IVA exclòs) 512.352,94 € 
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El cost màxim estimat de les obres es concretarà en el respectiu projecte executiu. El pressupost per 

la redacció del projecte executiu s’elaborarà segons el Banc de preus del BEDEC vigent en el 

moment de la licitació i adequat a les característiques de l’obra i no podrà superar el pressupost ofert 

pel licitador, sense perjudici de la tramitació de posteriors modificacions El preu incorporarà els 

mitjans auxiliars necessaris per a la seva execució, costos de gestió de residus, etc. 

En el cas que el BEDEC no disposi dels preus necessaris s’aplicarà allò previst al contracte tipus. 

El preu d’adjudicació serà aquell que ofereixi l’adjudicatari. Els honoraris s’ajustaran en cas que no es 

realitzi algun/s de les obres de rehabilitació. 

L’import de cada una de les fases del contracte s’avaluarà en Concepte Percentatge amb el 

desglossament següent: 

Concepte Percentatge 

Fase d'estudi / Prèvia     

Redacció del projecte 50  

Execució / Direcció obres     

Tancament    

 

S’han considerat uns honoraris tècnics per a l’execució dels treballs es calculen en el  2%, 

aproximadament, de la part de l’obra, sense IVA, inclou el cost total dels Informes, Estudis i 

documentació i tasques complementàries 

Direcció de les obres. L’execució de la Direcció de les obres restarà condicionada a la seva efectiva 

realització. En cas de  no execució de les obres del projecte redactat, l’equip redactor no podrà 

reclamar cap tipus d’indemnització  en concepte dels serveis de direcció. 

En cas de deficiències greus, no assoliment dels terminis o objectius Foment de Ciutat podrà resoldre 

no continuar amb els treballs amb els efectes previstos al contracte. 

6. Normativa de redacció i instruccions tècniques aplicables 

Els documents de les actuacions que es portaran a terme fruit de l’encàrrec que se’n derivi, haurà de 

donar  compliment en tots els apartats que li siguin d’aplicació als requeriments bàsics del Codi 

Tècnic de  l’Edificació, la normativa urbanística de la ciutat de Barcelona, els requeriments tècnics 

aprovats pel  Ministeri d’Indústria i la Direcció General d’Indústria de la Generalitat de Catalunya i les 

ordres del Ministeri  competent en matèria, totes aquelles disposicions que regulen l’activitat 

constructiva, la qualitat dels  materials i les condicions d’execució i qualsevol altre norma d’obligat 

compliment. 

Tanmateix, el projecte haurà de complir la “Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de 

sostenibilitat en projectes d’obres” i la “Instrucció tècnica per a l’aplicació de Criteris de Sostenibilitat 

en la fusta”, de l’Ajuntament de Barcelona, publicades al número  4 de la Gaseta Municipal de 

Barcelona, en data  0 de  maig de 20 5”. La instrucció es pot descarregar al següent enllaç: 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf 

L’aprovació del projecte d’edificació es realitzarà d’acord amb el protocol de tramitació pels districtes 

dels  projectes d’obres ordinàries d’edificació de l’Ajuntament de Barcelona (20  ).  

En relació als aspectes mediambientals caldrà tenir també presents les especificacions previstes pel 

component 13, Inversió 4. 
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Els criteris de selecció asseguraran el compliment del patrimoni comunitari i nacional en matèria 

mediambiental, segons el principi de la Guia Tècnica (202 /C58/0 ) de “No mal significatiu” al medi 

ambient.  

7. Presentació dels treballs i documentació. 

La documentació que es generi de les diferents etapes dels treballs descrits a l’apartat 5.1. pot ser de  

caràcter informatiu o de caràcter contractual.  

L’elaboració i lliurament dels documents informatius es vincularà al procés de reunions  periòdiques 

de l’equip redactor amb la Direcció del Project. Es consideraran documents de treball i, per tant,  la 

seva confecció i lliurament tindrà com objectiu la correcta consecució dels objectius que per cada 

sessió o  reunió de treball s’indiqui amb antelació. La seva confecció, doncs, formarà part de 

l’encàrrec a l’equip  redactor.  

La segona, la documentació de caràcter contractual, i per tant d’obligat lliurament, amb contingut 

definit i  conegut per l’equip redactor, correspon als documents que se’n deriven de l’execució de 

cadascuna de les  etapes de l’encàrrec descrites al mateix apartat del present Plec. 

Pel que fa a les còpies, i sense perjudici de canvis que es puguin determinar durant el procés de  

redacció, es lliuraran els documents signats digitalment i els editables en cada un dels seus formats 

de memòries, plànols, i pressupost. 

També caldrà presentar aquella documentació addicional relacionada als contractes als efectes de 

realitzar el seguiment de les condicions pròpies del finançament Next Generation EU o altres 

condicions de caràcter social. 

 

Annex 1 

DOCUMENTACIÓ A DISPOSICIÓ DE LES LICITADORES 

Durant la licitació s’oferirà la possibilitat de fer una visita al local 

 

ANNEX 1. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

Plànols local 
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Annex 2 

Fotografies de l’estat actual  
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