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1. INTRODUCCIÓ 

Els projectes que promou l’Ajuntament de Barcelona s’han de fonamentar en l’excelꞏlència del 
disseny i l’optimització dels recursos econòmics, energètics i materials. 

L’excelꞏlència en el disseny arquitectònic és un paràmetre difícilment quantificable, però 
l’Ajuntament de Barcelona vetllarà perquè tots els projectes de la ciutat, excepte en determinades 
situacions en que es requereixin actuacions més singulars, es facin dins un marc en el que es 
prioritzi a les persones, i s’atenguin a valors com: la durabilitat des de la idoneïtat en el 
manteniment; les solucions constructives racionals i senzilles; la integració amb l’entorn; 
l’optimització de recursos energètics per assolir, quan sigui viable, un grau desitjable 
d’autosuficiència; l’adaptabilitat i flexibilitat a possibles canvis; i la incorporació de sistemes 
tecnològics i de comunicació quan sigui convenient. 

Així mateix, aquesta excelꞏlència integrarà la visió de la vida quotidiana, tant en el propi 
equipament com en la seva relació amb l’espai públic, per a l’enfortiment i millora de la vida social 
i per a la seguretat de les persones, en atenció a la major confortabilitat de la ciutadania en els 
barris de la nostra ciutat. 

L’objecte del projecte és la definició i execució de l’obra nova del nou edifici de la seu de 

la Facultat de Nàutica de Barcelona i incubadora per al foment de l’emprenedoria, dins el 

Node Formatiu i Tecnològic de la Nàutica, a la Nova Bocana del Port de Barcelona, al 

Districte de Ciutat Vella. 

2. EL PORT DE BARCELONA 

La parcelꞏla que defineix l’àmbit d’actuació del projecte se situa dins els entorns de la Nova 
Bocana (Bocana nord) del Port de Barcelona. Aquest indret està actualment en 
desenvolupament, restant algunes parcelꞏles lliures d’edificació, on en un futur proper es pretén 
que siguin edificades per edificis d’usos de diversa índole, relacionats amb la Marina. 
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El Port de Barcelona ha esdevingut als llargs dels segles un important nucli comercial 
d’exportacions del Mar Mediterrani, del qual es té constància des d’època romana, a partir del 
segle I a.C. Des d’aleshores, ha anat patint nombroses transformacions al llarg de la història, per 
motius de millora de la seguretat de la ciutat, del propi trànsit marítim i de la connexió amb la 
ciutat. 

Un dels constants problemes del límit marítim era la invasió de sorra sobre la ciutat, que cobria i 
modificava el litoral; l’any 1743 la sorra va arribar a cobrir fins a l’emplaçament actual de Colón. 
Per tal d’evitar les contínues invasions naturals, es va prolongar l’escollera; és aquí on comencen 
les ampliacions que, amb el temps, esdevindran l’àmbit de la Nova Bocana. L’any 1772, el dic 
arribava fins al moll dels Pescadors. 

L’arribada de la revolució industrial va suposar una gran modernització del front marítim, el qual 
ha anat desenvolupant-se i ampliant-se fins a dia d’avui. Als Jocs Olímpics de Barcelona l’any 
1992, el Port va esdevenir un punt molt important per la ciutat, acollint nombrosos vaixells de 
creuer que van suplir la falta de places hoteleres. 

Actualment, el port ja no només està orientat al comerç, el transport i les mercaderies, sinó que 
també juga un important paper en relació al turisme; n’és exemple l’Hotel W Barcelona, que va 
obrir les seves portes l’any 2009 i que se situa al costat de l’àmbit d’actuació del projecte objecte 
d’aquest plec tècnic. Aquest edifici va suposar un gran impuls turístic per a la Nova Bocana, que 
havia concentrat històricament la majoria d’activitats relacionades amb la construcció i la 
reparació naval i del propi port. 

Actualment, l’espai de la Nova Bocana està en desenvolupament per a la seva transformació per 
albergar nous usos que dinamitzin l’àmbit, amb una mescla de programes que van des del camp 
formatiu fins a l’oci i la cultura, esdevenint un important nucli que atraurà la visita de turistes i 
visitants locals. 
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3. EMPLAÇAMENT 

L’àmbit a definir se situa concretament al Passeig Joan de Borbó, al barri de Ciutat Vella. La seva 
ubicació és molt pròxima a l’Hotel W Barcelona. 

 

4. PLANEJAMENT 

La tercera Modificació Puntual del Pla Especial de la Nova Bocana del Port de Barcelona 
qualifica l’àmbit d’actuació amb la clàusula 1a/7 – Sistema d’equipaments, ja indicant que 
l’Ajuntament de Barcelona preveu dedicar-ho a usos docents relacionats amb la nàutica. Les 
condicions d’edificabilitat s’estableixen en aquest document, que va ser aprovat definitivament el 
27 d’abril de 2018. La clàusula 1a/7 admet també altres usos complementaris i compatibles amb 
el PGM, sempre que no ultrapassin el 15% de l’ús principal. 

 

Tot i que les condicions volumètriques de l’edifici estan regulades al Planejament vigent 
anteriorment citat, caldrà desenvolupar un Pla Especial Urbanístic que defineixi les condicions 
d’ús concretes del projecte. Aquest PEU forma part de l’objecte dels treballs. 
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5. OBJECTE DEL CONCURS I SEQÜÈNCIA PROJECTUAL 

L’objecte del concurs és la redacció de l’avantprojecte, el projecte bàsic amb definició 
constructiva i la llicència ambiental, el projecte executiu, projecte d'instalꞏlacions, certificació 
energètica, estudi de seguretat i salut i els documents de sostenibilitat i medi ambient, així com 
la direcció i liquidació d’obra, d’instalꞏlacions i certificació energètica. 

A partir de la proposta gràfica guanyadora de la 2a Fase de la present licitació (basada en aquest 
Plec Tècnic i en els documents que es lliuraran prèviament a l’inici de la 2a fase) s’iniciarà la 
redacció de l’Avantprojecte. La validació d’aquest permetrà procedir a la redacció del Pla 
Especial, que permetrà modificar les previsions del planejament urbanístic vigent per donar 
resposta a les necessitats d’ús de l’edifici, actualitzades i definides en l’Avantprojecte i en el 
Projecte Bàsic amb definició constructiva que es redactarà amb posterioritat.  

L’Aprovació Inicial del Pla Especial condicionarà l’Aprovació tècnica (CTP) del Projecte 
Bàsic amb definició constructiva de l’edifici, i l’Aprovació Definitiva del Pla Especial, 
condicionarà l’Aprovació Definitiva administrativa del Projecte, així com la licitació i 
adjudicació de les obres. 

6. DESCRIPCIÓ DE L’EQUIPAMENT DINS LA NOVA BOCANA 

El projecte objecte d’aquest plec tècnic esdevé una de les noves peces clau a ubicar en la Nova 
Bocana, amb la voluntat de formar el nou Node Formatiu i Tecnològic de la Nàutica (d’ara en 
endavant, NftN). Aquesta és una actuació emmarcada dins l’estratègia d’Economia Blava i 
Sostenible de Barcelona, amb la voluntat que el sector de la Nova Bocana comprengui un conjunt 
d’activitats econòmiques vinculades amb el mar que afavoreixin un desenvolupament 
socioeconòmic sostenible i contribueixin a la preservació ambiental del medi marí i de la zona 
marítimo-terrestre. 

El NftN es concep com un campus tecnològic que aplega habilitats i recursos d’un ampli sector 
d’agents públics i les aplica per a l’impuls de la formació, la capacitació professional, la 
recerca, el desenvolupament de tecnologies, la innovació i la promoció per al foment de 
l’emprenedoria i l’ocupació, en els següents camps relacionats amb l’Economia Blava i 
Sostenible: 

- Nàutica industrial, comercial i esportiva 

- Activitats portuàries 

- Pesca, aqüicultura i altres tecnologies del peix 

- Biotecnologia marina 

- Enginyeria marina i costanera 

- Gestió de l’aigua 

- Planificació dels usos sostenibles del medi marí i els espais litorals 

La nova Seu de la Facultat de Nàutica de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya, 
forma part del conjunt d’edificis i usos que composaran el nou Node Formatiu i Tecnològic de la 
Nàutica de la Nova Bocana. 

El nou equipament municipal compta amb uns 13.000 m2 de sostre, segons preveu el 
planejament urbanístic de la Nova Bocana. Aquest edifici no només acollirà la nova Seu de la 
Facultat de Nàutica de la UPC, sinó també una incubadora per al foment de l’emprenedoria 
i l’ocupació en Economia Blava Sostenible, adreçada principalment a les iniciatives sorgides de 
les activitats dels grups de recerca i innovació del NftN. 
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7. CRITERIS D’INTERVENCIÓ 

Els condicionants edificatoris són els definits al planejament vigent (tercera Modificació puntual 
del Pla Especial de la Nova Bocana de Barcelona), al qual remetem per a l’aprofundiment dels 
requisits normatius que estableix. 

A continuació es fa un resum d’aquests condicionants: 

- El perímetre regulador de l’edificació coincideix en planta sota rasant 
amb el traçat de la parcelꞏla; a les plantes sobre rasant, s’exclou part 
del cantó estret més proper a la zona de port [veure imatge de la 
dreta] 

- L’alçada del perfil regulador és de +27,50m 

- L’alçada de referència de la planta baixa és a + 2,50m 

- L’edifici pot tenir 1 planta sota rasant (de superfície 2.735,98 m2) i 6 sobre rasant (les 
plantes baixa, 1 i 2 amb una superfície de 1.794,13 m2 cadascuna; les plantes 3, 4 i 5 
amb una superfície de 2.455,16 m2 cadascuna). Aquestes restriccions volumètriques 
conformen un gran porxo a la zona més propera al port, alineat amb l’edifici Central, 
ubicat al costat de la futura Seu de la Facultat de Nàutica [veure els següents esquemes] 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tractament de la planta baixa i la façana són elements clau en aquesta nova peça 
edificatòria, la qual ha de ser permeable i oberta a l’espai públic del voltant. El futur dels 
entorns de la Nova Bocana és convertir-se en un espai formatiu, de lleure i d’oci, relacionat amb 
la ciutat i que convidi l’arribada de visitants, de forma que les peces edificatòries han de facilitar 
la comprensió de l’espai com a un conjunt d’edificis relacionats, oberts al ciutadà. 

En tractar-se d’un volum de nova planta en un àmbit tan característic com és el port, es dona 
total flexibilitat a l’hora de proposar aspectes de disseny; no obstant, en relació a la volumetria, 
el planejament vigent la regula mitjançant el perfil i el perímetre regulador. D’altra banda, en tant 
que l’equipament forma part d’un complex conjunt, l’edifici ha de ser contingut, es valorarà l'esforç 
per la contenció en les solucions constructives i arquitectòniques per aconseguir un edifici 
funcional i de cost raonable. 

 

P. -1 

PB i P. +1, +2 

P. +3, +4, +5 
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8. PROGRAMA FUNCIONAL 

El programa funcional específic es lliurarà en la 2a Fase d’aquest concurs. La superfície 
construïda es divideix de la següent forma: la Seu de la Facultat de Nàutica comptarà amb uns 
6.694 m2 i la Incubadora per al foment de l’emprenedoria amb uns 6.431 m2. Per tant, el programa 
funcional esgotarà pràcticament la superfície màxima regulada pel planejament vigent, sumant 
un total de 13.125 m2 dintre dels 13.689,72 m2 permesos. 

Amb la documentació lliurada que s’entregarà al seleccionats per la 2a fase del concurs 
s’entregarà els programes funcionals detallats, així com els criteris d’intervenció més específics. 

9. CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTUACIÓ 

ACTUACIÓ NOVA SEU DE LA FACULTAT DE NÀUTICA DE BARCELONA, AL 
NODE FORMATIU I TECNOLÒGIC DE LA NÀUTICA, A LA NOVA 
BOCANA DEL PORT DE BARCELONA 

SUPERFCIE EDIFICACIÓ 2.625 m2 (superfície de la parcelꞏla en planta); 13.689,72 m2 de 
superfície de sostre màxim, segons el planejament vigent 

TIPOLOGIA OBRA NOVA D’EDIFICIACIÓ 

COST MÀXIM OBRES 19.100.000 € (PEC sense IVA) 
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10.  ABAST DE LA FEINA 

L’encàrrec consisteix en la redacció de l’Avantprojecte, seguit del Pla Especial Urbanístic, que 
se succeirà pel projecte Bàsic amb definició constructiva i la Llicència Ambiental, i finalment la 
redacció del projecte Executiu, d’Instalꞏlacions i Certificat Energètic, documents de Sostenibilitat 
i Medi Ambient i Estudi de Seguretat i Salut. Així mateix, s’inclou, la possibilitat de contractar 
també la Direcció i Liquidació de l’obra. 

El contingut dels documents a redactar desenvoluparà amb tot detall les prescripcions del 
Plec per a la Redacció de Projectes d’Edificació de BIM/SA i el Document de 
desenvolupament del Projecte Bàsic amb definició constructiva, relatiu als projectes 
d’obra nova. En resum, a efectes informatius i no limitatius, la documentació a entregar amb 
cada document, és la següent: 

Documentació a entregar amb l’Avantprojecte: 

- Memòria justificativa i descriptiva 

- Documentació gràfica 

- Valoració econòmica 

El Pla Especial, a redactar a partir de l’Avantprojecte validat, té com a finalitat definir les 
condicions d’ús del nou equipament. 

La documentació del Pla Especial constarà del següent: 

- Memòria descriptiva i justificativa de la ordenació prevista 

- Annexes  

- Documentació gràfica, informativa i normativa 

- Normes urbanístiques 

- Estudi econòmic i Etapes d’actuació 

El Pla Especial s’haurà d’aprovar inicialment, coincidint amb el lliurament del Projecte 
Bàsic amb definició constructiva. 

Un cop validat l’Avantprojecte pels agents promotors i propietaris, es podrà contractar i 
desenvolupar el Projecte Bàsic amb definició constructiva, la Llicència ambiental, que se 
sotmetrà a la CTP (Conformitat Técnica del Projecte). 

Documentació a entregar amb el Projecte Bàsic amb definició constructiva: 

- Memòria justificativa i descriptiva 

- Documentació gràfica 

- Valoració econòmica 

- Llicència ambiental 

Documentació a entregar amb el Projecte Executiu: 

- Memòria descriptiva, justificativa, i tècnica 

- Annexes (Pla de manteniment...) 

- Documentació gràfica 

- Pressupost (amidaments, quadres de preus 1 i 2, justificació de preus, estadística de 
partides...) 

- Plec de condicions tècniques 

- Documents de sostenibilitat i medi ambient 

- Estudi de condicionament acústic 

- Estudi de seguretat i salut 
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- Certificat energètic 

El projecte executiu preveurà la planificació del manteniment de l’equipament, especialment pel 
que fa a les accions i als recursos, per tal que l’òrgan o les entitats responsables en prevegin 
aquesta funció. Així mateix es pensarà en la gestió de l’ús dels espais compartits. 

Amb l’entrega del projecte executiu s’hauran de lliurar annexats i degudament complimentats el 
“Quadre Natura” i el “Quadre de Mètriques” (via telemàtica) facilitats per BIM/SA. Aquests 
quadres són necessaris per estudiar diferents indicadors de la ciutat i de les obres que s’hi duen 
a terme. Es proporcionarà un codi per accedir-hi i s’omplirà directament el formulari, sense 
perjudici de que calgui incorporar el quadre al projecte en paper, si es el cas. 

El projecte haurà de donar compliment i justificar la nova Instrucció tècnica per a l’aplicació de 
criteris de sostenibilitat en projectes d’obres, de l’Ajuntament de Barcelona, publicada al número 
14 de la gaseta Municipal de Barcelona, en data 15 de maig de 2015”. La instrucció es pot 
descarregar al següent enllaç: 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf 

Durant totes les fases de redacció del projecte s’hauran d’aplicar els condicionants tècnics 
establerts en els Plecs de Condicions Tècniques dels Serveis Municipals. Es donarà compliment 
als requeriments de la documentació tècnica que es pot trobar a la web municipal 
www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba que siguin d’aplicació al projecte. 

El projecte es redactarà segons el plec de Prescripcions tècniques de Projectes d’Edificació i el 
Manual d’Estructuració Informàtica de BIMSA.  

El projecte inclourà una Memòria Ambiental (Documents de sostenibilitat i medi ambient) que 
s’estructurarà segons el plec que es proporcionarà als redactors. 

L’adjudicatari haurà de donar compliment al Planejament Vigent o en procés d’aprovació, i a la 
normativa que li és d’aplicació, i desenvoluparà amb tot detall les prescripcions dels documents 
tècnics adjunts al Plec Administratiu del concurs. 

L’Ajuntament de Barcelona  i BIMSA marcaran i definiran les línies de treball i les solucions 
formals de l’actuació. Serà tasca del projectista desenvolupar la formalització de l’encàrrec, 
seguint els criteris i premisses consensuats per totes les parts implicades al llarg de tot el procés 
de redacció del projecte segons el marc de requeriments, marc econòmic i la normativa actual 
que li és d’aplicació.  

Durant la redacció del projecte i fins a la seva aprovació administrativa, el redactor haurà d’assistir 
a totes les reunions de seguiment a les que sigui convocat, així com incorporar els ajustos i 
modificacions que se’n desprenguin. Serà tasca del projectista redactar les corresponents actes 
de seguiment de les reunions del projecte. 

Durant la redacció del projecte Bàsic amb definició constructiva, l’adjudicatari haurà de reunir-se 
amb tots els RM’s (Responsables Municipals) que siguin d’aplicació (segons llistat proporcionat 
pel propi Ajuntament), per tal de pactar i acordar les solucions que afecten a diversos temes com 
l’accessibilitat, la protecció contra incendis, riscos laborals, patrimoni arquitectònic i arqueològic, 
etc. Amb el projecte Bàsic amb definició constructiva, cadascun d’aquests RM’s elaborarà un 
informe i tots junts conformaran la Conformitat Tècnica de Projecte (CTP). 

També es realitzaran les reunions necessàries amb les Entitats interessades i associacions 
veïnals de la zona per a presentar les solucions del projecte. L’adjudicatari generarà, a més, la 
documentació necessària per a donar suport a aquestes possibles presentacions que es realitzin 
del projecte: power points, resums, esquemes, etc. 

L’execució i despeses lligades a les possibles feines d’aixecament de plànols per a complementar 
la informació gràfica lliurada correrà a càrrec dels redactors. L’adjudicatari del present encàrrec 
haurà de fer les comprovacions necessàries per tal de verificar la documentació gràfica lliurada. 
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El projecte executiu contindrà tota la documentació necessària per a que es pugui licitar l’obra. 

Un projecte executiu es considera definitiu quan s’ha aprovat definitivament, un cop s’han 
incorporat totes les modificacions necessàries que es desprenen dels informes parcials i 
finals favorables, de l’auditoria favorable i de les possibles alꞏlegacions que s’hagin de 
prendre en consideració, com resultat dels tràmits d’Aprovació administrativa (exposició 
pública, etc.). 

Posteriorment, si les obres es duen a terme, es contractarà la direcció d’obra i el Projecte 
Mobiliari i Senyalètica, inclòs seguiment de producció i muntatge. 
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11. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 


