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INTRODUCCIÓ 

Els projectes que promou el Consorci Mercat de les Flors d’acord amb l’Ajuntament de 
Barcelona, s’han de fonamentar en l’excel·lència del disseny i l’optimització dels 
recursos econòmics, energètics i materials.  

L’excel·lència en el disseny arquitectònic és un paràmetre difícilment quantificable, 
però l’Ajuntament de Barcelona vetllarà perquè tots els projectes de la ciutat es facin 
dins un marc en el que es prioritzi a les persones i s’atenguin a valors com la durabilitat 
des de la idoneïtat en el manteniment; les solucions constructives racionals i senzilles; la 
integració amb l’entorn; l’optimització de recursos energètics per assolir, un grau 
desitjable d’autosuficiència; l’adaptabilitat i flexibilitat a possibles canvis; i la 
incorporació de sistemes tecnològics i de comunicació quan sigui convenient. 
 

OBJECTE DE L’ACTUACIÓ 

L’objecte dels treballs son ELS SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU 
DE LA RECUPERACIÓ DE L’ALA NORD DEL MERCAT DE LES FLORS PER AL FOMENT DE LES 
ARTS DEL MOVIMENT  (P.O Feder 2014-2020), i la corresponent DIRECCIÓ DE LES OBRES. 
 
 

ENTORN URBÀ 

 

1. Emplaçament 
 

L’àmbit d’actuació ocupa l’edificació existent emplaçada al carrer Lleida 59, del barri 
de Poble sec del Districte de Sants-Montjuïc. 
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2. El Barri de Poble sec. 
 

Durant l'edat mitjana, les terres situades fora de la muralla de la ciutat de Barcelona 
eren espais d'ús fonamentalment agrícola, i prop de les muralles no es podia edificar 
perquè les lleis militars de l'època ho prohibien. L'any 1751 es va encomanar la 
construcció de l'actual castell de Montjuïc, i a la segona meitat del segle XVIII i 
començament del XIX, amb l'aparició de noves activitats manufactureres, es van 
produir els primers canvis espectaculars a la zona que actualment ocupa el barri del 
Poble-sec: l'establiment dels prats d'indianes a les Hortes de Sant Bertran i l'explotació 
de les pedreres de la muntanya de Montjuïc. 
 
Les muralles medievals de Barcelona es van enderrocar el 1854 i el pla de l'Eixample es 
va aprovar cinc anys més tard, però encara es va trigar uns anys a edificar a les zones 
més centrals, pels conflictes i reticències que inicialment va suscitar el projecte de 
Cerdà. Mentrestant, malgrat les pressions per edificar més enllà de l'antic perímetre 
emmurallat, es va tenir la possibilitat de fer-ho en aquesta zona del vessant nord de 
Montjuïc que, tot i ser molt pròxima a l'antic centre, era menys valorada pels seus forts 
pendents i no havia quedat inclosa en el pla de l'Eixample. 
 
Aquest fet el van aprofitar els propietaris per desenvolupar la urbanització del sector 
sense les constriccions i estrictes regulacions vigents a les zones compreses dins el pla. A 
partir del 1858, es van iniciar les parcel·lacions i l'edificació de cases senzilles per a 
famílies obreres. Van néixer, així, les barriades de la França Xica, Santa Madrona i les 
Hortes de Sant Bertran, que encara avui constitueixen els tres veïnats diferenciats que 
integren el Poble-sec, juntament amb el petit nucli de la Satalia. 
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PLANEJAMENT 

L’edificació existent emplaçada al carrer Lleida 59, del barri de Poble sec del Districte 
de Sants-Montjuïc està regulada urbanísticament pel “Pla Especial del Sector Poble 

Sec-Montjuïc” aprovat definitivament el juliol de 1990, derivat de la Modificació del 
PGM de Barcelona al sector Poble Sec-Montjuïc 
 
El pla qualifica l’edificació com a 7a – Equipaments comunitaris i dotacions actuals. El 
tipus d’equipaments que se li atorga al Teatre Municipal del Mercat de les Flors és el 
d’equipament cultural-religiós. 
 
El Palau de l’Agricultura. Mercat de les Flors es troba inclòs en el Catàleg de béns 
protegits regulats “Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic de la Ciutat 
de Barcelona, al Districte de Sants-Montjuïc” (PE PATRIMONI), aprovat definitivament al 
juliol de 2000, que el classifica amb el nivell C (béns amb elements d’interès), tot 
permetent-se les següents intervencions: 

“Manteniment de la façana original existent (Palau de l’Agricultura) i dels volums, 

façanes i interiors (les parts on es conservin estructures i/o decoracions històriques), 

havent-se de mantenir textures i colors de les façanes, així com fusteria, baranes i 

elements originals (del Mercat de les Flors)”. 

Segons les normes urbanístiques del PE PATRIMONI el Palau de l’Agricultura es troba 
inclòs dins el ”Conjunt especial del Parc de Montjuïc” Urbanísticament protegit atesa la 
seva bellesa, transcendència patrimonial, record històric i pels valors tradicionals dels 
elements que configuren l’esmentat conjunt especial, tot permetent-se les obres i 
tipologies d’intervenció establertes a l’article 31 de les seves Normes Urbanístiques. 

L’actuació que es proposa en aquesta licitació consisteix en enderrocar uns altells 
interiors existents de l’ala Nord, anomenada  “quadra”, i substituir-los per un nou altell 
que compleixi amb els requeriments del Mercat de les Flors i les normatives vigents 
(incendis, accessibilitat..). Amb aquesta operació no haurà increment de sostre ja que 
se substitueixen els altells existents per un altell nou, per tant no es contempla la 
necessitat d’un planejament derivat. 

Plànol urbanístic del Mercat de les Flors: 
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ANTECEDENTS. PROJECTES i ESTUDIS PREVIS. 

 
Actualment s’està redactant el Projecte Bàsic de la Reforma Interior Parcial: 
Recuperació de l’ala Nord del Mercat de les Flors per al Foment de les arts del 
moviment. Versió 08/04/21 per l’arquitecta Meritxell Inaraja i Genís. El projecte 
incorpora el document de la Modificació parcial de la Llicència Ambiental, que va ser 
obtinguda al juliol de 2017. 

El document definitiu del projecte bàsic es lliurarà a l’adjudicatari a l’inici dels treballs, 
juntament amb l’altra informació complementària necessària pera dur a terme la 
redacció del projecte. 

Dins del punt MG.3 de la memòria del projecte bàsic es fa esment a altres treballs o 
estudis realitzats per part del Mercat de les Flors. 

El projecte descrit anteriorment es facilita en aquesta licitació, per tal que tots els 
interessats a presentar-se a la mateixa tinguin la informació complerta per poder 
preparar la seva oferta i es puguin presentar, sempre i quan compleixin amb els 
requeriments mínims sol·licitats en el plec de bases. 

 

L’EDIFICI EXISTENT 

Resum històric 

Inaugurat oficialment com a teatre municipal en l’any 1985, l’actual Mercat de les Flors 
fou obert en 1983 en l’antic Palau de l’Agricultura construït l’any 1927 amb motiu de 
l’Exposició Internacional de 1929, i què posteriorment va albergar el Mercat central de 
flors d’on pren el nom. 

 

     

D’estil noucentista amb materials propis de l’arquitectura catalana tradicional, on l’ús 
dels materials i acabats són els comuns d’altres arquitectures noucentistes, que 
empraven terracota aplacada sobre murs estucats amb un blanc granallat i teula 
àrab.  
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Planta general (p baixa) 

L’edifici original incorporava una altra nau (avui desapareguda en l’àmbit on 
actualment hi ha l’Institut del Teatre) de manera que el cos d’accés-vestíbul era una 
articulació que distribuïa cap a ambdues ales. Destaca la façana abarrocada 
d’aquest cos d’accés amb pòrtics semicirculars. Actualment, el Mercat de les Flors és 
un conjunt remodelat i adaptat com a teatre: un espai d’arts escèniques per la 
investigació, producció, creació i difusió de la dansa i les arts de moviment, constituint-
se en l’any 2007 en un Consorci participat per l’Ajuntament de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya amb col·laboració del Ministeri de Cultura. 

Descripció de l’estat actual:  

ÀMBIT D’ACTUACIÓ: 

 

                                                                         cos d’accés 

 

L’àmbit d’intervenció que contempla el present projecte es troba ubicat a l’ala Nord 
(àmbit est del Mercat de les Flors). (Grafiat en verd en el gràfic de planta general de 
l’edifici) 

El cos d’accés, on es situa l’àmbit del projecte, actualment hi ha dos accessos. Un, el 
principal, donant front a la Plaça Margarida Xirgu, i l’altre, donant front a l’Institut del 
Teatre. Per la banda est, on originalment hi havia un accés, actualment està tapiat 
amb unes grans portes de fusta no operatives. 

Els dos accessos conflueixen a l’espai vestíbul, de planta trapezoïdal i s’organitza al 
voltant d’un buit central rematat amb una gran cúpula de 12m de diàmetre decorada 
amb obra de l’artista mallorquí Miquel Barceló. Des d’aquest vestíbul i a través de les 
escales i ascensors existents s’accedeix a la resta de plantes. 

A la planta baixa del cos d’accés, es poden diferenciar tres espais: 

- La zona de guixetes, on actualment a la part superior hi ha un altell amb uns 
espais tècnics i de control, al qual només s’accedeix a través d’una escala. 
Aquest altell no té obertures de cap tipus. 

- La zona de bar amb la cuina  
- La zona de magatzem. 

A la planta primera hi ha la zona de camerinos del personal i la zona d’Arxiu. 

La zona de camerinos està previst que es reubiqui en una altra part de l’edifici. L’arxiu 
s’ubicarà en algun dels nous espais. 
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PLANTA BAIXA 

PLANTA PRIMERA 

SECCIÓ TRANSVERSAL 
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ABAST DELS TREBALLS 

L’abast dels treballs és: 

 
Projecte executiu, d’instal·lacions i CE, Estudi de Seguretat i Salut i 
Memòria Ambiental  

Document per CTP 

Projecte de mobiliari i senyalística 

Direcció, liquidació d’obra i Certificació Energètica (CE) en fase d’obra 

Seguiment de la col·locació en obra del mobiliari i la senyalística 

Redacció del projecte modificat 

Notes: 

Objecte de la licitació: projecte executiu. d’instal.lacions  i  CE, Estudi de Seguretat i Salut i 

Memòria Ambiental. La resta de treballs: Possibles contractes posteriors. 

 

En paral.lel al desenvolupament del projecte executiu, BIMSA podria  activar si ho 
considera necessari, el contracte opcional de la redacció del Document per CTP, 
generant un document específic per a sol.licitar al Districte la revisió de la Conformitat 
Tècnica de Projecte, que implicaria revisar el projecte bàsic i la Modificació parcial de 
la Llicència ambiental continguda, realitzant diferents gestions i reunions amb diferents 
Responsables Tècnics Municipals: SPEIS, Patrimoni..) 

 

“Aquest projecte es preveu cofinançar pel Fons Europeu de D“Aquest projecte es preveu cofinançar pel Fons Europeu de D“Aquest projecte es preveu cofinançar pel Fons Europeu de D“Aquest projecte es preveu cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional esenvolupament Regional esenvolupament Regional esenvolupament Regional 

(FEDER). PO Feder Catalunya 2014(FEDER). PO Feder Catalunya 2014(FEDER). PO Feder Catalunya 2014(FEDER). PO Feder Catalunya 2014----2020202020202020”””” 

 

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE EXECUTIU 

Els treballs objecte d’aquesta licitació són la  Redacció del projecte executiu de la 
recuperació de l’Ala Nord del Mercat de les Flors per al Foment de les Arts del 
Moviment, que s’haurà de realitzar a partir del Projecte bàsic que es facilita amb la 
documentació tècnica d’aquesta licitació 

La proposta arquitectònica es descriu en el projecte Bàsic. Però a continuació 
s’exposa un breu resum: 

L’actuació consisteix en l’ adequació de tot l’àmbit d’intervenció per a la utilització 
com a nous espais administratius i de producció. Per això: 

- S’enderroca el forjat existent per a la construcció d’un nou altell que sigui 
accessible 

- Es construeix un nou nucli d’escales i ascensor per accedir a la planta primera. 
- Es recupera la façana original, possibilitant l’accés també pel costat de la 

Plaça. 
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          El projecte bàsic preveu diferents nivells d’intervenció per adequar l’ala Nord per: 

          

- A la part SUD-EST, només s’intervé a la planta primera, construint un nou espai 
de treball. 

- A la part EST, la intervenció a planta baixa consisteix en una sala diàfana 
d’accés des de la Plaça Margarida Xirgu i amb una connexió a la zona actual 
de bar i amb la cuina existent. A la planta primera s’ubicaran les oficines en un 
espai de treball diàfan. 

PLANTA BAIXA 

PLANTA PRIMERA 
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- A la part NORD-EST, es construeix el nou nucli d’escales al qual s’accedeix des 
del vestíbul general de planta baixa i comunica amb vestíbul a planta primera, 
cap a la zona d’espai de treball interior i de les instal·lacions. 

 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE  

Criteris d’usos 

El Mercat de les Flors, al llarg de les intervencions dels darrers anys han tingut la missió 
principal de transformar-lo en un Centre de Dansa i Arts del Moviment, a tal efecte ha 
seguit uns criteris bàsics per tal de millorar l’ús dels espais per les activitats que li són 
pròpies. 

a) Reactivar les espais interns. Tots els espais seguiran el criteri general de formar-
se com espais oberts, diàfans i amb la màxima connexió exterior i circulació 
entre ells, la recerca de la llum natural ha estat un aspecte important. En tant 
que espais diàfans, i encara que amb un ús prioritari, han de permetre diversos 
usos segons les necessitats d’una casa de la dansa (zones d’assaig, espai 
públic de representació, transformació en oficines, etc.). 
 

b) Recuperar el propi edifici en les seves parts patrimonials, estructurals, estètiques 
i ornamentals ara deteriorades o amagades al públic, posant-les de manifest i 
convertint-les en atractiu d’ús i visita. 
 

c) Connectar el interior amb l’exterior, obrint el vestíbul a l’exterior per un nou 
punt, millorant la visibilitat i el vincle amb la plaça Margarida Xirgu, l’entorn 
immediat, aportant un major atractiu al ús de la plaça per part del barri. 
S’augmenten les possibilitats funcionals del vestíbul. 
 

d) Recuperar el propi edifici en les seves parts patrimonials, estructurals, estètiques 
i ornamentals ara deteriorades o amagades al públic, posant-les de manifest i 
convertint-les en atractiu d’ús i visita. 

Criteris en relació a la Protecció Patrimonial. 

El projecte bàsic descriu les consideracions que ha contemplat per a donar resposta 
als requeriments de protecció Patrimonial que han estat definits per part de la 
Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic, i que es resumeixen en: 

- Les solucions del projecte executiu hauran de considerar els aspectes definits a la fitxa 
del catàleg amb l’objectiu de restaurar les parts originals (motllures, ornamentacions, 
arcs de terracota..)  

-Façanes i obertures originals. L'espai on es pretén actuar és equivalent al de 
l'altra façana que dóna a la plaça i, per tant, el tractament tant exterior com interior 
hauria de ser unificat. La visual de la cantonada de l'edifici, vista des de la plaça, té 
una composició clarament simètrica. 
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Les noves fusteries de les arcades doncs, han de quedar integrades compositivament 
amb les existents dels espais equivalents adjacents.  

-Alçat interior. Pel que fa a l'alçat que dóna a l'espai interior, l'objectiu ha de ser 
recuperar les arcades originals i que el tancament que es planteja sigui el més neutre 
possible per no alterar la composició originària.  

- Les  noves actuacions (altells) de dins l’àmbit hauran de tenir uns plantejaments 
visuals i constructius, amb una imatge de reversibilitat, separant-se en la mesura del 
possible de la façana exterior i interior. 

Les solucions hauran d’estar validades durant el procés per part de la Departament de 
Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic, 

Criteris dels plantejaments de les instal.lacions 

La zona de l’ala Nord haurà de tenir un plantejament de funcionament el màxim 
d’autònom possible respecte de la resta de l’edifici, i amb una certa flexibilitat de les 
instal.lacions elèctriques i de veus i dades, per a que permeti diferents disposicions de 
mobiliari (els espais han de ser el més polivalents possibles). 

La zona de l’Ala Nord haurà d’incorporar un control d’accessos propi i independent de 
la resta de l’edifici. 

Per les instal.lacions d’aquesta zona en general, caldrà analitzar especialment on se 
situaran els muntants d’instal.lacions, i on se situaran les màquines de clima (sales 
tècniques per a unitats exteriors/interiors), Racks, .... i les seves ventilacions, tenint en 
compte sempre els condicionants de protecció  patrimonial. 

A més, projecte haurà de fer compatible l’actuació de l’Ala Nord amb totes les 
instal.lacions existents. Per això, a banda de plantejar les noves instal.lacions 
necessàries pròpies de l'àmbit d'actuació, caldrà analitzar l’estat i característiques de 
d’aquestes i de les màquines existents, especialment les  de clima (potències, 
capacitats.), els seus conductes i circuits, i  valorar si cal ajustar o modificar-les.   

Criteris d’execució d’obra 

El projecte haurà de plantejar  l’execució de l’obra de manera que: 

-Caldrà realitzar actuacions provisionals mentre duri la realització de l’obra per a que 
l'edifici segueixi en ús (per exemple la barra del bar o un magatzem provisional). 
Aquestes actuacions provisionals hauran d’estar contemplades dins del projecte. 

-Caldrà plantejar l'execució de l’obra des de l’exterior ja que haurà de compatibilitzar-
se amb l'activitat de l'edifici, que es mantindrà. S’haurà de tenir  en compte també 
minimitzar les molèsties que pugui ocasionar a la resta de l’edifici (soroll, pols...)  
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Criteris  de  redacció del projecte 

El projecte es redactarà segons el Plec de Prescripcions tècniques de Projectes 
d’Edificació i segons el Manual d’Estructuració Informàtica de BIM/SA i haurà de 
complir amb tota la normativa que li sigui d’aplicació. 

Els treballs seran tutelats durant tot el procés per Barcelona d’Infraestructures 
Municipals S.A (BIM/SA) i haurà de ser validat pels diferents responsables municipals 
implicats en el desenvolupament del projecte i pel Consorci del Mercat de les Flors. 

Durant el procés de redacció del Projecte Executiu, es demanarà la màxima 
concreció de les solucions proposades, de manera que el pressupost que s’incorpori 
en aquests documents sigui el més ajustat possible a la realitat de l’actuació (Tot per 
partides unitàries d’obra amb TCQ). L’import del pressupost final haurà de moure’s en 
l’entorn de l’indicat en el projecte Bàsic.  El projecte inclourà una Memòria Ambiental 
(Documents de sostenibilitat i medi ambient) que s’estructurarà segons el plec que es 
proporcionarà als redactors. 

Durant la redacció del projecte i fins a la seva aprovació administrativa, el redactor 
haurà d’assistir a totes les reunions de seguiment a les que sigui convocat, així com 
incorporar els ajustos i modificacions que se’n desprenguin. Serà tasca del projectista 
redactar les corresponents actes de seguiment de les reunions del projecte. 

Durant la redacció del projecte, l’adjudicatari haurà de reunir-se amb tots els RM’s 
necessaris (Responsables Municipals) que siguin d’aplicació (segons llistat proporcionat 
pel propi Ajuntament), per tal de pactar i acordar les solucions que afecten a diversos 
temes com l’accessibilitat, la protecció contra incendis, riscos laborals, energia, etc.  

També es realitzaran les reunions necessàries amb les Entitats interessades i 
associacions veïnals de la zona per a presentar les solucions del projecte. L’adjudicatari 
generarà, a més, la documentació necessària per a donar suport a aquestes possibles 
presentacions que es realitzin del projecte: power points, resums, esquemes, etc 

L’execució i despeses lligades a les possibles feines complementàries a l’aixecament 
de plànols per a complementar la informació gràfica lliurada correrà a càrrec dels 
redactors. L’adjudicatari del present encàrrec haurà de fer les comprovacions 
necessàries per tal de verificar la documentació gràfica lliurada. 

El projecte executiu contindrà tota la documentació necessària per a que es pugui 
licitar l’obra. Un projecte executiu es considera definitiu quan s’ha aprovat 
definitivament, un cop s’han incorporat totes les modificacions necessàries que es 
desprenen dels informes parcials i finals favorables, de l’auditoria favorable i de les 
possibles al·legacions que s’hagin de prendre en consideració, com resultat dels 
tràmits d’Aprovació administrativa (exposició pública, etc.). 

Posteriorment si les obres es duen a terme es contractarà la direcció d’obra. 
 

CONDICIONANTS TÈCNICS GENERALS A CONSIDERAR PEL PROJECTE  

Materials i sistemes constructius 
S’utilitzaran materials de manteniment mínim, amb gran durabilitat i fàcil substitució.  
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Es valorarà la utilització de materials reutilitzables i/o reciclables que compleixin les 
premisses de manteniment i durabilitat.  
Es valorarà l’ús de materials adquirits a empreses locals o generats en entorns propers. 
Els sistemes constructius utilitzats hauran de ser funcionals i de manteniment mínim.  
Es controlarà l’ús de cel-rasos aplacats, reforçant-ne els ancoratges per evitar que es 
desprenguin plaques sobre els usuaris en cas de rebre cops accidentalment.  
Tota la fusta que es faci servir haurà de provenir d’explotacions forestals sostenibles i 
haurà d’aportar les certificacions pertinents a l’efecte, d’acord als sistemes de 
certificació FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for the Endoserment of 
Forest Certification) o equivalents. 
 
Aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’edificació: 
L’Ajuntament de Barcelona, seguint les línies que estableix el Compromís Ciutadà per 
la Sostenibilitat 2012-2022, el Decret per a l’ambientalització de les obres, la Política de 
compra responsable de fusta de gestió forestal sostenible, el Pla d’autosuficiència 
energètica de Barcelona (2024), el Pla per a la millora de la qualitat de l’aire a 
Barcelona, el Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelona 2020, l’Ordenança del 
medi ambient de Barcelona i altres plans relacionats, com el Pla d’autosuficiència 
energètica en edificis municipals, treballa per minimitzar els impactes ambientals 
derivats de les obres municipals i tendir a l’autosuficiència energètica i l’excel·lència 
ambiental en els projectes d’espai públic i d’edificació. 
 
Per tal de garantir aquest compromís, el projecte haurà de complir amb la “Instrucció 
tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres”, de 
l’Ajuntament de Barcelona, publicada al número 14 de la gaseta Municipal de 
Barcelona, en data 15 de maig de 2015”. 
La instrucció es pot descarregar en el següent enllaç: 
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf 
 
Respecte a la redacció de projectes d’edificació, sempre que sigui possible, el 
projectista haurà d’aplicar els següents criteris de sostenibilitat: 
- Decret per a l’ambientalització de les obres. Per a projectes amb pressupost 

d’execució d’obra superior a 450.000 € és obligatòria la redacció d’una Memòria 
Ambiental. 

- Criteris generals d’autosuficiència energètica ambiental: autoproducció 
energètica, utilització de materials amb ecoetiqueta, etc. 

- Aplicació de la Instrucció de la fusta. Tota la fusta utilitzada ha de provenir 
d’explotacions forestals sostenibles. 

- Criteris de màxima autosuficiència energètica en edificis de nova construcció: 
disseny constructiu per reduir demanda d’energia, autoproducció d’energia, 
control de sistemes d’il·luminació, etc. 

- Certificació energètica no inferior a lletra B per a edificis de nova construcció. 
- Criteris d’eficiència energètica per a la renovació/rehabilitació d’edificis: eficiència 

energètica de l’enllumenat interior i de les instal·lacions tèrmiques, etc. 
- Criteris relatius a l’increment del verd i de la biodiversitat, principalment cobertes 

verdes i jardins verticals. 
- Criteris d’estalvi d’aigua: reaprofitament de pluvials i grises, urinaris sense aigua, etc. 
- Criteris a favor de l’economia circular, mitjançant l’ús de materials reciclables. 
- Certificació relatius a estàndards d’excel·lència ambiental: LEED, BREEAM, etc. 
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En la redacció del projecte és obligat seguir les directrius dels següents documents: 
 
- Guia bàsica d’eficiència energètica en edificis municipals en la redacció de 

projectes. 
- Pla de millora energètica als edificis municipals. 
- Criteris per a la comptabilització de la fauna protegida amb els edificis. 
- Distintiu de garantia de qualitat de la Generalitat de Catalunya en la categoria 

“Productes i sistemes que afavoreixen l’estalvi d’aigua”. 
 

En el cas de proposar una solució de millora de sostenibilitat en relació a l’auto-
producció energètica, caldrà fer una valoració econòmica i una estimació dels temps 
de recuperació de la inversió inicial gràcies a l’ús d’energies renovables. 
 
Paviments 
Els paviments seran durables.  
El material utilitzat com a paviment i el grau de poliment, especialment a les zones 
d'accés han de procurar resistència al lliscament per evitar risc de caigudes, 
independentment de complir amb la resta de condicions que estableixen la normativa 
vigent en quant a l’accessibilitat i disposaran de sòcol. 
Es farà especial atenció als paviments de les sales que siguin susceptibles de ser 
utilitzades per dansa, especialment la sala que genera la central de nou forjat. 
 
Envans, portes i finestres 
Els envans de vidre i les finestres exteriors han d'ésser laminats i les portes de seguretat. 
En les zones públiques, els envans i portes transparents han de disposar d'una 
senyalització a l'alçada de la vista. 
Els elements de vidre han de ser accessibles per tal de facilitar la neteja, i en cas de no 
ser possible, s’han d’instal·lar línies de vida, plataformes elevadores o d’altre sistema 
que garanteixi la seguretat dels treballadors. 
 
Instal·lació elèctrica 
Llocs de treball: S'ha d'evitar l’existència de cables de corrent, telefonia i/o dades pel 
paviment. Els cables han d'anar protegits i col·locats amb regletes per evitar caigudes 
dels treballadors. El cablejat dels mobles es farà agrupat i per la zona més allunyada 
de l’àmbit del treballador. 
No es situarà cap endoll a menys de 1m dels treballadors. 
 
Instal·lació d’aigua sanitària i aigua calenta sanitària 
S’instal·larà un by-pass en l’entrada de l’escomesa d’aigua per facilitar les funcions 
mantenidores del tractament de la legionel·la. 
Les cisternes dels wc seran de doble descàrrega. Hauran de ser encastades o anti-
vandàliques i cada aparell disposarà de clau de pas. 

 
Sistemes de protecció contra intrusió: 
L’edifici incorporarà sistema d’alarma anti-intrusió. El Consorci subcontracta el 
manteniment a una empresa.  Caldrà contractar una línia telefònica d’avís, 
connectada a una central d’alarmes. 
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Climatització dels espais 
El projecte contemplarà la instal·lació climatització i renovació de l’aire en tots aquells 
espais que es consideri necessari. La proposta tindrà criteris d’estalvi energètic i de 
manteniment mínim. 
Tota la maquinària de producció d’energia es col·locarà en una cambra apart 
totalment insonoritzada i estarà recolzada sobre el terra, sobre materials elàstics i seran 
totalment accessibles per realitzar les funcions mantenidores.  
S’estudiarà la comptabilitat amb la maquinària existent, el seu ús, recàlcul o 
substitució. 
 
Condicions ambientals 
S’han d’evitar les temperatures i humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, 
els corrents d’aire molests, els olors desagradables, la irradiació excessiva i, en 
particular, la radiació solar mitjançant les finestres, llums o envans envidrats.  
 
Requeriments referents als llocs de treball en l’edifici 

Espais de treball / dimensions: 
Les dimensions dels llocs de treball hauran de permetre que els treballadors realitzin el 
treball sense riscos per la seva seguretat i salut i en condicions ergonòmiques 
acceptables. Les dimensions mínimes seran les següents: 
- 3m d’alçària des del paviment al sostre. No obstant, en locals comercials, de serveis, 

oficines i despatxos, l’alçària es pot reduir a 2,50 m. 
- 2m2 de superfície lliure per treballador / 10m3, no ocupats, per treballador. 
- L’amplada mínima dels passadissos serà de 1,00 m i la separació mínima entre llocs 

de treball de 0,80 m. 
 
Espais de treball / mobiliari: 
D’acord al protocol d’actuació del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya presentat en la jornada de 4 de juliol de 2007 dedicada a “Lipoatròfia 
semicircular: Protocol d’actuació”, cal tenir en compte el següent: 
Els cantells o vores de les taules hauran de ser amples, de forma que la superfície de 
contacte sigui gran, és a dir, evitant els cantells vius i prims. 
Cal tenir present no només les tasques habituals del lloc de treball, sinó també les 
derivades de manteniment i, sobre tot, la neteja. 
Evitar la presència de materials que originin i acumulin electricitat estàtica. 
 
Il·luminació 
 
La il·luminació projectada haurà de complir els requeriments de la normativa vigent.  
S’estudiarà un segon sistema d’ il·luminació en paral·lel de caràcter més climàtic 
vinculada als usos d’assaig i treball per dansa,  
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RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTUACIÓ 

ÚS PREVIST      Administratiu/ Espais polivalents 

ÀMBIT D’ACTUACIÓ (PLANTES) PB  i 1 P.Pis 

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA Indicada en el Projecte Bàsic  

TIPOLOGIA                  REFORMA PARCIAL 

PRESSUPOST ESTIMAT OBRES (PEM)   Indicada en el Projecte Bàsic  

 
 
 
 
 
Barcelona,  Abril de 2021. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrella Ordóñez Ordóñez 
Directora Tècnica Adjunta del Departament 

de Gestió de Projectes de BIMSA. 

Ignasi de Moner i de Castellarnau 
Director Tècnic del Departament 

de Gestió de Projectes de BIMSA. 
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
(Es pot veure un reportatge complet en el Projecte Bàsic) 
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