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1. INTRODUCCIÓ 
 
Els projectes que promou l’Ajuntament de Barcelona s’han de fonamentar en l’excel·lència del 
disseny i l’optimització dels recursos econòmics, energètics i materials. 
 
L’excel·lència en el disseny arquitectònic és un paràmetre difícilment quantificable, però 
l’Ajuntament de Barcelona vetllarà perquè tots els projectes de la ciutat es facin dins un marc en 
el que es prioritzi a les persones i s’atenguin a valors com: la durabilitat des de la idoneïtat en el 
manteniment; les solucions constructives racionals i senzilles; la integració amb l’entorn; 
l’optimització de recursos energètics per assolir un grau desitjable d’autosuficiència; 
l’adaptabilitat i flexibilitat a possibles canvis; i la incorporació de sistemes tecnològics i de 
comunicació eficients quan sigui convenient. 
 
 
2. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 
 
La finca objecte de l’actuació es troba situada al C. Xiprer 40-46, al barri del Guinardó, al Districte 
d’Horta – Guinardó, a l’extrem nord de la illa delimitada pels carrers Xiprer, Ptge. de Garcini i C. 
d’Escornalbou.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La totalitat de la finca, incloent la part edificada i els espais exteriors, és de titularitat municipal.   
 
La finca, amb referència cadastral 1556309DF3815F0001LJ, té forma d’hexàgon irregular i, una 
superfície de 1.569 m2. Dona front al C. Xiprer i al Ptge. Garcini amb una longitud aproximada de 
façana de 45,5m i 51m respectivament. El desnivell entre el punt més baix de la parcel.la al Ptge. 
Garcini i el punt més alt situat a l’extrem nord, a la cantonada del C. Xiprer, és d’aproximadament 
un total de 3m. La topografia de la parcel·la consta principalment de dos nivells. El nivell inferior 
dona al Ptge. Garcini i és on es troben l’accés de vehicles al sud i un accés de vianants a la part 
central. La plataforma superior (aproximadament 2 m més alta) dona al C. del Xiprer i és on es 
produeix el segon accés de vianants anomenat ‘accés superior’ a l’aixecament topogràfic que 
s’adjunta al present Plec. 
 
El seu entorn és actualment un àmbit urbà dens, format fonamentalment per blocs de pisos d’una 
certa alçada a excepció del Ptge. Garcini que conforma un entorn diferenciat amb habitatges de 
planta baixa més pis a les dues bandes del carrer, construïts en diferents èpoques, i amb un petit 
jardí o espai davanter que dona al passatge. 
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3. DESCRIPCIÓ GENERAL. ANTECEDENTS 
 
El barri del Guinardó 
 
L'origen del nucli urbà del barri del Guinardó és el Mas Guinardó, una casa pairal del segle XV 
situada al Puig Cogoll, que permetia controlar el pla de Barcelona. L'activitat d’aleshores era 
plenament rural, amb la presència de diverses masies vinculades als camps de conreu on hi 
predominava el cultiu de la vinya i els cereals. Els terrenys de l’actual barri del Guinardó formaven 
part de l'antic municipi de Sant Martí de Provençals, i també parcialment del municipi de Sant 
Andreu de Palomar.  
 
L’any 1.897 quan el municipi de Sant Martí de Provençals va ser annexionat a la ciutat de 
Barcelona, Salvador Riera, propietari del Mas Guinardó, va aconseguir el permís per urbanitzar 
la finca. Va ser a partir dels anys cinquanta del segle XX, quan la situació privilegiada del barri  
va ser un reclam per a l'especulació i s’hi van construir blocs d’habitatge plurifamiliar que van 
elevar exponencialment la densitat del barri. 
 
 
Les masies del Guinardó  
 
El Districte d’Horta-Guinardó és, juntament amb el de Sarrià-Sant Gervasi, el Districte de 
Barcelona on hi ha més masies conservades. Aquestes permeten redescobrir el passat rural que 
hi ha rere la Barcelona contemporània i representen el registre d’una època passada, d’altres 
maneres de viure, de conviure i de treballar. 
 
El pla de Barcelona estava antigament farcit d’una xarxa de camins i vies que connectaven les 
poblacions veïnes amb la ciutat. Can Garcini s’ubica als marges del camí que conduïa de 
Barcelona cap a Horta i que limitava la finca per la seva vessant est.  
 
Les masies i els seus camps de conreu havien estat l’ocupació primigènia del pla de Barcelona i 
també del Guinardó. Les cases es construïen per facilitar a l’home de camp la seva tasca a la 
terra i donar aixopluc a la seva família, els animals i les collites. L’establiment d’una masia estava 
molt relacionat amb l’existència d’aigua que en tota aquesta zona era molt abundant, tant la 
procedent del subsol com la dels torrents o rieres. 
 
Des de finals de l’època medieval, burgesos i nobles barcelonins compren masos de la zona del 
Guinardó i Horta i els converteixen en explotacions agràries al seu servei. Sovint, el propietari 
establia en emfiteusi un pagès a la seva finca per a què conreés la terra i visqués a la casa, com 
va ser el cas de Can Garcini. 
 
Durant el segle XVIII, al caràcter agrícola de les finques se li suma el de torre d’estiueig per als 
propietaris. Aquest fet provoca una transformació de l’arquitectura que adopta un nou llenguatge, 
més representatiu que l’estrictament funcional.  
 
L’any 1.859, amb l’aprovació del Pla de l’Eixample d’Ildefons Cerdà, s’inicia l’inexorable i continu 
procés de desaparició del paisatge rural dels voltants de la ciutat. Aquest fenomen ha comportat 
la desaparició de les antigues finques agrícoles i, en la majoria dels casos, de les construccions 
que les conformaven. Al barri del Guinardó va ser entre principi i mitjans del segle XX quan les 
famílies propietàries de les diferents finques existents van impulsar la urbanització del barri.  
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Can Garcini - Antecedents 
 
La finca de Can Garcini (també coneguda com a Casa Garcini, Torre Garcini o Torre de la 
Concepció) es tracta d’un conjunt edificat amb origen al segle XVIII format per una antiga masia 
aïllada de planta rectangular, planta baixa i dos plantes pis, amb torre, pou i restes d’altres 
edificacions, envoltada d’un jardí i limitada actualment per una tanca que dona al Ptge. Garcini i 
al C. Xiprer.  
 
La volumetria actual de la masia, que va estar habitada fins l’any 2010, és el resultat de diverses 
reformes i ampliacions realitzades al llarg dels segles, essent la darrera reforma realitzada als 
anys 80 del segle XX amb l’objectiu de subdividir l’edificació en tres habitatges.  

 
 
 

Evolució històrica de la finca – Extracte de l’”Estudi històric – arquitectònic de la finca Can Garcini, al barri del Guinardó 
del Districte d’Horta – Guinardó”.  
 

Posteriorment la finca va ser venuda i l’empresa propietària va sol·licitar una llicència per al seu 
enderroc que va ser prorrogada en diverses ocasions fins que el 31 de desembre de 2015 va ser 
anul·lada. Fruit de la reivindicació veïnal per a recuperar la finca per al barri, l’Ajuntament de 
Barcelona va impulsar la redacció de la Modificació de Pla General de l’Àmbit de Can Garcini 
que preveia l’expropiació i que va ser aprovada definitivament el 14 d’abril de 2016.   
 
El 2 de març de 2017 la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona va acordar iniciar 
l’expedient d’expropiació forçosa de la finca que finalment es va convertir en un bé de domini 
públic.  
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Can Garcini – Estat Actual  
 
La casa es situa a la part més al nord del solar deixant al seu davant un ampli espai lliure i 
recolzant-se en un marge a oest creat per la subdivisió de la parcel.la en dues àrees a cotes 
diferenciades. Es presenta cap a l’espai exterior, pla i buit, de l’antiga era i dona l’esquena, tant 
formalment com espacialment, a la part posterior del jardí. 
 
La planta de l’edifici és de forma rectangular, amb unes dimensions aproximades de 21x12m. 
Consta de planta baixa i dues plantes pis, amb una coberta inclinada acabada amb teula 
ceràmica a dues vessants i carener perpendicular a la façana principal orientada a sud.  
 
El volum principal de la casa té dues crugies paral·leles a la façana principal de tres plantes, i 
unes altres dues crugies perpendiculars a aquesta, de planta baixa i pis, que s’hi afegeixen pels 
extrems. El volum corresponent a la façana est presenta en planta primera una galeria horitzontal 
de pòrtics d’arc de mig punt. 
 
L’estructura portant és de parets de càrrega i els forjats són de diferents tipus depenent de l’època 
en què van ser construïts (fusta, volta ceràmica, metàl·lics i de formigó).  
 
Els murs de façana estan tots revestits amb morter i les fusteries, tant les interiors com les 
exteriors, son de fusta.  
 

 
Vista aèria de l’estat actual del conjunt de Can Garcini (façana sud) i restitució volumètrica de la darrera etapa.    
 

L’accés principal a la casa és central des de la façana sud i dona pas a un espai gran, buit, que 
fa la funció de distribuïdor. Lateralment i per la part posterior, les tres crugies restants s’han anat 
subdividint i assumint diferents funcions, tot permetent un recorregut circular al voltant de l’espai 
d’entrada. A la planta primera es reprodueix exactament el mateix esquema. Les dues plantes 
es comuniquen per una escala que arrenca des de l’espai de rebedor. A la planta segona, l’espai 
queda reduït a les dues crugies interiors, essent les altres dues crugies perpendiculars  uns 
terrats de coberta plana i acabat de pedra artificial. 

 
El jardí de la finca és un espai d’aproximadament 1.203m2 de superfície on s’hi troben diferents 
elements vestigi del seu passat productiu i agrícola. La torre es conserva sense el molí però 
encara són visibles als seus peus els dos pous que abastia. De la bassa en queden només restes 
de dos dels seus murs perimetrals (un d’ells es va fer servir per construir-hi a sobre el cobert que 
tenia les funcions de safareig exterior). El mur de pedra seca va ser eliminat al llarg del segle XX 
amb diverses construccions (una escala al jardí i un cobert per cotxes) però encara en queda 
una cantonada, just a l’inici de la rampa que porta a la torre. Actualment al jardí s’hi troben 
diversos tipus d’espècies vegetals (arbres i arbustives) que donada la falta de manteniment de 
la finca han ocupat gran part de l’espai lliure disponible.    
 
Al perímetre de la finca, en el costat que dona al Ptge. Garcini, hi ha una tanca baixa formada 
per una part inferior d’obra ceràmica i una malla trenada metàl·lica. En aquest punt es troben dos 
accessos a la finca, un per vehicles coincidint amb el punt més baix del jardí, a tocar de la finca 
veïna, i un altre per vianants en el punt més proper a la cantonada sud-est de l’edificació. 
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La tanca que dona al C. Xiprer és d’obra i amb acabat de morter pintat i presenta una alçada 
aproximada de 2,5m. A tocar de l’extrem nord oest de l’edificació s’hi troba un tercer accés a la 
finca amb doble porta i coincidint amb un dels passos de vianants del carrer.   

 
Vistes aèries de l’estat actual del conjunt de Can Garcini (façana est i nord).  
 
El costat oest de la finca limita amb les parets mitgeres dels blocs d’habitatges situats al C. Xiprer 
núm. 36 i 38 amb una alçada de planta baixa i tres pisos. El costat sud de la finca limita amb la 
paret mitgera de l’habitatge unifamiliar situat al Ptge. Garcini núm. 13 amb una alçada de planta 
baixa i dues plantes pis.  
 
 
4. OBJECTE DEL CONCURS 
 
L’objecte del concurs és la redacció del Projecte de rehabilitació i adequació de la finca Can 
Garcini per tal d’adequar-la a nous usos d’equipament destinats a acollir un nou Casal de Gent 
Gran.  
 
El procediment es tracta d’un concurs de projectes restringit de dues fases. La 1a Fase té 
per objectiu seleccionar els participants que passaran a la 2a Fase, i la 2a Fase té per objectiu 
obtenir equip adjudicatari per desenvolupar el projecte. 
 
La 1a Fase per la selecció dels concursants que passen a la 2a Fase es regirà pel previst al plec 
de bases adjunt a la licitació. Concretament els requisits i contingut del Sobre C (proposta 
tècnica per la selecció dels concursants) està regulat a la clàusula 10 del plec de bases, que 
es valorarà segons l’establert a l’Annex 5 del mateix Plec. 
 
Els equips redactors que concursin a la 2a Fase hauran de realitzar una proposta per a la 
rehabilitació integral del conjunt edificat de Can Garcini i del nou volum a construir, encabint els 
diferents usos previstos en el programa funcional, noves instal·lacions i nuclis de comunicació 
necessaris per al seu correcte ús, definint criteris estructurals i constructius i adequant-lo a la 
normativa vigent. Així mateix caldrà realitzar una proposta per a l’arranjament de l’espai exterior 
de la finca, recuperant el jardí i preveient els espais annexos i accessos al nou Casal de Gent 
Gran.  
 
En la 2a Fase, les propostes presentades pels equips seleccionats a la 1a Fase es podran 
ajustar i modificar per a donar compliment al programa funcional global, indicat a l’Apartat 8 del 
present plec, o per a donar resposta als requisits i paràmetres complementaris, si fos el cas. Tot 
i així, caldrà mantenir els plantejaments generals proposats a la 1a Fase especialment en relació 
a com s’ha abordat la proposta de volumetria, materialitat i formalització de les façanes.  
 
Es valoraran aquelles propostes que tinguin especial sensibilitat a l’hora de recuperar el patrimoni 
arquitectònic i cultural que representa la masia de Can Garcini com a vestigi del passat del barri 
del Guinardó, adequant-lo als usos previstos i tenint en compte les característiques del conjunt 
de la finca en quant a configuració d’espais i materials emprats.   
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La intervenció arquitectònica plantejada haurà de resoldre acuradament la relació del nou 
equipament municipal amb el seu entorn i els espais exteriors més immediats.  
 
L’adjudicatari del concurs serà responsable de redactar l’Avantprojecte conjunt dels edificis 
(existent i nou) i el jardí, així com la possible redacció del Projecte Bàsic, Projecte per a l’obtenció 
de la Llicència Ambiental, Projecte Executiu, Projecte d’Instal·lacions, Certificació Energètica, 
Estudi de Seguretat i Salut, documents de Sostenibilitat i Medi Ambient, Projecte de Mobiliari i 
Senyalètica i el seguiment del seu subministrament i col·locació en obra, la Direcció d’Obra, la 
Liquidació d’Obra i la Certificació Energètica, pel què fa a l’edificació, i la possible redacció del 
Projecte Executiu, Estudi de Seguretat i Salut, Memòria Ambiental i documents de sostenibilitat, 
Direcció d’Obra, pel què fa a l’espai lliure.  
 
Aquest document de criteris servirà de base per a desenvolupar el projecte. Caldrà analitzar i 
verificar tota la informació lliurada en aquest plec de criteris.  
 

5. CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTUACIÓ 
 
El programa funcional mínim que ha de contenir el nou Casal de Gent Gran és l’especificat al 
l’Apartat 8 del present plec. Caldrà que l’equip redactor proposi l’ampliació del programa funcional 
que es proporciona com a punt de partida segons es consideri més adient per l’ús que s’ha 
d’assolir.    
 

 CARACTERÍSTIQUES 

ACTUACIÓ 

NOU EQUIPAMENT. CASAL DE GENT GRAN A LA 
FINCA CAN GARCINI, SITUADA AL C. XIPRER 40-46, 
AL DISTICTE D’HORTA – GUINARDÓ.  
 

SUPERFÍCIE DE LA PARCEL·LA 
 
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA DEL 
CONJUNT 

1.569 m2 
 
EDIFICACIÓ 
650,00 m²  MASIA EXISTENT – REHABILITACIÓ 
(PB+2)  
250,00 m²  AMPLIACIÓ MPGM – OBRA NOVA (PB+1)   
900,00 m²  TOTAL 
 
INFRAESTRUCTURES 

 
 
TIPOLOGIA 

1.203 m2 SUPERFÍCIE JARDÍ EXISTENT 
 
REHABILITACIÓ / OBRA NOVA / ARRANJAMENT 
ESPAI LLIURE 
 

IMPORT MÀXIM OBRA (PEC IVA inclòs)
  

2.874.000€  

 
 
6. PLANEJAMENT VIGENT  
 
El planejament d’aplicació a l’àmbit d’actuació és la Modificació del Pla General Metropolità 
per a l’ús de la finca Can Garcini (“MPGM Can Garcini”), aprovada definitivament per la 
Subcomissió del municipi de Barcelona el 14 d’abril de 2016.   
 
El sòl que ocupa la finca Can Garcini està qualificat amb clau 7b – Sistema d’equipaments 
comunitaris i dotacions de nova creació de caràcter local.  
 
 



 
CODI PROJECTE: PR.2018.0266 

8 

 
Plànol de qualificacions urbanístiques.  
 
 
A títol informatiu, la finca té un nivell de Protecció D (Béns d’interès documental), segons el 
catàleg de Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona. Tot i així, com s’ha esmentat a l’inici del 
present Apartat el planejament d’aplicació és la “MPGM Can Garcini”. 
 
La “MPGM Can Garcini” preveu el desenvolupament d’obres de manteniment, consolidació i 
modernització, així com obres de restauració, reestructuració i reconstrucció parcial, amb 
l’objectiu de conservar i recuperar els seus valors tipològics i arquitectònics i posant en 
valor la masia en relació amb el seu jardí, destinant l’edificació i la parcel·la a equipament 
comunitari i dotació de nova creació (clau 7b) del tipus cultural amb ús per a casal per a la gent 
gran, i part dels seus jardins com horts urbans en relació a l’ús principal.  
 
La MPGM preveu també un espai per a una possible ampliació, mitjançant un cos construït de 
PB+1 i una alçada global màxima de 8 metres (només superada pels elements tècnics de les 
instal·lacions fins un límit de 10 metres des de la cota d’implantació), situat a tocar de la mitgera 
de l’edificació del Ptge. Garcini núm. 13. 
 
El planejament preveu un sostre màxim de 900 m2, corresponent a 650 m2 de l’edifici existent 
i 250 m2 d’ampliació. En aquest sentit, el sostre existent és orientatiu ja que preval el que 
estableix l’article 10 de les Normes de la “MPGM Can Garcini”, pel qual serà el projecte d’obres 
de rehabilitació el que permetrà concretar quin és el sostre que es consolida sense incrementar 
el volum exterior de l’edifici i quin és el volum exempt de la masia que s’amplia fins a un màxim 
potencial de 250 m2.  
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Els elements tècnics corresponents a les noves instal·lacions (plaques solars, elements de 
comunicació vertical,...) es resoldran de manera integrada en el mateix volum existent, llevat de 
solucions específiques que requereixin justificadament la seva superació o les d’eficiència 
energètica que requereixin depassar puntualment i de manera justificada pels requeriments 
tècnics la coberta de l’edificació. Dins d’aquest volum, la distribució interior obeirà als criteris de 
conservació dels elements principals o funcionals, independentment del sostre resultant. 

 
Plànol d’ordenació proposada de la MPMG de Can Garcini.   
 

En quant a l’ocupació, la masia manté l’ocupació existent i la de l’ampliació potencial no 
despassarà els 125 m2 superposades les dues plantes. Aquesta ocupació màxima se situarà dins 
el perímetre d’ocupació assenyalat al plànol d’ordenació de la “MPGM Can Garcini”, per tal 
d’adaptar-se a les preexistències o per raons del propi projecte, sense que això pugui donar una 
ocupació superior a la superfície assenyada com a màxima. 
 
El planejament preveu que al jardí existent s’hi pugui incorporar una zona d’horts, vinculats a 
l’equipament i de gestió directa des del propi casal.  
 
Des del punt de vista de la mobilitat, la “MPGM Can Garcini” no l’altera atès que el nombre de 
nous desplaçaments serà mínim, estimant-se que l’accés al nou equipament serà a peu i 
mitjançant l’oferta existent de transport públic que cobreix perfectament les necessitats dels 
usuaris. Donat la tipologia d’usuaris de l’equipament, però, es recomana una reserva de plaça 
d’aparcament per a transport sanitari.  
 
D’altra banda, el càlcul de places d’aparcament de bicicletes necessàries per al futur 
equipament aplicant l’establert a l’Annex 2 del Decret 344/2006, de regulació dels estudis 
d’avaluació de la mobilitat generada, el rati resultant és de 9 places de bicicletes que s’han 
d’ubicar fora de la via pública.  
 
L’informe ambiental de la “MPGM Can Garcini” recomana la conservació de la composició 
arbòria existent, amb més prioritat per exemplars representatius, i una pavimentació 
permeable o semipermeable per afavorir alguns serveis ambientals com la regulació tèrmica o 
la infiltració sempre que les condicions del sòls siguin favorables, i que s’analitzi la viabilitat de 
realitzar el reg del jardí amb recursos alternatius com és el del freàtic o d’altres recursos 
alternatius, així com el foment de l’estalvi energètic en l’edifici i la seva eficiència energètica. 
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Els paràmetres reguladors del planejament es resumeixen a continuació: 
 

Ocupació màxima de la parcel·la Masia: actual 
Ampliació: 125 m2 

Alçada reguladora Masia: actual 
Ampliació: 8,00 m 

Nombre màxim de plantes Masia: actual 
Ampliació: PB+1PP 

Sostre màxim Masia: actual 650 m2  
Ampliació: 250 m2 

 
 
S’adjunta com a annex a aquest Plec el document de la Modificació del Pla General 
Metropolità per a l’ús de la finca Can Garcini (MPGM Can Garcini), a títol informatiu.    
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7. OBJECTIUS I CRITERIS D’INTERVENCIÓ 
 
L’objecte del concurs és la redacció del Projecte de rehabilitació i adequació de la finca Can 
Garcini com a nou equipament que acollirà un Casal de Gent Gran, al barri del Guinardó, al 
Districte d’Horta – Guinardó.  
 
Els equips redactors que participin a la Segona Fase del concurs hauran de definir una proposta 
per al nou equipament tenint en compte els usos previstos, donant resposta a les necessitats 
dels usuaris i treballadors de l’equipament i donant compliment a la normativa vigent.  
 
Atenent a l’”Informe referent a l’anàlisi de les lesions existents i la definició de l’estat actual de 
l’estructura de l’edifici Torre Garcini del Districte d’Horta – Guinardó”, que s’adjunta com annex a 
aquest plec, caldrà determinar un nivell d’intervenció adequat que doni resposta a l’estat de 
l’edifici per als nous usos. 
 
La intervenció haurà de proposar la màxima preservació dels elements existents amb l’objectiu 
de mantenir l’esperit de l’antiga edificació, preservant el valor icònic de l’edifici i donant-li 
rellevància, entenent que es tracta d’un conjunt que permet la conservació de la memòria del 
lloc.   
 
El Casal  
Caldrà realitzar una proposta de rehabilitació integral de l’edifici, que inclogui una proposta 
d’enderrocs puntuals que permetin encabir-hi els nous usos previstos dins el volum existent, 
mantenint al màxim possible la distribució i materials originals. Així mateix caldrà realitzar una 
proposta d’ampliació de l’edificació amb la construcció d’un nou volum de màxim PB+1, situat a 
tocar de la mitgera de l’edificació del Ptge. Garcini núm. 13, tal i com preveu el planejament 
vigent. 
 
L’accés principal al Casal de Can Garcini serà preferentment per la porta principal situada a la 
façana sud, accedint des del Ptge. Garcini. Es valorarà la possibilitat que s’ubiqui un segon accés 
al conjunt des del C. Xiprer. Aquests o d’altres accessos son objecte d’estudi per part de l’equip 
redactor. Cal tenir present que a dia d’avui el passatge no és accessible, per això es demana 
plantejar opcions / alternatives per garantir l’accessibilitat al casal.  
 
S’haurà de tenir en compte la interrelació entre els dos cossos, així com entre les diferents 
plantes (nucli de comunicacions vertical) i peces que formaran l’equipament, la distribució dels 
diferents usos del programa funcional que es detallen al següent apartat i l’optimització de 
recorreguts i instal·lacions.   
 
S’haurà de definir la solució adoptada del sistema estructural i constructiu, juntament amb una 
descripció de materials, solucions constructives adoptades i criteris de sostenibilitat. 
 
 
El Jardí - Elements patrimonials 
Caldrà recuperar i configurar una imatge unitària entre les edificacions (existent i nova) i el jardí, 
estudiar i optimitzar els diferents recorreguts i accés a l’equipament, donant compliment a la 
normativa vigent d’accessibilitat.  
 
Caldrà realitzar un estudi per a la recuperació dels elements patrimonials -torre, pous, bassa i 
mur de pedra seca- vestigi del passat de la finca, així com un estudi dels elements vegetals 
actualment existents al jardí per decidir la seva conservació, eliminació o replantació i 
salvaguardar els arbres existents de més interès, i la definició d’una zona d’horts per als usuaris 
de l’equipament.  
 
 
Relació amb l’entorn 
Caldrà estudiar la relació amb l’entorn urbà més immediat, incloent les diferents mitgeres de les 
edificacions veïnes que donen a l’espai lliure del jardí així com la definició de la tanca perimetral 
de la parcel·la i les obertures per als diferents accessos. 
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8. PROGRAMA FUNCIONAL I SUPERFÍCIES 
 
Els Casals de Gent Gran 
Els edificis dels Casals de Gent Gran municipals han de ser espais acollidors, flexibles i atractius 
que responguin a les necessitats d’un públic molt heterogeni. Han de reflectir la nova concepció 
del casal de gent gran com a referent dels seus usuaris en el territori i, tot i que han de tenir uns 
serveis comuns mínims, han de respectar les peculiaritats del barri o del districte on estan 
ubicats. 
 
Cal concebre aquests edificis com a espais flexibles, de fàcil accessibilitat, amb espais 
diferenciats per als diferents serveis, organitzats i senyalitzats de manera que se’n faciliti la 
utilització als usuaris i amb unes condicions de seguretat i confortabilitat que convidin a tornar-
hi. 
 
Els serveis que ha d’oferir un Casal de Gent Gran són principalment els de:  

- Punt d’informació. Aquest servei pretén informar tant de les activitats que es realitzen a 
l’equipament com informacions de barri, districte o ciutat adreçada a gent gran. Aquest 
servei pot ser online, telefònic o presencial. En el cas de ser presencial, es situa a un lloc 
visible de l’equipament (normalment a l’entrada). 

- Punt de dinamització social i cultural. Aquest servei el presta l’equip tècnic del casal des 
del seu lloc de treball. 

- Activitats de formació, lleure, manteniment físic i foment d’hàbits saludables, que fan 
referència a les activitats i tallers que es desenvolupen en el casal. 

 
S’adjunta com annex a aquest Plec el document de referència “Estàndards Infrastructurals – 
Directrius per al projecte d’espais destinats per a persones grans. Departament de Projectes 
Urbans.” a títol informatiu.  
 
 
Programa funcional Casal de Gent Gran de Can Garcini 
El programa funcional previst per al nou Casal de Gent Gran està format per diversos espais 
destinats a usuaris i a treballadors, és a dir, espai públics i de caire més privat.  
 
El programa funcional previst per al nou equipament es detalla a continuació. Caldrà que els 
equips licitadors parteixin d’aquesta referència de programa funcional i realitzin les seves 
propostes adaptant-lo, ajustant-lo i/o ampliant-lo en cas que ho considerin oportú.  
 
Els usos definitius seran definits pel propi Ajuntament durant la redacció de l’Avantprojecte 
juntament amb els diferents agents implicats.  
 
Caldrà que l’equip redactor doni el suport tècnic necessari al procés de presa de decisions, tant 
aportant la valoració tècnica i econòmica de les diferents opcions que es demanin, com projectant 
espais amb una versatilitat suficient per adaptar-se als requeriments que es puguin plantejar. 
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PROGRAMA FUNCIONAL - CASAL DE GENT GRAN DE CAN GARCINI   

   Sup. mínima  
Espai de recepció i punt d'informació  30,00 m2 
Despatx de professionals  30,00 m2 

Sala de reunions  40,00 m2 
Lavabo personal    5,00 m2 
Sala de jocs de taula   45,00 m2 
Sala d'estada i/o lectura   35,00 m2 
Aula equipada  45,00 m2 
Aula taller   45,00 m2 
Aula d'informàtica  45,00 m2 
Aula de cuina  30,00 m2 
Magatzem PB  5,00 m2 
Magatzem P1  5,00 m2 
Magatzem P2  5,00 m2 
Sala d'actes   100,00 m2 
Vestidors   Opcional  
Magatzem sala d’actes   A definir  
Lavabos adaptats PB   20,00 m2 
Lavabos adaptats P1   15,00 m2 
Lavabos adaptats P2  15,00 m2 
Lavabos ampliació  15,00 m2 

    
TOTAL SUP. ÚTIL MÍNIMA PROGRAMA  530,00* m2 
TOTAL SUP. CONSTRUÏDA EXISTENT + AMPLIACIÓ MPGM  900,00 m2 

 
* Totes les superfícies indicades en el quadre són les mínimes requerides per a cadascun 
dels espais. Allà on s’indica “a definir” i “opcional”, la superfície queda a elecció de l’equip 
concursant, en funció de les característiques que s’especifiquen a continuació. Caldrà 
afegir les superfícies destinades a espais per a instal·lacions i espais de circulació 
necessaris (distribuïdors, passadissos, comunicacions verticals, etc.) per garantir el 
correcte funcionament de l’equipament. 
 
 
Actualment l’edificació de Can Garcini té una superfície útil de 556,00 m2 i una superfície 
construïda de  650,60 m2. 
 
L’accés principal al Casal de Can Garcini, tal i com s’ha indicat anteriorment a l’Apartat 7 del 
present plec, serà preferentment per la porta principal situada a la façana sud. És imprescindible 
garantir l’accés a l’equipament a persones amb mobilitat reduïda, i concretament, amb cadira de 
rodes. Caldrà situar un espai de recepció i informació del casal des d’on s’accedirà a la resta 
del programa funcional. Hi haurà un lloc de treball. 
 
Els espais com la sala de jocs de taula i la sala d’estada i/o de lectura hauran de tenir 
il·luminació natural i ventilació suficient i amb fàcil accés a partir de l’accés principal. Les 
superfícies indicades al quadre superior són les mínimes requerides, i es valorarà positivament 
si la superfície útil pot ser superior. 
 
La sala d’actes s’haurà de preveure per a què funcioni com a sala polivalent, és a dir, que s’utilitzi 
com a sala per desenvolupar activitats diverses del Casal. Caldrà que disposi d’equipament de 
so i llums, i una paret revestida amb mirall per a activitats de moviments corporals. Vinculat a 
aquesta sala es pot preveure (opcional), si l’espai disponible ho permet, un espai de vestidors 
pels tallers d’activitat física, ball, teatre, etc., sense dutxa (només per canviar-se la roba). Cal 
preveure un magatzem associat a la sala d’actes que permeti guardar material de la sala (cadires, 
equips de so i/o llum...).  
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L’edifici de la masia haurà de tenir a cadascuna de les plantes: 2 serveis adaptats (1 per homes 
i 1 per dones), 1 lavabo per homes i 1 lavabo per dones, si és possible. El nou volum haurà de 
tenir lavabos propis per a què l’edifici pugui funcionar independentment a la masia. 
 
Al despatx de professionals caldrà preveure l’espai per a 3 taules de treball. La sala de 
reunions es destinarà a reunions internes entre els treballadors o també serà l’espai de reunió 
quan es rebin visites externes. Aquesta sala disposarà d’una taula de com a mínim 8 persones.  
El personal que treballi al centre disposarà d’un lavabo propi, que pot ser compartit amb el servei 
de neteja. No és necessari que el lavabo tingui dutxa però si que s’ha de preveure una guixeta 
per a què el personal de neteja pugui canviar-se de roba i guardar les seves pertinences, així 
com un armari que permeti emmagatzemar els productes de neteja.  
 
Pel que fa als diferents tipus d’aules es preveu que s’hi desenvolupin activitats de varies 
naturaleses. Caldrà preveure: 

- Una Aula equipada amb cadires i taules plegables que pugui adaptar-se a diferents 
usos. Es preveu una ocupació per a grups des de 8 fins a 20 persones. 

- Una Aula taller amb aigüera per a activitats de tipus manual o artístic. Caldrà preveure 
un armari ventilat per guardar productes com ara pintures. 

- Una Aula d’informàtica per a formació. 
- Una Aula de cuina equipada amb cuina elèctrica o de gas, nevera, microones i forn (no 

rentaplats). Caldrà que es disposi de sortida de fums. És demana preveure taules per 
l’alumnat i una barra alta pel docent. 

Caldrà preveure un espai de magatzem a cada planta o vinculats als diferents espais d’aules, en 
què es pugui guardar el material general del casal i els vinculats als tallers (estris per a fer 
gimnàstica (pilotes de pilates, estoretes, gomes), teatre, equips de so petits, etc). Igualment, a 
les aules ha d’haver armaris pel material més petit. 
 
Es preveu que els jardins que envolten l’equipament segueixin tenint una tanca perimetral que 
els delimiti dels carrers de l’entorn. El recinte dels jardins serà d’accés obert al públic i funcionaran 
en l’horari d’obertura/tancament que l’Ajuntament estableixi. Una part d’aquests jardins serà un 
espai destinat a horts, d’ús exclusiu per als usuaris del casal. L’espai dels horts cal que tingui 
un tancament únic perimetral, sense parcel·les independents, de manera que es preveu que sigui 
un sol espai de cultiu. A la zona d’horts caldrà que es pugui accedir des del jardí de l’equipament 
i també que es pugui accedir des d’un accés directe des del carrer, per a què pugui funcionar en 
horaris diferents al jardí i al casal. També cal preveure un espai per guardar les eines. 
 
La organització del programa funcional -entre edifici existent i edifici nou- no queda definida en 
el volum que s’ha d’ubicar sinó que queda a criteri dels concursants  que presentaran propostes 
a la Segona Fase del concurs.  

Tal i com s’ha dit a l’inici del present apartat, el programa funcional descrit ha de servir per 
desenvolupar la proposta de la Segona Fase del concurs. Tot i així, el programa funcional podrà 
ser susceptible d’ajustos durant la redacció del projecte si el Districte d’Horta-Guinardó o BIMSA 
ho requereixen.  

 
 
9. ABAST DE LA FEINA 
 
L’encàrrec consisteix en la redacció de l’Avantprojecte, que inclogui la proposta del conjunt 
de la finca, és a dir, que contempli tant la proposta d’edificació (nova i existent) com de l’espai 
lliure exterior (jardí). 
 
El contingut del document de l’Avantprojecte (edificació i jardí) a redactar desenvoluparà amb tot 
detall les prescripcions del Plec de Redacció de Projectes d’Edificació de BIMSA. A grans trets 
haurà d’haver-hi una memòria descriptiva de l’actuació, la documentació gràfica i una valoració 
econòmica de la proposta. Conjuntament amb l’Avantprojecte es lliuraran un mínim de 6 imatges 
virtuals (renders) que expliquin amb un llenguatge realista el contingut de la solució proposada i 
els seus principals detalls a destacar. Cada render anirà precedit de la foto de l’estat actual. 
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En el marc de la redacció de l’Avantprojecte, l’adjudicatari de l’encàrrec haurà de realitzar un 
estudi per a la recuperació dels elements patrimonials -torre, pous, bassa i mur de pedra seca- 
que argumenti la intervenció proposada en cadascun d’ells, i ajudi a la presa de decisions.  
 
__ 
 
 
Un cop l’Avantprojecte s’hagi validat per part del Districte d’Horta-Guinardó i BIMSA, i si es 
decideix que el projecte té continuïtat, es contractarà i desenvoluparà, pel què fa a l’edificació: el 
Projecte Bàsic, Projecte tècnic per a l’obtenció de la Llicència Ambiental, Projecte Executiu, 
Projecte d’Instal·lacions, Certificació Energètica, Estudi de Seguretat i Salut, i documents de 
Sostenibilitat i Medi Ambient; i, pel que fa a l’espai lliure, el Projecte Executiu, Estudi de Seguretat 
i Salut, i Documents de Sostenibilitat i Medi Ambient. 
 
Així doncs, una vegada lliurat l’Avantprojecte, l’objectiu serà redactar dos projectes per separat, 
un d’edificació i un d’infraestructures, per a què puguin tramitar-se tècnicament seguint els 
respectius protocols de l’Ajuntament de Barcelona.  
 
Posteriorment, a l’inici de la redacció del Projecte Executiu d’edificació, BIMSA donarà les 
directrius sobre el format de la continuïtat dels dos projectes, és a dir, BIMSA indicarà si s’ha de 
mantenir la redacció ens dos projectes independents per a què puguin aprovar-se i licitar-se de 
manera separada i, en conseqüència, executar dues obres no necessàriament consecutives en 
el temps, o bé, cal lliurar-los com un únic projecte. En definitiva, durant la redacció del projecte 
es confirmarà si el lliurament del Projecte Executiu definitiu es farà en un únic projecte o en dos 
projectes independents. 
 
El contingut dels documents a redactar desenvoluparà amb tot detall les prescripcions del Plec 
per a la Redacció de Projectes d’Edificació de BIMSA, el Plec per a la Redacció de Projectes 
d’Infraestructures de BIMSA i el Plec d'Estructuració de la Memòria Ambiental de l’Ajuntament 
de Barcelona. Així mateix, el lliurament de la documentació en format digital s’adaptarà a les 
prescripcions establertes en el Manual d’Estructuració Informàtica de BIMSA. Serà necessari fer 
constar la identificació del Codi de Projecte PR (referenciat a la capçalera del present escrit) de 
forma visible a la portada i al llom dels projectes, en format paper i format digital. 
 
Durant la redacció del Projecte Executiu d’infraestructures (jardí), l’adjudicatari haurà de reunir-
se amb tots els REPs que siguin d’aplicació (segons llistat proporcionat per BIMSA), per tal de 
pactar i acordar les solucions que afecten a la percepció i altres aspectes de l’espai públic. A 
partir d’aquestes reunions es prepararà una separata per a cadascun dels REP que es lliurarà 
juntament amb la maqueta del projecte. Amb aquestes separates cada REP emetrà el seu 
informe i tots junts conformaran l’ITP. 
 
Durant la redacció del Projecte Bàsic d’edificació i del Projecte Executiu d’infraestructures les 
imatges virtuals s’ajustaran en funció de com evolucioni el projecte. Aquestes imatges 
s’actualitzaran i es lliuraran amb els Projectes Executius definitius.  
 
Paral·lelament a la redacció del Projecte Bàsic, si es considera necessari realitzar treballs de 
prospecció, es redactarà el Pla de Cales en l’edifici i/o el Pla de Cales en l’espai lliure, 
desenvolupant amb tot detall les prescripcions del Plec de redacció del document del Pla de 
Cales estructurals i constructives, el Document per la campanya de reconeixement del terreny, 
desenvolupant amb tot detall les prescripcions del Plec de redacció del document per la 
campanya de reconeixement del terreny, i el Document d’investigació de sòls i aigües 
subterrànies, desenvolupant amb tot detall les prescripcions del Plec de Campanya d’investigació 
de la qualitat dels sòls i aigües subterrànies, i caracterització de residus, amb l’objectiu que 
BIMSA contracti l’obra i serveis corresponents.  
El Pla de Cales haurà d’incloure els treballs per a la localització de restes d’estructures 
hidràuliques fora de la construcció de la torre. El Document d’investigació de sòls i de les aigües 
subterrànies haurà d’incloure l’anàlisi de l’aigua dels pous per al seu possible aprofitament. 
Posteriorment, l’adjudicatari realitzarà la Direcció d’Obra i la Coordinació de Seguretat i Salut de 
l’obra de les cales, així com la Direcció dels treballs amb funcions de Seguretat i Salut durant 
l’execució dels serveis de reconeixement del terreny.  
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Paral·lelament a la redacció del Projecte Executiu d’edificació, si es considera necessari, es 
redactarà el Pla d’auscultació, desenvolupant amb tot detall les prescripcions del Plec de redacció 
del Pla d’Auscultació topogràfica i geotècnica i el Plec per la redacció del Pla d’Auscultació 
Ambiental i tenint en compte el Quadre de preus d’auscultació topogràfica i geotècnica i el Quadre 
de preus d’auscultació ambiental, amb l’objectiu d’incloure’l al projecte abans del seu lliurament 
definitiu i poder-lo executar en fase d’obra. 
 
Un cop lliurats els Projectes Executius definitius (edificació i infraestructures) o el Projecte 
Executiu definitiu únic, l’equip redactor haurà de completar a través de l’Àrea Col·laborativa de 
BIMSA les dades mètriques tècniques, dades econòmiques i check list de sostenibilitat del 
projecte. L’equip redactor designarà un responsable de projecte a qui BIMSA facilitarà les 
credencials per poder accedir a l’aplicació de l’Àrea Col·laborativa.  
 
___ 
 
En el cas que hagi transcorregut un marge de temps significatiu entre l’aprovació administrativa 
del/s Projecte/s Executiu/s i la licitació de l’obra, i si Bimsa considera que els preus del/s 
pressupost/os del/s projecte/s hagin pogut quedar desfasats, s’activarà la respectiva actualització 
de preus. 
 
___ 
 
Posteriorment, si l’obra es porta a terme, es contractarà la Direcció d’Obra tant d’edificació com 
d’infraestructures, així com la Liquidació de l’Obra, Direcció d’Obra d’Instal·lacions, Certificació 
Energètica en fase d’Obra i la redacció del Projecte de Mobiliari i Senyalètica i el seguiment del 
seu subministrament i col·locació en obra. 
 
 
 
L’adjudicatari del present encàrrec haurà d’analitzar i verificar tota la informació lliurada adjunta 
a aquest plec de criteris. 
 
Un cop adjudicada la redacció del projecte, en la reunió de llançament del projecte es revisaran 
les directrius principals de l’actuació.  
 
Durant la redacció del projecte es realitzaran un conjunt de reunions que tindran per objecte, 
entre d’altres, fer el seguiment de l’evolució de la redacció del projecte. El Districte d’Horta – 
Guinardó i BIMSA marcaran i definiran les línies de treball. Serà tasca i responsabilitat de 
l’adjudicatari desenvolupar la formalització de l’encàrrec seguint de manera consensuada els 
criteris i premisses aportats amb la documentació lliurada i durant la redacció del projecte segons 
el marc de requeriments, marc econòmic i la normativa actual que li és d’aplicació. 
 
Durant la redacció del projecte i fins a la seva aprovació administrativa, el redactor haurà d’assistir 
a totes les reunions de seguiment a les que sigui convocat, així com incorporar els ajustos i 
modificacions que se’n desprenguin. 
 
Serà tasca de l’equip redactor elaborar les corresponents actes de seguiment de les reunions del 
projecte. 
 
També es realitzaran les presentacions que sigui necessàries amb les Associacions de veïns, 
entitats de la zona i veïns en general per a explicar la solució proposada. L’adjudicatari haurà de 
generar la documentació  necessària per a donar suport a aquestes possibles presentacions que 
es realitzin del projecte. 
 
Durant totes les fases de redacció del projecte s’hauran d’aplicar els condicionants tècnics 
establerts en els Plecs de Condicions Tècniques dels Serveis Municipals i els condicionants 
tècnics dels Responsables Municipals (RM) i Responsables d’Espai Públic (REP). Es donarà 
compliment als requeriments de la documentació tècnica que es pot trobar a la web municipal 
www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba que siguin d’aplicació al projecte. 



 
CODI PROJECTE: PR.2018.0266 

17 

 
El projecte haurà de donar compliment i justificar la nova Instrucció tècnica per a l’aplicació de 
criteris de sostenibilitat en projectes d’obres”, de l’Ajuntament de Barcelona, publicada al número 
14 de la gaseta Municipal de Barcelona, en data 15 de maig de 2015”. La instrucció es pot 
descarregar al següent enllaç:  
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf  
 
L’adjudicatari del present encàrrec serà responsable de coordinar possibles treballs addicionals 
que es puguin requerir per el correcte desenvolupament del projecte, com ara aixecaments de 
plànols, execució de sondejos i cales, inspeccions de les finques de l’entorn, anàlisis i estudis 
específics, etc. 
 
El projecte executiu contindrà tota la documentació necessària per a que es pugui aprovar i l’obra 
es pugui licitar i construir adequadament. 
 
Un projecte executiu es considera definitiu quan s’ha aprovat definitivament, un cop s’han 
incorporat totes les modificacions necessàries que es desprenen dels informes parcials i finals 
favorables, de l’auditoria favorable i de les possibles al·legacions resultat dels tràmits d’aprovació 
administrativa (exposició pública, etc.), sempre que s’escaigui. 
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10. FOTOPLÀNOL DE SITUACIÓ 
 

 
 
Imatge aèria de l’àmbit.  
 
 
11. FOTOGRAFIES – ESTAT ACTUAL  
 

Fotografia de la Torre Garcini des del Ptge. Garcini.  
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Fotografia de la Torre Garcini, façanes sud i est.  

 

Fotografia del jardí i la torre.  
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12. DOCUMENTACIÓ LLIURADA 
 
FASE 1 
 
Document 1 (és el present document).  
“Plec de Criteris d’Intervenció del concurs de projecte arquitectònic per a la redacció del Projecte de 
Rehabilitació i Adequació de la finca Can Garcini per acollir un nou casal de Gent Gran, al C. Xiprer 40-46, 
al barri del Guinardó, al Districte d’Horta – Guinardó. 
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc01-Plec de Criteris d'Intervenció Equipament Can Garcini.pdf” 
 
Document 2  
“Extracte de l’Aixecament topogràfic de la parcel·la situada al C. Xiprer 40-46 i aixecament planimètric de 
l’edifici de la Torre Garcini, al barri del Guinardó, al Districte d’Horta – Guinardó”. Realitzat per Cesc Camps 
arquitectes.  
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc02-Aixecament Planimètric i mitgeres – Can Garcini.pdf” i “Doc02-
Aixecament_Torre Garcini.dwg” 
 
Document 3  
“Modificació del Pla General Metropolità per a l’ús com a equipament de la finca de Can Garcini. C. Xiprer 
40-46”. Gener 2016”. 
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc03-B1489_aprovació definitiva.pdf” 
 
Document 4 
“Manual del procediment per a l’eliminació de metadades de les propostes gràfiques de concurs”. 
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc04-Manual eliminació metadades.pdf” 
 
 
FASE 2 
 
Document 5 
“Estàndards Infrastructurals – Directrius per al projecte d’espais destinats per a persones grans. 
Departament de Projectes Urbans.” 
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc05-Estandards – Espais persones grans.pdf”  
 
Document 6  
“Aixecament topogràfic de la parcel·la situada al C. Xiprer 40-46 i aixecament planimètric de l’edifici de la 
Torre Garcini, al barri del Guinardó, al Districte d’Horta – Guinardó”. Realitzat per Cesc Camps arquitectes.  
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc06-Aixecament Planimètric – Can Garcini.zip”  
 
Document 7  
“Informe referent a l’anàlisi de les lesions existents i la definició de l’estat actual de l’estructura de l’edifici 
Torre Garcini, del Districte d’Horta – Guinardó”. Redactat per Alegre & Lloveras arquitectes SLP.  
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc07-Informe Estat Actual – Can Garcini .pdf”  
 
Document 8 
“Estudi històric – arquitectònic de la finca Can Garcini, al barri del Guinardó del Districte d’Horta – Guinardó”. 
Redactat per Queralt Garriga Gimeno.   
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc08-Estudi Històric – Can Garcini.pdf”  
 
Document 9 
“Informe d’Impacte del Patrimoni Arqueològic”. Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona.   
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc09-IPA “OBR-2927”– Can Garcini.pdf”  
 
 
ADJUDICATARI 
 
Document 10 
“Plec per la redacció del document del Pla de Cales Estructurals i Constructives” i “Banc de preus Pla de 
cales d’edificació”. Redactats per BIMSA. 
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc10-A1_Plec Redacció Doc Pla de Cales.pdf” i “Doc10-
CALES_EDIFICACIÓ.TCQ” 
 
Document 11 
“Plec per la redacció del document per la campanya de reconeixement del terreny” i “Banc de preus de 
Geotècnia”. Redactats per BIMSA. 
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc11-A2_Plec Redacció Doc Campanya Rec Terreny.pdf” i “Doc11-
Geotècnia.xlsx”. 
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Document 12 
“Direcció durant l’execució dels treballs de les cales (en edificació i en espai públic) i dels reconeixements 
del terreny”. Redactat per BIMSA. 
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc12-A3_DO.pdf” 
 
Document 13 
“Plec de condicions tècniques dels treballs de Seguretat i Salut a desenvolupar pel director facultatiu en 
l’execució dels reconeixements del terreny” i “Plec de condicions tècniques per a la contractació dels 
serveis de Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’execució, coordinació d’activitats empresarials, i 
documentació d’informació preventiva per obres sense projecte.”. Redactats per BIMSA. 
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc13-SiS.zip” 
 
Document 14 
“Plec per la redacció del Pla d’Auscultació Topogràfica i Geotècnica” i “Quadre de preus Auscultació 
Topogràfica i Geotècnica”. Redactats per BIMSA.   
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc14-PPTP Auscultació Topogràfica i Geotècnica.pdf” i “Doc14-QUADRE 
PREUS AUSCULTACIÓ TOPOGRÀFICA I GEOTÈCNICA.xlsx” 
 
Document 15 
“Plec per la redacció del Pla d’Auscultació Ambiental” i “Quadre de preus Auscultació Ambiental”. Redactats 
per BIMSA.   
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc15-PPTP Auscultació Ambiental.pdf” i “Doc15-QUADRE PREUS 
AUSCULTACIÓ AMBIENTAL.xlsx” 
 
Document 16 
“Plànol d’àmbit Pla d’Auscultació”. Elaborat per BIMSA. 
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc16-Plànol auscultació.pdf” 
 
 
Document 17 
“Document de Campanya d’investigació de la qualitat dels sòls i aigües subterrànies, i caracterització de 
residus” i “Banc de preus de contaminació de sòls”. Redactats per BIMSA. 
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc17-A7_Doc Investigació sòls.pdf” i “Doc17-Contaminació sòls.xlsx” 
 
 
Document 18 
“Document de Pla de Cales en l’espai públic” i “Banc de preus de cales en espai públic”. Redactats per 
BIMSA. 
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc10-A1_Plec Redacció Doc Pla de Cales.pdf” i “Doc18- CALES_ESPAI 
PUBLIC.TCQ” 
 
 
Document 19 
“Plec de prescripcions tècniques per a la Redacció de Projectes d’Edificació”. Redactat per BIMSA. 
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc19-Plec Edificació_Juliol 2019.pdf”  
 
 
Document 20 
“Plec de prescripcions tècniques per a la Redacció de Projectes d’Infraestructures”. Redactat per BIMSA. 
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc20-Plec Infraestructures_Gener 18.pdf”. 
 
 
Document 21 
“Manual d’estructuració informàtica”. Redactat per BIMSA. 
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc21-Manual d’estructuració informàtica bimsa.pdf” 
 
 
Document 22 
“Manual per a l’elaboració de la Memòria Ambiental associada als projectes d’obres de l’Ajuntament de 
Barcelona”. Redactat per BIMSA. 
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc22-Manual_Basic_Mem_Ambiental.pdf”. 
 
 
 
 


