



## **PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER LA GESTIÓ DEL PROJECTE “PATIS D’ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS OBERTS”**

### **CLÀUSULA 1. ANTECEDENTS**

El 6 de novembre de 2021 l’IMEB va posar en marxa un Projecte Pilot “Patis d’escoles bressols oberts al barri” consistent en l’obertura dels patis de 4 escoles bressol municipals, al llarg de 30 dissabtes, fins el 30 de juny, en horari de 10 a 13h.

El Projecte Pilot neix de la conjugació de diferents circumstàncies:

- a. El Pla per a l’Educació i la Crianga de la petita infància, Mesura de govern aprovada a l’abril de 2021, formalitza el ferm compromís municipal en la lluita contra les desigualtats i la promoció de la resiliència de la població des dels primers anys de vida.
- b. En aquest sentit, l’Ajuntament de Barcelona desenvolupa un conjunt de serveis adreçats a potenciar l’ús educatiu del temps fora de l’horari escolar i a implicar a la xarxa socioeducativa dels barris en la millora de la convivència i de la cohesió social.
- c. Es constata la realitat d’algunes escoles bressol municipals que de manera espontània, s’han convertit en petits nuclis de socialització en els que han sorgit xarxes comunitàries de suport i espais de trobada més enllà dels horaris escolars.

Aquesta conjuntura favorable va ser entesa per l’IMEB com una oportunitat per a impulsar el Projecte “Patis d’escoles bressol oberts al barri” com a eina per a proporcionar als infants i les seves famílies nous espais públics que, fora de l’horari escolar, els permeti crear i enfortir les xarxes comunitàries de suport i alhora accedir al lleure en un context de proximitat.

Els indicadors d’avaluació del període novembre21/abril22 informen de la bona rebuda del Projecte Pilot per part de la comunitat educativa, de les famílies i dels barris afectats. En aquest tram del Projecte van participar un total de 742 famílies, 1982 persones de les que 888 son infants entre 0 i 6 anys. Son aquestes dades, entre d’altres, la base de l’anàlisi que va concloure amb l’ampliació del projecte fins a 10 escoles bressol més, per tal que tots els Districtes de la Ciutat hi poguessin participar, preservant així l’equitat territorial.

L’altre motiu fonamental que va impulsar l’expansió del Projecte a d’altres territoris de la Ciutat està descrit àmpliament al Pla per a l’Educació i la Crianga de la Petita Infància (Mesura de Govern-abril 2021) on es situa l’educació i la crianga dels infants com estratègia clau per reduir les desigualtats educatives, socials i de gènere.

### **CLÀUSULA 2: OBJECTE DEL CONTRACTE**

L’objecte d’aquest Plec de Condicions Tècniques és la contractació de la apertura, gestió i dinamització dels patis de les escoles bressol municipals incloses en el Projecte “Patis d’Escoles Bressols oberts”

El nombre actual d’escoles bressol participants, serà de 25. El llistat d’escoles que formaran part d’aquest contracte son les següents:



	Escola Bressol	Adreça	Districte
1	Mar	Andrea Doria, 40. 08003	Ciutat Vella
2	Canigó	Àngels, 7. 08001	Ciutat Vella
3	Mont Tàber	Santa Elena, 4. 08001	Ciutat Vella
4	Casa dels nens	Roger de LLúria, 132. 08037	Eixample
5	Germanetes	Comte Borrell, 159. 08015	Eixample
6	Pau	Muntadas, 1. 08014	Sants
7	Cotxet	Platí, 8. 08038	Sants
8	Can Bruixa	Vallespir, 196. 08014	Les Corts
9	Gracia	Maignon, 2. 08023	Gràcia
10	Galatea	Av. Vallcarca, 229. 08023	Gràcia
11	Sant Medir	Santa Rosa, 7. 08012	Gràcia
12	Putxet	Marmellà, 13. 08023	Sarrià
13	El Cargol	Mossen Josep Bundó, 6. 08032	Horta
14	Albi	Bernat Bransi, 3-9. 08032	Horta
15	Llars d'infants	Rectoria 31. 08031	Horta
16	El vent	Miguel Hernandez, 20. 08042	Nou Barris
17	Ralet	Joaquim Valls, 10. 08042	Nou Barris
18	Can Drago	Av. Rio de Janeiro, 16. 08016	Nou Barris
19	Manigua	Garcilaso, 232. 08027	Sant Andreu
20	La Morera	Cardenal Tedeschini 24. 08027	Sant Andreu
21	4 Torres	Augusto César Sandino, 9. 08030	Sant Andreu
22	Cobi	Àlaba, 37. 08005	Sant Martí
23	Gronxador	Rambla Prim, 215. 08020	Sant Martí
24	El Bressol de Poble Nou	Perú, 135. 08018	Sant Martí
25	Nic	Passeig de l'Exposició, 1.08004	Sants

El pati de L'EBM Mont Tàber s'obrirà en finalitzar les obres d'adequació de l'accés que està previst finalitzin al mes de març de 2023

En cas que alguna escola bressol no estigui preparada per començar el dia previst l'IMEB avisarà l'empresa adjudicatària el més aviat possible per tal de que no sigui inclosa en la facturació.

### CLÀUSULA 3. DURADA DEL PROJECTE

El Projecte "Patis D'Escoles Bressols Municipals Oberts" estarà en marxa al llarg de tot l'any i **s'iniciarà 15 dies després de l'adjudicació del contracte** (previsiblement a principis d'octubre de 2022) i finalitzarà **el 31 d'agost de 2024**.

Aquests contracte es podrà prorrogar fins un màxim de 12 mesos d'acord a l'òrgan de contractació adoptat 2 mesos abans de la finalització del contracte.

Durant el temps de durada del projecte l'IMEB podrà realitzar canvis al respecte de les EBM assenyalades en el punt anterior. Aquests canvis es comunicaran amb temps suficient per tal que l'empresa adjudicatària pugui fer les modificacions organitzatius que calgui.

### CLÀUSULA 4. CARACTERISTIQUES DEL SERVEI

L'horari d'obertura del pati a infants i famílies serà d'11 a 13h. L'horari de presencialitat del personal de l'empresa adjudicatària serà de 10,45 a 13,15h (2,5 hores en total). El temps sense públic ha de ser utilitzat pels professionals per preparar l'espai i l'acollida i en acabar la sessió recollir i endreçar el material.

Les dates d'obertura seran les següents:

**2022 12 dissabtes**

SETEMBRE							OCTUBRE							NOVEMBRE							DESEMBRE						
dg	dt	dm	dj	dv	ds	dg	dg	dt	dm	dj	dv	ds	dg	dl	dt	dm	dj	dv	ds	dg	dl	dt	dm	dj	dv	ds	dg
												1							5							3	
												8							12							10	
												15							19							17	
												22							26								
												29															

**2023 32+14=46 dissabtes**

GENER							FEBRER							MARÇ							ABRIL						
dg	dt	dm	dj	dv	ds	dg	dg	dt	dm	dj	dv	ds	dg	dl	dt	dm	dj	dv	ds	dg	dl	dt	dm	dj	dv	ds	dg
												4							4							1	
					14							11							11							8	
					21							18							18							15	
					28							25							25							22	
																										29	



MAIG						
dg	dt	dm	dj	dv	ds	dg
					6	
					13	
					20	
					27	

JUNY						
dg	dt	dm	dj	dv	ds	dg
					3	
					10	
					17	

JULIOL						
dl	dt	dm	dj	dv	ds	dg
					1	
					8	
					15	
					22	
					29	

AGOST						
dl	dt	dm	dj	dv	ds	dg
					5	
					12	
					19	
					26	

SETEMBRE						
dg	dt	dm	dj	dv	ds	dg
					16	
					23	
					30	

OCTUBRE						
dg	dt	dm	dj	dv	ds	dg
					7	
					14	
					21	
					28	

NOVEMBRE						
dl	dt	dm	dj	dv	ds	dg
					4	
					11	
					18	
					25	

DESEMBRE						
dl	dt	dm	dj	dv	ds	dg
					2	
					9	
					16	

**2024 34 dissabtes**

GENER						
dg	dt	dm	dj	dv	ds	dg
					13	
					20	
					27	

FEBRER						
dg	dt	dm	dj	dv	ds	dg
					3	
					10	
					17	
					24	

MARÇ						
dl	dt	dm	dj	dv	ds	dg
					2	
					9	
					16	
					23	
					30	

ABRIL						
dl	dt	dm	dj	dv	ds	dg
					6	
					13	
					20	
					27	

MAIG						
dg	dt	dm	dj	dv	ds	dg
					4	
					11	
					18	
					25	

JUNY						
dg	dt	dm	dj	dv	ds	dg
					1	
					8	
					15	
					22	
					29	

JULIOL						
dl	dt	dm	dj	dv	ds	dg
					6	
					13	
					20	
					27	

AGOST						
dl	dt	dm	dj	dv	ds	dg
					3	
					10	
					17	
					24	
					31	

Els Patis restaran oberts al llarg de tot l'any menys el període de vacances de Nadal tot i que, possiblement, en els mesos d'hivern o de ple estiu es vegi reduïda la participació d'infants i famílies en alguns territoris. Des de l'IMEB es farà un seguiment rigorós del flux d'assistència per anar fent els ajustos adequats de manera que el projecte no perdi el seu sentit de garantir el dret al lleure de la petita infància de la nostra ciutat i alhora sigui econòmicament sostenible.

L'IMEB vol garantir especialment, als infants més vulnerables que no disposen de d'altres alternatives de lleure, un espai permanent en el que desenvolupar-se personal i socialment. Per això els indicadors d'assistència tot i ser uns dels més rellevants no son els únics en la presa de decisions. L'empresa recollirà els indicadors que l'IMEB necessita per avaluar el projecte: nombre de participants a les activitats, edats dels infants, canal d'arribada, etc. i també podrà proposar altres que consideri rellevants per millorar l'avaluació de l'IMEB.

El mes d'agost es reduirà a 5 el nombre de patis oberts. L'IMEB comunicarà a l'empresa adjudicatària al mes de juny quina es la selecció d'escoles que restaran obertes en funció dels indicadors d'assistència anual i altres de caràcter social.



Al llarg de l'execució del contracte i sempre atenent a l'avaluació continua que es realitza, l'IMEB podrà canviar d'escola bressol i com a conseqüència el lloc on es realitza l'activitat .

## **CLÀUSULA 5. DESTINATARIS**

Nens de fins a 6 anys i els seus acompanyants sempre que un d'ells sigui una persona adulta.

## **CLÀUSULA 6. DESENVOLUPAMENT DE L'OBJECTE I ABAST**

El desenvolupament del Projecte comporta dos encàrrecs diferenciats:

### **a. Obertura dels patis de les EBM al barri**

Els patis s'obriran els dissabtes dels mesos assenyalats a la clàusula 3 durant 2 hores, entre les 11 i les 13h.

El calendari i/o l'horari d'obertura dels patis pot ser modificat per l'IMEB en els casos següents:

- Meteorologia adversa (avís del SMC amb +70% de probabilitat de pluja. onada de fred o de calor)
- En cas de baixa participació sostinguda (mitjana de menys de 4 famílies en un quadrimestre)
- Mal estat del pati (obres, incidents,...)
- Altres esdeveniments o situacions a la Ciutat que així ho recomanin

### **b. Dinamització educativa**

L'empresa adjudicatària és responsable de dinamitzar els espais. Aquesta dinamització tot i desenvolupar-se en un espai de joc ha d'integrar altres interessos pedagògics, educatius i afavorir conductes socialitzadores i experiències d'interacció per als infants i les seves famílies. Per això els monitors/res han de fer del pati un lloc d'acollida, amable i segur per a tots orientat a la promoció de la resiliència dels infants i també de les seves famílies.

Caldrà que el personal de l'empresa estimuli el joc personal i col·lectiu, la convivència i la cohesió social com a eines resilients i fer del pati un espai de lleure educatiu que permeti establir vincles socials, inclusió, solidaritat i reciprocitat, suport mutu, col·laboració i combatre l'aïllament social.

Així tant la proposta de jocs que es realitzaran com la dinamització que l'empresa adjudicatària desenvoluparà en cada pati estaran orientades a l'enfortiment de les connexions i dels vincles familiars i socials sense oblidar que l'espai de lleure és un lloc de creixement personal pels infants.

Els infants necessiten un temps de joc al llarg de tot l'any per això caldrà que el disseny de les activitats de dinamització es faci tenint en compte la meteorologia pròpia de cada època de l'any. Per tal de garantir que les activitats a l'estiu es desenvolupen sense risc per motiu de les altes temperatures, l'IMEB procurarà que



els patis estiguin protegits per tendals i se'n encarregarà que es disposa d'aigua per a la hidratació dels infants i dels seus familiars.

Atesa la importància de la lectura en el desenvolupament dels infants l'IMEB procurarà que tots els patis disposin d'una petita biblioteca. Aquest espai singular serà delimitat i preservat adequadament i la seva utilització ha de ser promoguda pels monitors/res de l'empresa adjudicatària doncs es tracta d'una eina educativa essencial.

L'empresa haurà de presentar un projecte en el que es detallarà el treball de dinamització preparat i que durà a terme al llarg de la prestació del contracte. El projecte haurà de ser aprovat per l'IMEB qui el podrà modificar per tal d'ajustar-ho a les característiques del barri o de les peculiaritats de l'escola bressol,

En el projecte que haurà de presentar l'adjudicatari caldrà afegir també un model de fitxa d'avaluació de la dinamització de cada escola en la que recolliran els aspectes organitzatius, pedagògics i educatius, de gestió, despesa. Aquesta fitxa ha de contenir l'avaluació de l'activitat, els incidents si s'han produït i una petita valoració qualitativa de la sessió.

Els patis podran disposar de material lúdic i educatiu si convé, per fomentar i reforçar el joc. En cas que sigui necessari en un espai concret l'empresa adjudicatària podrà fer proposta d'adquisició del material concret a l'IMEB. El cost d'aquest material forma part del pressupost del contracte i es justificarà en la facturació mensual contra la partida de material prevista al plec (partida a justificar).

L'empresa adjudicatària haurà de garantir el desenvolupament de totes les tasques derivades, com l'organització, impuls, execució, seguiment i avaluació de les activitats de dinamització educativa que s'emmarquen al programa.

## **CLAUSULA 7. PARTICIPACIÓ**

En aquest projecte es preveu la participació dels infants i de les seves famílies en quan a la seva opinió sobre la gestió i desenvolupament del projecte. Per això al llarg del calendari establert i amb periodicitat quadrimestral es passaran enquestes i qüestionaris per tal de conèixer les seva opinió i propostes de millora.

Les eines de mesura de la satisfacció dels assistents les dissenyarà l'IMEB i les recollirà l'empresa adjudicatària

Anualment es mantindrà una reunió amb les famílies vinculades al Projecte en la que participarà l'empresa adjudicatària i l'IMEB.

## **CLÀUSULA 8. RECURSOS HUMANS**

L'empresa adjudicatària haurà de garantir que cada pati tingui com a mínim un Responsable encarregat de l'obertura i el tancament de les instal·lacions escolars, contribueixi amb la seva presència a generar una sensació d'acollida, fomenti el joc lliure, dinamitzi quan sigui necessari i distribueixi l'espai disponible entre famílies i criatures petites. Igualment l'empresa adjudicatària assignarà un professional que assumeixi les tasques pròpies de la Coordinació del projecte.

Funcions



**a. Responsable de Pati**

- Obrir i tancar el pati en l'horari previst
- Dinamitzar els espais segons els criteris i principis establerts
- Gestionar els conflictes que puguin sorgir
- Vetllar pel bon ús de les instal·lacions del pati i de l'EBM i dels materials
- Comunicar les incidències que es produeixin durant l'activitat
- Recollir dades i indicadors de l'activitat
- Participar de les reunions de coordinació i seguiment del Projecte
- En cap cas el Monitor/a del pati es farà càrrec de l'atenció i cura dels infants ni acceptarà la presència de menors no acompanyats d'un adult

Perfil Professional:

El responsable de pati ha d'estar en possessió del títol de monitor/a de lleure o acreditació documental d'experiència laboral en l'àmbit de l'animació, dinamització i cohesió social. Haurà de tenir coneixements de català suficients per comunicar-se correctament amb els usuaris.

**b. Coordinador/a Projecte**

- Garantir el compliment dels principis i procediments indicats per l'IMEB
- Coordinar, donar suport i fer el seguiment de l'equip de dinamització
- Elaborar els quadrants
- Resoldre les incidències que puguin sorgir duran el desenvolupament de l'activitat
- Fer avaluació continuada del desenvolupament del Projecte i presentar-la amb la periodicitat que l'IMEB determini conjuntament amb les propostes de millora.
- Comunicar a l'IMEB les incidències el més aviat possible
- Estar al cas de la situació meteorològica per tal de controlar l'impacte en l'activitat programada.
- Seguiment del pressupost del Projecte, incloses les propostes d'adquisició de jocs o material necessari.
- Dissenyar enquestes i qüestionaris per recollir l'opinió dels usuaris de l'activitat i passar-les amb la regularitat que determini l'IMEB.
- Elaborar informes i memòries que l'IMEB sol·liciti
- Participar de les reunions de coordinació territorial i amb l'IMEB o altres dependències municipals.
- Altres que es puguin derivar

El coordinador/a de projecte ha de disposar d'alguna d'aquestes:

- Grau d'Educació Infantil o mestre especialista en educació infantil o altres graus de l'àmbit social: educador/a social, treballador social o similars
- Cicle formatiu de grau superior d'Educació Infantil o altres de graus superiors de l'àmbit social: integrador/a social o altres similars

El coordinador/a ha d'estar en possessió del nivell de suficiència de català C, i dedicarà a aquest projecte el 60% d'una jornada completa setmanal.



El coordinador/a ha de tenir experiència en treball educatiu comunitari almenys durant dos anys.

Igualment l'entitat o empresa adjudicatària haurà de presentar la declaració responsable conforme disposa, per tot el personal que ha de prestar servei, dels corresponents certificats del Registre Central de Delinqüents Sexuals de no haver comés delictes de naturalesa sexual (Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents sexuals).

## **CLÀUSULA 9. COORDINACIÓ**

L'IMEB podrà convocar a les seves oficines a la persona encarregada de la coordinació general del programa per a fer el seguiment i control del projecte.

Igualment, l'IMEB podrà convocar a la persona coordinadora o responsable de pati per participar en reunions territorials o altres relacionades amb el projecte.

## **CLÀUSULA 10. COMUNICACIÓ**

La responsabilitat de la comunicació és única i exclusiva de l'IMEB però l'empresa adjudicatària participarà de la difusió mitjançant l'exhibició i distribució a les famílies i EBM dels materials que l'IMEB li anirà facilitant.

## **CLÀUSULA 11. PRESSUPOST**

### ***Pressupost base de licitació***

El pressupost base de licitació és de **136.200,94** euros, i 20.081,29 euros a l'IVA amb un tipus múltiple, amb el desglossament següent:

- 77.462,81 corresponen al pressupost net del monitoratge, i 7.746,28 corresponen a l'IVA amb un tipus del 10%.
- 58.738,13 corresponen al pressupost net de la resta de conceptes, i 12.335,01 € a l'IVA amb un tipus del 21%.

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s'excedeix la quantia del pressupost net l'oferta serà exclosa.

Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos municipals.

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.

El desglossament del pressupost net, sense l'IVA, en costos directes es considera que és el següent:



<b>Costos directes</b>	<b>Import €</b>
Costos salarials	80.276,19
Costos a la seguretat social	25.206,73
Altres costos	18.336,12
TOTAL	123.819,04

Benefici industrial	12.381,90
---------------------	-----------

<b>TOTAL DE COSTOS (directes+ Benefici Industrial):</b>	<b>136.200,94</b>
---	-------------------

L'estimació dels costos salarials per la Coordinació del Programa, s'ha calculat prenent com a referència el Conveni Col·lectiu del Treball per al sector del Lleure Educatiu i Sociocultural a Catalunya (codi de conveni núm 79002295012003), i atenent a les taules salarials que són d'aplicació des de l'1 de setembre de 2022 a 31 d'agost de 2023 i de 1 de setembre de 2023 al 31 d'agost de 2024.

Els costos salarials s'han calculat a partir del preu hora de monitor de lleure i de coordinador de projectes (aquest per una dedicació del 60% de la jornada completa) de l'esmentat conveni, aplicant un cost de Seguretat Social a càrrec de l'empresa del 31,4%, uns costos per absentisme retribuït del 3%, una partida a justificar per materials de 13.500 euros pel total del contracte i un 2% de despeses generals. Als costos resultants s'ha aplicat un 10% de marge empresarial i un IVA del 10% sobre els costos dels monitors i del 21% sobre la resta.

S'informa en Annex de les condicions de les persones treballadores de la plantilla de l'empresa que presta actualment els serveis i que podrien estar afectades per la subrogació, als efectes d'una exacta informació dels costos laborals i tot d'acord amb la informació facilitada per l'actual empresa prestadora del servei.

Barcelona,

vistiplau

Isabel Ferrer Álvarez  
Coordinadora de Projectes d'Anàlisi i  
Estratègia de l'Àrea de Cultura, Educació,  
Ciència i Comunitat

Jordi Sánchez Masip  
Gerent IMEB