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1 INTRODUCCIÓ 
 
L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (en endavant, IMEB), és l’ens municipal que 
gestiona les escoles bressol municipals, les escoles de música municipals i el Conservatori. 
 
El present Plec de Prescripcions, que formarà part del Contracte, té la finalitat de 
descriure els treballs a desenvolupar i enumerar les matèries que han d’ésser objecte 
d’estudi; definir les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de regir el 
contracte per a realitzar les coordinacions de seguretat i salut de les obres RAM 
necessàries per garantir l’escolarització pública anual. 
 
 
2 OBJECTE 
 
És objecte d’aquest plec, l’establiment de les condicions tècniques que regiran l’expedient 
de contractació del Coordinador de Seguretat i Salut de les obres RAM necessàries per 
garantir l’escolarització pública anual. 
 
 
3 TERMINI 
 
La durada dels serveis objecte d’aquest contracte serà des de la formalització del 
contracte fins al 31 de desembre de 2025.  
 
 
4  OBJECTE DEL CONTRACTE  
 
L’abast dels serveis a realitzar inclourien les següents tasques que l’IMEB definirà en cada 
encàrrec:  
 

a) Coordinació de Seguretat en fase de projecte: Redacció de l’Estudi de Seguretat i 
Salut del projecte que inclourà la següent documentació, si s’escau:  

1. Memòria descriptiva  
2. Plec de condicions particulars  
3. Plànols 
4. Amidaments  
5. Pressupost  

 
b) Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’execució:  

1. Acta aprovació del Pla de Seguretat i Salut  
2. Comprovació de l’obertura del centre de treball.  
3. Coordinació de seguretat i salut durant l’execució de les obres.  
4. Coordinació i control de les mesures de seguretat i salut de les obres vers les 

activitat lectives i altres, que es realitzin simultàniament a les escoles: 



 Coordinar l'aplicació del principis generals de prevenció i de 
seguretat. 

 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes, i, 
si n'hi ha, els subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin 
de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva. 

 Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si escau, 
les modificacions que s'hi hagin introduït. 

 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 
24 de la Llei de prevenció de riscos laborals. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels 
mètodes de treball. 

 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a 
l'obra les persones autoritzades. 

 
 
5  ÀMBIT DEL CONTRACTE  
 
L’àmbit dels serveis tècnics es desenvoluparà en les següents tipologies d’actuacions, que 
podrien anar segons la següent classificacions o combinades entre elles: 
 

a) Obres de reforma, ampliació i millora (RAM), infraestructures i instal·lacions 
interiors i exteriors necessàries que es realitzin als centres educatius amb 
l’objectiu de mantenir i millorar els estàndards de conservació, qualitat i nivell 
d’equipament de les edificacions, i aquelles encaminades a la millorar-ne el 
confort, l’eficiència energètica i a l’adaptació dels edificis a les noves necessitats i 
transformacions educatives.  
 
Els capítols que podrien incloure, serien els següents:  

 Instal·lació de desaigües  
 Moviment de terrers  
 Fonamentació  
 Estructures  
 Cobertes  
 Tancaments  
 Revestiments i acabats  
 Infraestructures, preinstal·lacions i ajuts a instal·lacions  
 Cuines i equipaments  
 Etc...  

 
b) Infraestructures i instal·lacions interiors i exteriors necessàries per garantir 

l’escolarització anual de l’IMEB, per les noves necessitats com per la variació de les 
existents, en equipaments existents.  

 
Els capítols que podrien incloure, serien els següents: 
 Instal·lació de desaigües 
 Instal·lació d’aigua potable 



 Instal·lació elèctriques 
 Instal·lació d’il·luminació 
 Instal·lació dels sistemes TIC 
 Instal·lació de telefonia 
 Instal·lació contra-incendis 
 Instal·lació de seguretat 
 Etc... 

 
c) Obres d’adequació dels espais exteriors dels equipaments necessàries per garantir 

l’escolarització anual de l’IMEB, per les noves necessitats com per la variació de les 
existents, en equipaments existents. 
 
Els capítols que podrien incloure, serien els següents: 

 Urbanització exterior 
 Instal·lació de sanejament 
 Instal·lació d’aigua potable 
 Instal·lació elèctriques 
 Instal·lació d’il·luminació 
 Tanques de les finques 
 Proteccions solars 
 Jocs infantils 
 Etc... 

 
 
Entre els projectes previstos es troben: 
 

 Treballs de millora de patis (espai en general, estructures de joc i 
ombratges). 

 Treballs de millora en envolupants (afectacions en façanes, cobertes, 
fusteries exteriors i proteccions solars). 

 Treballs de millora de pintura i substitució de paviments interiors. 
 Treballs de redistribució d’espais. 
 Treballs de millora en zones humides (canviadors i lavabos). 
 Treballs de substitució de cuines. 
 Treballs de climatització i transició energètica (substitució d’aparells 

de climatització). 
 Treballs en instal·lacions d’ACS (substitució de calderes) 
 ... 

 
 
 

 
En les memòries dels projectes respectius es detallaran els treballs a realitzar i el seu 
pressupost. El pressupost abans d’IVA conjunt d’aquestes actuacions s’aproxima als 
5.500.000 €. 
 



6. DURADA DE LES PRESTACIONS  
 
En la fase de Coordinació de Seguretat i salut, la durada serà igual a la durada efectiva de 
l’obra, fins a la emissió del Certificat Final d’Obra, liquidació de la mateixa, lliurament de 
la documentació as-built i signatura de l’acta de recepció de l’obra. 
 
Es podran requerir serveis tècnics fins a la finalització del període de garantia. Atesa la 
naturalesa del contracte, els terminis de les diferents fases poden no ser consecutius, 
aquest fet no donarà dret a cap despesa ni cost addicional. 
 
L’adjudicatari haurà de tenir capacitat suficient per poder executar les tasques 
encomanades, en aquest sentit disposaran del personal, mitjans i recursos adequats per 
poder cobrir cadascuna de les necessitats de l’IMEB. 
 
 
7 HONORARIS  
 
En base a la informació i dades contrastades dels últims anys, s’estableixen els següents 
ratis de referencia, per les obres de reforma, ampliació i millora dels centres educatius. 
Els honoraris tècnics es calcularan en base a previst en el Full d’Adjudicació segons el 
següent quadre d’honoraris: 
 

Pressupost estimat (Pe)  Honoraris inicials (H.i)  
< 50.000€  1.000 €  
50.001€ fins 100.000€  1.000€ + 1,8% diferencial Pe entre 50.001 i 100.000  
100.001€ fins 200.000€  1.900€ + 1,4% diferencia Pe entre 100.001 i 200.000  
200.001€ fins 300.000€  3.300€ + 1% diferencia Pe entre 200.001 i 300.000  
300.001€ fins 500.000€  5.600€ + 1% diferencia Pe entre 300.001 i 500.000  
500.001€ fins 700.000€  7.600€ + 0,8% diferencia Pe entre 500.001 i 700.000  
700.001€ fins 1.000.000€  9.200€ + 0,5% diferencia Pe entre 700.001 i 1.000.000  
1.000.001€ fins 1.349.000€  10.700€ + 0,3% diferencia Pe entre 1.000.001 i 1.349.000  
Més de 1.349.000€ 11.750€ + 0,2% diferencial per sobre de 1.350.000€ 

 
Sobre aquest honoraris es repercutirà la baixa que cada empresa hagi presentat 
com a oferta en la licitació. 
 
8 REDACCIÓ D’ESTUDIS I D’ESTUDIS BÀSICS DE SEGURETAT I SALUT   
 
8.1. Forma i contingut  
 
La redacció dels Estudis i/o els Estudis Bàsics de Seguretat i Salut d’un projecte 
s’elaborarà segons el que indica el RD 1627/97, tanmateix, en l'article 5 d'aquest mateix 
Reial decret s'indica el contingut mínim de l'Estudi de Seguretat i Salut:  
 

 Memòria Descriptiva (indicant els procediment, equips tècnics i mitjans auxiliars a 
utilitzar, identificació dels riscos laborals; descripció dels serveis sanitaris i comuns 
de què ha d'estar dotat el centre de treball de l'obra, etc...)  



 Plec de Condicions (en què es tindrà en compte la legislació aplicable, així com les 
prescripcions a complir en relació amb les característiques, utilització i conservació 
de les màquines estris, eines, sistemes i equips preventius.)  

 Plànols (per a la comprensió de les mesures preventives.)  
 Estat d’amidament i Pressupost (de totes aquelles unitats o elements de seguretat 

i salut en el treball.)  
 
En els casos que no cal l'elaboració de l'Estudi de Seguretat i Salut, sent suficient l'Estudi 
Bàsic, aquest no és conceptualment diferent a l'anterior, ja que en els dos casos l'objectiu 
és establir, ja en el projecte, les previsions necessàries per evitar o aïllar els riscos 
identificats com de probable aparició durant l'execució de l'obra, per tal d'evitar o protegir 
dels seus efectes.  
 
En el cas de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, la seva realització es concreta en la 
redacció d'una memòria o informe, sense que sigui obligatori incloure plànols, 
amidaments, pressupost o plec de condicions com a tals. Tot i això, aquest Estudi Bàsic 
haurà de ser en qualsevol cas prou detallat per permetre la posterior elaboració del Pla 
de Seguretat i Salut en base a ell, havent de contemplar i desenvolupar com a mínim:  
 

 Normes de seguretat i salut aplicables a les obres.  
 Identificació dels riscos que poden ser evitats, indicant les mesures.  
 Consideracions particular als riscos inclosos en l'Annex II del RD 39/1997.  
 Relació dels riscos que no poden eliminar i proposta de mesures preventives i de 

protecció per controlar i reduir aquests riscos, valorant la seva eficàcia.  
 Normalització de proteccions mínimes exigibles en l'execució de cada unitat 

d'obra.  
 Previsions i informacions útils per efectuar treballs posteriors.  

 
En tot cas els serveis Tècnics l’IMEB decidiran si aquest contingut mínim normatiu dels 
Estudis Bàsics de Seguretat i Salut s’haurà d’incrementar quan la naturalesa dels treballs 
a executar així ho demanin per tal de facilitar la compressió de les determinacions.  
 
El format i presentació dels projectes s’adaptarà al que s’estableix en aquest apartat i en 
l’Annex I del present PPT. 
 
8.2. Criteris tècnics  
 
En el moment de la preparació del Projecte, el coordinador de la fase de projecte 
elaborarà, o farà elaborar sota la seva responsabilitat, l'Estudi de seguretat i salut o 
l'Estudi bàsic per als treballs que es desenvoluparan a l'obra.  
 
El contingut d'aquests documents serà el que fixa el RD 1627/97 en els seus article 5 i 
article 6, respectivament. Formaran part del projecte d'execució de l'obra o, si escau, del 
projecte d'obra i contindran les mesures de prevenció adequades al risc que comporti la 
realització de l'obra.  
 
Tindran en compte qualsevol activitat que es dugui a terme en l'obra, i identificaran les 
zones en què es facin treballs inclosos en algun dels diversos apartats que figuren en 
l'annex 2 d'aquella normativa.  
 
Sempre hi constaran les previsions i les informacions útils per realitzar, al seu dia, en 
condicions de seguretat i salut, aquells treballs posteriors previsibles.  
 



El coordinador de seguretat en la fase de projecte, a mesura que es desenvolupi el 
projecte, haurà de disposar dels mitjans i informacions necessaris per a l'elaboració de 
l'Estudi de seguretat i salut o l'Estudi bàsic .  
 
Aquest estudi s'estableix sobre la base de les informacions que proporciona el projectista, 
l’IMEB i, si escau, el contractista i les empreses implicades. S’elaboraran els 
pressupostos complets i separats per a cada una de les fases de l’obra si n’haguessin. 

 
 
9 COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE DE PROJECTES I DE LES 
OBRES I/O INSTAL·LACIONS  
 
L’IMEB designarà un coordinador de seguretat, en la fase de projecte, quan en el projecte 
intervingui més d'un projectista.  
 
El coordinador de seguretat haurà de preveure, durant les fases de disseny, estudis i 
elaboració del projecte de l'obra, les mesures que cal prendre per a la millora de la 
seguretat i salut i de les condicions de treball en la construcció i també durant les tasques 
de manteniment de l'edifici.  
 
En el moment de determinar solucions arquitectòniques, tècniques i/o organitzatives (que 
afectin la planificació dels diferents treballs o fases de treball que es desenvoluparan 
simultàniament o successivament) i en el moment de la previsió del calendari de 
realització de l'obra, haurà de coordinar i assegurar-se del compliment d'allò previst en el 
RD 1627/1997 pel qual s'estableixen condicions mínimes de seguretat i de salut en les 
obres de construcció, tenint en consideració els principis generals de prevenció segons 
l'article 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals, particularment:  
 

a) En el moment de prendre decisions constructives, tècniques i d'organització amb 
la finalitat de planificar els diferents treballs o fases que es desenvoluparan 
simultàniament o successivament  

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball. Caldrà que es redacti i es tingui sempre en compte l'Estudi de seguretat i 
salut o l'Estudi bàsic del projecte. 

 
 

10 DOTACIÓ I REQUERIMENT DE L’EQUIP TÈCNIC  
 
10.1. Personal i dotació dels equips tècnics  
 
El personal que formarà part de l'equip tècnic, per a cada fase de la realització dels 
serveis tècnics contractats, serà l’idoni en nom, titulació i experiència, per a la bona 
marxa dels treballs, segons el volum de les feines i la responsabilitat requerida. 
L’administració podrà exigir la substitució de part o tot el personal assignat per a 
cadascuna de les tasques. 
 
L’adjudicatari haurà de designar un representant tècnic, que serà l’interlocutor directe 
amb l’IMEB i els centres. 
 



En el cas de que l’adjudicatari hagués de canviar de tècnic o incorporar-ne un de nou per 
als períodes de vacances, aquest haurà de ser d’una categoria igual o superior al 
presentat durant la licitació i caldrà que sigui aprovat prèviament per lIMEB. 
  
Degut a la tipologia de les activitats a habitualment en les jornades no lectives (períodes 
de vacances, caps de setmana, festius o fora dels horaris laborals dels centres) es 
requereix la disponibilitat del tècnics durant les 24h i els 365 dies de l’any.  
 
10.2. Mitjans  
 
L’adjudicatari disposarà de tots els mitjans i instal·lacions necessàries per a un correcte 
desenvolupament dels treballs. Haurà de tenir capacitat suficient per poder executar les 
tasques encomanades, en el sentit de disposar del personal, mitjans i recursos adequats 
per poder cobrir cadascuna de les necessitats de l’IMEB. Les actuacions poden 
desenvolupar-se al llarg de tot l’any, per tot això els proveïdors homologats hauran de 
garantir la seva dedicació al llarg de tot l’any, incrementant la dedicació si és necessari en 
algun moment de l’any com podria ser períodes no lectius o dissabtes. 

 
 
11 DOCUMENTACIÓ A LLIURAR  
 
11.1. Documentació projecte  
 
El projecte es lliurarà als serveis tècnics de l’IMEB amb la següent documentació en 
format digital:  
 

 Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut segons el cas.  
 
11.2. Documentació as-built  
 
Documentació completa de l’obra en format digital:  

 Informe final resum de la coordinació de seguretat i salut de les de les obres amb 
tota la informació i gestions generades en format DIN A4 PDF:  

 Recull d’actes realitzades de les obres i/o instal·lacions  
 Recull d’informes periòdics realitzats al llarga de les obres i/o instal·lacions  
 Copia del Llibre d’Incidències de les obres i/o instal·lacions  
 Certificats i documentació sol·licitada al llarg de les de les obres i/o instal·lacions  
 Altres arxius originals  

 
 

12 PENALITZACIONS  
 
El llistat de penalitzacions que es poden aplicar en aquest contracte, queda resumit en el 
següent quadre: 
 

Retard en l’inici 
dels treballs.  
 

El retard en l’inici dels treballs establert en aquest Plec 
per causes imputables a l’Adjudicatari podrà ser 
sancionat amb 50 € per dia o fracció de retard. Un retard 
superior a una setmana motivarà a l’IMEBa encarregar 
els treballs a una altra empresa, i a exercir la rescissió 
del contracte derivat.  

50 €/dia  
 

Retard en el El retard en el compliment del termini pactat de 100 €/dia.  



termini de 
resolució 
d’esmenes  

resolució de les esmenes del projecte o documentació 
adjunta podrà ser sancionat amb 100€ per dia de retard 
a partir del dia acordat.  

 

Retard en el 
termini dels 
treballs.  

El retard en el compliment del termini d’execució dels 
treballs podrà ser sancionat amb 50€ per dia de retard 
durant la primera setmana de retard i amb 100€ per dia 
de retard durant la segona setmana de retard i restants  

50 €/dia 
primera 
setmana.  
100 €/dia les 
següents 
setmanes  

Retard en el 
lliurament dels 
informes 
periòdics  

El retard en el compliment del termini de lliurament 
pactat dels informes periòdics podrà ser sancionat amb 
50€ dia la primera setmana i amb 100€ per dia de retard 
durant la segona setmana de retard i restants  

50 €/dia 
primera 
setmana.  
100 €/dia les 
següents 
setmanes  

Retard en el 
termini de les 
obres  

El retard en el compliment del termini d’execució de les 
obres també a banda de les penalitzacions establertes a 
l’empresa constructora, també portarà implícita la 
penalització a la direcció d’obra.  

50 €/dia 
primera 
setmana.  
100 €/dia les 
següents 
setmanes  

Faltes molt greus 

a) Es considerarà comportament no adequat l’actitud o 
tracte agressiu, despectiu, vexatori, indecorós i 
qualsevol altra que pugui ser considerat contrari a les 
normes bàsiques d’higiene, de respecte i convivència.  
b) No complir amb la normativa vigent.  
c) El reiterant incompliment de faltes Greus.  

4 % sobre 
import 
adjudicació.  
 

Faltes greus 

a) L’incompliment de les característiques, condicions, 
metodologia, mitjans i procediments de prestació 
obligatòria, que formen part dels plecs de condicions i 
de l’oferta de l’entitat adjudicatària.  
b) La prestació del servei per personal que no compleixi 
les condicions de titulació exigides en el present Plec.  
c) Retard en mes de 2 setmanes en la substitució d’un 
tècnic proposada per l’IMEB.  
d) No aporta l’equip mínim a cada contracte derivat  
e) No presentar la documentació requerida a l’IMEB, en 
el termini previst.  
f) Errors en el projecte amb conseqüències 
econòmiques  
g) Presentar els pre-tancaments econòmics o necessitat 
de modificacions de contracte fora del termini establer 
en el plec  
h) No complir amb les normes del Centre.  
i) El reiterant incompliment de faltes Lleus.  

2 % sobre 
import 
adjudicació. 

Faltes lleus  

L’incompliment per part de l’entitat adjudicatària de 
qualsevol altra condició de prestació del servei 
contractat, no contemplades com a faltes greus o molt 
greus. Les faltes lleus no comporten penalització, però 
seran objecte d’advertiment a l’entitat adjudicatària. La 
reiteració sistemàtica de faltes lleus serà constitutiva de 
falta greu.  

 

L’import de les penalitzacions, per contracte derivat, no podrà superar el 10 % de l’import de 
l’adjudicació del respectiu derivat, ni el 10% de la suma dels contractes derivats durant un any 
natural. En el cas que, pel còmput anual, s’hagués superat alguna d’aquestes quantitat, motivarà 
a l’IMEB per a poder exercir la rescissió del contracte i/o resolució de l’Acord Marc.  
El en cas de que una empresa acumules més de 12 mesos consecutius de pèrdua de torn 
d’adjudicació, motivarà a l’IMEB per a poder exercir la rescissió de la homologació de l’empresa.  

 



13. PROTECCIÓ DE DADES  
 
Serà obligació del contractista guardar reserva respecte de les dades o antecedents que 
no siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que 
hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte.  
L’adjudicatari i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions de la llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i 
normes que la desenvolupin. Als efectes de l’esmentada Llei, el contractista tindrà la 
consideració d’encarregat del tractament i se sotmetrà en cada moment a les instruccions 
de l’Administració en matèria de mesures de seguretat. A aquests efectes, a banda de les 
prescripcions establertes, en el seu cas, en el Plec de prescripcions tècniques particulars, 
l’adjudicatari també haurà de:  
 

 Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què tingui accés o 
hagi elaborat per raó de l’execució del contracte i, a tal efecte, adoptarà les 
mesures de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per tal de garantir la seguretat i 
evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, en atenció a l’estat de 
la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què 
estiguin exposades.  

 Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les instruccions que 
a l’efecte li trameti l’Administració i de forma confidencial i reservada, no poden 
ser objecte de cessió, difusió, publicació o utilització per a finalitats diferents de les 
establertes en aquest plec. Aquesta obligació seguirà vigent un cop el contracte 
s’hagi extingit, per finalització del seu termini o objecte, per resolució o qualsevol 
altra causa legalment admesa o establerta en aquest plec.  

 Tornar a l’Administració, en tots els casos d’extinció contractual, les dades de 
caràcter personal, i també qualsevol suport o document en què consti alguna dada 
objecte del tractament.  

 Guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació obtinguda i 
documentació elaborada per raó de l’execució del contracte i aquesta 
documentació no podrà ser reproduïda, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a 
finalitats diferents de les establertes en aquest plec, fins i tot un cop extingit el 
contracte.  

 
 

14. SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS  
 
Règim de suspensió de la prestació de redacció del projecte executiu: 

 
 Si per causes no imputables a l’IMEB, es procedís a la paralització de tots o part 

dels treballs contractats i la suspensió pogués resultar definitiva o superior a un 
any, qualsevol de les parts podrà optar per resoldre el contracte.  

 En aquest cas, si la suspensió fos total i sempre i quan no fos imputable a 
l’adjudicatari, l’IMEB abonarà a l’adjudicatari, a més de les quantitats ja 
acreditades pels treballs executats, el 6% de l’import restant corresponent a la 
prestació de Redacció del projecte executiu, en concepte de benefici deixat de 
percebre, sense que l’adjudicatari pugui reclamar a l’IMEB cap altra quantitat per 
aquest motiu.  

 
Règim de suspensió de la prestació de direcció facultativa de les obres:  




 Si per causes no imputables a l’IMEB, es procedís a la paralització parcial de les 
obres, amb un preavís mínim de 30 dies, l’IMEB podrà reduir els serveis de 
direcció facultativa contractats de forma proporcional a la paralització succeïda.  

 En el supòsit que la suspensió de les obres fos total, el contracte també restarà 
suspès amb la corresponent formalització de l’Acta de suspensió, llevat que per 
necessitats de l’obra fos necessari el manteniment reduït de la direcció facultativa, 
en quin supòsit l’IMEB comunicarà a l’adjudicatari els serveis a mantenir.  

 Si la suspensió de les obres resultés definitiva o sent total s’hagués perllongat per 
un termini superior a un any, qualsevol de les parts podrà optar per resoldre el 
contracte.  

 En aquests casos, i sempre i quan el motiu de la suspensió no fos imputable a 
l'adjudicatari, l’IMEB abonarà a l'adjudicatari, a més de les quantitats ja 
acreditades pels treballs executats, el 6% de l'import restant corresponent a la 
prestació de la direcció facultativa, en concepte de benefici deixat de percebre, 
sense que l'adjudicatari pugui reclamar a Infraestructures.cat cap altra quantitat 
per aquest motiu.  

 
 

15. CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE  
 
El contracte quedarà resolt de ple dret en els següents supòsits:  
 

 La mort o incapacitat sobrevinguda de l’adjudicatari individual o la dissolució o 
extinció de la societat adjudicatària qualsevol que siguin les causes de tals 
supòsits.  

 En cas de successió d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat 
per no reunir les condicions de solvència necessàries, d’acord amb allò previst , 
entenent-se com un supòsit de resolució per culpa de l’adjudicatari.  

 La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la 
possibilitat certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic de continuar-se 
executant la prestació en aquests termes, (I) quan no sigui possible modificar el 
contracte d’acord amb les circumstàncies previstes en el Plec, (II) no sigui 
possible modificar el contracte d’acord amb les modificacions previstes en el Plec 
si així s’hagués previst o (III) quan concurrent les circumstàncies de modificació 
contractual previstes en la clàusula corresponent del Plec, aquestes impliquin 
aïllada o conjuntament, alteracions, en quantia superior en més o en menys al 
15% del preu inicial de les corresponents prestacions del contracte i l’adjudicatari 
no doni la seva conformitat.  

 Que l’adjudicatari hagués estat incurs, en el moment de l’adjudicació del contracte, 
en algun dels motius d’exclusió de la licitació.  

 Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’adjudicatari per existència d’un 
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, 
declarat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en un procediment seguit 
conforme a l’article 258 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE).  
 

 
L’IMEB podrà acordar la resolució del contracte cas que es produeixin els següents 
supòsits:  

 La declaració d’insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol procediment o 
la declaració de concurs de creditors.  

 L’incompliment, per causes imputables a l’adjudicatari dels terminis parcials i el 
termini final del contracte de redacció del projecte executiu.  



 L’apreciació de greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques 
i resta d’obligacions del contracte d’acord amb el present PPTP.  

 L’incompliment de l’article 215 de la LCSP en matèria de subcontractació i del 
previst en el Plec, l’incompliment de l’obligació de comprovar amb caràcter previ a 
l’inici de l’activitat subcontractada l’afiliació i alta a la Seguretat Social dels 
treballadors de les empreses que subcontracti, l’incompliment per part de 
l’empresari de subcontractar l’execució de la part del contracte amb altres 
empresaris que disposin d’habilitació i, si s’escau, la solvència necessària a la que 
s’havia compromès en la seva oferta, o la subcontractació amb empresaris 
diferents als compromesos a la seva oferta sense la prèvia conformitat de l’IMEB.  

 L’incompliment de l’obligació per part de l’adjudicatari del deure d’afiliació i alta en 
la Seguretat Social del personal que ocupi en l’execució del contracte  

 La manca de pagament durant l’execució del contracte del salaris per part de 
l’adjudicatari als seus treballadors assignats al contracte.  

 L’incompliment de les obligacions de caràcter ètic i regles de conducta durant 
l’execució del contracte.  

 L’incompliment de les obligacions previstes amb relació a l’ús del català i, en 
general, l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català 
que es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.  

 La no substitució del personal adscrit al contracte, en el termini de les dues 
setmanes següents a la petició per part de l’IMEB.  

 L’absència injustificada i reiterada a l’obra del Director d’Execució en aquells 
moments de l’execució de l’obra en què es consideri necessària la seva presència 
per part de l’IMEB.  

 L’apreciació de greus deficiències en el compliment de les funcions de Direcció 
d’Execució. Es consideren com a greus deficiències el desenvolupament de les 
tasques amb oblit de les condicions contractuals que repercuteixen en (I) 
endarreriments de l’obra amb perill d’incompliment de terminis parcials o del total, 
o (II) en l’execució de les obres construïdes sense les garanties requerides. 
L’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària fetes per raons d’interès públic. 

 El mutu acord amb l’adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolució 
imputable a l’adjudicatari i que raons d’interès públic facin innecessària o 
inconvenient la permanència del contracte. L’Adjudicatari podrà acordar la 
resolució del contracte cas que es produeixin els següents supòsits:  

 La suspensió del començament del contracte per termini superior a sis mesos, per 
part de l’IMEB.  

 La suspensió total del contracte per un termini superior a un any, acordada per 
l’IMEB.  

 El mutu acord amb l’IMEB, sempre que no concorri causa de resolució imputable a 
l’adjudicatari i que raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la 
permanència del contracte.  

 
La resolució del Contracte per part de l’IMEB per qualsevol de les causes esmentades 
produirà els efectes següents:  
 

 Quan la resolució sigui de la prestació de Redacció del projecte executiu, 
l’adjudicatari lliurarà a l’IMEB tot el treball realitzat fins a la data de resolució, el 
qual es valorarà i abonarà segons el criteri de l’IMEB i un cop descomptades les 
despeses que la resolució ocasioni i les penalitzacions que correspongui aplicar. 
Com a conseqüència d’això, es procedirà a una liquidació sumària dels treballs i 
serveis realitzats per l’adjudicatari. L’existència de qüestions econòmiques per 
resoldre, o la manca d’acord en la liquidació, no podran ser motiu perquè 



l’adjudicatari no lliuri a l’IMEB la totalitat dels treballs realitzats fins a la data de la 
resolució, qui des d’aquest moment podrà continuar la redacció immediatament 
pel procediment que estimi més adient.  

 Quan la resolució sigui de la prestació de direcció facultativa de les obres, es 
procedirà a un inventari de tots els documents preparats o en preparació, de 
l’estat d’elaboració de la documentació final d’obra, d’acord amb documentació 
detallada en el present Plec i de tota la informació recopilada en arxius físics i 
informàtics.  

 
L’IMEB podrà continuar la direcció facultativa de les obres pel procediment que estimi 
més convenient, i a tal fi, podrà disposar dels locals, mitjans de locomoció i diversos 
dedicats a dirigir l’obra, a títol d’adquisició o arrendament, amb facultat per utilitzar-ho 
directament o cedir-ho a un nou equip de direcció d’execució de les obres, tant en un cas 
com en l’altre amb valoració contradictòria. 
 
A falta d’acord entre les parts, l’una i l’altra podran recórrer al procediment judicial que 
estimin convenient en defensa de llurs interessos, i amb vigència i validesa provisionals 
del preu i altres condicions determinades per l’IMEB en tant no resolguin definitivament 
les discrepàncies. 
 
L’IMEB farà efectius amb càrrec a la garantia definitiva, fins on aquesta abasti, els danys i 
perjudicis que li hagin causat i siguin imputables a la direcció facultativa, notificant-li la 
pertinent relació i liquidació, sense què minvin els drets de l’IMEB a reclamar-li l’excés 
que eventualment no quedés cobert per l’import de la garantia, com tampoc el dret 
d’aquella a exercitar les accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixin 
contra la liquidació comunicada per l’IMEB. 
 
En el supòsit concret de resolució del contracte per la no substitució del personal adscrit 
al contracte, suposarà la pèrdua íntegra de la garantia definitiva. 
 
L’IMEB podrà, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure determinació, 
mitjançant l’abonament a l’adjudicatari de totes aquelles quantitats que tingués 
acreditades i, a més, una indemnització calculada en el percentatge que s’indica a 
continuació sobre el preu de les prestacions del contracte que resulti pels treballs 
pendents d'execució de les respectives prestacions al temps de declarar la resolució:  
 

 Cas d’haver-se executat fins el 75% dels treballs en el moment de la resolució del 
contacte: 3% de l’import de la prestació que correspongui.  

 
 Cas d’haver-se executat més del 75% dels treballs en el moment de la resolució 

del contracte: 6% de l’import de la prestació que correspongui.  
 
Així mateix, en aquest supòsit de resolució unilateral del contracte per part de l’IMEB, 
haurà de tornar-se a l’adjudicatari la garantia definitiva dins del termini màxim de trenta 
dies des de la data de resolució, llevat que existeixin causes contractuals justificades per 
a denegar aquesta devolució. 

 
 
16. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL  
 
L’Adjudicatari garanteix que el projecte o l’estudi, els dissenys, els dibuixos i esbossos, 
els plànols i les maquetes, així com qualsevol documentació addicional (en endavant, 
genèricament anomenats, “els Materials”) que lliuri a l’IMEB en compliment de l’objecte 



d’aquest contracte seran originals, inèdits i de la seva autoria; igualment, garanteix que 
ostenta tots els drets d’explotació sobre els Materials, que en cap cas aquests vulneraran 
drets de tercers i que, en el supòsit de què suposin l’explotació de drets de tercers, 
l’adjudicatari ha obtingut la corresponent autorització per a explotar-los i autoritzar-ne 
l’explotació per part de l’IMEB, en els termes d’aquest contracte.  
 
Els Materials realitzats per l’adjudicatari en desenvolupament de l’objecte del present 
contracte, seran propietat de l’IMEB.  
 
L’Adjudicatari cedeix en exclusiva a l’IMEB, amb facultat de cessió a tercers, tots els drets 
d’explotació que derivin dels Materials, en particular, els de reproducció, de distribució, de 
comunicació pública (inclosa la posada a disposició interactiva) i de transformació 
(incloses l’adaptació, la modificació i, en el seu cas, la traducció), per a totes les 
modalitats d’explotació (a títol enunciatiu i no limitatiu: l’execució de l’Estudi, la realització 
de productes, gràfics o àudio-visuals, també amb caràcter promocional o publicitari), per 
un àmbit territorial mundial i per tota la duració legal dels drets prevista al vigent Text 
Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 
12 d’abril.  
 
Així mateix, l’adjudicatari cedeix en exclusiva a l’IMEB, amb facultat de cessió a tercers, 
tots els drets de propietat industrial que puguin incorporar els Materials; igualment, atorga 
a l’IMEB, la facultat exclusiva de registrar a nom seu tots aquells elements dels Materials 
que siguin susceptibles de protecció per la via de la propietat industrial. A títol enunciatiu i 
no limitatiu s’entenen per drets de propietat industrial: les marques, els noms comercials, 
els noms de domini, les patents, els models d’utilitat o els dissenys industrials.  
 
Per tal de garantir en qualsevol moment (inclòs després de la finalització d’aquest 
contracte) la correcta inscripció en els Registres corresponents dels drets sobre els 
Materials que pel present es cedeixen, l’adjudicatari es compromet, a sol·licitud de 
l’IMEB, a subscriure i atorgar tots els documents que siguin necessaris per aquesta 
finalitat.  
 
L’Adjudicatari no podrà publicar ni difondre notícies, dibuixos o reproduccions de cap dels 
Materials, ni tampoc autoritzar-ne la publicació a tercers, sense la preceptiva prèvia 
autorització expressa, atorgada per escrit per l’IMEB. 
 
 
 
 
 
 
Sergi Salvador Carreño 
Cap de Departament de Serveis Tècnics 
Barcelona, a data de la signatura electrònica 
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