
 

 
Institut Municipal d’Educació 
Unitat de Serveis Tècnics 
Pl. Espanya nº 5 
08014 Barcelona 

Pàgina 1 de 10 

 

 
       

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A. OBJECTE 
 

Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte 
 
Mitjançant el present contracte es satisfaran de forma directa, clara i proporcional les necessitats 
especifiques següents: 
 
Contractació per actuacions de les obres d’adequació de local per a la ubicació de l’EBM Casernes, 

carrer Fernando Pessoa, 53-57 del Districte de Sant Andreu de la ciutat de Barcelona. 
 
L’IMEB no disposa de mitjans materials i personals per a executar directament aquestes obres, 
amb el següent CPV (Codi vocabulari comú europeu): 
 

Treballs de construcció d'edificis escolars 45214200-2 

Treballs de construcció d'edificis per a llars d'infants 45214100-1 

 

Les actuacions a realitzar estan descrites al projecte annexat i inclouen totes les obres necessàries 

per a l’adequació del local buit ubicat a la planta baixa d’un edifici d’habitatges al carrer Fernando 
Pessoa 53-57 del Districte de Sant Andreu de la ciutat de Barcelona i la corresponent zona exterior 
per als usos d’escola bressol. 
 
La memòria d’aquests treballs s’adjuntarà com annex al PPT. 
 
Aquestes obres no subjectes a avaluació d’impacte ambiental. 

 
B. TERMINI D’EXECUCIÓ  

 
La durada del contracte serà de 10 mesos a comptar des de la signatura de l’acta de comprovació 
de replanteig. Aquesta acta se signarà en un termini màxim d’un mes a comptar des de la 
formalització del contracte. 

 
No es preveuen pròrrogues. 

 
 

C. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
 
L’import total del Valor Estimat del Contracte (VEC) és de: 2.311.821,40€ (sense IVA) 

 
L’import màxim de les modificació s’estableix en 355.664,83€ que correspon un 20% del preu 
inicial del contracte (IVA exclòs).  
 
En altres conceptes s’inclou l’excés d’amidaments, entenent com a tal la variació que durant 
l’execució de la obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre 
les previstes en els amidaments del projecte, fins el màxim del 10% del import del pressupost del 

contracte, IVA exclòs. 
 
 

 
INFORME D’IDONEÏTAT I INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES D’ADEQUACIÓ DEL LOCAL DEL CARRER FERNANDO PESSOA, 53-57, 

DE LA CIUTAT DE BARCELONA PER A L’EBM CASERNES. 
 

Tramitació : URGENT 

Procediment de contractació: Obert  
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Exercici  Execució obres  Altres conceptes 
(10%) 

Modificacions 
amb increment 
del cost econòmic  

SUMA 

2025    622.413,45      622.413,45 

2026    1.155.910,70   1.155.910,70 

  177.832,42€ 355.664,83     533.497,25   

Total  1.778.324,15 177.832,42€ 355.664,83  2.311.821,40 

 

Aquest contracte no es divideix en lots de conformitat amb la lletra R d’aquest document. 
 
 

D. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ   
 

El pressupost total és de 2.151.772,22€, IVA inclòs, amb el desglossament següent:  
 

1.778.324,15 euros, pressupost net.  
 
373.448,07 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%. 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2025    622.413,45 €  21 130.706,82 € 753.120,27 € 

2026 1.155.910,70 € 21 242.741,25 € 1.398.651,95 € 

Total 1.778.324,15 €   373.448,07 € 2.151.772,22 € 

 
 
El pressupost net es desglossa de la manera següent: 
 

Costos directes 

 
Import 

Preu d’Execució material 1.494.390,04 € 

Costos indirectes 
 

Import 

Despeses generals d’estructura 194.270,71 € 

Benefici industrial Import 

Benefici industrial 89.663,40 € 

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes 
+ Benefici industrial): 

1.778.324,15 € 

 
 

 



 

 
Institut Municipal d’Educació 
Unitat de Serveis Tècnics 
Pl. Espanya nº 5 
08014 Barcelona 

Pàgina 3 de 10 

 

 
 
L’import d’aquest contracte és la suma dels pressupostos d’execució material del subministrament i 

cada actuació, al qual es suma els percentatges 13% sobre el PEM de despeses generals i 6% 
sobre el PEM de benefici industrial.  

 
La memòria d’aquests treballs consta en el projecte executiu que s’adjuntarà com annex amb el 
PPT. 
 

 
E. PROCEDIMENT PER ADJUDICAR EL CONTRACTE 

 
S’opta pel procediment obert per raó de l’import del Valor Estimat del Contracte i per garantir que 
tot empresari interessat pugui presentar una proposició, i que el contracte es pugui adjudicar en 
base als criteris d’adjudicació que proposem per ser incorporats en el plec de condicions 
administratives particulars. 

 
S’opta per la tramitació d’urgència per tal de garantir l’obertura de l’escola per al curs 2026-2027, 
segons l’informe que consta a l’expedient, i atesa la necessitat de desistir d’un expedient de 
contractació anterior. 
 

  
F. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ PROPOSATS. 

 
Criteris d’adjudicació avaluables automàticament: 
 
F.1.- La ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat, és de 65 punts.  
 
En aquest expedient la puntuació que s’atorga pel preu supera el 35% de la puntuació total 

prevista a la Instrucció municipal d’aplicació de la LCSP publicada en la Gaseta municipal de 16 de 
març de 2018, ateses les característiques i requeriments tècnics dels treballs a dur a terme, que 
són molt definits i no és possible la seva variació, ni introduir modificacions de caràcter qualitatiu 
que tinguin una importància equiparable al del preu com a factor determinat per a l’adjudicació. A 
més, la qualitat en l’execució de les obres està garantida pel plec tècnic i el projecte d’obres 
redactat específicament per aquesta cas i per les condicions de solvència econòmica, financera, 
tècnica i professional que s’exigeixen. 



 

 
Institut Municipal d’Educació 
Unitat de Serveis Tècnics 
Pl. Espanya nº 5 
08014 Barcelona 

Pàgina 4 de 10 

 

 
Amb aquest criteri es valora especialment la importància d’obtenir en l’adjudicació un preu 

competitiu en el mercat i en el sector del tipus d’obres que són objecte del contracte, també per la 
seva urgència en la adjudicació i l’inici de l’execució del contracte. 
 
S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli un percentatges de baixa més 
baix que sigui admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix, i a la resta d’empreses 
licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per 
Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat 

en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i modificada per Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 
2018 publicat en la Gaseta Municipal del dia 5 de març:  
 
 

(
                                  

                                               
)                                 

 
L’oferta serà el import resultant d’aplicar el percentatge de baixa ofert al pressupost net de licitació 

que haurà de ser expressat en dos decimals. 
 
Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors anormals o 
desproporcionats: 
 

- Quan, en el cas d’un sol oferent vàlid, la seva baixa sigui igual o superior al 20% del 
pressupost de licitació (IVA exclòs). 

 
- Quan el preu ofert sigui inferior en un 10% a la mitjana del total dels oferents amb oferta 

vàlida. 
 

Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es prescindirà de 
l’oferta més baixa i/o de l’oferta més alta si hi ha un diferencial superior al 5% respecte de l’oferta 

immediatament consecutiva. Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de 

les ofertes s’exclouran les dues ofertes més cares i les dues ofertes més baixes sempre i quan una 
amb l'altre o totes dues amb la que la segueix tinguin un diferencial superior al 5%. 
 
D’acord amb la previsió de l’article 149.4 LCSP, es rebutjaran les ofertes si es comproven que són 
anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs 

l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 
201 de la LCSP. 
 
 
F.2.- Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris, fins a 10 punts: 
 
Atès que durant l’execució material del contracte, es poden donar circumstàncies que donin lloc a 

utilització de partides no identificades en el pressupost inicial del projecte objecte de contracte, el 
plec tècnic preveu la definició de preus contradictoris per la qual s’utilitzarà com a referència el 
banc de preus BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC) vigent en el 

moment de formalitzar la fixació dels preus contradictoris. 
 
A fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la màxima estabilitat del cost 

final estimat de l’actuació és necessari determinar d’inici la rebaixa que el licitador adjudicatari 
aplicarà respecte del banc de preus BEDEC, per la qual cosa s’estableix aquest criteri d’adjudicació i 
es puntua el mateix en un màxim de 10 punts. 
 
Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb l’oferta general, i s’estableix 
que la rebaixa mínima a ofertar per cada licitador serà la que hagin ofertat en l’apartat 10.1 
anterior.  

 
En cas que la oferta presentada per un licitador en aquest apartat sigui inferior a la oferta pel 
mateix licitador en l’apartat anterior la puntuació que se’ls atorgarà en l’apartat 10.2 serà zero, 
sens perjudici que en cas de resultar adjudicatari s’apliqui la rebaixa ofertada en l’apartat 10.1 en 
la fixació dels preus contradictoris. 
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Per exemple, si en una oferta presentada el percentatge de rebaixa del preu base de licitació 

resulta en un 10%, la baixa del preu contradictori no podrà ser inferior al 10% respecte al preu 
BEDEC. En cas que s’oferís un 7% en la rebaixa sobre preus contradictoris la puntuació en aquest 
apartat 10.2 serà zero i en cas de resultar adjudicatari s’aplicarà el 10% de rebaixa respecte al 
preu BEDEC per a la fixació de preus contradictoris. 
 
 
La puntuació de les ofertes es calcularà d’acord amb la fórmula següent: 

 

 
essent: 

Pi: Puntuació de l’oferta analitzada. 

d%i: Oferta de rebaixa per a la fixació de preus contradictoris. 
d%max: Oferta rebaixa més alta per a la fixació de preus contradictoris. 
Pmax: Puntuació màxima (10) 

 
 
 
El percentatge ofert de rebaixa sobre preus contradictoris haurà de tenir 2 decimals i es tindran en 
compte les regles següents: 
 
Si el licitador no indica percentatge de rebaixa sobre preus contradictoris es considerarà que 

l’oferta és parcial i s’exclourà l’oferta presentada. 
 
 
F.3.- Per l’ampliació del termini de garantia legal, fins a 10 punts. 
 

El termini legal de garantia s’estableix d’un any: 
 

a. Per l’ampliació de la garantia legal i assistència postvenda de les instal·lacions (fins a 5 
punts): 
  
Es considerarà en aquest apartar l’ampliació del període de la garantia relativa a les instal·lacions, 
elements dels sistemes elèctrics, sistemes de producció, distribució, acumulació i intercanvi d’ACS, 
porters electrònics, etc. 
 

Es puntuarà de la següent manera: 
Per increment de 12 mesos. 2,5 punts  
Per increment de 24 mesos. 5 punts  
 
 
b. Per l’ampliació de la garantia i servei d’assistència postvenda de l’obra (fins a 5 punts): 

  

Es considerarà en aquest apartar l’ampliació del període de garantia de l’obra. Queda inclòs dintre 
d’aquesta garantia la globalitat de la propietat: 
  
- Elements estructurals de l’EBM (forjats, lloses, pilars, pantalles...)  

- Elements constructius de l’EBM (divisòries, tancaments, coberta, portes...)  

- Elements d’acabats de l’edifici (pintures, fusteries, enrajolats, sanitaris, persianes, paviments, 
aixetes...)  

Es puntuarà de la següent manera: 
Per increment de 12 mesos. 2,5 punts  

Per increment de 24 mesos. 5 punts  
 
El període de garantia s’iniciarà amb la recepció provisional de l’obra. 

    ⌈
    

      
⌉          
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El criteri d’ampliació de la garantia legal s’adopta ateses les característiques tècniques i de 
durabilitat de les tasques de reparació, manteniment i conservació dels elements que són objecte 
del contracte, ja que una ampliació de les garanties previstes legalment té un impacte en la millora 
de la qualitat de la prestació contractual, i comporta un menor impacte econòmic en futures 
reparacions o manteniment que s’inclourien en aquests períodes addicionals de garantia. 
 
F.4.- Compromís de presència a l’EBM, fins a 15 punts. 

 
Es valorarà fins a un màxim de 15 punts el compromís de que un membre de l’equip adscrit al 
contracte amb perfil de tècnic responsable de la constructora o persona que conegui els treballs a 
executar amb poder per vincular l’empresa es presenti a l’EBM en un temps determinat a 
requeriment de l’IMEB.  

 
 

La puntuació s’atorgarà d’acord amb la taula següent: 
 

Temps per presentar-se a l’EBM des del 
requeriment 

Puntuació 

En un màxim de 3 hores 15 punts 

En un màxim de 6 hores 7,5 punts 

 
Aquest termini màxim serà vinculant de dilluns a divendres des de les 8:00h a les 20:00h. En els 

casos excepcionals en els que fos necessari treballar en dissabtes; un cop fetes les gestions 
pertinents per poder treballar en aquesta franja horari, també seria vinculant el compromís de 
presencia a l’EBM els dissabtes des de les 8:00h a les 20:00h. 
 
El criteri de compromís de presència a l’obra s’adopta per garantir un control més eficaç, i millorar 
l’eficiència dels treballs a dur a terme, ja que permet respondre a les eventuals incidències 

produïdes en l’execució de les obres, repercutint en l’òptima execució de les mateixes. 

 

G. JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 
De conformitat amb allò previst a l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, procedeix la valoració de més d’un criteri d’adjudicació, per no concórrer 
l’excepció prevista en aquest precepte. 
 

Els criteris d’adjudicació escollits majoritàriament és el preu atès a que les característiques i 
requeriments tècnics dels treballs a dur a terme, que són molt definits i no és possible la seva 
variació, ni introduir modificacions de caràcter qualitatiu que tinguin una importància equiparable al 
del preu com a factor determinat per a l’adjudicació. A més, la qualitat en l’execució de les obres 
està garantida pel plec tècnic i el projecte d’obres redactat específicament per aquesta cas i per les 
condicions de solvència econòmica, financera, tècnica i professional que s’exigeixen. 

 
Amb menor mesura, també es puntuen aspectes relatius a l’execució del contracte que s’estimen 

rellevants per a la més òptima realització d’aquest, i que en conseqüència impliquen en conjunt la 
millor oferta en termes de millor relació qualitat-preu. 
 
 
 

H. SUBROGACIÓ DE PERSONAL 
 

o SI   procedeix           
 NO procedeix     

 
 
I. TERMINI DE GARANTIA REQUERIT  

 
Es contempla que la garantia serà d’1 any segons es preveu a l’article 243 de la LCSP. 
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J. PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL I COBERTURA D’AQUESTA  
 
Acreditar la contractació d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per import de 
400.000€. 
 
 
K. GARANTIA  

 
Provisional: NO. 
 
Definitiva: Les licitacions dels contractes que subscriguin les administracions públiques, presentin 
les millors ofertes de conformitat amb el que disposa l’article 145 de LCSP, han de constituir a 

disposició de l’òrgan de contractació una garantia d’un 5% del preu final ofert per aquells, exclòs 
l’impost sobre el valor afegit. 

 
Complementaria: NO. 
 
 
L. POSSIBLES MODIFICACIONS EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE QUE COMPORTIN 
AUGMENT O DISMINUCIÓ DE L’IMPORT DEL CONTRACTE 

 
L’execució del contracte és a risc i ventura del Contractista. En la formalització del contracte 
l’adjudicatari accepta com a correctes i suficients els amidaments de la documentació tècnica i 
pressupost, i és compromet a executar, conforme a les especificacions del present document i la 
memòria del projecte executiu, els amidaments necessaris per construir tot el que defineixen els 
plànols i altres documents d’acord als criteris de prelació establerts. 
  

No obstant, d’acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte, 
l’òrgan de contractació el podrà modificar per les causes que seguidament s’indiquen: 

 
 Afeccions sobre elements constructius, si durant el transcurs de les obres en l’edifici es 

produeix/en afeccions no contemplades al projecte que incideixin sobre els fonaments, els 
sistemes estructurals, els sistemes de tancaments (façanes, cobertes, mitgeres i patis) o 
sobre les instal·lacions comunitàries i que calgui resoldre per poder executar les obres 

previstes al projecte o bé siguin obres necessàries per poder obtenir una ITE favorable i/o 
el certificat d’aptitud de l’edifici i/o la llicencia d’Escola Bressol. 

 Per la reubicació o adaptació dels llocs previstos on col·locar les instal·lacions, equips o 
elements accessoris a la construcció. 

 Per necessitats públiques sobrevingudes que afectin a l’inici de l’activitat a l’escola bressol 
que comportin una reducció del termini d’execució, i, en conseqüència, un augment dels 

operaris adscrits a l’execució del contracte o de les hores de treball diàries segons 
indicacions de l’òrgan de contractació. 

 Per la necessitat d’alterar el ritme o l’ordre de construcció en diferents parts de l’edifici per 
demores en l’execució dels treballs o en el subministrament de materials necessaris en una 
determinada fase. 

 Per atendre a necessitats en matèria de seguretat requerides per la comunitat de veïns 
afectada, per la Direcció d’Obra, per l’òrgan de contractació, o per qualsevol entitat pública 

o privada afectada per les obres, per exemple, l’establiment de mesures de seguretat 
addicionals per garantir l'accés als usuaris als seu habitatges amb garanties de seguretat. 

 Derivats de canvis en el sistema constructiu per tal de reduir les immissions, sempre que 
aquestes siguin sol·licitades per les autoritats competents. 

 Adequacions al projecte derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu previstos en 

projecte a requeriment d’autoritats o entitats per tal de minorar les immissions a tercers; 
preservar elements d’interès patrimonial, arquitectònic, històric o artístic; o introduir 
elements que millorin l’eficiència energètica.  

 Derivats d’indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents (Guàrdia 
Urbana, Bombers, Mobilitat, Junta de Seguretat... etc.). 
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En cap cas l’import total de les modificacions pot incrementar més del 20% del preu inicial del 
contracte ni incorporar nous preus contradictoris, tot d’acord amb les previsions de l’article 204 

LCSP. 
 
La modificació requerirà informe previ de la persona responsable del contracte. 
 
També podrà modificar-se el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 
206 LCSP en les condicions i requisits establerts legalment. 
 

El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència a l’empresa contractista i, si escau, 
del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document 
administratiu. 
 
 

No es considerarà modificació del contracte:  

- L’excés d’amidaments, això és, la variació que durant la correcta execució de l’obra es produeixi 
exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes sempre que en el 
global no representi un increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte inicial. 
Aquest excés d’amidament serà recollit en la certificació final d’obra.  

-La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments legalment establerts 

sempre que no suposin increment del preu global del contracte ni afectin a unitats d’obra que en el 
seu conjunt excedeixi del 3% del pressupost primitiu del contracte.  
 
 
M. REVISIÓ DE PREUS 
 
En aquest contracte no es podrà revisar el preu durant la seva durada. 

 
 
S’estarà a allò previst a l’apartat 6.4 del PPT pel que fa a preus contradictoris i partides no 

contemplades al pressupost. 
 
M. PERSONAL DE LA DIRECCIÓ I/O SERVEI QUE FORMARÀ PART DE LA MESA DE 

CONTRACTACIÓ   
 
Sr. Sergi Salvador Carreño, Cap del Departament de Serveis Tècnics.  
Sr. Ferran Simó Cubel (suplent), Tècnic del Departament de Serveis Tècnics.  
 
 
N. NOM DEL TÈCNIC/A RESPONSABLE   

 
Sr. Sergi Salvador Carreño, cap del Departament de Serveis Tècnics de l’IMEB. 
 
 
O. SUBCONTRACTACIÓ 
 

Sí que es permet la subcontractació. 

 
 
P. CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 
No es permet la cessió del contracte. 
 

 
Q. REQUISITS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA I TÈCNICA  
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Els licitadors o candidats, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió 
Europea, han de disposar de la classificació següent : 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 
ACTUAL 

C 4 4 

 

 
Les empreses licitadores o candidates no espanyoles d’Estats membre de la Unió Europea han 

d’acreditar, pels mitjans establerts a la clàusula següent, que compleixen amb les condicions 
mínimes següents: 
 

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 
 

-El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis en funció de les dates de 
constitució o d’inici d’activitats de l’empresa ha de tenir un valor igual o superior de 
3.467.732,10€.  euros. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any el requeriment 
podrà ser proporcional al període. 
 
SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 
 

- L’import anual, sense incloure els impostos, que el licitador ha de declarar com a executat 
durant l’any de superior execució en el decurs dels últims cinc anys en obres de naturalesa 
igual o similar que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim 
de 1.244.826,91 euros. Les obres executades per una societat estrangera filial del 
contractista d’obres tenen la mateixa consideració que les directament executades pel mateix 

contractista, sempre que aquest últim en tingui el control directament o indirectament en els 

termes que estableix l’article 42 del Codi de comerç. Quan es tracti d’obres executades per 
una societat estrangera participada pel contractista sense que es compleixi la condició 
esmentada, només es reconeix com a experiència atribuïble al contractista l’obra executada 
per la societat participada en la proporció de la participació d’aquell en el capital social 
d’aquesta. 
 
El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa licitadora i les que 

constitueixen l’objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el 
contracte està enquadrat en algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari, la igualtat 
entre els tres primers dígits dels respectius codis CPV. Es verificarà també que l’import mitjà 
del contracte sigui igual o inferior a la categoria de la classificació en el subgrup 
corresponent, tot d’acord amb l’article 92 LCSP. 

 
 

R. NO DIVISIÓ DEL CONTRACTE EN LOTS 

 
Es tracte d’un únic projecte d’obres relatiu a l’adequació d’un únic local que constituirà l’EBM 

Casernes per tant no hi haurà divisió per lots. 

 
 
S. FACTURACIÓ   
 
L’empresa contractista expedirà mensualment les certificacions que comprendran l’obra executada 
durant aquest període de temps. Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu 
dies següents al mes al que corresponguin.  

 
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord 
amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes en 
l’article 198 i 243 de la LCSP. 
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T. CONTACTE AMB MENORS 
 
No hi haurà contacte amb menors donat que el centre es troba en construcció. 
 
 
U. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  
 

 El contractista no tindrà accés a dades de caràcter personal, sinó únicament disposarà del nom i 

dades de contacte del responsable del contracte i resta de personal del Departament de Serveis 

Tècnics de l’IMEB.  

 

 Així mateix, el contractista està degudament informat per part de l’IMEB sobre la prohibició 

expressa d’accedir, visualitzar, copiar, gravar, alterar, comunicar i/o realitzar qualsevol acte que 

posi en perill o vulneri la confidencialitat i seguretat del conjunt d’informació i dades de caràcter 

personal de les que és responsable l’IMEB, a les quals el Contractista hagués accedit de forma 

involuntària o accidental amb motiu de l’execució del contracte de prestació de serveis formalitzat 

entre ambdues parts. Aquesta prohibició és extensible a la totalitat de la informació i de les dades 

de caràcter personal responsabilitat de l’IMEB, amb independència del tipus de canal o suport amb 

que siguin suportades i/o tractades, essent responsable el Contractista de l’incompliment de tal 

prohibició per part de la totalitat dels seus treballadors. 

 

 L’adjudicatari i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions de la Directiva 

95/46 i el Reglament General de Protecció de Dades del 25 de maig del 2018. Als efectes de 

l’esmentada Directiva, el Contractista tindrà la consideració d’encarregat del tractament i se 

sotmetrà en cada moment a les instruccions de l’IMEB en matèria de mesures de seguretat. 

  

V. CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE AMB CRITERIS SOCIALS I AMBIENTALS 
 
Atesos la Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d'obres (2015), 
el Decret d'Alcaldia per a l'ambientalització de les obres (2009), i la Instrucció de la fusta i de 
criteris generals d'autosuficiència ambiental i energètica aquesta contractació conté els següents 
criteris de contractació pública sostenible: 
 

L'obligatorietat d'adquirir fusta i productes derivats de la fusta amb garanties de procedència 
d'explotacions forestals sostenibles (certificat FSC, PEFC o equivalent) o de fusta reciclada amb 
certificació. 
 
Usar la fusta com a material de construcció, una major diversitat d'espècies, i de la fusta autòctona 
de gestió forestal sostenible. 
 

La valoració per a la adjudicació del contracte de millores en el control de la qualitat, l'eficiència 
energètica, el confort i el manteniment de la construcció. 

 
 
L’obligatorietat del compliment del Decret de Manual de qualitat de les obres a la ciutat de 
Barcelona, implantació i incidència de l'espai públic i els seus annexos. 

 
 
 
 
 
Sergi Salvador Carreño 
Cap Departament Serveis Tècnics IMEB 
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