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1. INTRODUCCIÓ 
 

L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (en endavant, IMEB), va ser creat per 
l’Ajuntament de Barcelona l’any 1993 com un organisme autònom local. Conjuntament amb 
el Consorci d’Educació de Barcelona, participa en la planificació de l’oferta educativa pública 
de la ciutat, l’elaboració dels mapes escolars, els processos de preinscripció i matriculació 
dels centres educatius públics i la promoció d’una educació pública de qualitat per a tothom, 
com a eina de progrés i cohesió social. 

L’IMEB és un organisme autònom local de l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb la 
legislació reguladora del règim local i la Carta municipal de Barcelona. Té personalitat 
jurídica pròpia, plena capacitat jurídica i d’obrar, i autonomia de gestió per al compliment de 
les seves finalitats i, per al compliment de les seves funcions, pot celebrar tota mena d’actes 
d’administració i disposició. 

Dins de la seva esfera de competències, l’IMEB disposa igualment de les potestats 
administratives establertes en els seus estatuts vigents, aprovats pel Plenari del Consell 
Municipal de l’Ajuntament de Barcelona el 2005 (modificats per última vegada el 2019 per 
part d’aquest mateix Plenari) per al compliment de les seves finalitats. 

L’IMEB s’encarrega, quant a equipaments educatius, de gestionar: 

 105 Escoles Bressol Municipals (inclosos els espais familiars municipals de criança 
ubicats a diverses Escoles Bressol), 
 5 Escoles Municipals de Música, 
 El Conservatori Municipal de Música 
 Les dependències del propi IMEB. 

El present Plec de Prescripcions tècniques, que formarà part del Contracte, té la finalitat de 
descriure els treballs a desenvolupar el projecte; definir les condicions, directrius i criteris 
tècnics generals de les obres d’adequació del local en planta baixa ubicat a l’edifici 
d’habitatges del carrer Fernando Pessoa, 53-57. 
 

2. OBJECTE 
 

L’IMEB, per tal de garantir l’escolarització anual als equipaments educatius públics de 
Barcelona, te la necessitat de contractar els serveis de: 
 

OBRES D’ADEQUACIÓ DEL LOCAL EN PLANTA BAIXA UBICAT A L’EDIFICI D’HABITATGES DEL 
CARRER FERNANDO PESSOA, 53-57 DE LA CIUTAT DE BARCELONA PER A L’EBM CASERNES. 
 
És l'objecte d'aquest Plec de prescripcions tècniques l’establiment de les condicions 
tècniques que regiran l’expedient de contractació. 
 

Aquestes especificacions s’estableixen amb l’objectiu de garantir la bona execució dels 
treballs que l’adjudicatari haurà de realitzar amb la màxima puntualitat, dedicació i 
professionalitat amb la finalitat d’aconseguir i mantenir un bon nivell de salubritat i una 



 

bona imatge dels centres educatius municipals. 
 

Els treballs inclouen l’execució pròpia del encàrrec i el subministrament del material, eines i 
material auxiliar i qualsevol equip o maquinària necessària per a l’execució adequada dels 
treballs i la seva posada en obra. 
 

En relació a les obligacions a realitzar, el contractista, a més a més del que indica l’apartat 6 
del present document, s’obliga a: 
 

 Garantir la correcta execució dels treballs que li siguin encomanats. 

 Complir, estrictament, la legislació tècnica que faci referència als materials i treballs 
objecte del contracte. 

 Complir la normativa vigent de prevenció de riscos  laborals  i  qualsevol  altra  que 
sigui d’aplicació. 

 Presentar la seva inscripció en el REA. 
 
Són obres no subjectes a la instrucció municipal relativa a l’auscultació de les obres de 
promoció municipal. 
  

3. ABAST I ÀMBIT DEL CONTRACTE 
 

L’àmbit del contracte és la superfície del local a adequar per a la instal·lació de la nova escola 
bressol municipal Casernes i els seus espais exteriors. 

 

Els treballs a executar seran tots els necessaris per a la posada en servei de l’EBM Casernes. 
Totes les tipologies de tasques a executar i materials a emprar es descriuen a la memòria del 
projecte executiu adjunt. 
 

L’empresa adjudicatària haurà de tenir capacitat suficient per poder executar les tasques 
encomanades, en el sentit de disposar del personal, mitjans i recursos adequats per poder 
cobrir cadascuna de les necessitats de l’IMEB que es troben detallades en aquest plec i en la 
memòria del projecte executiu. 
 
Les actuacions van encaminades a garantir la nova escolarització i per tant a posar en marxa 
els equipaments a l’inici del curs escolar 2026-2027, per tot això l’empresa adjudicatària 
haurà de garantir la seva dedicació, incrementant la dedicació a l’estiu, nadal, inclús 
dissabtes i festius si calgués per tal de garantir la finalització de les obres i la posada en 
servei de les mateixes deu (10) dies abans del dia oficial d’inici d’activitat al centre: 5 de 
setembre de 2026. 
 

4. OPERATIVA D’EXECUCIÓ DE LES OBRES I/O INSTAL.LACIONS 
 
La informació tècnica d’aquest plec de prescripcions tècniques complementa l’aportada en la 
memòria del projecte executiu corresponent d’aquesta licitació pel que l’operativa d’execució de 
les obres i/o instal·lacions objecte d’aquest contracte haurà de subjectar-se al previst en el plec de 
condicions que forma part de la Memòria del projecte executiu amb les especificacions següents: 



 

 

4.1 HORARI 
 

L’adjudicatari haurà de realitzar el servei objecte d’aquestes obres en les jornades laborals 
establertes per l’administració. En cas necessari es faran les gestions necessàries per a 
l’ampliació de l’horari i/o el treball en dies festius. 
 

4.2 PLANIFICACIÓ 
 

Un cop se signi l’acta de replanteig l’adjudicatari entregarà la programació de les obres per 
tal d’assolir a la data d’inici d’activitat de l’escola bressol pactada. Es generarà també un 
plànol de la implantació de les obres i de les diferents fases que necessiti. Per tant, el ritme 
dels treballs, quant als terminis parcials, s’adequarà al programa de treball aprovat per 
l’Administració. 
 
4.3 TASQUES PRÈVIES 
 

A. L’adjudicatari haurà de donar d’alta el centre de treball. 
 
B. Abans de realitzar les feines serà necessària la instal·lació de mitjans de protecció per 
evitar embrutar les zones adjacents, els passadissos, etc. mitjançant la col·locació de plàstics, 
cartrons o altre tipus d’elements de protecció, sempre acordat amb la propietat. 
 
C. Senyalitzar i delimitar la zona de treball, així com protegir i/o desplaçar els elements que 
dificultin o limitin l’execució dels treballs (mobiliari, portes, etc.). 
 
4.4 PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 

A l’apartat de la memòria del projecte executiu consta l’estudi de seguretat i salut laboral 
redactat per l’equip redactor del projecte. 
 

L’empresa adjudicatària haurà de presentar en un termini màxim de 5 dies des de la 
formalització del contracte el seu Pla de seguretat i salut laboral que haurà d’esser aprovat 
per el coordinador de seguretat nomenat per l’IMEB. 
 

Un cop aprovat el Pla, l’adjudicatari haurà de tramitar l’obertura del seu centre de treball al 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya en un termini màxim de 3 dies des de  
la data d’aprovació del Pla. 
 

En tot cas, el termini màxim per l'aprovació del Pla de seguretat i salut en el treball serà d'un 
mes des de la contractació.  
 

4.5 REQUERIMENT ESPECÍFIC EN QUANT A LES PRÀCTIQUES AMBIENTALS, GESTIÓ DE 
RESIDUS I NETEJA D’OBRA 

 
A. Pràctiques ambientals  
 
L’adjudicatari resta obligat a treballar d’acord amb les bones pràctiques ambientals, fent bon 
ús dels recursos naturals i gestionant correctament els residus, essent obligatori el 



 

compliment del Decret de Manual de qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona, 
implantació i incidència de l'espai públic i els seus annexos, en especial les mesures 
preventives i correctores que s'han d'aplicar durant l'execució de les obres per reduir 
l'impacte ambiental de l'entorn afectat per aquestes mateixes obres, com són:  
 

 Emissions atmosfèriques: fums, gasos, pols, contaminació acústica i vibracions  

 Residus i neteja d'obra  

 Afectacions a les aigües del subsòl  

 Protecció dels espais verds  

 Auscultació de les obres  
 
Serà d’aplicació el Compromís ciutadà per la sostenibilitat 2012-2022, el Decret per a 
l'ambientalització de les obres, la Política de compra responsable de fusta de gestió forestal 
sostenible, el Pla d'autosuficiència energètica de Barcelona (2024), el Pla per a la millora de 
la qualitat de l'aire a Barcelona, el Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelona 2020, 
l’Ordenança del medi ambient de Barcelona i altres plans relacionats, com el Pla 
d’autosuficiència energètica en edificis municipals. 
 

En consideració a les característiques dels equipaments sempre que sigui possible 
s’utilitzaran productes ecològics i respectuosos des de el punt de vista mediambiental. 
 
B. Gestió de residus 
 
Als efectes del compliment de la normativa vigent en matèria de residus, l’adjudicatari 
constarà com a promotor, productor i posseïdor dels residus generats durant el servei. 
 
L’empresa contractista haurà de respectar el tractament dels residus d’acord allò expressat 
en el projecte de la memòria executiva complint amb els requisits de la normativa vigent de 
residus, inclòs Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió 
dels residus de construcció i demolició, i Llei 7/2022, del 8 d’abril, de residus i sòls 
contaminats per a una economia circular; i seguint les directrius recollides al Protocol 
Europeu de Gestió de Residus de la Construcció i Demolició 
(https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/attachments/1/translations/es/renditio
ns/native). 
 
A partir de l’1 de juliol de 2022, els residus de la construcció i demolició no perillosos hauran 
de ser classificats en, almenys, les fraccions següents: fusta, fraccions de minerals (formigó, 
maons, rajoles, ceràmica i pedra), metalls, vidre, plàstic i guix. Així mateix, es classificaran 
aquells elements susceptibles de ser reutilitzats com ara teules, sanitaris o elements 
estructurals. Aquesta classificació es realitzarà de forma preferent al lloc de generació dels 
residus i sense perjudici de la resta dels residus que ja tenen establerta una recollida 
separada obligatòria. 
 
Els residus, sòlids o líquids, s'hauran de separar per fraccions i gestionar, correctament, 
mitjançant un gestor autoritzat per la Generalitat de Catalunya. Caldrà comunicar a l’IMEB 
els gestors escollits i aportar la documentació relativa a la gestió de residus: fulls de 
seguiment de residus, fitxa d'acceptació (en el cas que sigui necessari), així com altra 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/attachments/1/translations/es/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/attachments/1/translations/es/renditions/native


 

informació que l’IMEB pugui demanar per tenir constància d'aquesta gestió. 
 

Els productes i residus derivats dels treballs s'han d'emmagatzemar en bones condicions, 
tenint en compte la normativa aplicable, i manipular-los de forma segura per tal d'evitar 
vessaments, fuites o altres incidents que poden comportar una contaminació i risc per a les 
persones. Cal  disposar sempre  del material absorbent necessari per si es produeix aquests 
tipus d'incident. 
 
Al final d’obra i en qualsevol moment que l’IMEB ho sol·liciti s’aportarà el registre de residus 
de l’obra i els certificats dels gestors de residus corresponents. En el registre es recollirà el % 
en pes de residus valoritzats. 
 

C. Neteja d’obra 
 
A la finalització de l’obra caldrà preveure una neteja integral de l’espai per a que els nous 
usuaris disposin del centre amb normalitat. 
 
En cas de previsió de retràs en la finalització d’obra, s’haurà de realitzar una neteja integral 
prèvia a la finalització de l’obra de totes les instal·lacions afectades per l’obra garantint la 
retirada de la pols produïda de tots els elements i superfícies afectades abans de l’entrada 
dels usuaris, i es garantirà un servei de manteniment de neteja a partir del moment de 
l’entrada dels usuaris que no coincidirà en temps lectiu. La dotació de servei de neteja 
dependrà de la dimensió de l’obra i de l’impacte que generi la mateixa sobre totes les 
instal·lacions del centre. 
 
Nota important: Cal ser curós en el treball i fer-ho amb un protocol mínim de bones 
pràctiques, per exemple evitant llençar residus pels desaigües, delimitant correctament les 
zones de treball i protegint elements i superfícies d’ús indirecte (ascensors per transportar 
materials, paviments per evitar degoteig,etc.). 
 
Els treballs de neteja es consideran inclosos en el contracte d’execució d’obra, 
independentment de que hi hagi, o no, contemplada una partida especifica en projecte 
executiu. 
 
4.6 CONTROL DE QUALITAT DE L’OBRA 
 
L’empresa proposada com adjudicatària, haurà de proposar a l’IMEB una empresa, amb les 
corresponents dades de contacte, que pugui realitzar el control de qualitat de les obres 
d’aquesta licitació. L’IMEB podrà no acceptar l’empresa proposada si la considera no adient 
per a la realització de les taques de control de qualitat. 
 
La Direcció facultativa i/o responsable del contracte de l’IMEB podrà sol·licitar directament a 
l’empresa de control de qualitat tota la informació, documentació i assajos que siguin 
necessaris per l’execució de les obres.  
 

  



 

5. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI 
 

5.1 DESIGNACIÓ D’UN INTERLOCUTOR 
 
Haurà d’existir un responsable tècnic per part de l’adjudicatari que serà l’interlocutor directe 
amb el Departament de Serveis Tècnics de l’IMEB. Aquest interlocutor s’haurà de designar 
amb indicació de les seves dades de contacte el matiex día de la formalització del contracte 
si no s’ha fet amb anterioritat. 
 

Aquest interlocutor haurà de presentar-se a l’obra a requeriment de l’IMEB i d’acord amb la 
brevetat ofertada i haurà de tenir poder de decisió suficient per a adquirir els compromisos 
necessaris amb l’IMEB o els seus representants a més a més de participar en totes aquelles 
reunions a les que se’ls convoqui.  
 
També serà responsable de: 
 

 Informar a l’IMEB o a qualsevol dels seus representants. 
 Garantir que la prestació del servei correspongui a les exigències del contracte. 
 Supervisar en camp als diferents operaris. 
 Analitzar els riscos relatius a la prestació del servei i definir les consignes de seguretat 

particulars. 

 Assegurar que el pla de prevenció, prèviament definit continua essent adequat a les 
condicions de treball. 

 Posar a disposició del contracte els mitjans humans i materials necessaris. 
 Gestionar i supervisar l’execució dels treballs de les subcontractes. 
 Complir amb els indicadors de qualitat (nivell de servei) amb la finalitat de controlar la 

qualitat de la prestació i respectar els acords establerts. 

 Obtenció de permisos i autoritzacions quan aquests fossin necessaris per a la 
realització de les feines. 

 Coordinació de les tasques a realitzar amb el personal del Centre, si s’escau. 
 Portar al dia el seguiment sobre el calendari i pressupost previst. 
 Durant el transcurs del contracte l’adjudicatari lliurarà informes sobre l’estat de l’obra 

a criteri de la Direcció Facultativa. 
 Si es donés el cas d’inici de l’activitat abans de la finalització total de les obres: 

Garantir la separació física de les dues activitats la de les obres i la del centre 
educatiu i vetllar per la qualitat dels elements de separació i dels recorreguts 
independents sense interferències d’ambdues activitats. 

 En el cas de produir-se una contingència que els operaris no poguessin solucionar, 
haurà de presentar-se immediatament en el lloc dels fets, i amb independència del 
compromís de presencia d’un tècnic adscrit al contracte que hagin pogut realitzar en 
la seva oferta. 

 

5.2 PERSONAL DESIGNAT 
 
L’adjudicatari haurà de formar al seu personal en les normes de seguretat en el treball i 
vetllar perquè s’apliquin, bàsicament en el que concerneix a: 

 

 Treballs d’alçada. 



 

 Utilització de botes aïllants, guants, casc o altres elements en aquells casos en els que  
sigui necessari. 

 La petició de permisos i autoritzacions necessaris en funció del tipus de treball a 
efectuar. 

 En el que és relatiu a l’avaluació de riscos del personal de l’empresa adjudicatària i al 
compliment del seu pla de prevenció i a l’estudi de seguretat inclòs la memòria 
descriptiva del projecte. 

 
L’adjudicatari haurà d’aportar en un termini de 3 dies hàbils des de la formalització del 
contracte un document amb el personal dedicat a realitzar els serveis objecte del present 
contracte, la seva qualificació i les seves funcions. Es considera imprescindible que els 
operaris tinguin la qualificació professional adequada al treball a realitzar, per garantir que 
ells mateixos tinguin criteri suficient per realitzar qualsevol tipus de tasca. Així mateix, 
hauran d’haver realitzat els cursos especialitzats corresponents que els facultin per realitzar 
aquet servei. 
 
La relació de personal a presentar per part de l’adjudictari s’haurà de catalogar en els 
següents PERFILS PROFESSIONALS: 
 

Perfil Tasques mínimes Titulació 

Cap d’Obra assumirà la representació tècnica del 
constructor a l’obra 

Titulació de tècnic de grau 
mitjà o superior d’enginyeria 
o Arquitectura 

Encarregat 
d’Obra 

Assumirà la responsabilitat directa de 
l’execució material del projecte 
constructiu, realitzant les funcions de 
transmissió de la informació tècnica 
entre cap d’obra i els diferents 
capatassos i operaris que s’ocupen de 
l’execució dels diversos treballs de 
construcció, organitzant els equips de 
treball, estudiant la viabilitat de 
l’execució i vetllant per l’acompliment de 
les condicions tècniques corresponents i 
del planning previst 

No s’estableix  

Recurs 
preventiu 

Assumirà el control pel compliment de 
les mesures preventives i de protecció 
establertes al corresponent pla de 
seguretat i salut de l’obra i comprovarà 
l’eficàcia de les mateixes a preu d’obra 

No s’estableix 

 
Aquesta relació s’haurà d’actualitzar sempre que es produeixin canvis en l’esmentat 
personal. 
 

5.3 VESTIDOR 
 
L’adjudicatari haurà de dotar al personal que executi els treballs d’una vestimenta de treball 
adequada i de protecció, si és necessària. Aquesta vestimenta haurà d’incorporar la insígnia 



 

específica de la seva empresa (malgrat que l’IMEB es reserva el dret d’incorporar també el 
seu logotip o imatge de marca) i haurà de ser mantinguda en bon estat de neteja. 
 
Queda prohibit que el personal de l’empresa adjudicatària desenvolupi la seva activitat a 
l’escola bressol sense la vestimenta acreditativa, específica i adient. 
 

5.4 COMPORTAMENT I DISCIPLINA 
 
El personal de l’empresa adjudicatària haurà de demostrar en tot moment les següents 
aptituds: 

 Dinamisme i motivació en l’execució de la seva activitat. 
 Cortesia i amabilitat amb els usuaris. 
 Atenció i resposta el més ràpida possible a les observacions dels usuaris. 

 

L’adjudicatari es compromet a fer respectar als seu personal les normatives interiors i de 
seguretat pròpies de l’escola, i quedarà expressament prohibit el següent llistat: 

 Manipular, per qualsevol motiu, els equips i materials que no estiguin relacionats amb 
el seu contingut, especialment el material informàtic. 

 Introduir i consumir en l’escola begudes alcohòliques o entrar a l’obra en estat 
d’embriaguesa. 

 Provocar desordre de qualsevol tipus sobre els llocs de treball i, en general en 
qualsevol dependència. 

 Mantenir reunions que no siguin relatives a la prestació del servei objecte del present 
contracte a l’obra. 

 Faltar al respecte als usuaris i veïns. 
 Fer-se ajudar en el seu treball per una persona aliena a l’empresa o a les 

subcontractistes. 
 Durant l’execució de les tasques s’haurà de mantenir la zona de treball amb un bon 

ordre i al finalitzar la jornada es deixarà la zona en perfectes condicions de 
senyalització, salubritat i protecció. 

 

L’IMEB podrà impedir l’accés a l’escola a qualsevol empleat de l’adjudicatari que no 
compleixi amb les normes bàsiques de disciplina o aquelles particulars, per a cada immoble, 
que pogués establir l’IMEB o els seus representants. 
 

5.5 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I PLA D’AUTOPROTECCIÓ 
 

El personal que realitzi els treballs descrits en aquest document estarà especialitzat i 
adoptarà les mesures de seguretat adequades, incloses les mesures de protecció adequades 
per no afectar a tercers. 
 
Igualment, l’adjudicatari està obligat a complir les disposicions vigents en matèria de  
Seguretat i Salut en el treball, havent d’adoptar les mesures necessàries per assegurar la 
indemnitat, integritat i salubritat dels treballs afectes als serveis contractats, així com 
prevenir qualsevol tipus d’accident dels que puguin produir-se amb ocasió de l’execució dels 
treballs, sigui quina sigui la causa del mateix. 
 



 

El personal de l’empresa adjudicatària haurà de ser coneixedor del pla de seguretat i salut. 
L’adjudicatari ho acreditarà mitjançant un document justificatiu conforme el seu personal 
coneix el pla de autoprotecció (nom de l’empresa, nom, DNI i nivell professional del 
treballador i del supervisor i signatura d’ambdós conforme són coneixedors del pla). 
 

L’adjudicatari està obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per la bona i 
segura marxa de les operacions de que sigui responsable. En conseqüència, l’empresa 
assumeix les responsabilitats derivades del compliment de la llei 31/1995, de 8 de Novembre 
de 1995 (BOE 269 de 10/11/95) de Prevenció de riscos laborals i dels reglaments que la 
desenvolupen: 
 

L’adjudicatari col·locarà les tanques o elements de protecció i senyalització precisos de 
forma immediata, quant s’observi alguna deficiència que representi algun perill per a 
treballadors o  tercers. Col·locarà els elements provisionals precisos (si és necessari) fins que 
es realitzi la reparació definitiva. També realitzarà la reparació immediata quan el tècnic de 
l’IMEB li ho comuniqui. 
 

Utilitzarà els elements auxiliars necessaris per garantir la permanència i el pas d’operaris 
sense deteriorar cap element de l’escola, com per exemple: escales, passeres o bastides. 
 

5.6 REUNIONS, CONTROLS I INFORMES 
 

Es duran a terme reunions de seguiment periòdiques setmanals entre el responsable 
designat per l’adjudicatari, la direcció facultativa i els tècnics del Departament de Serveis 
Tècnics de l’IMEB o els seus representants. La freqüència d’aquestes reunions es pot 
modificar si l’IMEB ho estima oportú. 
 
L’IMEB es reserva el dret de realitzar tots aquells controls i inspeccions que cregui oportuns 
per garantir l’objecte del contracte. En aquests casos, l’adjudicatari haurà de facilitar tota  la 
documentació que l’IMEB o els seus representants, li sol·licitin. 
 

5.7 ACREDITACIÓ 
 

L’adjudicatari haurà d’enviar, abans de realitzar una intervenció programada, un llistat amb  
els operaris que acudiran a fer-la, per tal que l’IMEB pugui gestionar els permisos d’accés. 
 

Sempre que el personal de l’empresa adjudicatària es personi en una dependència de l’IMEB 
haurà d’acreditar-se davant del personal responsable de la instal·lació. 
 
5.8 CARTELL D’OBRA  
 
Anirà a compte i càrrec de l’adjudicatari les despeses derivades de complir la normativa de 
l’Administració sobre comunicació i senyalització d’obres, cartells informatius de l’obra i de 
desviament de trànsit. En cas d’incompliment, l’Administració executarà les prescripcions de 
l’esmentada normativa i descomptarà el seu import de la primera certificació que 
s’expedeixi o de les següents, si fos necessari. 

Per als senyals temporals on s’indica el tipus d’obra que s’està executant als centres, 
L’adjudicatari, farà uns rètols impresos en vinil imprès amb sistema digital per anar a la 



 

intempèrie. Anirà fixada a una part visible i l’adjudicatari vetllarà per la seva integritat i bon 
estat fins a la finalització de l’obra. 

S’instal·larà el cartel d’obra seguint el model i les mides determinades per el Departament 
de Serveis Tècnics de l’IMEB. 
 
5.9 VIGILÀNCIA DE L’OBRA 
 
La vigilància de l’obra i dels materials i elements de construcció que es trobin a l’obra es 
considera inclosa en el contracte d’execució d’obra, independentment de que hi hagi, o no, 
contemplada una partida especifica en projecte executiu. 
 
 

6. QUADRE DE PREUS I PRESSUPOST 
 

6.1 IMPORT D’ADJUDICACIÓ 
 
El pressupost base de licitació és de 2.151.772,22 €, IVA inclòs. L’import d’adjudicació serà el 
que s’indiqui a la corresponent adjudicació, més el corresponent a l’Impost sobre el Valor 
Afegit («IVA»), que es correspondrà amb el pressupost del projecte a executar amb 
l’aplicació de la baixa ofertada per l’adjudicatari. 
 
Les actuacions a realitzar estan descrites a la memòria del projecte i inclouen totes les obres 
necessàries per a l’adequació del local buit ubicat a la planta baixa d’un edifici d’habitatges al 
carrer Fernando Pessoa 53-57 del Districte de Sant Andreu de la ciutat de Barcelona i la 
corresponent zona exterior per als usos d’escola bressol. 
 
 

 
 



 

 

 
El quadre de preus unitaris i el pressupost de l’obra sinclouen en l’Annex. 
 
L’import d’aquest contracte és la suma dels pressupostos d’execució material del 
subministrament i cada actuació, al qual es suma els percentatges 13% sobre el PEM de 
despeses generals i 6% sobre el PEM de benefici industrial.  
 
El contracte s’estableix com “claus en mà”, per tant els pressupostos queden inclosos tots 
els costos derivats de les feines, com els materials, la mà d’obra, desplaçament i dietes, 
maquinària i equips auxiliars necessaris per a la seva execució, despeses generals i 
administratives, neteja, vigilància o qualsevol necessitat que pugui originar un càrrec. 
 
6.2 VIGÈNCIA DEL PREUS UNITARIS. 
 
Els preus unitaris estaran vigents durant tota la duració del Contracte, així com el 
percentatge de baixa linial ofertat. 
 
La variació que durant l’execució de la obra es produeixi exclusivament en el nombre 
d’unitats realment executades sobre les previstes en els amidaments del projecte, fins el 
màxim del 10% del import del pressupost del contracte (IVA exclòs) no donarà dret a una 
modificació del preu del contracte. 
 
6.3 DESPESES INCLOSES ALS PREUS UNITARIS. 
 
Tant en el pressupost base de licitació, com en els preus unitaris que han servit per calcular 
el preu del contracte, s'entendran inclosos, quan s’escaigui, i sense que la relació que 
segueix sigui limitativa, sinó merament enunciativa i sense dret a abonament addicional, les 
despeses que es relacionen a continuació: 



 

 
(i) En relació a les instal·lacions i tasques auxiliars. Indirectes: 
 

 Despeses relacionades amb instal·lacions i obres auxiliars necessàries per a executar 
les obres com ara subministraments d’energia, subministrament d’aigua, camins 
d’accés, desviació d’aigües, plantes de processaments, instal·lacions auxiliars, 
construccions auxiliars, dipòsits de maquinària, dipòsits de materials, préstecs, 
pedreres, modificació de cabals, abocadors, incloent de forma específica, i no 
limitativa, les despeses de implantació, retirada, manteniment, explotació, reparació, 
trasllat, lloguer o adquisició de terrenys, drets, taxes, comptadors, legalitzacions, 
permisos, etc. 

 Mitjans auxiliars de qualsevol mena. 
 Despeses de protecció, conservació i policia de les instal·lacions, abassegaments i de 

la pròpia obra contra tota mena de deteriorament com ara robatori, vandalisme, 
fenòmens naturals normals (inundacions, temporals, etc.) i d’altres similars. 

 Despeses derivades del manteniment de les instal·lacions de regulació de trànsit, 
enllumenat, reg i d’altres similars afectades pels desviaments i modificacions o en 
situació definitiva instal·lades pel Contractista, i fins a la data de recepció de les 
mateixes. 

 Despeses derivades del manteniment del tancament de l’obra en relació a la 
conservació, neteja, vigilància, policia, reparació i reposició en cas de deteriorament 
per qualsevol motiu durant el període de les obres. 

 Despeses de personal en tasques de gestió i Direcció de l’Obra, no dedicat a tasques 
productives (indirectes). 

 
(ii) Altres despeses: 
 

 Despeses derivades del desenvolupament i redacció dels plànols de detall de les 
unitats constructives necessàries per a la seva execució sempre que desenvolupin, no 
afegint, la informació definida als plànols de projecte contingut a la memòria 
executiva o que aporti el Director de les Obres. 

 Despeses derivades de la presa de dades geomètriques i topogràfiques de camp, i 
processament de les mateixes, de cara a l’elaboració de la documentació de l’estat 
final de l’obra “as built”. 

 Taxes exigides per l’Ajuntament, altres administracions o entitats públiques. 
 Costos de constitució d’avals. 

 
6.4 PARTIDES NO CONTEMPLADES AL PRESSUPOST (PREUS CONTRADICTORIS). 
 
En el cas de necessitat d’execució d’una nova unitat d’obra, no prevista al pressupost del 
contracte es formularà, conjuntament pel Director d’Obra i el Contractista, el corresponent 
preu contradictori de la nova unitat d'obra, prèvia aprovació pel Responsable del Contracte 
de l’IMEB, procedint de la següent forma: 
 
En primer lloc s’haurà de identificar la partida que defineixi els treballs de nova execució dins 
els preus del banc de preus del BEDEC amb els criteris emprats en la redacció del projecte i 
els criteris aplicat en el pressupost del contracte. 



 

 
a. En cas de que la partida que definexi els treballs de nova execució estigui continguda 

en el banc de preus del BEDEC s’utilitzarà el aquest preu amb aplicació del 
percentatge de baixa sobre preus contradictoris ofertat pel contractista. 
 

b. Si no és possible identificar una partida dins del banc de preus, referit en el paràgraf 
anterior, que defineixi els treballs necessaris caldrà formular i acordar un nou preu 
contradictori entre el Contractista i el Director de les obres, prèvia aprovació pel 
Responsable del Contracte de l’IMEB. 

 
Els criteris per a formular el nou preu seran: 

 
1. S’analitzarà la proporcionalitat de preu amb partides similars existents al quadre 

de preus del projecte, o bé, subsidiàriament, en cas de no trobar partides similars al 

quadre de preus del projecte, es consultarà preus de partides similars regulades al 

BEDEC. 

2. Justificació del preu de materials i/o recursos no existents al Contracte segons 

l’anàlisi  anterior. 

3. Es detallarà pel el Contractista i el Director de les obres un pressupost proposta 

que serà traslladat al Responsable del contracte IMEB per a la seva aprovació. 

4. S’aplicarà al pressupost aprovat el percentatge de baixa sobre preus contradictoris 

de l’oferta del contractista. 

 
L’import dels preus contradictoris no superarà el 3% del pressupost adjudicat. En cas que les 
partides modificades siguin superiors, es redactarà, si s’escau, un projecte modificat. 
 
A tots els efectes els preus contradictoris, prèvia aprovació pel Responsable del Contracte de 
l’IMEB, es consideraran preus unitaris contractuals existents en referència als treballs 
inclosos, naturalesa i demes interpretacions, essent d'aplicació les revisions de preus en les 
mateixes condicions que els altres preus unitaris. 
 

7. QUALITAT I GARANTIA 
 

L’adjudicatari assegurarà la qualitat de tots el materials i elements emprats, així com els 
treballs realitzats o subministres efectuats. 
 

L’adjudicatari ha de garantir que qualsevol material que s’utilitzi per la realització de les 
feines descrites en aquest document s’estima que es continuarà fabricant i distribuint, com a 
mínim, durant els propers cinc anys. 
 

En el cas que un material presenti deficiències o que no compleixi totalment la seva funció, 
l’adjudicatari haurà de substituir el material, sense cap càrrec addicional per a l’IMEB. 
 

  



 

8. MATERIALS I SUBMINISTRAMENTS 
 

L’adjudicatari adquireix el compromís de subministrar materials de primera qualitat i amb 
marcat CE en els termes especicificats al plec de condicions tècniques contingut a la 
memòria del projecte executiu de l’EBM. L’incompliment d’aquestes condicions podrà ser 
objecte de les penalitzacions que siguin d’aplicació. 
 

Els materials emprats, hauran de complir la normativa vigent, en quan a seguretat en 
matèria de PRL i respectuoses amb el medi ambient i del tipus ecològic. Així com també les 
eines i mitjans de treball, com les escales, grues, i altres utensilis i elements de protecció. 
 

 

9. INFRACCIONS 
 

El llistat de les infraccions que es poden aplicar en aquest contracte es troba recullit en el 
PCAP. A més de les establertes en les nomes de contractació generals de l’Ajuntament de 
Barcelona també es penalitzarà: 
 

a) Com a infraccions molt greus:  
a. El comportament no adequat considerat com a tal l’actitud o tracte agressiu, 

despectiu, vexatori, indecorós i qualsevol altra que pugui ser considerat 
contrari a les normes bàsiques d’higiene, de respecte i convivència. 

b. Incompliment del requeriment d’esmenar la utilització de materials que no 
compleixen amb el compromís de subministrament de materials de primera 
qualitat i amb marcat CE en els termes especificats al plec de condicions 
tècniques contingut a la memòria del projecte executiu de l’EBM. 

 
b) Com a infraccions greus:  

a. No presentar la documentació requerida per l’IMEB, en el termini previst. 
b. No complir amb les normes de la comunitat de veïns en la que es troba 

integrat el local a rehabilitar. 
c. Incompliment del compromís de subministrar materials de primera qualitat i 

amb marcat CE en els termes especificats al plec de condicions tècniques 
contingut a la memòria del projecte executiu de l’EBM. 
 

c) Com a infraccions lleus: 
a. No compliment de la normativa de l’Administració sobre comunicació i 

senyalització d’obres. 
 
Demora compliment termini total: 
 
Quan l’empresa contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora 
respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar per la resolució del 
contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 1,2 euros per cada 
1.000 euros del preu del contracte (IVA exclòs). 
 
 

 



 

10. NORMATIVA APLICABLE I REMISSIÓ AL CONTINGUT DEL PLEC TÈCNIC 
DE CONDICIONS DEL PROJECTE D’OBRES  
 

En l’execució del contracte l’adjudicatari haurà de vetllar pel compliment de les normes o 
reglaments tècnics i de salut i riscos laborals vigents, així com la normativa que sigui 
d’aplicació per les característiques dels treballs a realitzar. Quedant incloses totes les 
Normes i Reglaments d’àmbit nacional, autonòmic i local; i les seves possibles modificacions 
vigents i futures, així com les Directives Europees. 
 
Cal recordar que la informació tècnica d’aquest plec complementa l’aportada en la memòria 
del projecte executiu corresponent d’aquesta licitació pel que tot allò no previst en aquest 
document i per al que no s’ha fet remissió expressa, s’aplicarà el previst en el plec de 
condicions tècniques que forma part de la Memòria del projecte executiu que consta com a 
Annex. 
 
 

 
 
 
 

Barcelona, a data de la signatura electrònica 
 
 
 
 
 
Sergi Salvador Carreño 
Cap Departament Serveis Tècnics IMEB 

 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 

 

La Base de preus de referencia a utilitzar serà la base BEDEC de preus d’EDIFICACIÓ, 
REHABILITACIÓ I URBANITZACIÓ d’ITEC corresponent a l’any en curs o l’última actualització 
disponible. 
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