



## INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR

### Dades del contracte

Petició del contracte:	<b>P2100066</b>
Tipus contracte:	<b>Serveis</b>
Objecte:	<b>Serveis d'auditoria per al càlcul de l'import de les indemnitzacions per al reequilibri econòmic de les concessions esportives municipals gestionades per l'Institut Barcelona Esports, per la suspensió dels contractes de gestió amb motiu de la pandèmia del COVID 19</b>
Pressupost de licitació (IVA inclòs)	<b>18.068,87 €</b>
IVA tipus .....	<b>21 %</b>
<b>Pressupost net (sense IVA) .....</b>	<b>14.932,95 €</b>
<i>Aquest pressupost net no pot ser superat per la oferta del licitador</i>	

### Antecedents

Degut a la suspensió dels contractes de concessió de gestió d'instal·lacions esportives municipals amb motiu de la pandèmia del COVID 19, aquest Institut es veu amb l'obligatorietat de reequilibrar als concessionaris que les gestionen conforme a la legislació específica vigent (Real Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front al impacte econòmic i social del COVID-19, i del Decret d'Alcaldia de 8 d'abril de 2020, de modificació del Decret d'Alcaldia de 23 de març de 2020, pel qual s'estableixen mesures i criteris addicionals en la contractació del sector públic municipal amb ocasió de l'impacte econòmic i social per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. per adaptar-lo al Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, de mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19).

Atès que els períodes de suspensió d'aquests contractes, amb petites variacions entre el 14 de març de 2020 i el 30 de juny de 2020. no coincideixen amb un exercici comptable, es considera necessari que el càlcul de l'import de la indemnització per reequilibri econòmic el realitzi una empresa d'auditoria, on professionals externs independents verifiquin tant les despeses i els ingressos que han tingut els concessionaris durant el període de suspensió, com els no produïts durant el mateix.

Amb anterioritat a la tramitació d'aquest contracte menor s'ha tramitat mitjançant tramitació ordinària i amb la utilització del procediment obert simplificat, la contractació dels serveis d'auditoria per al càlcul de l'import de les indemnitzacions per al reequilibri econòmic de les concessions esportives municipals gestionades per l'Institut Barcelona Esports, per la suspensió dels contractes de gestió amb motiu de la pandèmia del COVID19, amb núm. de contracte 21000021 i núm. d'expedient 20210037, en el que es van repartir les instal·lacions a auditar en 6 lots, dels que 2 se'n han quedat deserts i que són objecte del present contracte, amb un total de 15 instal·lacions esportives municipals a realitzar l'informe.



Al verificar que no s'han trobat operadors al mercat disposats a dur a terme la tasca encomanada pel preu en el que s'havia ofert el contracte anterior, s'ha decidit augmentar el pressupost de licitació en un 25 % de cara a fer més atractiu el contracte per a les potencials empreses interessades.

El preu sense IVA ofert en la licitació pel procediment obert fou de 796,42 €. El preu sense IVA d'aquest contracte amb l'augment proposat és de 995,53 €, el que dona com a resultat per a les 15 instal·lacions a revisar d'un pressupost net de 14.932,95 €, i un import de 18.068,87 € de pressupost de licitació amb l'IVA inclòs.

Es considera, doncs, que el contracte que s'ha de tramitar és necessari per al compliment i realització dels fins institucionals assignats a aquest òrgan de contractació.

L'Institut Barcelona Esports no té mitjans propis, ni humans ni materials, per portar a terme l'objecte del contracte.

Aquesta prestació es pot adjudicar mitjançant un contracte menor perquè, tal i com s'ha especificat en la descripció de l'objecte del contracte, aquest no s'ha alterat ni fraccionat per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.

Es comprovarà que l'entitat o professional que es proposa com a adjudicatària d'aquest contracte no ha subscrit més contractes menors que, individualment o conjuntament, superin la xifra de 15.000,00 euros en contractes de serveis.

### **Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques**

Fases:

#### **1. Planificació, treball de camp i presentació d'informes**

##### **1.1 Planificació i petició de documentació**

Aquetes tasques es realitzaran durant el primer mes d'execució.

En aquesta fase de planificació, l'Institut Barcelona Esports conjuntament amb l'adjudicatari, fixaran i delimitaran l'abast a revisar, així com el tipus de prova i nivell d'aprofundiment de la revisió, en funció de les característiques dels diferents concessionaris. En base a això, l'empresa adjudicatària sol·licitarà directament a les entitats concessionàries objecte d'aquests informes la documentació necessària per a la seva realització.



## 1.2 Treball de camp

El treball de camp inclou totes les accions necessàries per la realització dels informes i la configuració de l'arxiu documental de suport que serà degudament classificat i custodiat per l'adjudicatari.

La documentació pertinent serà presentada per part de les empreses i entitats directament a l'adjudicatari, que serà l'encarregat de revisar-la, fer el seguiment dels enviaments de la mateixa i reclamar-la en diverses ocasions si es necessari. Aquesta documentació es remetrà a l'equip d'auditoria, perquè d'acord amb el pla de treball, vagi a realitzar les oportunes comprovacions i realitzi el control in situ de la documentació.

El control in situ es realitzarà pels membres de l'equip de control designats. Es confrontarà la documentació original i es comprovarà que la documentació aportada és adequada i suficient. En cas de que sorgeixin dubtes, l'equip de treball requerirà tots els aclariments i la documentació addicional necessaris per a la seva correcta verificació.

## 1.3 Presentació d'informes

L'esborrany dels informes s'enviaran a la Direcció de Instal·lacions i Obres de l'Institut Barcelona Esports com a mínim un mes abans de l'enviament de l'informe definitiu, per una primera revisió conjunta.

En el termini màxim de 10 dies es concretarà una reunió amb l'entitat concessionària de la instal·lació, en la qual es presentarà el resultat de l'informe, i en la que se li oferirà la possibilitat que aportï els documents i aclariments que consideri necessaris en un termini màxim de 10 dies.

Per últim, abans de la data d'entrega dels informes definitius s'enviaran aquests definitius a la Direcció d'Instal·lacions i Obres de l'Institut.

L'adjudicatari es compromet a posar a disposició de l'Institut Barcelona esports 6 hores de consulta en temes econòmics, comptables i financers relacionats amb l'objecte del contracte durant els 3 mesos següents del lliurament dels informes per tots aquells dubtes que puguin sorgir amb posterioritat a l'hora de tramitar els expedients administratius.

## 2 Abast i contingut

Aquest treball partirà de la sol·licitud d'indemnització presentada pels concessionaris, que l'adjudicatari haurà de verificar i corregir seguint els criteris que se li facilitaran per part de l'Institut Barcelona Esports.

L'adjudicatari haurà de sol·licitar tota la documentació necessària per acreditar quina ha sigut la pèrdua que el concessionari ha tingut durant el període de suspensió del contracte com a causa del COVID 19, essent com a mínim obligatòria la recopilació de la següent informació:



- Acta signada de suspensió de la concessió.
- Acta signada d'aixecament de la suspensió
- Majors de tots els comptes comptables exercici 2019 i 2020, fins data actual.
- Balanç de sumes i saldos exercici 2019.
- Detall individualitzat de totes les despeses suportades durant el període 14 de març a 21 de juny de 2020.
  
- Suport documental de les mateixes (factures, rebuts de nòmina, rebuts assegurances, etc).
- Documents de pagament de totes les despeses considerades.
- Relació de les persones vinculades a l'execució del contracte, amb indicació de la seva jornada, modalitat de contracte i dedicació total o parcial al contracte amb data anterior al 14 de març de 2020.
- Relació de les despeses salarials de les persones esmentades en el punt anterior en el període 1 març 2020 a 30 de juny 2020, detallada per mesos. Mateixa informació de 1 de març 2019 i 30 de juny 2019.
- Contractes laborals del personal.
- Relació del personal acollit a ERTO.
- Documents TC dels mesos de març, abril, maig i juny 2020. Justificants de pagament.
- Liquidació IRPF 1 i 2 trimestre 2020.
- Registres d'IVA dels mesos de març, abril, maig i juny.
- Liquidació IVA 1 i 2 trimestre 2020.
- Relació dels ingressos no produïts durant el termini de suspensió, i també relació dels ingressos corresponents al mateix termini de suspensió del exercici immediatament anterior.
- Suport documental o càlcul que acrediti la pèrdua d'ingressos.
- Remesa d'abonats liquidada en el mes de febrer de 2020.
- Auditories dels exercicis 2018 i 2019
- Tota aquella informació addicional que l'adjudicatari consideri necessària per al correcte desenvolupament de la tasca encomanada.

Un cop revisada tota la documentació presentada, l'objectiu final de la tasca a desenvolupar és la presentació a aquest institut d'un informe signat, on es presenti i s'acrediti de forma separada la següent informació:

- ✓ Import de la petició de l'entitat concessionària de la instal·lació.
- ✓ Detall dels ajustos proposats a l'import de la petició.
- ✓ Compte de pèrdues i guanys detallat de les instal·lacions del període de suspensió del contracte durant l'estat d'alarma produït per la situació de fet del COVID 19, aquest pèrdues i guanys tant sols tindrà en compte els ingressos i despesos meritats durant el període, prorratejant si cal al màxim detall els mateixos.
- ✓ Càlcul estimatiu de la pèrdua d'ingressos de la instal·lació en funció dels ingressos del últim exercici, segons el millor criteri de l'adjudicatari seguint les indicacions marcades per l'Institut Barcelona Esports.
- ✓ Proposta d'indemnització final.



Centres esportius sobre els que s'ha de realitzar la tasca:

<b>Concessió</b>
- CEM Trinitat Vella
- CEM La Verneda
- CEM Vintró "Joan Alentorn"
- CEM Turó de la Peira
- CEM Guinardó
- CEM Olímpics Vall d'hebron
- CEM Bon Pastor
- Base Nàutica Municipal de la Mar Bella
- CM d'Escalada la Foixarda
- CEM Joan Miró
- CEM Can Felipa
- CEM Sant Andreu – La Sagrera
- CEM Horta
- CE Piscina Sant Jordi – Escola Industrial
- Velòdrom Municipal d'Horta

### **Inici de les prestacions i termini d'execució**

La durada de les prestacions serà en total de 6 mesos a comptar des del dia següent a la formalització del contracte, tenint en compte que 3 mesos són fins a la presentació dels informes i 3 mesos mes corresponents al període establert per a realitzar consultes a l'adjudicatari.

### **Solvència tècnica**

- Acreditar la inscripció en el ROAC d'una de les persones assignades al desenvolupament de la tasca, per a la qual caldrà aportar document acreditatiu de la inscripció en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de comptes (ROAC) com a exercent.

### **Criteris d'adjudicació**

Els criteris d'adjudicació són:

- El preu.

Com a responsable del contracte es designa na Eulàlia Dordal, directora de serveis d'instal·lacions i obres.

### **Selecció del proveïdor/a**

Mitjançant lliure concurrència.



### **Tramesa d'ofertes**

El licitador haurà d'enviar les seves ofertes **mitjançant el portal de Contractació** (<https://licitacions.bcn.cat/>). No s'admetrà cap altre forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

L'oferta haurà d'estar degudament signada per la licitadora.

Per a la contractació menor amb lliure concurrència el termini de presentació de les ofertes serà com a mínim de 5 dies hàbils des de la data d'enviament de petició d'oferta.

### **Notificació de l'adjudicació**

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.

Eulàlia Dordal i Culla  
Directora de Serveis d'Instal·lacions i Obres